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1. ESCOPO DA LICITAÇÃO 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA, Mutuário indicado nos 
Dados da Licitação - DDL (Seção 2), doravante denominado "Contratante/UEP-PROSAP", 
estará recebendo propostas para a execução das Obras em conformidade com os Dados do 
Contrato, por intermédio da UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO - UEP, visando 
atender às demandas vinculadas ao PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS/PA - PROSAP, mediante a Comissão Especial de Licitação 
UEP/PROSAP devidamente designada pelo Decreto Municipal n° 1.540 de 26 de agosto de 
2021. A licitação, será conduzida conforme o art. 42 da Lei de Licitações Nacional n° 
8.666/93, utilizando-se das Políticas para Aquisição de Bens e contratação de obras 
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 2349-9), conforme 
entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCMJ'PA em sua Resolução 
de n° 14.698. 

1.2 O Concorrente vencedor deverá concluir as Obras no prazo especificado nos DDL. 

2. FONTE DE RECURSOS 

2.10 Mutuário qualificado nos DDL prevê aplicar parte dos recursos de um empréstimo do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em pagamentos elegíveis relativos ao 
contrato decorrente desta licitação, que está inserida no Projeto definido nos DDL. O BID 
somente efetuará pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicitação do 
Mutuário, de acordo com os termos e condições do Contrato de Empréstimo. A menos que 
o BID venha a concordar de forma especificamente diferente, ninguém além do Mutuário 
poderá reivindicar qualquer direito derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos 
recursos do Empréstimo. 

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de 
realizar pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importação de equipamentos 
e materiais, caso seja do conhecimento do BID que tal importação esteja sujeita a restrição 
imposta por decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, nos 
termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. 

3. CONCORRENTES ELEGÍVEIS 
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3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o Concorrente podem ter a 
nacionalidade de qualquer país membro do Banco. Os Concorrentes de outros países não 
poderão participar de contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do 
Banco. A Seção III deste documento estabelece os países membros do Banco, assim como 
os critérios para determinar a nacionalidade dos Concorrentes e o país de origem dos bens e 
serviços. Os Concorrentes com nacionalidade de um país membro do Banco e os bens a 
serem fornecidos de acordo com o contrato não serão elegíveis se: 

(a) em decorrência de lei ou regulamento oficial, o Brasil proíbe relações comerciais 
com esse país; ou 
(b) em decorrência do cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas tomada nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o 
Brasil proíbe a importação de qualquer bem desse país ou o pagamento a pessoas ou 
entidades desse país. 

3.2 Um Concorrente não deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum 
Concorrente tem conflito de interesses, este será desqualificado. Pode-se considerar que 
Concorrente tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de licitação, 
se: 

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou 
qualquer de suas afiliadas contratada pelo Contratante/UEP-PROSAP para prestação 
de serviços de consultoria para a preparação do projeto, especificações técnicas e 
outros documentos a serem usados para a aquisição de bens nos termos destes 
Documentos de Licitação; ou 
(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitação, exceto para propostas 
alternativas permitidas de acordo com a Cláusula 17 das IAC. Contudo, isso não 
limita a participação de subempreiteiros em mais de uma proposta. 

3.3 Qualquer empresa, pessoa física, empresa matriz ou subsidiária, ou organização 
constituída ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes Contratante/UEP-
PROSAPs pelo Banco, declare inelegíveis em conformidade com os Procedimentos de 
Sanções ou que outras Instituições Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegível e 
sujeito às disposições dos acordos assinados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo 
de sanções e está sob a declaração de inelegibilidade durante o período de tempo estabelecido 
pelo Banco de Contrato com a Cláusula 36 das IAC, na data de adjudicação do contrato, será 
desqualificado. 

3.4 Entidades governamentais no Brasil serão elegíveis somente se puderem demonstrar que: 
(i) são legal e financeiramente autônomas, (ii) operam de acordo com as leis do comércio e 
(iii) não são entidades dependentes do Mutuário. 
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3.5 Os Concorrentes deverão fornecer prova de sua elegibilidade contínua de maneira 
satisfatória ao Contratante/UEP-PROSAP, sempre que esta razoavelmente o solicitar. 

3.6 No caso de pré-qualificação dos potenciais Concorrentes, somente propostas com 
Concorrentes pré-qualificados serão consideradas para participação na licitação. 

4. QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONCORRENTES 

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos da Seção 3, 
Formulários da Proposta, uma descrição preliminar do método utilizado e do cronograma do 
trabalho propostos, inclusive desenhos, projetos e esquemas, se necessário. 

4.2 A documentação relativa à elegibilidade do Concorrente deverá comprovar, por ocasião 
da apresentação de sua Proposta, que o mesmo cumpre com os requisitos fixados na Cláusula 
3 das IAC. 

4.3 Observado o disposto nos DDL, a comprovação relativa à qualificação e à habilitação do 
Concorrente para executar o Contrato, deverá apresentar, como parte de sua proposta e de 
forma satisfatória para o Contratante/UEP-PROSAP, a documentação solicitada a seguir. 
As provas de regularidade deverão ser apresentadas no original ou em cópias e valerão nos 
prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) 
dias, contados de sua expedição. 

(a) Habilitação Jurídica: 
(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
(ii) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou de sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; e 
(iii) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício. 

(b) Qualificação Econômico - Financeira: 
(i) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da comarca onde se localiza o principal estabelecimento da 
sociedade; 
(ii) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
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financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios; 
(iii) relatório de auditores ou de contadores devidamente registrados no 
Conselho de Contabilidade, descrevendo a situação econômica e financeira 
da Empresa relativamente ao último balanço; e 
(iv) atestado de no mínimo 01 (uma) instituição financeira emitido dentro dos 
60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura das propostas, indicando boa 
situação financeira da Empresa. 

(e) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
(i) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(ii) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na 
forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser 
acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em 
vigor; 
(iv) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 
(v) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto Lei no 
5.452, de 1 de maio de 1943. 

(d) Trabalho de Menores: 
(i) declaração do Concorrente, conforme o Decreto Federal no 4.358/2002, de 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (ver Modelo de 
Formulário 10 da Seção 3) 

(e) Qualificação Técnica: 
(i) Formulário Modelo 3 da Seção 3, preenchido e acompanhado de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando 
os serviços executados pelo Concorrente; 
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(ii) Formulário Modelo 4 da Seção 3, preenchido e acompanhado da 
comprovação das respectivas informações, demonstrando a experiência e 
qualificação do responsável técnico; e 
(iii) Formulário Modelo 5 da Seção 3, demonstrando a disponibilidade de 
máquinas e equipamentos necessários à execução das Obras. 

4.4 A proposta submetida por consórcio de duas ou mais empresas deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

(a) toda a documentação referida na Cláusula 4 das IAC, deverá ser apresentada 
individualmente por todos os membros do consórcio; 
(b) inclusão do compromisso de constituição de consórcio assinado por todos os 
membros, a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser 
vencedora, no qual: 

(i) todos os membros do consórcio se declarem solidariamente responsáveis 
pela execução do objeto contratual; e 
(ii) um dos membros seja designado líder, com poderes específicos para 
receber as instruções relativas à execução do contrato, bem como os 
pagamentos devidos, em nome de todos os demais membros. 

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverão atender 
aos seguintes critérios mínimos: 

(a) situação regular quanto aos aspectos jurídicos, financeiros, fiscais e trabalhistas, 
indicados na Subcláusula 4.3 (a) a (d) das IAC, 
(b) ter realizado, nos últimos 5 (cinco) anos, um volume médio anual de Obras de, 
pelo menos, o montante especificado nos DDL; 
(e) experiência como contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 2 
(duas) obras de natureza e complexidade equivalente às Obras objeto desta licitação 
nos últimos 10 (dez) anos [para atender a essa exigência, as obras citadas deverão 
estar com 70% (setenta por cento) já concluídas no mínimo]; 
(d) índice de liquidez igual ou superior ao mínimo exigido nos DDL; 
(e) patrimônio líquido igual ou superior ao mínimo exigido nos DDL; 
(O ter executado serviços com características, quantidades, prazos e valores de 
contratos compatíveis com o objeto da licitação, conforme definido nos DDL; 
(g) possuir responsável técnico, indicado para execução dos serviços, cuja 
experiência e qualificação sejam compatíveis com os requisitos de similaridade 
definidos nos DDL, relativamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo das Obras; 
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(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das máquinas e equipamentos 
necessários à execução das Obras, conforme exigências mínimas relacionadas nos 
DDL; 
(i) Comprovação de registro da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) 
detentor(es) do(s) atestado(s) e certidão(ões) de acervo técnico (CAT) utilizados para 
este licitação, emitida pelo CREA ou CAU. No caso de licitantes domiciliados em 
outros Estados, estas deverão apresentar a comprovação emitida pelo CREA ou CAU 
da sede da empresa, sendo que a comprovação do Visto junto ao órgão de fiscalização 
do local onde os serviços serão executados somente será exigida quando da assinatura 
do Contrato (averbação); 
(j) Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s) Responsável(is) 
Técnico(s) da licitante, comprovada através de Atestado(s) e Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT), fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo conter informações relativas às 
características técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores ao 
objeto licitado, nome do(s) profissional(is), responsável(is) pela execução dos 
serviços, local e período de execução; 
(k) Deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) Engenheiro Civil, detentor(es) 
da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) 

4.6. No caso de consórcios, a habilitação será determinada para o conjunto dos membros do 
consórcio, sendo necessário, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de 
comprovar: 

(a) a situação regular, de acordo com o disposto na alínea (a) da Subcláusula 4.5 das 
IAC; 
(b) o atendimento do índice estabelecido de acordo com a alínea (d) da Subcláusula 
4.5 das IAC; e 
(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios 
mínimos estabelecidos nas alíneas (b) e (c) da Subcláusula 4.5 das IAC, caso não 
especificado de outra forma nos DDL. 

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE 

5.1 Cada Concorrente poderá apresentar uma única proposta, quer individualmente ou como 
membro de um consórcio. 

5.2 É vedada a subcontratação das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham 
participado a qualquer título, da proposta apresentada por outro Concorrente. 
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6. CUSTO DA PROPOSTA 

6.1 O Concorrente arcará com todos os custos relativos à elaboração e apresentação de sua 
proposta, não recaindo sobre o Contratante/UEP-PROSAP, quaisquer ônus de caráter 
indenizatório, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

7. PREPARAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1 Visita ao Local das Obras: Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das 
obras, o que deverá ocorrer com anterioridade a apresentação da proposta, para inteirar-se 
de todos os aspectos referentes à sua execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o 
Concorrente tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos serviços e dos 
fornecimentos, das condições topográficas, hidrológicas e climáticas que possam afetar sua 
execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos 
acessos aos locais onde serão realizadas as obras e os serviços. Não poderá o Concorrente 
alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as 
condições pertinentes ao objeto do contrato. Para agendar a visita, o Concorrente deverá 
contatar o Contratante/UEP-PROSAP no endereço indicado nos DDL. 

7.2 Estudos e Dados Disponíveis: estão à disposição dos Concorrentes os estudos e dados 
indicados nos DDL. 

7.3. DA SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA N° 
009/2016, DECRETO FEDERAL N° 8.538/2015. 

(a) As licitantes deverão apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, 
Micro Empreendedor Individual e Cooperativa para subcontratação de parte da obra, 
nos parâmetros do art. 28 da lei Complementar Municipal n° 009/2016, admitido-se 
o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato. Vedada, assim, a subcontratação completa, da parcela principal ou 
ainda os itens de maior relevância estabelecidos neste Edital. 
(b) Deverá ser dada preferência às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, 
Micro Empreendedor Individual e Cooperativa sediadas localmente, quando 
existentes, podendo, em caso contrário, serem ampliadas às estabelecidas na região, 
visando fomentar a economia local. 
(c) Define-se como região, à microrregião de Parauapebas, que está dividida em 
cinco municípios paraenses: Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, 
Eldorado dos Carajás e Parauapebas, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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(d) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual 
e Cooperativa a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos 
licitantes, em suas propostas, com a devida identificação dos bens e/ou serviços a 
serem fornecidos e respectivos valores. 
(e) A empresa contratada compromete-se alternativamente: 

(i) Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese 
de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou a entidade 
Contratante/UEP-PROSAP, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
(ii) Demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada, desde que 
sua execução tenha sido iniciada. 

(f) E de responsabilidade da contratada a padronização, compatibilidade, qualidade 
e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 

A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 
(i) Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, sediada local ou 
regionalmente; 
(ii) Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 666/93; 
(iii) Consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 
subcontratação. 

(h) Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas poderão ser 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas, desde que viabilizados pelo sistema integrado de informações 
utilizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas. 

=PROSAP= 
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B - MINUTA DO EDITAL 

8. CONTEÚDO DA MINUTA DO EDITAL 

8.1 Este Edital é composto pela documentação abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos 
que estejam em conformidade com o disposto na Cláusula 10 das IAC: 

PARTE 1 - Procedimentos de Licitação 

Seção 1 - Instruções aos Concorrentes (IAC) 
Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) 
Seção 3 - Formulários da Proposta 
Seção 4 - Países Elegíveis 
Seção 5 - Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas 

PARTE 2— Requisitos das Obras 

Seção 6 - Requisitos das Obras 

PARTE 3— Contrato 

Seção 7 - Condições Gerais do Contrato (CGC) 
Seção 8 - Dados do Contrato (DDC) 
Seção 9 - Formulários do Contrato 

PARTE 4— Orçamento 

Seção 10 - Orçamento Base 

8.2 O Concorrente deverá examinar todas as instruções, formulários, termos e especificações 
contidos no Edital. A falha no fornecimento de informações exigidas será de 
responsabilidade do Concorrente e a proposta que não atender substancialmente às condições 
previstas no Edital será rejeitada. 

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 

9.10 Concorrente poderá solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante/UEP-
PROSAP, desde que por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrônico) no prazo e no 
endereço indicados nos DDL. O Contratante/UEP-PROSAP responderá, também por 
escrito, no prazo indicado nos DDL. Cópias da resposta do Contratante/UEP-PROSAP 
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(incluindo uma explicação sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serão fornecidas a 
todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital. 

9.2. O Contratante/UEP-PROSAP poderá convocar uma reunião preliminar à apresentação 
de Propostas, a fim de esclarecer quaisquer questões a respeito do que possa ser levantado 
nesse estágio da licitação. Nesse caso, o Contratante/UEP-PROSAP notificará os 
interessados do local, data e hora da reunião à qual os respectivos representantes poderão 
comparecer. 

9.3. A Ata da reunião, incluindo cópias das questões formuladas e as respostas dadas, será 
fornecida imediatamente a todos os presentes à reunião e eventuais ausentes que retiraram 
ou que venham a retirar o Edital. Eventuais modificações de qualquer das partes deste Edital, 
que venham a ser necessárias em virtude da reunião, serão efetuadas pelo Contratante/UEP-
PROSAP por intermédio de adendo, nos termos da Cláusula 10 das IAC. 

10. ADENDOS AO EDITAL 

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentação das propostas, o 
Contratante/UEP-PROSAP poderá, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em 
resposta a alguma indagação do Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo. 

10.2 Cópias dos adendos serão enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou 
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverão acusar prontamente o seu recebimento, 
por escrito (telegrama, carta, fax ou correio eletrônico). 

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na 
preparação de suas propostas, o Contratante/UEP-PROSAP poderá, a seu critério, prorrogar 
o prazo para apresentação das propostas. 

= PROSAP = 
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C - PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11. IDIOMA DA PROPOSTA 

11.1 A proposta, correspondências e impressos deverão ser escritos em português, inclusive 
o contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa 
fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverão estar acompanhados 
de tradução para o português e a mesma prevalecerá sobre os originais, principalmente no 
que se refere à interpretação da proposta. 

12. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA 

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverão estar organizados em 1 (um) envelope, 
conforme descrito a seguir. O Concorrente poderá incluir no envelope da proposta quaisquer 
informações ou materiais complementares que julgue necessários ao perfeito entendimento 
da Proposta. A primeira página da proposta deverá conter um índice listando os documentos 
nela incluídos. 

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente deverá conter os seguintes quadros 
devidamente assinados e preparados em conformidade com os modelos adequados 
constantes da Seção 3, Formulários da Proposta do Edital: 

(a) Carta de Credenciamento, constante do Modelo 1; 
(b) Carta de Apresentação de Proposta, conforme Modelo 2; 
(e) Relação de Contratos Executados (Modelo 3), Relação de Serviços do 
Responsável Técnico e do Engenheiro Residente (Modelo 4), Relação de 
Equipamentos Disponíveis (Modelo 5), Declaração de Entrega do Plano de Trabalho 
(Modelo 6); Declaração Entrega do Plano de Garantia do Controle de Qualidade 
(Modelo 7); Declaração de Atendimento às Exigências Técnicas (Modelo 8); 
Declaração de Responsabilidade Ambiental (Modelo 9) e Declaração sobre Trabalho 
de Menor (Modelo 10); 
(d) Quadro Resumo de Preços (Modelo 11), Planilhas de Quantidades (Modelo 12), 
Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) (Modelo 13); Quadro de Composição 
de Preços Unitários (Modelo 14) e Quadro Demonstrativo da Composição do BDI e 
Encargos Sociais (Modelo 15); 
(e) Garantia Bancária de Proposta (Incondicional) (Modelo 16) ou Garantia de 
Manutenção da Proposta (Fiança) (Modelo 17); e 

(O Documentos de Habilitação e Qualificação, de acordo com o estabelecido na 
Cláusula 4 das IAC. 

13. PREÇOS DA PROPOSTA 
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13.1 A menos que especificado em contrário nos DDL, a Proposta cobrirá a execução da 
totalidade das Obras. 

13.2 O Concorrente deverá preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de 
Atividades (Físico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. Itens para os quais nenhuma 
taxa ou preço tenha sido cotado pelo Concorrente serão considerados, pelo Contratante/UEP-
PROSAP, cobertos por outras taxas e preços cotados. 

13.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas à execução do Contrato, 
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-
fiscal, tendo por base a legislação vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a 
apresentação de propostas. 

13.4 Reajustamento 

(a) Alternativa A: (a) os preços apresentados pelo Concorrente serão fixos e 
irreajustáveis. 
(b) Alternativa B: os preços cotados pelo Concorrente estarão sujeitos a reajuste 
anual durante a execução do contrato, de acordo com as disposições da Subcláusula 
47.1 das Condições Gerais do Contrato. 

14. MOEDAS DA PROPOSTA 

14.1 Os preços deverão ser cotados exclusivamente em Reais (R$). 

15. PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

15.1 As propostas deverão permanecer válidas pelo período estabelecido nos DDL. Será 
rejeitada a proposta que fixe período de validade menor do que o exigido. 

15.2 Em casos excepcionais o Contratante/UEP-PROSAP poderá, antes de expirado o prazo 
original de validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogação específica no 
prazo de validade, que deverá ser a mínima necessária para concluir a avaliação das 
propostas, obter as aprovações necessárias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a 
solicitação e as respostas serão feitas por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrônico). 
O Concorrente poderá recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sem que resulte 
na execução de sua Garantia de Proposta. É vedado ao Concorrente que concordar com a 
prorrogação, modificar a proposta, devendo providenciar a prorrogação da correspondente 
Garantia. 
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15.3 Nos contratos com preço fixo, caso o Contratante/UEP-PROSAP solicite mais de uma 
extensão do período de validade da Proposta e o Concorrente concordar, o preço inicial do 
Contrato será atualizado pelo índice especificado nos DDL. O fator de correção deverá ser 
aplicado sobre o período entre o último dia do prazo original de validade da Proposta e a 
data da Carta de Aceitação ao Concorrente vencedor. 

15.4 A Avaliação da Proposta será baseada no preço proposto, desconsiderando-se a 
correção prevista na Subcláusula 15.3 das IAC. 

16. GARANTIA DE PROPOSTA 

16.1 O Concorrente deverá fornecer como parte integrante de sua proposta, em 
conformidade com a Cláusula 12, Garantia de Proposta conforme especificado nos DDL. 

16.2 A Garantia de Proposta deverá ser no montante especificado nos DDL e apresentada 
em Reais ou em uma moeda livremente conversível e deverá: 

(a) por opção do Concorrente estar na forma de uma carta de crédito ou uma garantia 
bancária emitida por uma instituição bancária ou uma fiança ou garantia emitidos por 
uma instituição fiadora ou seguradora; 
(b) ser emitida por uma instituição de prestígio escolhida pelo Concorrente e 
localizada em qualquer país. Se a instituição que emitir a garantia estiver localizada 
fora do Brasil, deverá ter uma instituição financeira correspondente no Brasil que 
permita fazer efetiva essa garantia; 

estar substancialmente de acordo com um dos formulários de Garantia de 
Proposta incluídos na Seção 3, Formulários da Proposta, ou outro formulário 
aprovado pelo Contratante/UEP-PROSAP antes da apresentação da proposta; 
(d) ser pagável à vista imediatamente após a solicitação escrita do Contratante/UEP-
PROSAP se forem evidenciadas as condições listadas na Subcláusula 15.5 das IAC; 
(e) ser apresentada no original; não se aceitarão cópias; 

(O permanecer válida por um período de 28 (vinte de oito) dias após o período de 
validade das propostas, ou sua prorrogação, se for o caso, em conformidade com a 
Cláusula 15.2 das IAC. 

16.3 Todas as propostas que não estiverem acompanhadas por uma Garantia 
substancialmente correspondente ao exigido na Subcláusula 16.1 das IAC serão rejeitadas 
pelo Comprador por não cumprimento. 
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16.4 A Garantia de Proposta dos Concorrentes cujas propostas não sejam selecionadas serão 
devolvidas o mais rápido possível depois que o Concorrente vencedor fornecer sua Garantia 
de Execução do Contrato, em conformidade com a Cláusula 35 das IAC. 

16.5 A Garantia de Proposta poderá ser executada se: 

(a) um Concorrente retirar sua proposta durante o período de validade da proposta 
especificado pelo Concorrente no Formulário de Apresentação da Proposta, salvo o 
estipulado na Subcláusula 16.2 das IAC; ou 
(b) o Concorrente selecionado: 

(i) não assinar o contrato em conformidade com a Cláusula 34 das IAC; 
(ii) não fornecer a Garantia de Execução do Contrato em conformidade com 
a Cláusula 35 das IAC. 

16.6 A Garantia de Proposta de uma Joint Venture (JV) deverá ser emitida em nome de JV 
que apresentar a proposta. Se a JV não estiver legalmente constituída no momento de 
apresentar a proposta, a Garantia de Proposta deverá estar em nome de todos os futuros 
participantes, tal como denominados no termo de compromisso mencionado no item 7 do 
Formulário de Informação sobre o Concorrente, incluído na Seção 3, "Formulários da 
Proposta". 

16.7 Se a Garantia de Proposta não for exigida nos DDL, e: 

(a) se o Concorrente retirar sua proposta dentro do período de validade da mesma, 
especificado pelo Concorrente no Formulário de Apresentação da Proposta, exceto 
conforme estabelecido nas IAC 15.2, ou 
(b) se o Concorrente selecionado não assinar o contrato em conformidade com a 
Cláusula 33 das IAC ou não fornecer a Garantia de Execução do Contrato em 
conformidade com a Cláusula 34 das IAC, o Mutuário pode, caso assim determinado 
nos DDL, declarar o Concorrente desqualificado para a adjudicação de um contrato 
por parte do Comprador por um período de tempo, conforme estabelecido nos DDL. 

17. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS 

17.1 Não são permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas 
que atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Básicos conforme indicado nos 
desenhos e especificações técnicas. 

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA 

19 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 

=PROSAP= 



PR1P 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

18.1 O Concorrente deverá apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente 
"ORIGINAL" e "CÓPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepância, prevalecerá o 
que estiver estabelecido no "ORIGINAL". 

18.2 O original e a cópia da proposta deverão ser impressos com tinta indelével e assinados 
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigações em seu 
nome. Todas as páginas da proposta, exceto impressos não rasurados que acompanhem a 
proposta, deverão ser sequencialmente numeradas. 

18.3 Serão rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras. 

18.4 O Concorrente deve fornecer as informações em conformidade com o solicitado na 
Seção 3 - Carta de Apresentação da Proposta (Modelo 2), que trata das comissões e 
gratificações, se houver, ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e à 
execução do contrato. 
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D - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

19. ENDEREÇAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS 

19.1 O Concorrente deverá fechar o original e cada cópia da proposta em envelopes 
separados, devidamente identificados individualmente como "ORIGINAL" e "CÓPIA". Os 
envelopes deverão, então, ser colocados e fechados em outro envelope externo. 

19.2 Os envelopes internos e o externo deverão: 

(a) estar fechados, endereçados e identificados conforme indicado nos DDL; e 
(b) conter o nome do contrato, título e número indicados no Aviso de Licitação e o 
enunciado: "NÃO ABRIR ANTES DO DIA 15 DE DEZEMBRO de 2021, às 10:00 
HORAS", a ser preenchido em conformidade com a Seção 2 - DDL. 

19.3 Os envelopes internos deverão, também, indicar o nome e endereço do Concorrente 
para possibilitar sua devolução sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicação da 
Subcláusula 21.1 das IAC. 

19.4 O Contratante/UEP-PROSAP não assumirá responsabilidade alguma pelo extravio ou 
abertura prematura da Proposta caso o envelope não esteja fechado e identificado conforme 
instruído acima. 

20. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

20.1 As propostas deverão ser entregues no endereço, prazo e horário estabelecidos nos 
DDL. 

20.2 Serão consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante/UEP-
PROSAP no endereço, prazo e horário estabelecidos nos DDL. 

20.3 O Contratante/UEP-PROSAP poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentação 
das Propostas mediante adendo, conforme a Cláusula 10 das IAC, caso em que todos os 
direitos e obrigações do Contratante/UEP-PROSAP e dos Concorrentes estarão sujeitos à 
nova data, a qual será informada oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o Edital, 
dentro dos prazos estabelecidos. 

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO 
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21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante/UEP-PROSAP, após o prazo fixado de 
apresentação das Propostas, estabelecido em conformidade com a Subcláusula 20.1 das IAC, 
será rejeitada pelo Contratante/UEP-PROSAP e devolvida fechada ao respectivo remetente. 

22. MODIFICAÇÃO E REVOGAÇÃO DE PROPOSTAS 

22.1 O Concorrente poderá modificar ou revogar sua proposta após seu encaminhamento, 
desde que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificação ou revogação e que seja recebido 
pelo Contratante/UEP-PROSAP antes de encerrado o prazo de apresentação das Propostas. 

22.2 O aviso da modificação ou revogação da proposta deverá ser encaminhado em envelope 
fechado e sobrescrito de acordo com as disposições da Subcláusula 19.2 das IAC. O aviso 
de revogação poderá, também, ser encaminhado via fax, desde que, seguido de uma 
confirmação devidamente assinada, devendo ser recebida pelo Contratante/UEP-PROSAP 
dentro do prazo estipulado para apresentação das propostas. 

22.3 Nenhuma proposta poderá ser modificada ou revogada após o prazo de apresentação 
das propostas. 
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E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

23. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE/UEP- 
PROSAP 

23.1 O Contratante/UEP-PROSAP abrirá todas as propostas na presença dos Concorrentes 
ou de seus representantes que comparecerem à sessão pública a ser realizada no local, na 
data e no horário determinados nos DDL. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais 
que estiverem presentes à reunião de abertura, deverão assinar a ata da reunião evidenciando 
sua presença. 

23.2 Inicialmente, será anunciado o eventual recebimento de envelopes marcados 
"REVOGAÇÃO DE PROPOSTA", os quais serão abertos. Não serão abertos os Envelopes 
das propostas adequadamente revogadas que serão devolvidos devidamente fechados aos 
seus remetentes. 

23.3 Da sessão pública será lavrada uma Ata pelo Contratante/UEP-PROSAP, contendo os 
nomes dos Concorrentes, as modificações ou revogações, os preços propostos, descontos e 
a presença e/ou ausência da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o 
Contratante/UEP-PROSAP considere apropriados poderão ser anunciados na reunião. 
Nenhuma proposta deverá ser rejeitada e/ou desclassificada na reunião, com exceção das 
retardatárias, que deverão ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a 
Cláusula 21. das IAC. 

23.4 As propostas (e as modificações encaminhadas em conformidade com a Subcláusula 
22.2 das IAC) que não forem abertas e lidas em voz alta na reunião de abertura não deverão 
ser consideradas para avaliação, independentemente das circunstâncias. 

24. O PROCESSO DEVERÁ SER CONFIDENCIAL 

24.1 Após a abertura das propostas, as informações relativas a seu exame, esclarecimento, 
avaliação, comparação e recomendações referentes à adjudicação do contrato não deverão 
ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que não estejam oficialmente 
relacionadas com o processo de julgamento até o anúncio da adjudicação. 

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O 
CONTRATANTEIUEP-PROSAP 

25.1 Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, o Contratante/UEP-
PROSAP poderá solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessários a 
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respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos preços unitários. A solicitação e a 
resposta deverão ser feitas por escrito (carta, correio eletrônico ou fax). É vedada a alteração 
do preço ou substância da proposta, sendo, entretanto, possível a correção de erros 
aritméticos, conforme a Cláusula 27 das IAC. 

25.2 Em conformidade com a Subcláusula 25.1 das IAC, após a reunião de abertura das 
propostas, nenhum Concorrente poderá contatar o Contratante/UEP-PROSAP, a qualquer 
pretexto, até a adjudicação do contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informações 
adicionais às solicitadas pelo Contratante/UEP-PROSAP, deverá fazê-lo por escrito. 

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante/UEP-PROSAP no 
processo de julgamento e na avaliação das propostas, ou mesmo na adjudicação do vencedor, 
resultará na rejeição sumária de sua proposta. 

26. ANÁLISE PRELIMINAR E DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO 

26.1 Preliminarmente à avaliação detalhada das Propostas o Contratante/UEP-PROSAP 
verificará: 

(a) se a Proposta está devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta 
exigida; 
(b) se as declarações atendem aos requisitos do Edital; e 
(c) se a Proposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do 
Edital. 

26.2 Para os efeitos desta Cláusula, uma Proposta será considerada substancialmente 
adequada ao Edital quando atender a todos os termos, condições e especificações nele 
contidos, sem qualquer ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material é aquele 
que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita, de 
modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante/UEP-PROSAP ou as 
obrigações do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificação prejudicaria a posição 
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente 
adequadas. 

26.3 Caso uma Proposta não esteja substancialmente adequada aos termos do Edital, 
inclusive o Plano de Trabalho apresentado, será rejeitada pelo Contratante/UEP-PROSAP e 
não poderá tornar-se posteriormente adequada, mediante correção do desvio ou ressalva que 
a tornou inadequada. 
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26.4 O Contratante/UEP-PROSAP poderá relevar vícios sanáveis encontrados na proposta, 
desde que tais vícios não representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a 
classificação dos demais Concorrentes. 

27. CORREÇÃO DE ERROS 

27.1 O Contratante/UEP-PROSAP examinará as propostas substancialmente adequadas, 
corrigindo os erros aritméticos da seguinte forma: 

(a) existindo discrepância entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerão 
os últimos; 
(b) existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá a menos 
que, na opinião do Contratante/UEP-PROSAP, exista um erro grosseiro e óbvio de 
pontuação decimal no preço unitário. Neste caso o valor total cotado prevalecerá e o 
preço unitário será corrigido, e 
(c) existindo discrepância entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o 
valor somado das mesmas parcelas, prevalecerá o valor somado. 

27.2 Caso o Concorrente não aceite a correção do valor, de conformidade com o 
procedimento descrito na Subcláusula 27.1 das IAC, a proposta será rejeitada. 

28. AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

28.1 O Contratante/UEP-PROSAP avaliará e comparará somente as propostas que foram 
consideradas substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com a 
Cláusula 26 das IAC. 

28.2 Na avaliação das Propostas, o Contratante/UEP-PROSAP definirá, para cada uma delas, 
o Preço Avaliado da Proposta, ajustando o Preço da Proposta da seguinte forma: 

(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Cláusula 27 das IAC; 
(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variação quantificável 
ou desvio não refletido no Preço da Proposta ou no item acima mencionado; e 
(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras 
modificações do preço ofertado de acordo com a Subcláusula 23.3 das IAC. 

28.3 De acordo com a Cláusula 25 das IAC, o Contratante/UEP-PROSAP poderá solicitar 
quaisquer esclarecimentos necessários. Variações e desvios não permitidos ou não 
solicitados no Edital, vantagens baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de 
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benefícios não solicitados pelo Contratante/UEP-PROSAP, serão desconsiderados na 
avaliação das Propostas. 

28.4 As disposições relativas ao reajuste de preços, aplicáveis no período de execução do 
Contrato, não serão levadas em consideração na avaliação das Propostas. 

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os preços 
inexequíveis, em relação à estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante/UEP-
PROSAP, este poderá exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos preços 
ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em relação ao método e prazo 
propostos. 

28.6 O Contratante/UEP-PROSAP preparará uma lista dos Concorrentes segundo a ordem 
crescente de preços propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha 
apresentado a Proposta de menor preço avaliado. 

29. PÓS-QUALIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

29.10 Contratante/UEP-PROSAP determinará, a seu critério, se o Concorrente selecionado 
como o que apresentou a proposta mais vantajosa de menor preço avaliado e 
substancialmente adequada está qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatória. 

29.2 Essa determinação será baseada no exame da prova documental das qualificações do 
Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Cláusula 4 das IAC. 

29.3 Uma determinação afirmativa é condição para adjudicação ao Concorrente. Uma 
determinação negativa resultará na desqualificação da proposta do Concorrente, caso em que 
o Contratante/UEP-PROSAP passará ao exame do Concorrente que apresentou a proposta 
de menor preço avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificações para executar 
o contrato de maneira satisfatória. 

= PROSAP 
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F - ADJUDICAÇÃO 

30 CRITÉRIOS PARA ADJUDICAÇÃO 

30.1 O Contratante/UEP-PROSAP fará a adjudicação ao Concorrente cuja proposta tenha 
sido considerada como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha 
apresentado o menor preço avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado: 

(a) elegível segundo os termos da Cláusula 3 das IAC; e 
(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Cláusula 4 das IAC. 

31. DIREITO DO CONTRATANTEÍUEP-PROSAP DE ACEITAR QUALQUER 
PROPOSTA E DE REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS 

31.1 O Contratante/UEP-PROSAP se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou 
rejeitar qualquer proposta, ou cancelar o processo de licitação, a qualquer tempo antes da 
adjudicação do Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito à indenização 
aos Concorrentes. 

32. CARTA DE ACEITAÇÃO 

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante/UEP-PROSAP 
notificará o Concorrente vencedor, por fac-símile e confirmando posteriormente, por meio 
de carta registrada (Carta de Aceitação), de que sua proposta foi aceita. 

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execução, de acordo com a 
Cláusula 35 das IAC, o Contratante/UEP-PROSAP liberará e restituirá as Garantias de 
Proposta apresentadas pelos demais Concorrentes. 

33 RECURSOS 

33.1 Será facultado interpor recurso à Comissão de Julgamento em quaisquer das etapas do 
processo de licitação. 

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta as discussões deverão ser mantidas 
somente no âmbito do Contratante/UEP-PROSAP e do Concorrente que apresentou o 
recurso e sobre o julgamento de sua proposta. 

33.3 Os recursos deverão ser registrados no endereço indicado nos DDL. 
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G - MINUTA DA CONTRATAÇÃO 

34. ASSINATURA DA MINUTA DO CONTRATO 

34.1 O Contratante/UEP-PROSAP enviará a Carta de Aceitação e o Termo de Contrato, 
constantes da Seção 9— Formulários do Contrato, devidamente preenchidos ao Concorrente 
que tiver apresentado a proposta vencedora num prazo máximo de 28 (vinte e oito) dias 
contados da data de Carta de Aceitação. 

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, deverá assinar e datar o Contrato e 
devolvê-lo ao Contratante/UEP-PROSAP dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data 
do seu recebimento, salvo se estabelecido prazo diferente nos DDL. 

35. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

35.1 No prazo de 28 (vinte e oito) dias do recebimento da Carta de Aceitação, o Concorrente 
vencedor deverá fornecer a Garantia de Execução, de acordo com a Cláusula 52 das 
Condições Gerais do Contrato, na forma prevista no Edital ou outra forma aceita pelo 
Concorrente. 

35.2 Além da Garantia de Execução poderá ser retido o equivalente à porcentagem indicada 
nos DDC para o valor devido de cada fatura. 

35.3 O não cumprimento do disposto nas Subcláusulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituirá 
motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita, ensejando a 
execução da Garantia de Proposta. Neste caso o Contratante/UEP-PROSAP poderá 
adjudicar o objeto da licitação ao Concorrente que se seguir na ordem de classificação, 
respeitadas as condições de sua proposta, ou proceder a uma nova licitação. 

36. FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS 

36.1 O Banco requer o atendimento a sua política relacionada à Fraude e Corrupção e 
Práticas Proibidas, conforme estabelecido na Seção 5. 

Parauapebas/PA, 11 de novembro de 2021. 

A 
Daniel Benguigui 

Coordenador do PROSAP 
Decreto n° 1256/2019 
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SEÇÃO 2— DADOS DA LICITAÇÃO (DDL) 

As disposições a seguir modificam ou complementam as cláusulas correspondentes da Seção 
1 - Instruções aos Concorrentes (IAC): 

Cláus 
ulas 
da 
IAL 

. 	- 
Complemento ou Modificação 

NOT (a) Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverão apresentar 
AS documentos equivalentes do seu país de origem, devidamente acompanhados da 

GER sua tradução para o idioma português falado no Brasil, a qual prevalecerá para 
AIS qualquer interpretação ou divergência. Na impossibilidade da apresentação de 

um, ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa estrangeira 
apresentará justificativa escrita dessa circunstância. 

(b) Não será desclassificada automaticamente a proposta de um Concorrente que 
não tenha apresentado informação completa, quer por omissão involuntária, quer 
por que o requisito não esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se 
trate de erros e omissões de natureza sanável, geralmente tratando de questões 
relacionadas à constatação de dados, informações de tipo histórico ou questões 
que não afetem o princípio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente 
aos documentos de licitação, a Comissão de Julgamento permitirá que o 
Concorrente, num prazo indicado no pedido de esclarecimento, forneça a 
informação omitida ou corrija o erro sanável. Em nenhuma hipótese se permitirá 
que o Concorrente corrija erros ou omissões que alterem a substância de sua 
proposta ou os preços apresentados. 

1.1. ESCOPO DA LICITAÇÃO 
Contratante/UEP-PROSAP: 	PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
PARAUAPEBAS, por intermédio do UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO 
- UEP, visando atender às demandas vinculadas ao PROGRAMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA - PROSAP. 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Número, Bairro Beira Rio II 
CEP 68515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
Telefone: (55-94) 3327-7420/3356-3482 
E-mail: ce1.prosapparauapebas.pa.gov.br  
Descrição das Obras: 
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Contratação de empresa de engenharia para a construção da Escola Municipal de 
Ensino Infantil (EMEI) do Bairro Vale do Sol, que atenderá a demanda local e 
das 250 unidades habitacionais implantadas no Bairro para a Primeira Etapa de 
Reassentamento do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em 
desenvolvimento no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

1.2. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados após a data 
de emissão da ordem de início dos serviços, a ser emitida pelo Contratante/UEP- 
PROSAP. 

2.1. FONTE DE RECURSOS 
Os recursos para execução destes serviços serão oriundos da Prefeitura Municipal 
de Parauapebas/PA e do contrato de empréstimo, em fase de negociação entre o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e a Prefeitura Municipal de 
Parauapebas / Pará. 

O "Banco" significa Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e 
"empréstimo" refere-se ao Contrato de Empréstimo em fase de negociação entre 
o BID e a Prefeitura Municipal de Parauapebas / Pará. 

Montante do Empréstimo: US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de Dólares). 

Projeto: 	PROGRAMA 	DE 	SANEAMENTO 	AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO 
RIO PARAUAPEBAS/PA - PROSAP. 

3.6 CONCORRENTES ELEGÍVEIS 
O presente processo licitatório não foi precedido de pré-qualificação. 

4.3.19  QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONCORRENTES 
4.3.2 
e Todos os documentos exigidos nos itens 4.11, 4.3.2 e 4.3.3 das IAC referentes à 
4.3.3 Situação Jurídica, Situação Financeira e Situação Fiscal, deverão ser apresentados 

junto a proposta da licitante. 
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4.3 O Concorrente deverá apresentar, pelo menos, 01 (um) atestado de instituição 
(e)  financeira emitido dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura das 
(iv) propostas, indicando boa situação financeira da Empresa. 

4.5 VOLUME MÉDIO ANUAL DE OBRAS 
(b)  A licitante deverá ter realizado, nos últimos 5 (cinco) anos, um volume médio 

anual de Obras de pelo menos R$ 3.651.924,14 (três milhões, seiscentos e 
cinquenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). 

4.5 Experiência como contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 
(c)  02 (duas) obras similares ao do objeto, onde o somatório do valor dessas obras 

seja igual ou superior a R$ 5.473.851,99 (cinco milhões, quatrocentos e setenta 
e três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), de 
natureza e complexidade equivalente às Obras objeto desta licitação, nos últimos 
10 (dez) anos. Para atender a essa exigência, as obras citadas deverão estar com, 
no mínimo, 70% (setenta por cento) já concluídas. A similaridade se baseará no 
tamanho físico, complexidade, métodos / tecnologia e outras características 
conforme descrito na Seção 6 - Requisitos das Obras. 

4.5 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
(d)  

Índice de liquidez igual ou superior a 1,00 (um), que será calculado por meio da 
seguinte fórmula: 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 
IL= 

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

4.5(e) PATRIMÔNIO LÍQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
Patrimônio líquido igual ou superior a R$ 547.385,20 (quinhentos e quarenta e 
sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). 

O Valor estimado da contratação é de R$ 5.473.851,99 (cinco milhões, 
quatrocentos e setenta e três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e noventa 
e nove centavos). 

4.5(f) PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS 
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A empresa licitante deverá apresentar certificados de registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e a comprovação de possuir, em 
seu quadro permanente ou como autônomo(s) contratado(s), Engenheiro(s) 
Civil(s) que atenda(m) como Responsável(eis) Técnico(s) da mesma, detentor(es) 
de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente registrado(s) no 
CREA. 
A empresa licitante deverá também apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de 
capacidade técnica que comprove(m) que a mesma tenha executado serviços 
compatíveis com o objeto da licitação, seja para órgão ou entidade da 
administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas. Este(s) atestará(ão) a qualidade 
da empresa na execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes às do objeto da contratação. Essa exigência guarda 
proporção com a dimensão e a complexidade das obras a serem executadas. 

O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir quantitativo mínimo, conforme configurado 
abaixo. As quantidades exigidas servem para comprovar a capacidade técnico-
operacional dos detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, limitadas, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra, 
executadas em experiências anteriores e compatíveis com o objeto. No caso de 
consórcio, as licitantes consorciadas poderão somar atestados, nas seguintes 
carcelas de maior relevância das Obras: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL (limitam-se, ainda, em até 50% do quantitativo total dos itens selecionados, conforme 
raciocínio do Tribunal de Contas da União, divulgado no Acórdão n°3.070/2013).  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.1 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 12 

M2 1.260 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS  

1.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM. M2 840 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES 

1.3 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO 

M3 190 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

1.4 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

M2 970 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.5 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS KG 3.180 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00 MM - MONTAGEM.  

4.5 RESPONSÁVEL TECNICO 
(g) 	A empresa licitante deverá apresentar certificados de registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do(s) Responsável(eis) 
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Técnico(s). A qualificação técnica profissional do(s) mesmo(s) deverá ser 
comprovada por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA, que evidencie(m) sua experiência em obras com 
características similares e, no mínimo, contemple(m) os itens relevantes citados 
abaixo: 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: Quantidades mínimas para a comprovação da capacidade técnico- 
profissional do Responsável Técnico. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS  

1.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM. M2 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
1.3 NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES COM ÁREA MEDIA DE M3 

LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

1 4 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

M2 INCLUSO IÇAMENTO.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

1.5 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 
DE 8,00 MM - MONTAGEM. 

A empresa deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) Engenheiro Civil, 
detentor(es) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) 
através da apresentação de cópia autenticada ou cópia simples, desde que 
acompanhada do original para fim de verificação da autenticidade, de 01 (um) 
dos seguintes documentos: da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a 
licitante como Contratante; do contrato social da licitante em que conste o(s) 
profissional (is) como sócio(s); do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a 
licitante e o responsável técnico, em que se crie vínculo de responsabilidade 
técnica ou outro equivalente; da certidão de registro ou inscrição no CREA, na 
qual conste o profissional como o Responsável Técnico da empresa; ou caso o 
profissional ainda não tenha vínculo com a licitante, esta deverá apresentar uma 
Declaração de contratação futura do(s) profissional(is) detentor (es) do 
atestado(s) e da certidão (ões) apresentado(s), juntamente com a cópia 
autenticada ou cópia simples, desde que acompanhada do original para fim de 
verificação da autenticidade, da carteira profissional, acompanhada da 
anuência do profissional. 

4.5 RELAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(h) 

- Não aplicável. 
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7.1 	VISITA AO LOCAL DA OBRA 

Os licitantes interessados poderão realizar visita técnica nos locais onde será 
executada a obra, por intermédio de pelo menos um de seus responsáveis técnicos 
ou profissional terceirizado pela empresa, que possua conhecimento técnico 
suficiente para tal incumbência, para tomarem conhecimento de todas as 
informações referentes às obrigações relacionadas ao objeto deste Edital. A visita 
será acompanhada por profissional da UEP - PROSAP, devidamente designado 
para este fim, conhecedor das particularidades do objeto a ser licitado, o qual será 
responsável pelo acompanhamento na visita técnica e pela emissão de um 
atestado de visita à empresa que a realizar. 

A visita ao local onde será executado a obra será realizada até o 2° (segundo) 
dia útil que anteceder a data de abertura do envelope N°01 - HABILITAÇAO, 
devendo a licitante contatar a Central de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas pelos telefones (94) 3327-7420/3356-3482, ou pelo 
e-mail: cel.prosapparauapebas.pa.gov.br  ou através de protocolo, durante o 
horário de expediente, ou seja, das 08:00h às 14:00h, para agendar a visita. 

A visita técnica deverá ocorrer no período de 08:00h às 11:00h, devendo sair da 
Central de Licitações e Contratos, para que o(s) responsável técnico da licitante 
tome conhecimento de todas as peculiaridades inerentes à mesma. 

Vale ressaltar que, a visita é de caráter opcional e não acarretará em 
desclassificação do concorrente. 

Caso a licitante, através do(s) responsável(eis) técnico(s), não queira realizar a 
visita técnica até o dia estipulado, esta poderá apresentar declaração em 
substituição ao atestado de visita a ser emitida pela UEP - PROSAP. A licitante 
assume total responsabilidade, sob as penalidades da lei e deste Edital, pela 
declaração a ser apresentada pelo(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Tendo em vista a faculdade da realização de visita técnica, as licitantes não 
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência desta licitação. 
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7.2 	Local para consulta ou esclarecimentos adicionais sobre o material fornecido: 

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA - UEP 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Número, Bairro Beira Rio II, 
Parauapebas/PA. 
CEP 68515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
Telefone: +55 (94) 3327-7420/3356-3482 

São responsáveis técnicos dos projetos fornecidos os seguintes: 
1- Arquitetônico 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 07/2021 
Número de volumes / Pastas: 03 
Número da Anotação de Responsabilidade 
20210677939 

2- Elétrico 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 06 
Número da Anotação de Responsabilidade 
20210677939 

Técnica (ART) do autor: N° 

Técnica (ART) do autor: N° 

3- Hidrossanitário (água e esgoto) 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 08 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 
20210677939 

4- Estrutural 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 30 
Número da Anotação de Responsabilidade 
20210677939 

Técnica (ART) do autor: N° 
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5- Projeto Combate Incêndio 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 02 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 
20210677939 

6- Projeto Instalação DE Gás 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 01 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 
20210677939 

9.1. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 
Prazo para o recebimento de solicitações de esclarecimentos: até 10 (dez) dias 
antes do encerramento do prazo para apresentação de propostas. 

Os esclarecimentos serão disponibilizados aos Concorrentes por meio do correio 
eletrônico do Projeto: cel.prosap(parauapebas.pa.gov.br  

Prazo para responder às solicitações de esclarecimento: até 05 (cinco) dias 

antes do encerramento do prazo para apresentação de propostas. 

10.2 ADENDOS AO EDITAL 
Eventuais adendos serão disponibilizados aos Concorrentes por meio do e-mail 
do Projeto: cel.prosap(parauapebas.pa.gov.br  

13.1 PREÇOS DA PROPOSTA 
Contrato para a totalidade das Obras. 

13.4 REAJUSTAMENTO 
O reajustamento do contrato só poderá ser aplicado a partir de 12 (doze) meses 
contados da data limite do orçamento (fica definido que para efeito de reajuste, 
repacutuação, revisão etc... a data base final/fechamento do orçamento estimado 
de preços) conforme legislação vigente, através da seguinte fórmula: 
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R=I—Io/Iox Pr, onde: 

R = valor do reajustamento; 

1 = índice constante da coluna 35 - Edificações da FGV (JNCC), referente ao mês 
no qual a proposta completa interstício de 1 ano em relação à data base da 
Proposta; 

lo = índice constante da coluna 35 - Edificações da FGV (INCC), relativo ao mês 
de apresentação da proposta; 

Pr = Valor a reajustar. 

15.1 PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
As Propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data final 
estabelecida para apresentação das propostas. 

16.1 GARANTIA DA PROPOSTA 
Valor da Garantia de Proposta: R$ 54.738,52 (cinquenta e quatro mil, setecentos 
e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

19.2 e ENDEREÇAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS 
20.1 LPN 001/20212PROSAP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA 
Comissão Especial de Licitação - CEL 
Projeto: 	PROGRAMA 	DE 	SANEAMENTO 	AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO 
RIO PARAUAPEBAS/PA - PROSAP. 

Proposta para a: Contratação de empresa de engenharia para a construção da 
Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) do Bairro Vale do Sol, que atenderá 
a demanda local e das 250 unidades habitacionais implantadas no Bairro para a 
Primeira Etapa de Reassentamento do Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 
(PROSAP), em desenvolvimento no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
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NÃO ABRIR ANTES DE 15 de dezembro de 2021, às 10:00h (horário local). 

NOTA: O Concorrente deverá fechar o original e uma cópia da proposta em 
envelopes 	separados, 	devidamente 	identificados 	individualmente 	como 
"ORIGINAL" e "CÓPIA". Os envelopes deverão, então, ser colocados e 
fechados em outro envelope externo. 	O Concorrente deverá apresentar, 
juntamente com o original, uma cópia em meio magnético (CD-ROM ou PEN- 
DRIVE). Os arquivos da Proposta Preços deverão ser em arquivo editável Excel 
(Planilha Resumo, 	Planilha de 	Quantidades, 	Cronogramas, 	Composições 
analíticas de preços unitários e Demonstrativo de Composição do BDI (Modelos 
11 ao 15 da Seção 3 - Formulários da Proposta). 

23.1 ABERTURA 	E 	AVALIAÇÃO 	DAS 	PROPOSTAS 	PELO 
CONTRATANTE/UEP-PROSAP 
Local, data e horário de abertura das propostas: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
Comissão Especial de Licitação - CEL 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Número, Bairro Beira Rio II, 
Parauapebas/PA. 
CEP 68515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
Telefone: +55 94 3327-7420/3356-3482 

Data: 15 de dezembro de 2021, às 10:00h (horário local), imediatamente após 
o prazo final estabelecido para a apresentação das propostas. 

33.3 RECURSOS 
Os recursos deverão ser registrados no seguinte endereço: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA. 
Att: Comissão Especial de Licitação - CEL 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Número, Bairro Beira Rio II, 
Parauapebas/PA. 
CEP 68515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
Telefone: +55 94 3327-7420/3356-3482 
Email: ce1.prosapparauapebas.pa.gov.br  

69 Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 	
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

Ço (DE

ÇJ Eis._____ 
LO 	 O 

ubrica 

Cláus 
ulas 

Complemento ou Modificação 
da 
tAL 
34.2 e ASSINATURA DO CONTRATO 
35.1 Prazo para devolução do Contrato devidamente assinado e acompanhado da 

Garantia de Execução: dentro de 10 (dez) dias contados de seu recebimento. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

SEÇÃO 3. FORMULÁRIOS DA PROPOSTA 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

E -.- 
/Ç 

Fis.____o _ 

_________ 

Rubrica / 

JP ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

MODELOS DE CARTAS, RELAÇÕES E DECLARAÇÕES 
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Estado do Pará o DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Fls. L\ 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

1.  MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE \.Rubrica / 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP ESTADO DO PAR 

MODELO 1- CARTA DE CREDENCIAMENTO 

[O Concorrente deverá apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu 
representante legal e, no caso de uma PCA, por todos os representantes legais dos membros 
da PCA, conforme modelo sugerido abaixo, podendo ser utilizado modelo alternativo, à 
conveniência do Concorrente.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 

Ao [inserir o nome e endereço da Agência Contratante/UEP-PROSAP como indicado nos 
DDL, Subcláusula de referência IAC 19.2 (a)] 

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s) 
Empresa(s) [inserir razão social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma PCA, 
a razão social/nome de cada um de seus membros] informa(m) que _[inserir o nome 
completo da pessoa] 	portador da Cédula de Identidade [inserir número da cédula de 
identidade ou documento equivalente, no caso de pessoa estrangeira]_, é a pessoa 
designada para representar a(s) Empresa(s) na Licitação acima referida, podendo assinar atas 
e demais documentos, apresentar Protestos ou renúncias à apresentação de Protestos nas 
diferentes fases da Licitação, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 
desempenho da representação no processo licitatório. 

de 	de 	. [Inserir local e data] 

[assinatura do representante legal]____________________________ 
[nome e título, função ou qualidade do signatário]____________________ 
[razão social/nome da Empresa]_______________________________ 

Identidade N _[inserir número do documento de identidade]__________ 

[assinatura do representante legal]_____________________________ 
[nome e título, função ou qualidade do signatário]_________________ 
[razão social/nome da Empresa]_______________________________ 

Identidade N 	[inserir número do documento de identidade]__________ 

[assinatura do representante legal]  
[nome e título, função ou qualidade do signatário]__________________ 
[razão social/nome da Empresa]_______________________________ 

Identidade N 	[inserir número do documento de identidade]__________ 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

. 	•j PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

4 I CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
- 

1 CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP ESTADO DO PARÁ  

45

DE ~Õ7N 

FIs.O 

Rubrica) 

MODELO 2- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

[O Concorrente preencherá este formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

lindicar] 

À: [nome do Contratante/UEP-PROSAP] 

Endereço: [indicar] 

Ref.: Proposta para construção: [descrição da Obra] 

Prezados Senhores, 

1. Tendo examinado as Condições de Contrato, Especificações, Desenhos, Plantas, Planilhas 
de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) [conforme indicado nos 
DDL] para a execução da mencionada Obra, conforme descrito na Cláusula 1 da Seção 1), 
nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as 
Condições de Contrato, Especificações, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou 
Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) pelo valor de  

[por extenso]. 

2 Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em LJ dias 
contados do recebimento da ordem do Contratante/UEP-PROSAP, bem como a entregar as 
Obras a que se refere o Contrato dentro de (_) dias, contados a partir da Data de Início das 
Obras. 

3 Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execução, a 
ser aprovada por V. S, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia 
correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condições 
Gerais do Contrato. 

4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são: 

(....) Aplicável ou 
(....) Não aplicável [indicar alternativa] 

Caso Aplicável: 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 

f 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(ÇODEZ7 

FIs L\('L 	C) o 	" 
LO 	 O 

ubrica 

(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão 
aplicáveis: [detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) específico(s) na 
Planilha de Quantidades e Preços, ao qual se aplica o desconto]. 

(b) Metodologia de Aplicação dos Descontos. Os descontos serão aplicados de 
acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que será aplicada 
aos descontos]; 

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em número e por 
extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida na Cláusula 20 das 
Instruções aos Concorrentes (IAC). 

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitação de V. S, constituem compromisso 
entre as partes até a assinatura do Contrato. 

7. Comissões ou gratificações, caso existam, pagas ou a serem pagas por nós aos agentes 
relacionados a esta Proposta e à execução do Contrato, caso a adjudicação nos seja feita, são 
relacionadas a seguir: 

Nome e Endereço do 
Agente 

Montante e Moeda Propósito da Comissão ou 
 da Gratificação (*) 

(*) se nenhuma declare "nenhuma". 

8. Nós, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores necessários 
para executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Países Elegíveis [indicar a 
nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o 
Concorrente, se o Concorrente for uma PCA]; 

9. Não temos conflito de interesses em conformidade com a Subcláusula 3.2 das IAL; 

10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiárias, incluindo todos os Subcontratados ou 
fornecedores para executar qualquer parte do contrato, não foram declarados inelegíveis pelo 
Banco, no âmbito das leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a 
Subcláusula 3.3 das IAC; 

11. Não temos nenhuma sanção do Banco ou de alguma outra Instituição Financeira 
Internacional (IFI). 
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1 	 Estado do Pará 
' 

	

	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	
o DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

	

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	(1FIs. L\(L 	) fI - CONVÊNIOS 	 o, 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

pie~ ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

12. Usaremos os nossos melhores esforços para assistir ao Banco nas suas investigações. 

13. Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisição (e no caso de resultar 
adjudicatários, na execução) do contrato, a observar as leis sobre práticas proibidas 
aplicáveis no Brasil. 

Datado em 	de 
	

de 

Assinatura..........................na qualidade de ............, devidamente autorizado a assinar a 
proposta. 

45 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



A V Estado do Pará o DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

c 
#o414a4vAp111 ! 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS PR~ ESTADO DO PARÁ 

MODELO 3- RELAÇÃO DE CONTRATOS EXECUTADOS 

Concorrente: [indicar]  
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 
Registro no CREA N°: [indicar]  

CONTRATANTEIUEP- 
ITEM PROSAP DATA DO N° DE DESCRIÇÃO VALOR DO 

N° CONTRATO REGISTRO DA OBRA CONTRATO 
NO CREA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Data: 	 Assinatura: 
Nome e Cargo: 	 --- 

Notas: O Concorrente poderá apresentar, caso necessário, outros documentos e relacioná-
los. O Concorrente deve: 

(1) Numerar os serviços executados em obras com características similares à(s) que 
se constitui (em) objeto(s) desta licitação. Anexar os documentos comprobatórios 
nesta relação; 

(2) Indicar nomes e endereços para contato; 

(3) Dia/mês/ano (início e conclusão da obra); 

(4) CREA ou Órgão Similar; 

(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e 

(6) Indicar a moeda. 
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4/ 	
k Estado do Pará  

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
APEBAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

1FIs. 	(\ 
o 
) _________ 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

\kr;C,/ 

PRP ESTADO DO PARÁ 

MODELO 4- RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO 
ENGENHEIRO RESIDENTE 

Concorrente: [indicar] 	Nome do Responsável Técnico: [indicar] ou 
Engenheiro Residente 

Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 
[indicar] 

11  Registro no CREA N°: [indicar] 	 II 
ITEM 

N° 
(1) 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

(2) 

N° REGISTRO 
NO CREA 

(3) 

EMPRESA 
EXECUTORA 

(4) 

Notas: 
(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada. 

(3) CREA ou Órgão Similar. 

Termo de Compromisso do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) 
Residente(s): 

Concordo assumir como Responsável(is) Técnico(s) [Ou Engenheiro Residente] da(s) 
Obra(s), da Concorrência e Lote(s) acima identificado(s). 

Local e Data: [indicar] 
Assinatura(s) do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) Residente(s): 
[assinatura (s)] 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

o 

Rubrica) 

MODELO 5- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS - NÃO 
APLICÁVEL 

TABELA - NÃO APLICÁVEL 

48 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

f  CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 

IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
Mm a ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

ÇDEZ 

1 Ft s.LkÇ 

Rubrica ./ 

MODELO 6- DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 

[O Concorrente deverá apresentar a Declaração de Entrega do Plano de Trabalho utilizando 
este formulário, segundo as instruções indicadas abaixo. Não serão permitidas alterações e 
não serão aceitas substituições deste formulário.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] 

[ 
Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 

Obras: _[indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subcláusula 1.1 das 
IAC]_. 

A _[indicar razão social/nome completo do Concorrente]_ declara que entregará 
à_[inserir denominação do órgão encarregado das Obras] 	do 	[inserir nome do 
Contratante/UEP-PROSAP]_, até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, o Plano 
de Trabalho, elaborado em consonância com (i) o cronograma físico-financeiro das Obras e 
(ii) os caminhos críticos, que o Concorrente apresenta no Formulário Modelo 13 da Seção 
3, referente ao Lote acima discriminado, declara outrossim que o referido documento 
atenderá às exigências da LPN, do Projeto Final de Engenharia, das 	[inserir, se 
houver, a relação das Especificações para Obras do Contratante/UEP-PROSAP], 
incluindo, no mínimo, os temas discriminados no item 	(Mínimos assuntos a Serem 
Abordados no Plano de Trabalho) da Seção 6, item 6.1 - Especificações Técnicas, dos 
Documentos de Licitação. 

______ de 	de 	. [inserir local e data] 

[assinatura do representante legal]  
[nome e título, função ou qualidade do signatário] 
[razão social/nome do Concorrente]  

Identidade N - [inserir número do documento de identidade] 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

q!: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 

' 	
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR 
_qn 

 P 	ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(ÇODEZ7 

Rubca 

MODELO 7- DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO 
CONTROLE DE QUALIDADE 

[O Concorrente deverá apresentar a Declaração de Entrega do Plano de Trabalho utilizando 
este formulário, segundo as instruções indicadas abaixo. Não serão permitidas alterações e 
não serão aceitas substituições deste formulário.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 

Obras: _[indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subcláusula 1.1 
das IAC]. 

A 	[indicar razão social/nome completo do Concorrente]_ declara que entregará 
à_[inserir denominação do órgão encarregado das Obras] do _[inserir nome do 
Contratante/UEP-PROSAP]_, até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, o Plano 
de Garantia do Controle de Qualidade das Obras, o qual deverá ser elaborado e apresentado 
de acordo com as disposições da Seção 6, item 6.1 - Especificações Técnicas, dos 
Documentos de Licitação, contidas no item [indicar] 	e contemplando no mínimo os 
temas referidos no item [indicar] 	[indicar] 	observando o disposto nas [inserir, se 
houver, a relação das Especificações para execução das Obras e para a fiscalização das 
Obras vigentes no âmbito do Contratante/UEP-PROSAP], publicações essas 
disponibilizadas pelo Contratante/UEP-PROSAP para consulta e cópia na _[inserir 
denominação e do órgão encarregado das Obras] 	do _Jinserir nome do 
Contratante/UEP-PROSAP, e o endereço onde estarão disponibilizadas as cópias das 
publicações referidas]_, e das quais o Concorrente tomou conhecimento. 

DECLARA outrossim que o Concorrente está ciente que o controle de qualidade dos 
trabalhos referentes às Obras executadas sob regime de empreitada é da responsabilidade do 
Empreiteiro contratado, e que o controle realizado pelo Contratante/UEP-PROSAP e/ou por 
Consultora contratada pelo Contratante/UEP-PROSAP para tal finalidade não isentará o 
Empreiteiro contratado das responsabilidades decorrentes de deficiências e anomalias de 
construção que lhe sejam imputáveis. 

de 	de 	. [inserir local e data] 

[assinatura do representante legal]  
[nome e título, função ou qualidade do signatário] 
[razão social/nome do Concorrente]  

Identidade N - [inserir número do documento de identidade] 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS ,4 °  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis. 

CONVENIOS o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRt P ESTADO DO PARÁ  

MODELO 8- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

[O Concorrente deverá apresentar a Declaração de Atendimento às Exigências Técnicas de 
acordo com este formulário, segundo as instruções abaixo. Não serão permitidas alterações 
e não serão aceitas substituições deste formulário.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 

Obras: _[indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subcláusula 1.1 
das IAC]. 

DECLARA, para os devidos fins, que examinou o Projeto Final de Engenharia referente as 
obras as serem executadas e que tem pleno conhecimento da região, das condições existentes 
e de eventuais trabalhos já realizados pelo Contratante/UEP-PROSAP ou outras Empresas 
em cada trecho integrante de cada Lote acima referido. [Adequar texto conforme necessário] 

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas 
condições e informações, o Concorrente não poderá, em qualquer circunstância, invocar o 
desconhecimento de algum projeto, das regiões envolvidas e de eventuais trabalhos 
realizados previamente. 

DECLARA também que se vencedora da licitação para as referidas obras: 

(a) colocará no local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veículos 
de sua propriedade ou locados de terceiros necessários para a perfeita execução das 
Obras, independentemente do mínimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN, 
sem que isto incorra em despesas extras para o Contratante/UEP-PROSAP ou seja 
motivo de reclamação, cumprindo os respectivos prazos para a execução das Obras, 
executando-as de acordo com os respectivos cronogramas físico-financeiros 
apresentados na Proposta, ajustados, se for o caso, e aprovados pelo [indicar o 
Contratante/UEP-PROSAP] 

(b) manterá como Responsável(is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) 
Civil(s) mencionado(s) nominalmente no respectivo Modelo 4 da Seção 3, 
Formulários da Proposta; 

(e) manterá nas Obras, como Engenheiro Residente na direção técnica dos 
trabalhos, o Engenheiro Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4 
da Seção 3 Formulários da Proposta, o qual não estará vinculado a qualquer outra 
obra, durante a execução das Obras; 
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.s / 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

DEZ?. 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	 Fis._____ 
/ 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

%C 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 	 Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(d) manterá nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho 
e apresentará ao Contratante/UEP-PROSAP, antes da assinatura do Contrato, a 
relação nominal do pessoal que constituirá a equipe, a ser mantida nas Obras, 
conforme requerido e relacionado nos DDL; 

(e) manterá no (s) canteiro (s) de Obras, durante o período contratual, sem ônus 
para o Contratante/UEP-PROSAP, um laboratório equipado com material e pessoal, 
observando o disposto [no item _(indicar)_ 1 da Seção 6, item 6.1 - Especificações 
Técnicas, dos Documentos de Licitação, para a utilização no controle da execução 
das Obras de acordo com as normas e instruções dos [indicar órgãos]. 

de 	de 	. [inserir local e data] 

[assinatura do representante legal]  
[nome e título, função ou qualidade do signatário] 
[razão social/nome do Concorrente]  

Identidade N - [inserir número do documento de identidade] 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

o DE 

09 

Fis. 1 \\Q 
LO 

ubrica 

MODELO 9- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

[O Concorrente deverá apresentar sua Declaração de Responsabilidade Ambiental utilizando 
as instruções indicadas abaixo. Não serão permitidas alterações e não serão aceitas 
substituições desse formulário.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 	
11  

A..................(Razão Social da empresa)...........................declara para os devidos fins, que 
conhece a legislação ambiental brasileira, a níveis federal, estadual e municipal, 
especificamente as do Estado do Pará e as do Município de Parauapebas, notadamente as 
relacionadas às atividades objeto desta licitação; dos documentos de projeto; do Projeto de 
Engenharia; do Relatório Ambiental Prévio (RAP) e do Plano de Gestão Ambiental (PGA) 
incluindo as diretrizes ambientais gerais; Licenças Ambientais do Programa; Exigências 
Contratuais do BID; Normas, Diretrizes e Manuais dos órgãos ambientais vigentes e que: 

(a) ratifica que tomou ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei 
de Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 2Q menciona que "o preposto, dentre outros, de 
pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua 
prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis"; 

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrições 
ambientais, das proposições relativas à preservação do meio ambiente e à minimização dos 
impactos ambientais advindos das Obras previstas nesta LPN, cujas ações serão 
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, quando necessário; 

(c) se responsabiliza pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às 
questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas 
aos licenciamentos ambientais, sem custos adicionais para a Agência Contratante/UEP-
PROSAP; 

(d) assume o compromisso de pôr à disposição das Obras, durante o seu andamento, um 
engenheiro ambiental, agrônomo ou florestal apto em ciências ambientais, como 
responsável por todos os serviços ambientais da Concorrente e para obter as licenças 
necessárias ao andamento dos serviços; 

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC); 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS "O,> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis 	\ i 

CONVÊNIOS o 	o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 

(f) se responsabiliza por ajudar o Contratante/UEP-PROSAP na obtenção das Licenças 
Ambientais (LP, LI, LO), das alterações nos projetos ocorridas em função de solicitações 
do Concorrente e/ou em decorrência de ações de responsabilidade do Concorrente, nas 
Obras objeto desta LPN; 

(g) se responsabiliza pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais (LP e LI) das Obras, 
assumindo as condições estabelecidas sem custos adicionais para a Agência 
Contratante/UEP-PROSAP; 

(h) assume toda a responsabilidade pela execução das Obras provisórias e permanentes de 
proteção ambiental, constantes ou não do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora 
contratada pela Agência Contratante/UEP-PROSAP e autorizadas pela Fiscalização da 
Agência Contratante/UEP-PROSAP; 

(i) assume toda a execução e custos inerentes à gestão, conservação, manutenção e 
monitoramento ambiental das instalações, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos 
de serviço, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam óleos, 
graxas e combustíveis; 

(j) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo da 
obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes; 

(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a 
diminuição do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a 
integridade da população e do meio ambiente; 

(1) assume a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de 
proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade socioambiental das Obras; 

(m) assume, sem repasse para a Agência Contratante/UEP-PROSAP, toda a 
responsabilidade por danos e ônus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser 
associados às Obras licitadas, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou 
normativos previstos; 

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no 
Parágrafo 32  do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90; 

(o) concluídas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, à Agência Contratante/UEP-
PROSAP, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente, bem como a execução das condicionantes ambientais para a 
obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO das Obras, de cuja aprovação dependerá 
a liberação das cauções contratuais; 
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Estado do Pará DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

4j PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis 	\ 1 

CONVÊNIOS o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR~ ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(p) assume o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a 
documentação ambiental das Obras, inclusive as licenças e autorizações, assim como o 
acervo dos respectivos registros fotográficos antes e depois da execução de obra ou 
procedimento de caráter ambiental, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e 
garantir material informativo para a confecção do Relatório de Controle Ambiental; 

(q) tomou conhecimento que os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados 
mediante a apresentação de faturas, após a determinação dos valores dos serviços 
executados, apurados em Medições mensais, e que para o encaminhamento de uma 
Medição à Agência Contratante/UEP-PROSAP, esta deverá estar acompanhada pelo 
Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando 
que todos os serviços referentes à proteção ambiental, acordados para a realização no 
período referente àquela Medição, foram executados a contento; 

(r) tomou conhecimento que o pagamento da última medição somente será realizado após 
a entrega, à Agência Contratante/UEP-PROSAP, do Relatório de Controle Ambiental 
devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 

de 	de 	. [inserir local e data] 

[assinatura do representante legal]  
[nome e título, função ou qualidade do signatário] 
[razão social/nome do Concorrente]  

Identidade N - [inserir número do documento de identidade] 
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Estado do Pará 
/ 	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

• CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR 	tP 	ESTADO DO PARÁ 

MODELO 10- DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENOR 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO 
ARTIGO 70,  INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Página: 	[indicar] 	de 

[indicar] 

[Local e data] 

Ao [Indicar o Contratante/UEP-PROSAP] 

Eu (Nós) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do 
Concorrente], interessado em participar da licitação em referência, declaro(amos), sob as 
penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8666/93, na sua nova 
redação conferida pela Lei n° 9854/99 a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no inciso )(XXIII do Artigo 7° da Constituição Federal de 1988, que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 12 (doze)anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos 14 (quatorze) anos. 

[Nome e assinatura do Representante legal] 
(com carimbo da Empresa) 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

*]h  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

i CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR1P ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

(ÇODE 

Eis.______ o 

b ri 

MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO- 
FINANCEIRO) E QUADROS 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

1 CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRP ESTADO DO PARÁ 

(ÇO DE 17S\ 

FIs±\ 
o 	o 

'N. Rubrica 

MODELO 11 -  QUADRO RESUMO DE PREÇOS 

Data: 	 1 Assinatura: 
Nome 	Cargo:  _e 

Valor 

Item Descrição Und Quant. 
Unit Total 
com 
BDI  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 

1.1 E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE m2  2.878,64 R$ R$ 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018  

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m 2 463,18 R$ RS 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO 

1 3 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE m2  25,20 R$ RS 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO) - Logomarca do PROSAP. AF_01/2020  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

1.4 DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 M 178,40 R$ R$ 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  

1.5 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2  6,00 R$ R$ 
ALUGUEL CONTAINERIESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

1.6 
COMP=6,20M 	ALT=2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ 

MES 12,00 R$ R$ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 	CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGAJDESCARGA  
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 

1.7 P/CANT OBRA 	OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV UN 1,00 R$ RS 
EXCL FORN MEDIDOR  

1.8 Barracao de madeira (ind. instalagoes) mT 20,00 R$ R$ 
1.9 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) Ci 1,00 R$ R$ 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  

2.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 2,00 R$ RS 
2.2 ADM LOCAL DE OBRA iiii 1,00 R$ RS 
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

3.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3  366,35 R$ R$ 
4 INFRAESTRUTURA  

4.1 Sapatas  

4.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

m3  137,62 R$ RS 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

4.1.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  227,10 R$ RS 
AF_09/20I7  

4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
m2  199,15 R$ RS 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

4.1.4 PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m2  108,04 R$ RS 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
KG 68,00 R$ R$ 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

KG 306,10 R$ R$ 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.1 .7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG 1.296,40 R$ R$ 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/20I7  

4.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
KG 1.414,80 R$ RS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

4.1.9 BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m3  65,21 R$ R$ 
AF_l1/2016  

4110 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
m3  92,20 R$ RS 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  
4.2 Pilar de arranque  

4.2 .1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
m2  

1 
83,79 R$ RS 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SÍN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(ÇODE17 

FIs)-\ o 
o 

Ç\---,Rubrica 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.2.2 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 127,20 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.2.3 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 304,80 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DEI0,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.2.4 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 310,10 RS RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1212015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.2.5 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 642,20 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015  
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

4.2.6 BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m3  5,74 R$ R$ 
AF_1I/2016  

43 Viga Baldrame  

4.3 .1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM m 3 70,35 R$ R$ 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 

4.3.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  156,34 R$ R$ 
AF_09/2017  

4.3.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

n1 2  93,80 R$ R$ 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

m2  562,82 R$ R$ 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/20 17  

4.3.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

KG 504,10 R$ RS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.3.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

KG 1,00 R$ RS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/20I7  

437 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

KG 1.001,80 R$ RS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.3.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

KG 751,30 R$ RS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

439 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
KG 295,50 R$ RS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

43 10 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

KG 376,20 R$ R$ 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/20I7  
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

4.3.11 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - m3  42,21 R$ R$ 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  

4.3.12 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM n12  656,63 R$ R$ 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

4.3.13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

m3  28,14 R$ RS 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

4.4 Piso em Concreto - área externa  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 

4.4.1 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  570,97 R$ R$ 
AF_09/2017  
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

4.4.2 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO m2  524,83 R$ R$ 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020  
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

m2  192,14 R$ RS 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. - Para entrada e 
saída de carga e descarga. AF_07/20I6  
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Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em 
4.4.4 concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, m 176,68 R$ RS 

com seção externa 40 x 50cm  

4.4.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, 

176,68 RS R$ 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

5 SUPERESTRUTURA  
5.1 Piso interno  

5.1 	1 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

m3  89,50 R$ RS . 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

5.1.2 LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m 2 1.682,27 R$ RS 

5.1.3 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

n1 2  1.682,27 R$ RS 
7CM. AF_09/2020 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

5.1.4 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

m2  2.392,00 R$ R$ 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

5.1.5 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM m2  131,47 R$ RS 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AFO6/2014  

5.1.6 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM m2  2.523,47 R$ RS 
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - 12 MM 

5.1.7 RODAPE MARMORITE OU GRANILITE M 1.219,19 R$ RS 

5.1.8 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 152,98 R$ R$ 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/20l8 ' 

5.2 Pilares geral  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

5.2.1 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

m 2  630,04 R$ R$ 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.2.2 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 937,50 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.2.3 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 1.039,60 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.2.4 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 1.537,80 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.2.5 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 2.010,80 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

5.2.6 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

m 42,65 R$ RS 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015  

53 Vigas do P pavimento, Telhado e Escada_  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FRMA DE VIGA, 

5.3.1 ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m2  1.485,31 R$ R$ 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 1.117,30 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 139,10 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

5.3.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

KG 986,40 R$ T RS 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

60 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

(ÍODEZ7 

Fls. 	-C  
LO 	 c 

ubrica 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.5 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 1 .623,40 R$ RS 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DEI0,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.6 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 1.891,60 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.7 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 2.560,70 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.8 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 2.037,10 R$ R$ 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

5 3 9 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM m3  94,95 R$ RS . EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2  - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  

5.4 Laje do l pavimento, Telhado e Rampa acessibilidade  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

5.4.1 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2  2.398,60 RS RS 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS 

5.4.2 
TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

m2  1,00 R$ R$ 
CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE 
OBRA.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS KG 1.565,70 R$ RS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- 
MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS KG 2.070,30 R$ RS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 	

- 
MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

KG 6.366,70 R$ R$ 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 KLí 

- 
MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.4.6 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS KG 4.503,30 R$ RS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

- 
MONTAGEM. AF_12/201 5 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

KG 3.825,40 R$ RS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 	

- 
MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.4.8 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

KG 778,50 R$ RS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM 

- 
MONTAGEM. AF_12/20I 5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM m3  287.27 R$ 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 

- 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

6.1 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM m2  2.549,77 R$ RS 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014  
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
6.2 CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X2OCM E ARGAMASSA DE m2  47,80 R$ RS 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  
6.3 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm un 672,00 R$ RS 

6.4 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

M 35,00 R$ RS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

6.5   
VERGA MOLDADA ff4 LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

M 6 55 R$ RS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

6.6   
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 7 50 R RS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

6.7 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

M 243 00 R$ R$ 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

6.8 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

M 7,50 R R$ 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  

A 6. 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

M 24300 R 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ' 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

6.10 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

m 2  6.029,26 R$ R$ 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

6.11 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2  6.029,26 R$ RS 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO  DE TALISCAS. 
AFO6/201 4 

7 ESQUADRIAS  
7.1 Portas  

7.1.1 Esquadria de correr em vidro temperado de lOmm - 04 folhas m2  5.() R$ RS 
Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em 

7.1.2 
madeira de 1' qualidade esp. 30mm com visor de vidro inclusive 

und 29,00 R$ RS 
alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La 
Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

7.1.3 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E UN 1,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

7.1.4 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ RS 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

7.1.5 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIOIVENEZIANA - 0,90x2,10 m 2 11,34 R$ R$ 
7.1.6 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA - 0,60x2,10 m2  32,76 R$ RS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

7.1.7 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E UN 5,00 R$ R$ 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

7.2 Janelas  
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

7.2.1 ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - J  m2  126,00 R$ R$ 
200x60x 180 (02 folhas)  
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

7.2.2 ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF07/2016 - J3 m2  4,20 R$ R$ 
1 00x60 180 (01 folha)  

7.2.3 Esquadria de correrem vidro temperado de 6mm - 02 folhas 
m2  13,20 R$ R$ 

200x110x100  
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

7.2.4 ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF07/2016 - J7 m2  12,60 R$ R$ 
300x60x180  

7 2 5 
Esquadria decorrerem vidro temperado de 6mm - J8 125x90x100 de 

m 2 113 R$ R$ canto 
8 COBERTURA  
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TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

8.1 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 2  m . 903 35 R$ RS 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  

8.2 . TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, m2  i 903 35 R$ R$ 
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF  07/2019 . 

8.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE M 120,38 R$ R$ 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  

8.4 
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA m2  36,11 R$ R$ 
EPDXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

8.5 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 169,05 R$ R$ 
VERTICAL. AF  07/2019  

8.6 
Pingador metálico em Perfil Alumínio "U" 25,4mm x 3,2= x 

198,71 R$ R$  
O,604kg/m --- 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS  
9.1 ÁGUA FRIA  

9.1.1 Pvc e Metais.  
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA 

9.1.1.1 INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR UN 5,00 R$ RS 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO6/201 5 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

9.1.1.2 DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 73,00 R$ R$ 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

9.1.1.3 DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 R$ RS 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 

9.1.1.4 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 19,00 R$ R$  
AF 12/2014  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

9.1.1.5 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN 2,00 R$ RS 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

9.1.1.6 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN 9,00 R$ RS 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

9.1.1.7 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN 27,00 R$ R$ 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 1212014  
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

9.1.1.8 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN 9,00 R$ R$ 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014  
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 

9.1.1.9 ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 19,00 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 01/2019  
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL 

9.1.1.10 DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB- UN 2,00 R$ R$ 
RAMAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2016  

9.1.1.11 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 22,00 R$ R$ 

9.1.1.12 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
3,00 R$ RS 

INSTALAÇÃO. AF 01/2020  

9.1.1.13 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - UN 6000 R$ RS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

9.1.1.14 TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO UN 19,00 R$ RS 
9.1.1.15 Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM-25mmX 1/2"(LH) UN 3,00 R$ RS 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
9.1.1.16 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 9,00 R$ RS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.1.17 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

UN 2000 R$ RS 
MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE  

63 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 

(D 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(ÇODED 

o FIsi\9. 

o ( 

¼\\»Rubrica 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

9.1.1.18 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 2,00 RS R$ 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

9.1.1.19 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 18,00 R$ RS 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 
MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

9.1.1.20 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 2.00 R$ R$ 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2016  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

9.1.1.21   
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU 

UN 41 00 R$ R$ 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

9.1.1.22 PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 R$ R$ 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

9.1.1.23 PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA UN 21,00 R$ RS 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.1.24 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 
un 1,00 R$ RS 

25mm 

9 11 25 
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 

un  1,00 R$ RS 
25mm 

9.1.1.26 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 
5,00 R$ R$ 25mm  

9.1.1.27 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 
4,00 R$ RS 

32mm  
9.1.1.28 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1,00 R$ RS 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
9.1.1.29 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 119,00 R$ RS 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

9.1.1.30 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 34,00 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

9.1.1.31 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 44,00 R$ R$  
AF 12/2014  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

9.1.1.32 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 R$ R$  
AF 12/2014  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

9.1.1.33 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ R$  
AF 12/2014  

9 11 34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
UN 23,00 R R $ ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
9.1.1.35 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ R$ 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

9.1.1.36 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDA VEL, DN 50MM X 40MM, 

9.1.1.37 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 3.00 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
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TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, 
9.1.1.38 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ RS 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
9.1.1.39 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 2,00 R$ RS 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
9.1.1.40 DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 R$ RS 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
9.1.1.41 Joelho de redução 900  de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" un 43,00 R$ RS 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
9.1.1.42 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 30,00 R$ R$ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
9.1.2 Tubulações  

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
9.1.2.1 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 210,49 RS R$ 

AF_1212014  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

9.1,2.2 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 153,08 R RS 
AF_12/2014  

9.1.2.3  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

M 19890  90 9 R $ RS DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 . 

9.1.2.4    TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
53,93 R$ R$ DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.2.5 Ponto de dreno p/split(lOm) Pt 31,00 R$ RS 
9.1.3 Louças, Metais e Acessórios.  

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA n 	1 • 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

6 00 R R$ 

AF_10/2016  
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE 
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, 

9.1.3.2 INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA UN 16,00 R$ R$ 
LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 

9.1.3.3 ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 22,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

9 1 34 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
UN 12.00  RS R$ EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0I/2020  

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

9.1.3.5 GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM UN 6.0() R$ R$ 
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

91 36 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 

UN 3900 R$ R$ 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

9.1.3.7  
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

UN  1,00 RS 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2020  

9.1.3.8  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
UN 2200 R$ R$ 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0l/2020  
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

9.1.3.9 LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 32,00 R$ RS 
FIXAÇÃO. AF_0l/2020  

91 3 10 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 
200 R$ RS 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

9.1.3.11 LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 12,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF_0l/2020  
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

9.1.3.12 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF_0l/2020  
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TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 
9.1.3.13 PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 34,00 R$ RS 

INSTALAÇÃO. AF 01/2020  

9.1 	14 .3. 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO UN 1,00 R$ R$ 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O1/2020  

9.1.3.15 Bebedouro ago inox c/4 torneiras e filtro (det.5) UN 4,00 R$ R$ 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 

9.1.3.16 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 14,00 R$ RS 
AF 01/2020  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

9.1.3.17 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 1,00 R$ R$ 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

9.1.3.18  POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - i oo R$ RS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  06/2016  

9.1.3.19    
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCA VEL, UN 1 00 R$ RS 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDA VEL, 

9.1.3.20 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 1,00 R$ RS 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014  

9.2 ESGOTO  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 202,94 R$ R$ 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

9.2.2 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 67,75 R$ RS 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.2.3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 79,80 R$ R$ 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

9.2.4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 191,46 R$ R$ 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9.2.5 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 2.00 RS RS 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9.2.6 DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
UN 200 R5 RS 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9.2.7 DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
UN 1000 RS RS 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

928 DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
UN 3600 R$ R$ 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9.2.9 DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
UN 700 R$ R$ 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF 12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

92 10 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 31,00 R R$ 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF 12/2014  

92 11 
JOELHO 90 COM VISITA PVC COM ANEL DE BORRACHA UN 200 R$ R$ 
lOOxSOmm  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

92 12 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 5500 R$ R$ 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

A  2 1' 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 6,00 R R . 	. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

9.214 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 5• 00 R RS . INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

9 2 15 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 0( 1 	) RS R$ . 	. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_1212014  

9.2.16 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA I00x50mm UN 6,00 R$ R$ 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

9 2 17 . 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 00 R R 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ' 
AF_12/2014  

9 2 18 . 	. REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 1,00 R R$ 
100x50mm  
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

9.2.19 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 25,00 R$ RS 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

9 2 20 
Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 

8,00 R$ RS 
x75mm  
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

9.2.21 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 R$ RS 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

9 2 22 
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diám =100 x 

Ufl  19,00 R$ RS 
SOmm 

9.2.23 ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO ISOxlSOxSOmm UN 21,00 R$ RS 
9.2.24 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 R$ RS 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X6OCM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

9.2.25 (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,OCM, COM TAMPA PRÉ- UN 22,00 R$ RS 
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1 5MPA 
TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

9.2.26 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 9.00 RS RS 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

9.2.27 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 1.00 R$ RS 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
10.1 Centro de Distribuição  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

10 11 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, UN  200 R RS 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 0/2020  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

10.1.2 
CHAPA METÁLICA, PARA 48 DISJUNTORES 

UN  200 R R$ 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

10.1.3 
CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES UN  1 00 R R$ 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  

10.1.4 Centro de distribui"ao p/ 70 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 R$ RS 
10.1.5 Quadro de medipao trifasico (c/ disjuntor) UN 1,00 R$ RS 
10.2 Disjuntores  

102 1 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 3200 R$ R$ 
lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

1022 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

UN 600 R$ R$ 
13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
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lo 2 3 . 	. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
2,00 R$ R$ 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1O/2020  

lo 2 4 . 	. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
R$ RS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1O/2020  

10.2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 
UN 400 R$ RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

lo 2 6 . 	. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - 
R$ R$ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1O/2020  

10.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA 7 1,00 R$ RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

10.2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
1,00 R$ R$ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

10.2.9 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 

2,00 R$ R$ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1O/2020  

10.2.10 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 

2,00 R$ R$ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 
10.2. 1 1 NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 R$ RS 

AF_1O/2020  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 

10.2.12 NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ R$ 
AF_lO/2020  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 

10.2.13 NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ RS 
AF_1O/2020  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 

10.2.14 NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ R$ 
AF_1O/2020  

10.2. 1 5 INTERRUPTOR BIPOLAR DR-40A, 30mA UN 5,00 R$ R$ 

10.2.16 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 

140KA, 
UN 4,00 R$ R$ 

CORRENTEMÁXIMA DE 45KA - 275V. INC 0512017  
10.3 Eletroduto e Acessórios  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
10.3.1 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E M 1.817,60 R$ R$ 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

10.3.2 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E M 158,70 RS R$ 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

10.3.3 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 87,80 RS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 

10.3.4 MM (3/4"), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 38.20 R$ R$ 
AF_11/2016 P 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 

10.3.5 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 93,10 R$ R$ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 

10.3.6 DN 40 MM (1 1/2 ),APARENTE, FORNECIMENTO E M 1,80 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P 

10.3.7 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 1,10 R$ RS 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50(2")  

10.3.8 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 6,40 R$ R$ 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65(2.1/2")  

10.3.9 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 2,60 R$ RS 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80(3")  

10.3.10 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 22,10 R$ R$ 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")  

10.3.11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 R$ RS 

10.3.12 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUMINIO 40X40X20 COM UN 1,00 R$ RS 
TAMPA STAMPLAC 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

10.3.13 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 272,00 R$ RS 
AF_12/2015 
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lo 3 14 . 	. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - 
UN 281,00 R$ R$ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

10.4 Cabos e Fios (condutores)  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.1 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7.51 1,60 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF_12/201 5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.2 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2.787,90 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.3 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 483,50 RS R$ 
INSTALAÇÃO. AF_12/201 5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.4 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 1,10 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF_12/201 5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 

104.5 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 10,80 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.6 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 2,60 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.7 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 111,20 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.8 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 2,40 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.9 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 0,60 RS RS 
INSTALAÇÃO. AF12/20I5  

10.5 Tomadas e Iluminação  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

10.5.1 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 209,00 R$ R$ 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

10.5.2 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 51,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A1250V, INCLUINDO 

10.5.3 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 24,00 R$ 
AF 12/2015  
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, INCLUINDO 

10.5.4 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 33,00 RS R$ 
AF 12/2015  
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO 

10.5.5 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 R$ RS 
AF 12/2015  
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A1250V, INCLUINDO 

10.5.6 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ 
AF 12/2015  
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

10.5.7 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE UN 26300 R$ RS 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020  

10.5.8 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W UN 2,00 R$ RS 
10.5.9 Luminaria cl lampada incandescente 100w a prova de explosao UN 2,00 R$ RS 

105 10 
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR DIRECIONAVEL PAR 30 UN 200 R$ R$ 
QUADRADO  

10 5 11 
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p1 projetor 250 w (phillips ref 6,00 R$ R$ 
son/t 250w ou similar)  

10 	12 
Ignitor p1 lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500v un 6,00 R$ R$ 
(phillips refs50 ou similar)  
CONJUNTO ILUMINAÇAO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 

10.5.13 LUMINÁRIAS,LÂMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 9M UN 4,00 RS 
EM CONCRETO. R_05/2019 
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ffDEi 

FIs.\ o 
LO 	 o 

ubrica 

10.5.14 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Un 6,00 R$ R$ 
10.5.15 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V un 6,00 R$ R$ 
10.5.16 Lampada de Led Tubular 18W bivolt UN 530,00 R$ RS 

10.6 SubstaçAo  

10.6.1 Subestapao aerea c/ transformador 225 KVA (inciposte, acessorios e 
cabine de medipao)  UN . R$ R$ 

11 INSTALAÇÕES DE INTERNET  
11.1  Switch 24 portas U. 2,00 R$ 
11.2  Patch panei 24 portas cat 5e UN 4,00 R$ RS 
11.3 Rackl9'05U/A UN 1,00 R$ RS 
11.4 

_ 
Rack 19" 570mm36U UN 1,00 R$ R$ 

1_1 .5 Eletroduto_PVC_de_1 M 46,20 R$ R$ 
1_1 .6 Eletroduto_PVC_de_3/4' M 79,90 R$ R$ 
1_1 .7 Brapadeira_ tipo _cunha _c/ parafuso UN 47,00 R$ R$ 
11 .8 Ponto _de_logica_- UTP_(c/_instalapao_aparente) Pt 80,00 R$ R$ 

1 1. 9 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X1OCM 

UN 3,00 R$ R$ (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.  
11.10  CABO FIBRA OPTICA 6_VIAS M 42,70 R$ R$ 
1 1 . 1 1 SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL_- SG1 02413. UN 2.00 R$ R$ 

12 INSTALAÇÕES DE GÁS  
Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco cone cheio,dim 

12.1 1,50x0.85x2.1Om, inclusive cilindros e rede interna do abrigo und 1,00 RS RS 
compreendendotuboseválvulasdeesferaqueinterligamoscilindros  

12.2 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - 

M 20,00 R$ RS INCLCONEXOES  

13 REVESTIMENTOS, PINTURA, FORRO, CERÂMICO E 
GRANITO  

13.1 Paredes Internas  

13.1.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 7 3.369,87 R$ R$ 
UMA DEMÃO. AF_06/2014  

13.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

336987 R$ RS 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

13.1.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

m2  3.369,87 R$ R$ 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

13.2 Paredes Externas  

13.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
m2  1 468,14 R$ RS 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

13.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, m2  1.468,14 R$ RS 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

13.2.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

m2  1.468,14 R$ RS 
ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

133 Teto /_Forro  
13.3.1 Forro _em_  gesso _acartonado _estruturado m2  2.235,04 R$ RS 

13.3.2 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 

m2  2.235,04 R$ RS 
UMA DEMÃO.AF_06/2014  

13.3.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, m2  2.235,04 R$ RS 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

13.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
m2  2 235,04 R$ 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
13.4 Revestimento _Cerâmico _de_Parede  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

13.4.1 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM m2  1.134,24 R$ RS 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS  
PAREDES. AF_06/2014  

13.5 Serviços em Granito  

1351 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

UN 86.00 R$ R$ 
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

13.5.2 COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA M 249,00 RS R$ 
1:6COM ADITIVO. AF 11/2020 	 1 1 

13 .5.3 Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e2cm, 32,54 R$ R$  
inclusive fixação - Rev02 
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14 1 COMBATE A INCÊNDIO  
14.1 Acessórios 

14.1.1 Placa de sinalizapao metalica UN 1,00 R$ RS 
14.1.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x1Ocm UN 2,00 R$ RS 
14.1.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA 21x21cm UN 15,00 R$ RS 

14.1.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 
UN 4,00 R$ RS 20x1Ocm  

14. 1 5 
PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 

17,00 R$ RS 21x21cm  

14.1.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE SI" OU "52"- 380 X 190 MM 
U 12,00 R RS (SAÍDA - DIREITA)  

. 	. 1417 PLACA FOTOLUMINESCENTES1'OU"S2"-380X190MM 
U 1200 R RS (SAÍDA - ESQUERDA)  

14.1.8 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
10,00 R$ RS indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme  

14.1.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25xIOcm 
24,00 R$ RS - acima da porta  

14.2 Materiais  
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

14.2.1 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 17,00 R$ RS 
AF_1O/2020_P  
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

14.2.2 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ RS 
INSTALAÇÃO. AF_1012020_P  
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E 

14.2.3 CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ R$ 
AF_lO/2020  
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2,  ADAPTADOR STORZ 2 1/2', 

14.2.4 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E UN 5,00 R$ R$ 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_lO/2020  

14.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 
M 1,00 R$ RS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

14.2.6 Luminaria c/ Iamp de emergencia UN 48,00 R$ RS 
14.2.7 Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m UN 1,00 R$ RS 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 142,8 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 300 ' R R$ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO 

14.2.9 PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2", COM 
UN 500 R$ R$ VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO  
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI 

14.2.10 - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ RS 
INSTALACAO  

14.2.11 Hidrante de passeio - completo UN 1,00 R$ RS 

142 12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), 
M 9658 R$ RS INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14.2 .13 TAMPAO FOFO P/ CAIXA Ri PADRAO TELEBRAS COMPLETO 
UN 1,00 R$ R$ FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14.2.14 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2', com corrente un 5,00 R$ R$ 
14.2.15 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2', com corrente un 1,00 R$ RS 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
14.2.16 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA UN 11,00 R$ R$ 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 

14.2.17 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA UN 5,00 R$ RS 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l 0/2020  
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

14.2.18 CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 3,00 R$ R$ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  
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. 	. 19 14 .2.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
o R $ 2' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_OI/2019 

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
14.2.20 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA UN 2,00 R$ R$ 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_IO/2020  
15 MURO EXTERNO  

15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 7Ø R PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 ' 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 

15.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  75,07 R$ R$ 
AF_09/2017  

15.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE 
75,07 R$ R$ COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL 
15.4 DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE m3  19,30 R$ R$ 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  

15.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 3 14,48 R MECANIZADA. AF_04/2016 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9XL9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

15.6 PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM m2  150,14 R$ R$ 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014  

15.7 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m3  8,18 R$ R$ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

1 5.8 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 2 m 2 33.44 R R $ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

15.9 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2  332,44 R$ R$ 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

1510 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
m2  33244 R$ R$ UMA DEMÃO. AF_06/2014  

1511 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
m 2  33244 R R$ ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20I4 

1512 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM 
m2  42896 R$ R$ ALVENARIAS  

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
15.13 SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO m2  428,96 R$ R$ 

(1 DEMAO)  
16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA  

16.1 Fabricação e Instalação de Reservatório Metálico de 50 mil litros, tipo 
UNI 1,00 R$ R$ taça, inclusive fundação e pintura protetiva.  

17 URBANIZAÇÃO  
17.1 CAIXA DE AREIA  

17 1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
m  599 R$ R$ PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 
17.1.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  23,98 R$ RS 

AF_09/2017  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

17.1.3 PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM m2  8,28 R$ R$ 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

17.1.4 VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
m 2  1346 R$ R$ 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

17.1.5 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m2  13,46 R$ R$ 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,  
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ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

1 7 1 6 . 	. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
2 m 1 346 R $ R$ ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
17.1.7 APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. m3  8,39 R$ R$ 

AF_07/2019  
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

17.1.8 ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
m 2  5  53,12 R R METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

17.1.9 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
rn2  53,12 R$ R$ COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

17.2 ÁREA DO PLAYGROUND  

17.2 .1 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN 
UN 1 o O R$ R $ COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO , 

17 22 Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado 
2,00 R$ de 1 1/2' e assento em chapa galvanizada e1/4", sergipark ou similar  

17.3 ÁREA VERDE  
17.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS -tipo Batatais. AF_05/2018 mT 223,71 R$ R$ 

1732 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
UN 300 R R$ IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018  

17 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
UN 13,00 R $ R$ MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

17.4 HORTA  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

17.4.1 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM m2  20,24 R$ R$ 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/20I4  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

17.4.2 VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
m 2  43,86 R$ R$ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AFO6/20I4  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

17.4.3 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2  43,86 R$ R$ 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014  

1744 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
m2  2024 R$ R$ ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

17.4.5 Impermeabilizagao de jardineiras (Igol 2 + Sika 1) m 2 20,24 R$ R$ 
17.4.6 Lastro de brita comercial m3  13,62 R$ R$ 
17.4.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 m2  54,46 R$ R$ 
17.4.8 Tubo em PVC - 75mm (LS) M 15,00 R$ R$ 

17.4.9 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO 
m2  54,46 R$ R$ h=35cm  

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

18 1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2', EM 
M 9582 R R$ ALUMÍNIO. AF_04/2019_P  

182 ESPELHO 4mm 70x50cm FORMACRIL COM MOLDURA 
UN 21,00 R R$  ALUMÍNIO  

18.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 2,00 R$ R$ 
19 SERVIÇOS FINAIS  

19.1 Placa de inaugurapao em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 R$ R$ 
19.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  2.872,00 R$ R$ 
19.3 Projeto As-Built complementar un 1,00 R$ R$ 

Total Geral 	 R$ 	- 
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Estado do Pará 
/Ç° GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS f.' 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis 

CONVÊNIOS o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
- =PROSAP= 

MODELO 12- PLANILHA DE QUANTIDADES 

Data: 	 1 Assinatura: 
Nome e Cargo:  

Item Descrição tnd Quant. 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
1.1 ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m2  2.878,64 

ESTEIRAS.AF_05/2018  
1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m2  463,18 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

1.3 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO 

m2  2520 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) - Logomarca do PROSAP. 
AF_01/2020 _______  

1.4 . LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
M  17840 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_l0/2018 
1 .5 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2  6,00 

ALUGUEL CONTAINERIESCRIT rNCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
1.6 ALT=2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 12,00 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA _____  

1.7 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 

1,00 
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  

1.8 Barracao de madeira (ind. instalagoes) m2  20,00 
1.9 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) Ci 1,00 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  

2.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 2,00 
2.2 ADM LOCAL DE OBRA UN 1,00 
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

3.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3  366,35 
4 INFRAESTRUTURA  

4.1 Sapatas  

4•11 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

m3  13762 
PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017  

4• 1. 2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM m2  227,10 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AFO9/2017  

4.1.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

m 2  199,15 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

4.1.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

m 2  10804 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
KG 6800 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4 1 6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO KG 306,10 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.1.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 129640 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.1.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 141480 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.1.9 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3  6521 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 

4 110 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
m  9220 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AFO5/2016 
4.2 Pilar de arranque  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
4.2.1 ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2  83,79 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 127,20 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 304,80 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
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ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
4.2.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 310,10 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 642,20 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

4.2.6 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 5,74 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1112016 

4.3 Viga Baldrame  

4.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

m3 70,35 
DE FÔRMA. AF_06/2017  

4.3.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

m2 156,34 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017  

4 3 3 . 	. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
m 2 93,80 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

4.3.4 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, m2 562,82 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/201 7  

4.3.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 

KG 504,10 
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
KG 1,00 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

4.3.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 1.001,80 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AFO6/2017 __  

4.3.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 751,30 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 __ 

4.3.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 295,50 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 __  

4.3.10 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

KG 376,20 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

4.3.11 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E m3 42,21 
ACABAMENTO. AFO6/2017  

4.3.12 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
m2 656,63 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.  

43 13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

m3 28,14 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AFO5/2016  

4.4 Piso em Concreto - área externa  

4.4.1 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 2 m 570,97 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017  

4.4.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
m2 524,83 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

4.4.3 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, m2 192,14 
ARMADO. - Para entrada e saída de carga e descarga. AFO7/2016  

4.4.4 Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 
m 176,68 

Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 40 x 50cm  
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, 

M 176,68 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

5 SUPERESTRUTURA  
5.1 Piso interno  

5.1.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m3 89,50 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

5.1.2 LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m2 1.682,27 

5.1.3 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

m2 1.682,27 
AF_09/2020  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

5.1.4 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE m2 2.392,00 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

5.1.5 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS m2 131,47 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014  

5.1.6 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

m2 2.523,47  
INTERNOS. _AFO9/2020_-_12_MM  
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5.1.7 RODAPE MARMORITE OU GRANILITE M 1.219,19 

5.1 . 8 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 2  m  5298 
DEMÃOS AF_06/2018 

5.2 Pilares geral  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

5.2.1 ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2  630,04 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 937,50 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_I2/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1.039,60 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1.537,80 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2.010,80 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

5.2.6 EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2  - m3  42,65 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  

5.3 Vigas do 1*  pavimento, Telhado e Escada  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

5.3.1 METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, m2  1.485,31 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1.117,30 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 139,10 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_I2/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 986,40 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_I2/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1.623,40 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.6 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1.891,60 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.7 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2.560,70 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.8 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2.037,10 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 3  m 9495 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015  

5.4 Laje do lO  pavimento, Telhado e Rampa acessibilidade  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO 

5.4.1 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 m2  2.398,60 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

5.4.2 ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO I5MPA m2  1,00 
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.3 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 1.565,70 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.4 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 2.070,30 
CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_12/2015  

76 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
CD GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	(1Fs.L j PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CONVÊNIOS 	 o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 	\kr;C,/ 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP 	ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
5.4.5 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 6.366,70 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.6 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 4.503,30  
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.7 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 3.825,40  
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.8 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 778,50 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

5 4 A  OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA m 287, 7 . 	. MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/201 5 

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

6.1 
HORIZONTAL DE 9X19XI9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA m2  254977 . 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE . 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20I4  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

6.2 (COBOGÓ) DE 7X20X2OCM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m2  47,80 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  

6.3 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm un 672,00 

64 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

M 3500 
DE VÃO. AF_03/2016  

6•5 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE M 6,5 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

66 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

M 750 
DE VÃO. AF_03/2016  

6•7 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M 24300 
1,5MDE VÃO. AF_03/2016  

68 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ M 750 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  

6•9 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS M 24300 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

6.10 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  6.029,26 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

6 11 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 2  m 602926 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO  DE 
TALISCAS. AF_06/2014  

7 ESQUADRIAS  
7.1 Portas  

7.1.1 Esquadria de correr em vidro temperado de lOmm - 04 folhas m2  5,50 
Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1' 

7.1.2 
qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras und 29,00 
externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 
M 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

7.1.3 
PADRÃO POPULAR, 80X2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 1,00 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 1,00 7.1.4 DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

7.1.5 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA - 0,90x2,10 m2  11,34 
7.1.6 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA - 0,60x2,10 m2  32,76 

7.1.7 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 500 
PADRÃO POPULAR, 90X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:  
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DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO  DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

7.2 Janelas  

7.2.1 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

m 2  12600 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - J  200x60x180 (02 folhas) 

7. 2 2 . JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 2  m  420 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - J3 100x60x180 (01 folha) 

7.2.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - 02 folhas 200x1I0xI00 m2  13,20 

7. 	. 2 4 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 2  m 1260 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/20I6 - J7 300x60x180 

7.2.5 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - J8 125x90x100 de canto m2  1,13 
8 COBERTURA  

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

8.1 . ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
m2  190335 

PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. . 
AF_07/2019  

8.2 . TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
m2  1 90335 

AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 . 

8.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

M 12038 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. _AF_07/2019  

. 8.4 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPDXI 
m 2  36,11 

ALCATRAO, DUAS DEMAOS. 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

8.5 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 169,05 
AF_07/2019  

8.6 Pingador metálico em Perfil Alumínio "U" 25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m m 198,71 
9 INSTALAÇÓES HIDROSSANITÁRIAS  

9.1 ÁGUA FRIA  
9.1.1 Pvc e Metais.  

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM 
9.1.1.1 PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E UN 5,00 

INSTALAÇÃO. AF_06/201 5 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

9.1.1.2 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 73,00 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

9.1.1.3 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA . FORNECIMENTO E UN 1,00 
INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4  

9.1.1.4 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

UN 1900 
DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

9.1.1.5 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

UN 200 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

9.1.1.6 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

UN 900 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE  
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

9.1.1.7 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 27,00 
RAMAL DE ÁGUA. AF  12/2014  
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

9.1.1.8 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 9,00 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

9 11 9 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

UN 1900  
METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2019  
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

9.1.1.10 BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - UN 2,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/20I6  

9.1.1.11 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 22,00 

9 1112 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM FORNECIMENTO E 

UN 300 
INSTALAÇÃO. AF_0l/2020  

9 1113 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
UN 6000 

E INSTALAÇÃO. AF_0l/2020 
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9.1.1.14 TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO UN 19,00 
9.1.1.15 Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) UN 3,00 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", 
9.1.1.16 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 9,00 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, 

9.1.1.17 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

UN 2000 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, 

9.1.1.18 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

200 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 9.1.1.19    
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 8,0 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 9.1.1.20 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E  N 200 

INSTALAÇÃO. _AF_06/2016  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.21 SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 41,00 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.22 SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 4,00 
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO.AF_12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.23 SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 21,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._AF_12/2014  

9.1.1.24 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm 	32 x 25mm un 1,00 
9.1.1.25 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm 	40 x 25mm un 1,00 
9.1.1.26 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm un 5,00 
9.1.1.27 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 4,00 
9.1.1.28 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1,00 

9.1.1.29  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
UN 11900 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 _____  

9 11 30 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
UN 3400 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

9.1.1.31 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
4400 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 _____  

911 32 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
700 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.1.33  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
1,00 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

91134 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 2300 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4  

911 35 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
500 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

9 11 36 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM 
UN 1700 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.1.37  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
UN 300 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

9 11 38 
TE DE REDUÇÃO,  PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

UN 200 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.1.39 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 2,00 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

9.1.1.40 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00  
INSTALAÇÃO. _AF_12/2014  

9.1.1.41 Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" un 43,00 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

9.1.1.42 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30,00 
AF_12/2014  

9.1.2 Tubulações  

79 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



1 	 Estado do Pará 
lÁ 

	

	
DE 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  .,t  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	(1FIS. 4i 

CONVÊNIOS  o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEMERECUPERAÇÃODE 	 ubricca 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

9.1.2.1 2 1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 21049 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.2.2 2 2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 15308 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.2.3   
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 19890 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

912 4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 5393 . 	. 	. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

9.1.2.5 Ponto de dreno p1 split (tOm) Pt 31,00 
9.1.3 Louças, Metais e Acessórios.  

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
9.1.3.1 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - UN 6,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2016  
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 

9.1 	2 .3. 
EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, 

UN 16,00 
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

9.1.3.3  
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

UN  2200 
METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

9.1.3.4   
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 1200 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO1/2020  
LAVATÓRIO LOUÇA  BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

9.1.3.5    FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
600 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

9.1.3.6   
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

3900 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301, OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

9.1.3.7  
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 

AF_01/2020  

9.1.3.8  
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN  2200 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

9.1.3.9  
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN  3200 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0l/2020 

9.1.3.10 
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 200 
FIXAÇÃO. AF_01/2020  

9.1.3.11 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO UN  1200 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFO1/2020 

9.1.3.12  
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN  500 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2020 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

9.1.3.13 COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 34,00 
AF_01/2020  

9.1.3.14  
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - UN  1,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2020 

9.1.3.15 Bebedouro ago inox c/4 torneiras e filtro (det.5) UN 4,00 

9.1.3.16  
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA UN 1400 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

9.1.3.17 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 
SANITÁRIO. AF_12/2014  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM 

9.1.3.18 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 1,00 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

9.1. 319 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E UN 1,00 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

9.1.3.20 INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. UN 1,00 
AF_12/2014  

9.2 ESGOTO  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

9.2.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 202,94 
SANITÁRIO. AF_12/2014  
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
9.2.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 67,75 

SANITÁRIO. AF_12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

9.2.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 79,80 
SANITÁRIO. AF_12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

9.2.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 191,46 
SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.5 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

9.2.6 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.2.7 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

9.2.8 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 36,00 
OURAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.9 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 7,00 
OU RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.2.10 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 31,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_I2/2014  

9.2.11 JOELHO 90 COM VISITA PVC COM ANEL DE BORRACHA lOOxSOmm UN 2,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

9.2.12 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 55,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

9.2.13 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_I2/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

9.2.14 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 55,00 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

9.2.15 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

9.2.16 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 6,00 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

9.2.17 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. _AF_12/2014  

9.2.18 REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 1,00 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

9.2.19 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 25,00 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

9.2.20 Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm un 8,00 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

9.2.2 1 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

9.2.22 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diám =100 x SOmm un 19,00 
9.2.23 ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO lSOxlSOxSOmm UN 21,00 
9.2.24 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m Ufl 1,00 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X6OCM, 

9225 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

UN 2200 
TRAÇO 1:4) E2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 1 5MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

9.2.26 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 
SANITÁRIO. AF_12/2014  
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RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
9.2.27 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 

SANITÁRIO. AF_12/2014  
lo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

10.1 Centro de Distribuição  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

10.1.1 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 UN 2,00 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

10. 1 .2 
METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 2,00 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

10.1.3 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

UN 1,00 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  

10.1.4 Centro de distribui"ao p1 70 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 
10.1.5 Quadro de medipao trifasico (c/ disjuntor) UN 1,00 
10.2 Disjuntores  

10 2 1 . 	. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - UN 32,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

10.2.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE I3A - 

UN 6,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

10.2.3 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

UN 2,00 
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO._AF_I  0/2020  

10.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
UN 4,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l 0/2020  

10.2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 
UN 4,00 

FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO._AF_10/2020  

10.2.6 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - 

UN 47,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l 0/2020  

10.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 
UN 1,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020  

10.2.8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

10.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - - UN 2,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO._AF_l0/2020 

102 10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
UN 2,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

10.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 175A UN 4,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

102 12 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 225A 

UN 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

102 13 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 300A UN 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

102 14 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 500A 

UN 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  
10.2.15 INTERRUPTOR BIPOLAR DR-40A, 30mA UN 5,00 

102 16 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, 

UN 4,00 
CORRENTEMÁXIMA DE 45KA - 275V._  INC _05/2017  

103 Eletroduto e Acessórios  

10.3 .1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 1.817,60 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.3.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (34"), M 158,70 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

10.3.3 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 87,80 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.3.4 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3'4"), 

M 38,20 
APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2016 P 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), 

10.3.5 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 93,10 
AF_l l/2016_P 
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10.3.6 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

- M 1,80  
112), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P  

10.3.7 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, M 1,10 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")  

10.3.8 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, M 6,40 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2")  

. 	. 10 3 9 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

M 2,60 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3")  

10 3 10 . 	. 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

M 22,10 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")  

10.3.1 1 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 

10.3.12 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA 

UN 1,00 
STAMPLAC  

10 3 13 . . 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 272,00 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

. 	. 10 3 14 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 281,00 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.4 Cabos e Fios (condutores) 

4  

	

. 	. 

	

10 	1 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

M 7.511,60 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10 4 2 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

M 2.787,90 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

. 	. 10 4 3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

M 483,50 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10 4 4 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

M 1,10 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10 4 5 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

M 10,80 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I5  

10 4 6 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MMX, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

M 2,60 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10 4 7 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

M 111,20 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10 4 8 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

M 2,40 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.4.9 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

M 0,60 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I5  

10.5 Tomadas e Iluminação  

10.5 .1 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 209,00 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.5.2 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

UN 51,00 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2015  

10.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 24,00 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.5.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 33,00 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.5 .5 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 3,00 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

10.5.6 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

10.5.7 FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - UN 263,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  

10.5.8 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W UN 2,00 
10.5.9 Luminaria cI lampada incandescente 100w a prova de explosao UN 2,00 

10.5.10 LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR DIRECIONAVEL PAR 30 QUADRADO UN 2,00 

10.5.11 
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p1 projetor 250w (phillips ref son/t 250w ou 

un 6,00 
similar)  

10.5.12 Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillips ref s50 ou 6,00 
similar)  
CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 

10.5.13 LUMINÁRIAS,LÂMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 9M EM UN 4,00 
CONCRETO. R_05/2019  

10.5.14 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Un 6,00 
10.5.15 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V un 6,00 
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10.5.16 Lampada de Led Tubular 18W bivolt UN 530,00 
10.6 Substação  

10 6 1 . 	. 
Subestapao aerea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de UN 1,00 
medipao) 

11 INSTALAÇÕES DE INTERNET  
11.1  Switch 24 portas UN 2,00 
11.2  Patch panei 24 portas cat Se UN 4,00 
11.3 Rackl9"OSU/A UN 1,00 
11.4 Rack 19" 570mm 36U UN 1,00 
11.5 Eletroduto PVC de 1" M 46,20 
11.6  Eletroduto PVC de 3/4" M 79,90 
11.7 Brapadeira tipo cunha c/ parafuso UN 47,00 
11.8 Ponto de logica - UTP (c/ instalapao aparente) Pt 80,00 

1 1. 9 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X1OCM (SOBREPOR), 300 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  

11.10  CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS M 42,70 
1 1.1 1 SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1O24D. UN 2,00 

12 INSTALAÇÕES DE GÁS  
Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 

12.1 1,50x0.85x2.1Om, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e und 1,00 
válvulas de esfera que interligam os cilindros  

12.2 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN1 5MM (1/2") - INCL 

M 2000 
CONEXOES  

13 REVESTIMENTOS, PINTURA, FORRO, CERÂMICO E GRANITO  
13.1 Paredes Internas  

13 11 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  336987 
AF_06/2014 _______  

• 13 1 2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

m 2  336987 
DEMÃOS. AF_06/2014 

13.1.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

m2  336987  
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

13.2 Paredes Externas  

13.2 .1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  1468 14 
AF_06/2014  

13•22 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
m2  1 468 14 

DEMÃOS. AF_06/2014  

13•23 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 

m2  1468 14 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

13.3 Teto / Forro  
13.3.1 Forro em gesso acartonado estruturado m2  2.235,04 

13•32 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  223504 
AF_06/2014  

13•33 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
m2  223504 

DEMÃOS. AF_06/2014  

13.3.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

m 2  223504 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

13.4 Revestimento Cerâmico de Parede  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

13.4.1 
TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

m 2  1.134,24 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  
13.5 Serviços em Granito  

1351 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
UN 8600 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0l/2020  

13.5.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 24900 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_l 1/2020  

13 	3 
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e2cm, inclusive fixação - 

m2  32,54 
RevO2  

14 COMBATE A INCÊNDIO  
14.1 Acessórios  

14.1.1 Placa de sinalizapao metalica UN 1,00 
14.1.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA2Sx1Ocm UN 2,00 
14.1.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA 21x21cm UN 15,00 
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14.1.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 20x1Ocm UN 4,00 
14.1 .5 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm UN 17,00 
14.1.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "Si" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) U 12,00 

14 1 7 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "Si' OU 'S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - U 1200 . 	. ESQUERDA)  
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de un 10,00  14. 1. 8 
equipamentos de combate à incêndio e alarme  

14. 1. 9 
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x1Ocm - acima da 2400 
porta  

14.2 Materiais  

14 2 1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 1700 . 	. 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P  

1 4 2 2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 1,00 . 	. 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P  

14 2 3 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 UN 1,00 . 	. 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

14 2 4 
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO UN 5,00 . 	. 

20M, REDUÇÃO  2 1/2' X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

14 2 5 . 	. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCkVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E M 1,00 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

14.2.6 Luminaria c/ lamp de emergencia UN 48,00 
14.2.7 Casadebomba - 1,20x0,80m;h"0,80m UN 1,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM 
14.2.8 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 3,00 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 

14.2.9 HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE UN 5,00 
PRESSAO DE ATE 200 P51 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14 2 10 . 	. VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - UN 1,0 
EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

14.2.11 Hidrante de passeio - completo UN 1,00 

14 2 12 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE M 9658 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

142 13 
TAMPAO FOFO P/ CAIXA Ri PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 1,00 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14.2.14 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2', com corrente un 5,00 
14.2.15 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2', com corrente un 1,00 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
14.2.16 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - UN 11,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_i0/2020  
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

14.2.17 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - UN 5,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_i 0/2020  
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

14.2.18 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 
INSTALAÇÃO. AF_l0/2020  

142 19 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - UN 1,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(21/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

14.2.20 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE- UN 2,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

15 MURO EXTERNO  

15.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO m3  3378 
DE FORMA. AF_06/2017  

152 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE RADIER, COM m2  7507 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017  

153 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO m 2  7507 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

15.4 CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m3  19,30 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  
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15.5 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m  1448 
AF_04/2016 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

15.6 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

m 2  150,14 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  

15.7 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m3  8,18 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

15.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  332,44 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

1 5.9 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m 2  33244 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014  

15.10 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  33244 
AF_06/2014  

15.11   
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

m 2  33244 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

15.12 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS m2  428,96 

. 15.13 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

m  42896 
METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA  

16 1 
Fabricaçâo e Instalação de Reservatório Metálico de 50 mil litros, tipo taça, inclusive 

UNI 1,00  
fundação e pintura protetiva.  

17 URBANIZAÇÃO  
17.1 CAIXA DE AREIA  

17 11 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

m3  599 
DE FORMA. AF_06/2017  

17.1.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

m 2  2398 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

17.1.3 HORIZONTAL DE 9XI9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
m2  828 

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

17.1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  13,46 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

17.1.5 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

m2  1346 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014  

17.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM m2  1346 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

17 1 7 • LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
m  839 

OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

• 17 1 8 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
m 2  53,12 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

17 1 9 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
m2  53,12 

AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  
17.2 ÁREA DO PLAYGROUND  

17.2 .1 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 1,00 
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO  

17 22 Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 2,00 
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar  

17.3 ÁREA VERDE  
17.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - tipo Batatais. AF_05/2018 m2  223,71 

1732 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 300 
M.AF_05/2018  

1733 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 1300 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018  

17.4 HORTA  
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

17.4.1 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

m 2  2024 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

17.4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  43,86 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

17.4.3 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m 2  4386 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014  

17.4.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM m 2  2024 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

17.4.5 Impermeabilizagao de jardineiras (Igol 2 + Sika 1) m2  20,24 
17.4.6 Lastro de brita comercial m3  13,62 
17.4.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 m2  54,46 
17.4.8 Tubo em PVC - 75mm (LS) M 15,00 
17.4.9 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO h=35cm m2  54,46 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

18.1 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

M 9582 
AF_04/2019_P  

18.2 ESPELHO 4mm 70x50cm FORMACRIL COM MOLDURA ALUMINIO UN 21,00 
18.3 INSTALACAO PARA-RAIOS PJRESERVATORIO UN 2,00 
19 SERVIÇOS FINAIS  

19.1 Placa de inaugurapao em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 
19.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  2.872,00 
19.3 Projeto As-Built complementar un 1,00 

Total Geral 

Nota: Os custos dos serviços de controle ambiental necessários deverão ser embutidos nos 
preços dos itens da Planilha de Quantidades. 
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&: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

-4. 	 CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR 	 ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

r
DE 7\ 

Fis._____ 

ÇRubrica) 

MODELO 13- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) 
Concorrente: [indicar] 

Concorrência - LPN N°: [indicar] 	 Lote N°: [indicar] 	 Página: [indicar] de [indicar] 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

M 
[TE  DOS 

SERVIÇOS 
VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

MESES 

i 2 3 4 5 6 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

ES 	118 . 	50 119, 
105 I26 15120 1 	181,20 I2() 1 	I1.20 181,20 

89,00% 1,00% 
. 

1'000/0`  1,00% 1,00% 1,00% 

2 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
DE OBRA 

239 174,42 
25:(6 194440 I) 4440 I 	444 I9.444.0 l 	444 

10,70% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 

3 MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA 

2945,45 
2)44 - - - - - 

100,00% 

4 INFRAESTRUTURA R$ 	454127,18 
- 227.O6 227 ()(,3:;q - - 

50,00% 50,00% 

5 SUPERESTRUTURA ES 	1.625.801,58 
. - - 406.450,40 406450.40 406.450,40 

. 	. 
2500/ 2500/ 2500/p 

6 
ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO E 
ACABAMENTO 

ES 	678. 1 74,99 
- - - . 69543,75 169.543,75 

25,00% 25,00% 	, 

7 ESQUADRIAS R$ 	169. 114,47  

8 COBERTURA R$ 	408.451,48 
136 136,.\5 

33,33% 

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS ES 	166.174,24 

83087.12 - . 33007,12 

5O0O/ , 	o 5000°/ 

10 INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS RS 	317.591,63 -  - - - 

11 INSTALAÇÕES DE 
INTERNET R$  

12 ENSTALAÇÕESDEGÁS ES 	11.373,00  

13 
REVESTIMENTOS, 
PINTURA, FORRO, 
CERÂMICO E GRANITO 

ES 	638.253,10 
- - - - 

________ 
-. 

14 COMBATE A INCÊNDIO 
- - - 3! 174,70 

R$ 	63.149,39  
50,000% 

IS MURO EXTERNO ES 	257.737,97  

6 
RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA ES 	132.513,69 

- - - - - 
, 

17 URBANIZAÇÃO ES 	46.692,17 - - - - - 

18 SERVIÇOS 
ES  COMPLEMENTARES 

 

19 SERVIÇOS FINAIS ES 	57.232,11  

TOTAL MENSAL R$ 	5.473.851,99 133.663,47 247.689,67 330.776,79 427.076,47 596.620,22 847.418,91 

Porcentagem 2,4% 4,5% 6,0% 7,8% 10,9% 15,5% 

TOTAL ACUMULADO 133.663,47 381.353,13 712.129,92 1.139.206,39 1.735.826,60 2.583.245,51 

Porcentagem acumulado 2,4% 7,0% 13,0% 20,8/,, 31,7%, 47,2% 

IITEM 1 	 1 	1 	 MESES 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

C DE1 

Eis.OG 
o 	o 

'N.. Rubrica 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

VALOR TOTAL 8 
DO ITEM (R$)  

9 10 11 12 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 	1 IS 119.50 
1181,20 1.18120 1181,20 1 	181,20 1181,20 1 	181,2() 

1,00% 1,00% 1,00% 1,000/0 1,000/0 1,000% 

2 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
DEOBRA 

239.174,42 
19,444,88 ;444.00 19,133,95 19.444,88 9444.89 

8,13% 8,13% 8,13% 8,000% 8,13% 8,13% 

3 
MOVIMENTAÇÃO DE 

R$ 	2 945,45 - - . . 

4 INFRAESTRUTURA R$ 	454.127,18 

5 SUPERESTRUTURA R$ 	1.625.801,58 
406.450,40  

6 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
E ACABAMENTO 

678 17499 . 	' 

169.543,75 99 543,75 . . . 00/ 

7 ESQUADRIAS 18.5 	169.114,47 
- 04 	7,24 04 55724 . 

., 
50,00% 50,00% 

8 COBERTURA R,$ 	408.451,48 
38 1,16,88 136 177.72 . 

33.33% 33,34% 

9 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

8.5 	166 174 24 - , - - . 	,  

lO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 	317.591,63 
105 853,29 105.853,29 105.885.05 - - 

33_ 
-. 

33,33% 33,34% 

11 INSTALAÇÕES DE 
INTERNET , 

- 29.796,67 29.796,67  

- 	- 50,00% 50,00% 

12 INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 	11.373,00 - - - 
100,00% 

13 
REVESTIMENTOS, 
PINTURA, FORRO, 
CERÂMICO E GRANITO 

R$ 	638.253,10 
- - - 212 729.76 211729,76 212.793,58 

__________ 
33,33% 33,33% 33,34% 

4 COMBATE AINCÊNDIO R$ 	63.149,39 
31574.70 - - - - 

IS MURO EXTERNO R$ 	257.737,97 
05 904,07 05.604,07 05.929,84  

33.33% 33,33% 33,34% 

16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA R$ 	132.513,69 
44 186,81 44 166.81 44 180,06 - 

33,33% 33,33% 33,34% 

17 URBANIZAÇÃO R$ 	46.692,17 
- - 15 502.50 1S 56250 15567,17 

33,33% 33,33% 33,340% 

18 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

R$ 	27.632,29 
- - - 13 016.15 13.016.15 

50,00% 50,000/0 

6 SERVIÇOS FINAIS R$ 	57.232,11 
- . 1 	075,40 19075,46 lO 1)01.16 

33,33% 33,33% 33,34% 

TOTAL MENSAL R$ 	5.473.851,99 
1.000.255,96 676.625,61 397.910,43 281.499,01 281,814,61 

252.500,85 

Porcentagem 18,3% 12,4% 7,3% 5,1% 5,1% 4,6% 

TOTAL ACUMULADO 3.583.501,47 4.260.127,09 4.658.037,52 4.939.536,53 5.221.351,14 5.473.851,99 

Porcentagem acumulado 65,5% 77,8% 85,1% 90,2% 95,4% 100,0% 

Nota: O Concorrente deverá apresentar o Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) 
indicando nas barras, o percentual e custos de cada atividade previsto, para cada mês. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

CD 

EIS. 5Q\ 
o a 

\iIk!;C,/ 

PRIP ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

MODELO 14- QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência - LPN N°: [indicar] 	1 Lote N°: lindicar] 1 	Página: [indicar] de [indicar] 

Item de Obras/Serviços: 
Código: _[inserir código  do item]_. Descrição: _[inserir denominação do item]_. 

Equipamento Modelo Quant. 
Utilização 

Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

Improd.  Prod. Improd. Prod. 

Total (A) = 

Mão de Obra Suplementar - Padrão Quant. Salários 
Leis 
Sociais 

Custo 
 

Horário 

Total (B) = 

Custo Horário Total (A + B) = 

C) Produção da Equipe = 

D) Custo Unitário da Execução: D = (A + B) 	C = 

Materiais Unidade Custo 1 Consumo 
Custo 
Total 

Total (E) = 

Item de Obras/Serviços: 
Código: _[inserir código do item]_. Descrição: _[inserir denominação do item]_ 

Transporte (1) DMT Custo Consumo 
Custo 
Total 

Total(F) = 
Custo Direto Total = D + E + F = 
B.D.I. = 
Custo Unitário Total = 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

(ÍODE1 

Fls. o 

Ç\-" Rubrica) 

(1) É obrigatória a apresentação das distâncias de transporte de todos os materiais a serem 
utilizados nas Obras. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

MODELO 15- QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

[O Concorrente deverá apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, o Quadro 
Demonstrativo de Composição do BDI (Bonificação sobre Despesas Indiretas), de acordo 
com este formulário, utilizando um formulário para cada Lote, podendo ser utilizado modelo 
alternativo, à conveniência do Concorrente.] 

QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS 

" MEN~r 
GRUPO A 

INS5_• . 1 	0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 
SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Seguro _Contra _Acidentes _de_Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 	1 0,00% 	1  0,00% 

GRUPO B 
Repouso _Semanal _Remunerado 18,11% Não incide 18,11% Não incide 
Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide 
Auxílio _- Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67% 
13°Salário 10,98% 8,33% 10,98% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 
Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 
Dias _de_Chuvas 2,68% Não incide 2,68% Não incide 
Auxílio _Acidente _de_Trabalho 0,1_1% 0,08% 0,1_1% 0,08% 
Férias Gozadas 9,27% 7,03% 9,27% 7,03% 
Salário Maternidade 0.03% 0,03% 0.03% 0.03% 

_Total. 47,02% 16,76% 47,02% 16,76% 
GRUPO C 

Aviso _Prévio _Indenizado 5,69% 4,32% 5,69% 4,32% 
Aviso _Prévio _Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 4,47% 3,39% 4,47% 3,39% 
Depósito _Rescisão _Sem _Justa Causa 3,93% 2,98% 3,93% 2,98% 
Indenização Adicional 0,48% 0,36% 0,48% 0,36% 

GRUPO D 
Reincidência de_ Grupo _A_ sobre _Grupo _B 7,90% 2,82% 17,30% 6,17% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' 48% ' 36% 0,50% 0,38% 

Total 838% 3_18% 17_80% 6_55% 
TOTAL(A+B+C+D) 86,90% 47,89% 116,32% 71,26% 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Concorrente: [indicar] 
1 
	

Concorrência _-LPN_N°:_lindicari_ 1_  Lote _N°:_lindicari_ 1_  Página: _lindicari_de_lindicari 
% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO UNITÁRIO 
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Estado do Pará 
/ GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

1 	- CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS PR~ ESTADO DO PARÁ 

DISCRIMINAÇÃO 	DOS 	ITENS 
(EXEMPLOS) 

EM 
 

CIFRAS 
(%)  

PERCENTUAL POR EXTENSO 

- [inserir item, p. ex.: Imprevistos e Riscos 
eventuais] - 
- [inserir item, p. ex.: Administração central 
empresa]  
-[inserir item, p. ex.: Custos Financeiros]  
-[inserir item, p. ex.: Seguros e Garantias]  

Total do BDI 

Notas: 

1. Se a Empreiteira irá fornecer materiais e equipamentos de natureza específica que irão 
ser supridos por empresas fabricantes com especialidades próprias e diversas e que 
representem percentual significativo do preço total da obra, a planilha de BDI para esses 
bens deverá apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos 
demais itens. 

2. O BDI deverá contemplar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na 
legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. 

3. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra. 

4. Não poderão ser considerados no BDI, bem como na Planilha de Preços do licitante, os 
tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido - CSLL. 

5. No BDI não deverá constar do item "Despesas Financeiras" a previsão de despesas 
relativas aos dissídios. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

o 
.0 

ÕDE 

brica 

MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE o 

DE4 

C--~-~ F 'S 
CONVENIOS  o 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  
' MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE Rubrica 

IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PR~- ESTADO DO PARÁ 

MODELO 16- GARANTIA BANCÁRIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL) 

[O banco deve completar este formulário de Garantia Bancária, segundo as instruções 
indicadas]. 

[Papel timbrado ou código de identificação SWIFT do Banco que emite a garantia] 

Beneficiário: [indicar o nome e o endereço] 

Aviso N: [indicar o número de referência do Aviso de Licitação] 

Data: [indique a data de emissão] 

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA N2. [indique o número] 

Emissor da Garantia: [Indique o nome e o endereço do local de emissão] 

Fomos informados que [indique o nome do Concorrente ou no caso de um consórcio, o nome 
do consórcio (caso legalmente constituído ou a ser constituído) ou os nomes de todos os 
membros do mesmo] (doravante denominado "o Solicitante") apresentou ou irá apresentar 
ao Beneficiário sua proposta (doravante denominada "a Proposta") para a execução de 
[indique a descrição das Obras] em decorrência do Aviso N [indique o número do Aviso] 
(doravante denominado "o Aviso"). 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Beneficiário, uma garantia de 
proposta deverá respaldar a proposta. 

Por pedido do Solicitante, nós [indique o nome do Banco] por meio do presente instrumento 
nos comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário uma quantia ou quantias, que 
não exceda(m) um montante total de [indique o montante por extenso] [indique o montante 
em cifras] uma vez que recebamos do Beneficiário uma solicitação por escrito acompanhada 
de uma declaração do mesmo na própria solicitação ou em um documento independente 
assinado acompanhando ou identificando a reclamação estabelecendo que o Solicitante: 

(a) retirou sua Proposta durante o prazo de validade estabelecido pelo Solicitante na Carta 
de Apresentação da Proposta ("o Período de Validade da Proposta"); ou qualquer extensão 
do mesmo fornecida pelo Solicitante; ou 

(b) havendo sido notificado pelo Beneficiário da aceitação de sua Proposta, dentro do 
período de validade da mesma de acordo com a Carta de Apresentação da Proposta ou 
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Estado do Pará '-DE- 
/Ç O  /- GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis 

CONVENIOS o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇAO DE Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

qualquer extensão do mesmo fornecida pelo Solicitante, (i) não assina ou recusa-se a assinar 
o contrato, ou (ii) não forneceu ou recusa-se a fornecer a Garantia de Execução, em 
conformidade com as Instruções aos Concorrentes (IAC). 

Esta Garantia expirará (a) se o Solicitante for o concorrente selecionado, quando recebermos 
nos nossos escritórios as cópias do Contrato firmado pelo Solicitante e da Garantia de 
Execução emitida em favor de vocês por instruções do Solicitante ou (b) se o Solicitante não 
for o concorrente selecionado, quando ocorrer o primeiro dos seguintes acontecimentos: (i) 
recebermos uma cópia de sua comunicação informando ao Solicitante que o mesmo não foi 
selecionado; ou (ii) houver transcorrido 28 (vinte e oito) dias após o Período de Validade da 
Proposta. 

Consequentemente, qualquer demanda de pagamento de acordo com essa garantia deve ser 
recebida por nosso escritório acima indicado nessa ou até essa data limite estipulada. 

Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Câmara de 
Comércio Internacional (CCI) relativas às garantias contra a primeira solicitação (Unform 
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC N. 758, com 
exceção da declaração estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicação, a qual está excluída 
da presente garantia. * 

[Assinatura(s)] 

Nota: *[Para informação do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: "Condições da 
solicitação: (a) Uma solicitação de uma garantia deve vir acompanhada daqueles 
documentos que a garantia especifique, e em qualquer caso de uma declaração do 
beneficiário indicado em que aspecto o Consultor não cumpriu as suas obrigações com 
respeito à relação subjacente. Esta declaração pode fazer parte da solicitação ou constituir 
um documento independente e que acompanhe ou identifique a solicitação.] 

Nota: As referências em itálico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser 
utilizadas para a preparação da garantia, devendo ser apagadas do formato final. 
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Estado do Pará 
/ 	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

O

CD 	
/c 

f 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	 Eis SL1 \ 
1 

	

	 CONVENIOS 	 o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

' 	 MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 	 Rubrica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS PR~ ESTADO DO PARÁ 

MODELO 17- GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA (FIANÇA) 

[O Fiador deve preencher este Formulário de Fiança da Proposta de acordo com as instruções 
indicadas.] 

FIANÇA N° 

PELA PRESENTE FIANÇA, [nome do Concorrente], como Mandante (doravante 
"Mandante"), e [nome, denominação jurídica e endereço do Fiador], autorizado a realizar 
transações em [nome do país do Comprador], como Fiador (doravante "Fiador"), se obrigam 
e firmemente se comprometem com [nome do Comprador] como Credor (doravante 
"Comprador") pelo valor de [valor da Fiança]3 ' [valor por extenso], a cujo pagamento de 
forma legal o Mandante e o Fiador se comprometem e obrigam conjunta e solidariamente, 
bem como seus sucessores e cessionários. 

CONSIDERANDO que o Mandante apresentou ao Comprador uma Proposta escrita com 
data de 	de 	de 20, para o fornecimento de [nome do contrato] (doravante 
"Proposta"). 

PORTANTO, A CONDIÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO é tal que se o Mandante: 

(a) retirar sua Proposta durante o período de validade da proposta estipulado pelo mesmo no 
Formulário de Apresentação da Proposta ou qualquer extensão desse período fornecida por 
ele; ou (b) depois de ter sido notificado da aceitação de sua Proposta pelo Comprador durante 
o período de validade da mesma ou qualquer extensão desse período fornecida pelo 
Mandante, (i) não assinar ou se recusar a assinar o Contrato; ou (ii) não apresentar ou se 
recusar a apresentar a Garantia de Execução do Contrato, se exigido, em conformidade com 
as Instruções aos Concorrentes do documento de licitação do Comprador; 

o Fiador procederá imediatamente a pagar ao Comprador até o valor da quantia acima 
indicada quando receber a primeira solicitação por escrito do Comprador, sem que o 
Comprador tenha que sustentar sua demanda, desde que o Comprador estabeleça em sua 
demanda que esta é motivada pela ocorrência de qualquer dos eventos descritos 
anteriormente, especificando o que ocorreu. 

10 valor da Fiança será expresso na moeda do país do Comprador ou seu equivalente numa 
moeda livremente conversível. 
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O Fiador concorda que sua obrigação permanecerá vigente e terá pleno efeito inclusive até 
28 (vinte e oito) dias depois da data de expiração do Período de Validade da Proposta tal 
como estabelecido pelo Mandante no Formulário de Apresentação da Proposta ou qualquer 
extensão desse período fornecida pelo mesmo. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mandante e o Fiador celebram a presente fiança em seus 
respectivos nomes no dia 	de 	de 20 

Mandante: 
	

Fiador: 

Carimbo Oficial (onde apropriado) 

(Assinatura) 	 (Assinatura) 
(Nome e cargo) 	 (Nome e cargo) 
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SEÇÃO 4— PAÍSES ELEGÍVEIS 

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Serviços em Aquisições Financiadas pelo 
Banco 

1) Lista de Países Membros e Territórios quando o financiamento provém do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 

Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, 
Costa Rica, Chile, Croácia, Dinamarca, República Dominicana, Equador, El Salvador, 
Finlândia, França, Alemanha, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Itália, Jamaica, 
Japão, México, Holanda, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, República Popular da 
China, Peru, Portugal, República da Coréia, Eslovênia, Espanha, Suriname, Suécia, Suíça, 
Trinidad & Tobago, Grã Bretanha, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. 

Territórios Elegíveis 

a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião - como Departamentos da França 
b) Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Porto Rico, Guame - como Territórios dos Estados 
Unidos 

c) Aruba - como um país constituinte do Reino da Holanda; e Bonaire, Curaçau, São 
Martinho, Saba, Santo Eustáquio - como Departamentos do Reino da Holanda 

d) Hong Kong - como uma Região Administrativa Especial da República Popular da China 

1) Lista de Países no caso de financiamento por um fundo administrado pelo Banco: 

(Incluir a lista de países) 

2) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e serviços 

Estas disposições políticas tomam necessário estabelecer critérios para determinar: 
(a) a nacionalidade das empresas e pessoas físicas elegíveis para apresentar propostas ou 
participar em contratos financiados pelo Banco; e (b) o país de origem dos bens e serviços. 
Para essa determinação, serão utilizados os seguintes critérios: 

A) Nacionalidade 

(a) Uma pessoa física tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz os 
seguintes requisitos: 

(i) é cidadã de um país membro; ou 	 n 
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(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está 
legalmente autorizada para trabalhar nesse país. 

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes 
requisitos: 

(i) está legalmente constituída ou incorporada conforme as leis de um país membro do 
Banco; e 
(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas 
fisicas ou firmas de países membros do Banco. 

Todos os membros de uma associação com participação, consórcio ou associação (APCA) 
com responsabilidade mancomunada e solidária e todos os Subcontratados devem cumprir 
os requisitos acima estabelecidos. 

B) Origem dos Bens 

Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, colhidos 
ou produzidos em um país membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando, 
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um item comercialmente 
reconhecido cujas características básicas, sua função ou propósito de uso são 
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. 

No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser 
interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser 
utilizado, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem 
é elegível para financiamento se a montagem dos componentes for feita em um país membro. 
Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que normalmente são 
empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, o bem é considerado 
proveniente do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. 

Para fins de determinação da origem dos bens identificados como "feito na União Europeia", 
estes serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da 
União Europeia. 

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa 
produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos 
mesmos. 

C) Origem dos Serviços 
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O país de origem dos serviços é o mesmo da pessoa física ou empresa que presta os serviços 
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios são aplicados aos 
serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, 
montagem etc), aos serviços de construção e aos serviços de consultoria. 
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SEÇÃO 5- FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS 

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Órgãos 
Executores ou Organismos Contratante/UEP-PROSAPs, bem como todas as empresas, 
entidades ou indivíduos licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou 
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas) 
observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de 
constituir Prática Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar 
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. 
As Práticas Proibidas compreendem atos de: (i) práticas corruptas; (ii) práticas 
fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas (Do you mean "corrosivas"); 
e (v) práticas fraudulentas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas 
de Práticas Proibidas. Qualquer denuncia deverá ser apresentada ao Escritório de 
Integridade Institucional (El!) do Banco para que se realize a devida investigação, O 
Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além 
disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais 
visando ao reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de 
sanção. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 

(i) Uma "prática corrupta" consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de 
outra parte; 

(ii) Uma "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação 
de fatos ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente 
enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir 
uma obrigação; 

(iii) Uma "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou ameaçar, 
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens 
para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

(iv) Uma "prática colusiva" é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o 
intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente 
as ações de outra parte; e 

(v) Uma "prática obstrutiva" consiste em: 

a.a. destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para 
a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
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materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática 
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar 
qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são 
importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou 

b.b. todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e 
dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

(b) Se se determinar que, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, 
qualquer empresa, entidade ou indivíduo atuando como licitante ou participando de uma 
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, 
fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de bens e serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de 
doações), órgãos executores ou organismos Contratante/IJEP-PROSAPs (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições 
expressas ou implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa da 
adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: 

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de 
bens ou a contratação de obras ou serviços; 

(ii) Suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, 
que um empregado, agência ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do 
Organismo Contratante/UEP-PROSAP cometeu uma Prática Proibida; 

(iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar 
e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou 
doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidencias de que 
o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas 
conetivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao 
Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o 
Banco considere razoável; 

(iv) Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma carta formal 
censurando sua conduta; 

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou indivíduo é inelegível, permanentemente 
ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em 
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação como subconsultor, 
subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual 
tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; 

(vi) Encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir 
a lei; e/ou; 

(vii) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive 
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às 

103 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 

o 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
6 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

investigações e processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em 
substituição às sanções acima referidas. 

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.1(b) se aplicará também nos casos em 
que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de 
novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de 
sanção ou qualquer outra resolução. 

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público. 

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, 
requerentes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionários, Mutuários 
(incluindo os Beneficiários de doações), órgãos executores ou organismos 
Contratante/UEP-PROSAPs (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e 
representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeito a 
sanções, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha celebrado com 
outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de 
decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" 
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação 
em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às 
regras vigentes de uma instituição financeira internacional aplicável à resolução de 
denuncias de Práticas Proibidas. 

(f) O Banco exige a os requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 
serviços e seus representantes e concessionários permitam que o Banco revise quaisquer 
contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e ao 
cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo 
Banco. Qualquer requerente, licitante, fornecedor de bens e seus representantes, 
empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de 
serviços e concessionário deverá prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. 
O Banco requererá ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou 
doação incluam uma disposição que obrigue os requerentes, licitantes, fornecedores de 
bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionários a: (i) manter todos os 
documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período 
de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e 
(ii) fornecer qualquer documento necessário à investigação de denuncias de Práticas 
Proibidas e (iii) assegurar-se de que os empregados ou representantes dos requerentes, 
licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, 
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subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários que tenham 
conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder 
às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de 
qualquer investigador, representante, - auditor ou consultor devidamente designado. 
Caso o requerente, licitante, fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro, 
consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e 
concessionário se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer 
outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, 
poderá tomar medidas apropriadas contra o requerente, licitante, fornecedor de bens e seu 
representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de 
serviços ou concessionário. 

(g) Quando um Mutuário adquira bens e contrate obras ou serviços distintos dos de 
consultoria ou serviços de consultoria diretamente de uma agência especializada de 
acordo com o parágrafo 19, no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a respectiva 
agência especializada, todas as disposições do parágrafo 60 relativas às sanções e 
Práticas Proibidas sejam aplicadas integralmente aos requerentes, licitantes, 
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo 
seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam 
expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com 
essa agência especializada para fornecer os bens, obras e serviços, que não os de 
consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se 
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão 
ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou 
indivíduos declarados temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso 
alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma 
empresa ou um indivíduo declarado temporária ou permanentemente inelegível pelo 
Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas 
que considere convenientes. 

1.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantiram: 

(a) Que leram e entenderam as definições de Praticas Proibidas do Banco e as sanções 
aplicáveis à comissão das mesmas que constam neste documento. e se obrigam a observar 
as normas pertinentes; 

(b) Que não incorreram em nenhuma Pratica Proibida descritas neste documento; 

(c) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de 
selecção, aquisição negociação e execução do contrato; 

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou 
quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados 
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inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às 
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de 
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados 
culpados de delitos vinculados a praticas proibidas; 

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenham sido 
diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que 
tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional 
(IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao 
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou 
tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas proibidas; 

(f) Que declararam todas as comissões, honorários de representantes, pagamentos por 
serviços de facilitação ou acordos para compartilhar renda relacionada com atividades 
financiadas pelo Banco; 

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui 
fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 

1.1 (b). 

=PROSAP= 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	
DE Estado do Pará 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS -  1 

	

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	(Fls. 5 1Ç) 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

	

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 	
\Pk!C,/ 

IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS PR~ 	ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

6.1 —ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Um conjunto de Especificações Técnicas, encontram-se em anexo ao Projeto Básico da 
Obra, bem como todo Projeto executivo em mídia (DVD) ambos vinculados no item 
6.1.3. 

6.1.1 ESTUDOS E DADOS DISPONÍVEIS 

(a) Indicação de Projeto Básico: 
Nome do Autor: Esdras Oliveira de Jesus 
Contrato n° CT-54703 
Engenheiro Civil 
CREA/PA n°. 1 516254430/PA 
Data de elaboração: julho/2021 
Número de volumes: 1 (um) 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: 

(b) Indicação de Projetos em Nível Executivo - responsáveis técnicos: 

1- Arquitetônico 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 07/2021 
Número de volumes / Pastas: 03 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

2- Elétrico 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 06 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

3- Hidrossanitário (água e esgoto) 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 08 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

4- Estrutural 
Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 30 
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kr;/ 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

5- Projeto Combate Incêndio 

Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 02 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

6- Projeto Instalação DE Gás 

Nome do autor: Thiago Oliveira Batista 
Data de entrega: 09/2021 
Número de volumes / Pastas: 01 
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: N° 20210677939 

6.1.2 TEMAS MÍNIMOS QUE A LICITANTE DEVERÁ ABORDAR NA 
COMPOSIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Temas mínimos a serem abordados no Plano de Trabalho a ser apresentado pela 
Empreiteira, tais como: 

(i) organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, 
técnico e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus 
currículos; 
(ii) programação de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma físico e 
programação para todas as atividades nas obras com descrição dos métodos 
construtivos e de preservação ambiental a serem utilizados pela empresa, 
complementando as especificações técnicas; 
(iii) relação dos materiais incluídos nas composições de custos, citando 
fornecedor, fabricante ou procedência dos mesmos; 
(iv) proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios etc. e 
sua provável localização; 
(v) relação dos equipamentos à disposição para a execução da obra e sua condição 
de vinculação com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e 
(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante 
para o seu perfeito entendimento, com comentários ou justificativas sobre as 
informações suplementares, se necessário. 
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6.2 - PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 

PROJETO BÁSICO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO 
SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES 
HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE 
REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

NOVEMBRO DE 2021 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Constitui objeto deste Projeto Básico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A 
DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS 
NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
(PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, 
ESTADO DO PARÁ. Este objeto deverá ser executado conforme quantidades, 
localidades e condições estabelecidas no decorrer deste Projeto Básico, bem como nos 
Projetos Executivos e Memoriais em anexo. 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES 
o ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
• CONTRATADA - Empresa selecionada para a execução dos serviços; 
• CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA; 
• CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
• OS - Ordem de Serviço; 
• PCAO - Plano de Controle Ambiental de Obra; 
• PMP - Prefeitura Municipal de Parauapebas; 
• PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação 

de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas. 
• EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil 

3. JUSTIFICATIVA E ABRANGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

O Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa 
para a revitalização ambiental de alguns dos principais canais de drenagem que 
atravessam a cidade de Parauapebas e para a dissolução de problemas de inundações 
decorrentes da influência dos níveis de maré do Rio Parauapebas sobre o sistema de 
drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando à melhoria das condições de 
saneamento básico no Município, de modo geral, especialmente em suas áreas de 
intervenção direta e indireta. 

É devido à preocupação com a ausência de infraestrutura sanitária no 
município que a Prefeitura Municipal de Parauapebas está executando o PROSAP, 
visando através do mesmo construir parques lineares, executar obras de macro e 
microdrenagem, expandir o sistema de esgotamento sanitário, promover melhorias no 
sistema de abastecimento de água, ampliar a capilaridade viária das áreas próximas aos 
igarapés e promover sua urbanização, além de realocar as famílias que nelas se 
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encontram instaladas em situação de risco. O PROSAP está sendo desenvolvido 
mediante um contrato de financiamento, em trâmite, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

As obras do PROSAP estão distribuídas em duas sub-bacias do Rio 
Parauapebas, em questão as do Igarapé Ilha do Coco (Sub-bacia 1 - SB I) e do Igarapé 
Chácara das Estrelas (Sub-bacia 2 - S132). Ambas possuem parte de sua área de 
influência localizada na região central da zona urbana do município e desaguam neste 
rio. E também objeto de intervenção do Programa o Igarapé Guanabara, o qual deságua 
no Igarapé Ilha do Coco e, portanto, pode ser considerado uma microbacia da SB 1, 
sendo sua área aqui denominada de Microbacia 1 (MB 1). A Figura 1, a seguir, 
apresenta a disposição destes três igarapés no município. 

Figura 1 - Area de intervenção do Programa. 

No âmbito do Programa, serão executadas obras de saneamento ambiental na 
área de intervenção direta, bem como obras para a melhoria das condições de moradia 
da população de baixa renda que residia nesta área, muitas vezes submetida a situações 
de risco. Foram contabilizadas, mediante cadastro social, 704 famílias diretamente 
afetadas pelo PROSAP. Destas, aproximadamente 550 famílias deverão ser 
remanejadas para Unidades Habitacionais, construídas pelo Programa, em área com 
infraestrutura básica completa e com distância não superior a um raio de 5 km da área 
de intervenção do projeto. Em um primeiro momento, foi licitada a construção de 250 
Unidades Habitacionais (UH), atualmente finalizadas, locadas no bairro Vale do Sol, 
mostrado na Figura 2. Estas unidades estão atendendo às famílias afetadas pela primeira 
etapa das obras do Programa, bem como a famílias de outras áreas de intervenção do 
PROSAP. 

Considerando o Plano Diretor de Reassentamento da População e das 
Atividades Econômicas (PDR), elaborado para orientar os deslocamentos involuntários 
do PROSAP e constituído em acordo com a Política Operacional de Reassentamento 
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Involuntário do BID, a OP-71 O, as Unidades Habitacionais devem ser construídas em 
área pavimentada, com redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
drenagem, e que possuam equipamentos públicos próximos, como escolas e unidades 
de saúde, para atendimento da população ali será inserida pelo Programa. O PDR e a 
OP-7 10, portanto, ajudam ajustificar e embasar a contratação da execução destas obras. 

Em estudo realizado pela equipe social do PROSAP, foi observado que a maior 
necessidade educacional da população inserida no Bairro Vale do Sol, bem como da 
população que já residia no local, é por um ensino infantil, considerando que já existe 
uma escola de ensino fundamental nas proximidades, capaz de absorver a demanda 
destas famílias. Assim sendo, tornou-se também objeto das intervenções do PROSAP, 
constituindo o escopo do Programa, a construção da Escola Municipal de Ensino 
Infantil (EMEI) do Bairro Vale do Sol, cujo local definido para a implantação está 
destacado na Figura 2. 

Figura 2 - Localização do bairro Vale do Sol e da escola de ensino infantil a ser 
implantada pelo Programa. 
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4. ADJUDICAÇÃO 

O PROSAP solicita que o objeto seja adjudicado de forma Global, a fim de 
evitar descontinuidades na execução dos serviços, o que ocasionaria grande 
interferência negativa tanto na padronização como no cronograma dos serviços. 

O gerenciamento é vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Afinal, 
mesmo as melhores ideias, ainda que orquestradas pelos mais capacitados profissionais, 
podem fracassar caso não seja realizado um gerenciamento minucioso e articulado. Para 
evitar esta ocorrência, é necessário que se faça uso de uma metodologia de gestão que 
englobe todas as disciplinas dos projetos a serem executados, de forma padronizada, e 
que possibilite a manutenção e fluidez em todos os níveis dos mesmos, bem como em 
suas organizações. 

A área técnica salienta que o fracionamento do objeto acarretará em grandes 
dificuldades de gerenciamento na execução do escopo dos projetos, prejudicando, de 
forma significativa, a padronização, os cumprimentos de prazos e a boa funcionalidade 
das mesmas. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA terá a responsabilidade de fornecimento de todo o material, 
mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos e aparelhos, bem como 
de quitação de todas as despesas com registros, taxas e impostos referentes à prestação 
dos serviços descritos neste Projeto Básico, bem como nos Projetos Executivos e 
Memoriais Descritivos a ele anexos. 

Todas as especificações serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, que a partir deste momento será designada CONTRATANTE, para a 
empresa que será responsável pela execução do objeto, identificada como 
CONTRATADA. 

A CONTRATANTE indicará engenheiros e / ou outros técnicos que se façam 
necessários para o acompanhamento dos serviços e análise das obras executadas, sendo 
eles seus representantes na tomada de decisões sobre questões técnicas e administrativas 
e que, de agora em diante, serão identificados como FISCALIZAÇÃO. 

Este Projeto Básico estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão 
ser obedecidos pela CONTRATADA na execução dos serviços, juntamente com as 
Normas Técnicas Brasileiras em vigor, bem como com a legislação federal, estadual, 
municipal e de órgãos competentes, as quais servirão de documento hábil à ação da 
FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos 
serviços que porventura sejam contratados com terceiros. 
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A CONTRATADA deverá manter um escritório no município de Parauapebas 
durante o período de execução do contrato, de modo que possa prestar atendimento 
imediato à FISCALIZAÇÃO. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO rejeitar qualquer serviço executado que 
não satisfaça as condições contratuais. Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços 
ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com os 
Projetos Executivos fornecidos e com as suas respectivas especificações e detalhes, bem 
como com as normas de boa técnica. 

Todos os serviços que NÃO ESTIVEREM DENTRO DAS CONDIÇÕES 
EXIGIDAS serão refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos. 

Os serviços executados apenas serão considerados finalizados após a avaliação 
da FISCALIZAÇÃO e deverão ser entregues juntamente com as respectivas Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE não aceitará a exigência de faturamento mínimo, a 
estipulação de horário ou outras restrições da CONTRATADA que venham a prejudicar 
a CONTRATANTE. 

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Deverão ser realizadas reuniões periódicas entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, com frequência quinzenal, ou ainda conforme a demanda, sempre com 
a presença de todos os profissionais responsáveis pela coordenação da execução das 
obras, bem como de técnicos da PMP. Neste momento, deverão ser discutidas as questões 
referentes aos serviços realizados, apresentando os até então concluídos e as tomadas de 
decisões no que tange a eventuais pendências. 

Após a assinatura do contrato, deverá ser agendada uma reunião inicial, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, onde a CONTRATADA deverá apresentar o seu cronograma 
de trabalho, definindo a sua sistemática de execução, e onde a data das reuniões 
subsequentes será também definida. 

7. OBJETIVO 

Promover o fornecimento de informações que possibilitem a contratação de 
empresa de engenharia para a execução da obra da escola municipal de ensino infantil no 
bairro Vale do Sol, para o atendimento de 400 alunos, conforme localidades e condições 
estabelecidas neste Projeto Básico. A implantação deste equipamento público faz parte 
das intervenções do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação 
de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento no 
município de Parauapebas, estado do Pará. 
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Também no bairro Vale do Sol, foram implantadas 250 (duzentos e cinquenta) 
unidades habitacionais, referentes ao reassentamento de famílias diretamente afetadas 
pelas obras da primeira etapa do PROSAP, antes residentes, em sua maioria, em áreas de 
risco de inundações / alagamentos. A escola infantil será construída para o atendimento 
destas famílias e das demais residentes no referido bairro. 

Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, 
todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
especialmente no que se refere as especificações, terminologias e padronizações presentes 
em normas de execução de serviços e/ou obras. 

8. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados estão detalhados nos Projetos Executivos, 
Memoriais Descritivos e Orçamento, anexos a este Projeto Básico, os quais se encontram 
devidamente separados, conforme listado a seguir: 

• PROJETO ARQUITETÔNICO - (03 Pranchas); 
• PROJETO ELÉTRICO - (06 Pranchas); 
• PROJETO ESTRUTURAL - (30 Pranchas); 
• PROJETO HIDROSSANITÁRIO - (08 Pranchas); 
• PROJETO COMBATE INCÊNDIO - (02 Pranchas); 
• PROJETO INSTALAÇÃO DE GÁS - (01 Pranchas); 
• Memorial Descritivo; 
o Orçamento e Cronograma. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para a execução do objeto do contrato será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da ordem de serviço à ser emitida pelo PROSAP. 

O prazo para início da execução das obras será de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço. 

A vigência do contrato será de 14 (quatroze) meses, tendo início a partir da 
assinatura do mesmo e podendo ser prorrogada conforme a legislação vigente. 

Transcorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do mesmo, poderá ser 
admitido o reajuste de preço, desde que solicitado pela CONTRATADA, aplicando-se o 
Índice Nacional do Custo de Construção ([NCC). 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Na fase licitatória, a empresa licitante deverá demonstrar possuir capacidade 
técnica para a contratação pretendida. Será exigida comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e 
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prazos do objeto da licitação, através da apresentação dos documentos citados na 
sequência. 

10.1. 	Qualificação Técnica Operacional 

A empresa licitante deverá apresentar certificados de registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e a comprovação de possuir, em seu 
quadro permanente ou como autônomo(s) contratado(s), Engenheiro(s) Civil(s) que 
atenda(m) como Responsável(eis) Técnico(s) da mesma, detentor(es) de Atestado(s) 
de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente registrado(s) no CREA. 

A empresa licitante deverá também apresentar atestado(s) ou 
declaração(ões) de capacidade técnica que comprove(m) que a mesma tenha 
executado serviços compatíveis com o objeto da licitação, seja para órgão ou entidade 
da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas. Este(s) atestará(ão) a qualidade da 
empresa na execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes às do objeto da contratação. Essa exigência guarda 
proporção com a dimensão e a complexidade das obras a serem executadas. 

O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir quantitativo mínimo, conforme 
configurado na Tabela 1, abaixo. As quantidades exigidas servem para comprovar a 
capacidade técnico-operacional dos detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, 
limitadas, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo da 
obra, executadas em experiências anteriores e compatíveis com o objeto deste Projeto 
Básico. Limitam-se, ainda, em até 50% do quantitativo total dos itens selecionados, 
conforme raciocínio do Tribunal de Contas da União, divulgado no Acórdão n° 
3.070/2013. 

Tabela 1 - Quantidades mínimas para a comprovação da capacidade técnico-operacional 
da empresa licitante. 

ITE - 
DESCRIÇÃO 

UNLDAD QUANTIDAD 
M E E 

PISO 	EM 	GRANILITE, 	MARMORITE 	OU 	GRANITINA, 
1.1 ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 1.260 

PLÁSTICAS  

1.2 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

M2 840 
ESPESSURA 7 CM.  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA 

1.3 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

M3 190 
• EM EDIFICAÇÕES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 

20M2 LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

14 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMfNIO E = 0,5 MM, 

M2 970 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  

1.5 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

KG 3.180 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS  
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PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00 MM - 
MONTAGEM. 

10.2. 	Qualificação Técnica Profissional 

A empresa licitante deverá apresentar certificados de registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do(s) Responsável(eis) Técnico(s). A 
qualificação técnica profissional do(s) mesmo(s) deverá ser comprovada por meio de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA, que 
evidencie(m) sua experiência em obras com características similares e, no mínimo, 
contemple(m) os itens relevantes citados na Tabela 2. 

Tabela 2— Quantidades mínimas para a comprovação da capacidade técnico-profissional 
do Responsável Técnico. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1.1 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 12 

M2 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS 

1.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM. M2 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA LAJES 

1 3 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES 

M3 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

1.4 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

M2 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
1.5 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS KG 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00 MM - MONTAGEM.  

10.3. 	Da Comprovação de Vínculo Profissional 

A empresa deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) Engenheiro Civil, 
detentor(es) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) através da 
apresentação de cópia autenticada ou cópia simples, desde que acompanhada do original 
para fim de verificação da autenticidade, de 01 (um) dos seguintes documentos: da 
carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante; do contrato social 
da licitante em que conste o(s) profissional(is) como sócio(s); do contrato de trabalho 
(modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico, em que se crie vínculo de 
responsabilidade técnica ou outro equivalente; da certidão de registro ou inscrição no 
CREA, na qual conste o profissional como o Responsável Técnico da empresa; ou caso o 
profissional ainda não tenha vínculo com a licitante, esta deverá apresentar uma 
Declaração de contratação futura do(s) profissional(is) detentor (es) do atestado(s) e da 
certidão s) apresentado (s), juntamente coma cópia autenticada ou cópia simples, desde 
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que acompanhada do original para fim de verificação da autenticidade, da carteira 
profissional, acompanhada da anuência do profissional. 

11. DA VISITA, DOS SERVIÇOS E DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Os licitantes interessados poderão realizar visita técnica nos locais onde será 
executada a obra, por intermédio de pelo menos um de seus responsáveis técnicos ou 
profissional terceirizado pela empresa, que possua conhecimento técnico suficiente para 
tal incumbência, para tomarem conhecimento de todas as informações referentes às 
obrigações relacionadas ao objeto deste Edital. A visita será acompanhada por 
profissional da UEP - PROSAP, devidamente designado para este fim, conhecedor das 
particularidades do objeto a ser licitado, o qual será responsável pelo acompanhamento 
na visita técnica e pela emissão de um atestado de visita à empresa que a realizar. 

A visita ao local onde será executada a obra será realizada em dia e horário 
estabelecido no instrumento convocatório. Caso a empresa que desejar concorrer no 
processo licitatório não queira realizar a visita técnica até o dia estipulado, esta poderá 
apresentar uma declaração, em substituição ao atestado de visita. A referida declaração 
deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e por seu(s) responsável(eis) 
técnico(s), indicando o pleno conhecimento dos mesmos acerca das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados em decorrência da 
contratação. 

Tendo em vista a faculdade de realização da visita técnica, as licitantes não 
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes 
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas por meio desta licitação. 

12. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição dos serviços relativos ao objeto do presente contrato deverá ser 
realizada mensalmente, de acordo com o cronograma físico-financeiro integrante deste 
Projeto Básico, acompanhada por preposto da Prefeitura, no último dia útil de cada mês. 
Ela deverá ser entregue no UEP/PROSAP 	até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços. Após recebimento, o UEP/PROSAP 
terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para a sua conferência e processamento. 

O UEP/PROSAP 	terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 
de recebimento de qualquer fatura, para efetuar o pagamento. 

Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só 
será efetuado após as devidas correções, dispondo a Prefeitura do prazo estabelecido 
anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida; 

Os serviços serão pagos de acordo com os quantitativos e valores unitários 
efetivamente medidos e atestados pelo fiscal do contrato, concomitante a comprovação 
da regularidade fiscal da contratada. 
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13. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de 
mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as 
especificações técnicas, entregues juntamente com os Projetos Executivos desenvolvidos 
pela Prefeitura de Parauapebas e adequados pela UEP, os quais serão fornecidos no início 
das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no contrato. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRA", para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico pela execução do objeto, no tocante ao 
andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, 
inclusive, de prazo para sua correção. 

Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou concessionárias de 
serviços públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-
se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providencias cabíveis para 
remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos serviços 
objeto deste contrato. 

Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a presente contratação. 

Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 
determinados no Edital, como também de acordo com o cronograma Físico-Financeiro 
apresentado na proposta. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a 
CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas no contrato. 

Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação por meio de crachá. 

Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se 
realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos 
serviços. 

Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto neste Projeto Básico, nos Projetos Executivos, 
Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas. 

121 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 

	

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	
DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

	

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	

(.,

IS. M
CONVÊNIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, ________) 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 

IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP 	ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 
da obra tenha condições de uso satisfatório. 

Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 
especificações técnicas constantes do Projeto Executivo. 

Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas 
as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 
(EPI's) e coletiva (EPC's) adequados à execução dos serviços e em conformidade com as 
normas de segurança vigentes. 

Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, 
causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer 
caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

Proceder à substituição, em até 72 (setenta e duas) horas corridas a partir da 
comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da 
CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 

Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livre de 
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 
unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da 
CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da 
obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 
impecavelmente limpas. 

Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vale-refeição; 
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f) Vale-transporte; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e 
que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela 
fiscalização da CONTRATANTE. 

Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, e deverá ser 
da seguinte forma: 

Iniciar o atendimento em no máximo 01 (um) dia útil, contado da comunicação 
oficial do (s) defeito (s) pela CONTRATANTE. 

Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela 
CONTRATANTE. 

Caso o atendimento do chamado e/ou à conclusão dos serviços de manutenção 
não seja realizado dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida 
no contrato. 

Não transferir, sob nenhum pretexto, a responsabilidade dos serviços 
contratados, materiais e equipamentos utilizados para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

Comunicar por escrito à CONTRATANTE, quanto aos projetos executivos, no 
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 
desenvolvimento dos serviços. 

Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente. 

Fornecer instalações adequadas para a fiscalização no canteiro de obras. 

Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma 
da legislação pertinente. 

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de 
incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias. 

123 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



'. 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

DE RECURSOS E GESTÃO DE CAPTAÇÃO Ei.L 

o 

DE 	. 

CONVENIOS o 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, ___ 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE brica 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PRtP ESTADO DO PARÁ 

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os males 
executados. 

Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, 
quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, anexas a este Projeto 
Básico, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário. 

Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o (s) 
nome (s) e o (s) dado (s) demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do 
responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado. 

Garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme 
artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos. 
Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra. 
Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. 

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

Os recursos orçamentários necessários para a contratação dos serviços, no valor 
estimado de R$ 5.473.851,99 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil e 
oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme detalhado no 
Quadro de Quantidades e Preços e no Cronograma Físico-Financeiro, ambos em anexo, 
correrão por conta da Prefeitura Municipal de Parauapebas. 

É importante ressaltar que o valor estimado no Quadro de Quantidades e Preços 
tiveram como bases referenciais as planilhas oficiais SINAPI, SBC, SEDOP, SICRO 3, 
ORSE, SETOP, SEINFRA, SIURB, IOPES, FDE, CPOS, CAERN E AGETOP CIVIL. 
Para serviços não encontrados nas referidas bases, optou-se por utilizar bases referenciais 
de outros estados, de modo a evitar, ao máximo, a elaboração de composições de serviços 
muito específicos. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cabe à CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, as seguintes 
obrigações: 

• Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, no prazo estabelecido no 
contrato; 
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• Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 
• Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu adequado 

desempenho; 
• Documentar as ocorrências havidas; 
• Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, não deve ser interrompida. 

16. MÉTODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

A obra em epígrafe será executada pelo Regime de Empreitada Unitária, a ser 
adjudicada de forma GLOBAL. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos do inciso 
1 do artigo 73 da Lei n° 8.666/93, provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias a partir da comunicação escrita da CONTRATADA. 
Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se o 
disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 

Os serviços a serem executados prevêem obediência rigorosa às Normas 
Técnicas da ABNT, às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados 
e às indicações constantes neste Projeto Básico. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 
constantes neste Projeto Básico, nos Projetos Executivos das Obras e nos Memoriais 
Descritivos disponibilizados. 

Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção de seus empregados e de terceiros 
durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação 
pertinente e em normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina 
do trabalho. 

Caberá a CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à adequada 
execução dos serviços, entre eles serventes e oficiais especializados, de competência 
comprovada. 

A atestação das Notas Fiscais (faturas) referentes às etapas dos serviços 
executados caberá ao CONTRATANTE ou ao servidor designado para este fim. 
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17. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO CONTRATO 

Todos os serviços referentes à execução da obra objeto desta licitação serão 
fiscalizados por servidor(es) da Prefeitura Municipal de Parauapebas, devidamente 
designado(s) para este fim por meio de portaria(s) específica(s), após a assinatura do 
contrato, o qual possuirá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização da obra. 

Deverá ser designado pela autoridade competente da Unidade Executora do 
Projeto - UEP o o(s) servidor(es) habilitado(s) para realizar o acompanhamento e a 
fiscalização da execução dos serviços, o qual anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a obra e determinará o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados, bem como à resolução das pendências da 
CONTRATADA, especialmente em relação aos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais, e ao ajuste das medições e relatórios efetuados pela FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a 
substituição dos materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações 
definidas nos documentos fornecidos junto a este Projeto Básico, cabendo à 
CONTRATADA providenciar a substituição dos mesmos no prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas, sem direito à extensão do prazo final. 

Compete à FISCALIZAÇÃO, designada pela autoridade competente da UEP, 
entre outras atribuições: 

• Verificar a conformidade do serviço executado com as especificações presentes 
nos Projetos Executivos e nos Memoriais Descritivos, bem como com a planilha 
orçamentária, além da adequação dos procedimentos e materiais empregados com 
a qualidade desejada; 

• Ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

• Encaminhar à Prefeitura Municipal de Parauapebas os documentos nos quais 
relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à 
CONTRATADA. 

As ações da FISCALIZAÇÃO não exoneram a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das 
especificações constantes nos projetos e memoriais, a CONTRATADA deverá sempre 
consultar a FISCALIZAÇÃO, sendo desta o parecer definitivo, o qual deverá ser 
comunicado obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

A FISCALIZAÇÃO deverá observar ainda as condições relacionadas na 
minuta do contrato. 

A CONTRATADA deverá indicar um preposto para se, aceito pela Unidade 
Executora do Projeto - UEP, representará durante o período de vigência do contrato. 

126 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



4 	 Estado do Pará DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	(fFIs._5k PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 	\..puhri __/ 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ewR~ ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

As decisões e providências que ultrapassarem as competências da 
FISCALIZAÇÃO deverão ser solicitadas à autoridade competente da UEP, em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes. 

18. RECEBIMENTO DA OBRA 

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 
apresentar comunicação escrita informando o fato à FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, a qual competirá à verificação dos serviços executados no prazo de 
até 15 (quinze) dias úteis, para fins de recebimento provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções de Operação exigíveis. 

A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais da CONTRATADA encarregados pela obra, com a finalidade de verificar 
a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais 
que se fizerem necessários. 

Após a inspeção, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAÇÃO, relatando as 
eventuais pendências verificadas. 

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou dos materiais empregados, 
cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 
Recebimento Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em 
até 15 (quinze) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da FISCALIZAÇÃO quanto às pendências observadas e 
somente depois de solucionadas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 
pagamento a operários, fornecedores de materiais ou prestadores de serviços empregados 
na execução do contrato. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 
CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por força das disposições legais em vigor. 
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19. GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

A empresa vencedora deverá obedecer aos procedimentos ambientais 
fundamentais para o controle ambiental e a mitigação dos impactos da obra. Será de sua 
responsabilidade a elaboração do Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAO), a ser 
aprovado pela Unidade Executora do PROSAP (UEP). 

A seguir são apresentados os principais critérios ambientais, válidos para todas 
as obras do PROSAP, que não atuarão em prejuízo de outros requisitos mais rigorosos 
que poderão ser exigidos pelos órgãos ambientais municipal e estadual e que serão 
incluídos em cláusulas específicas dos contratos de obras: 

• Os projetos não deverão ser implantados em territórios indígenas e em áreas de 
unidades de conservação, como reservas biológicas e etc; 

• Os projetos deverão estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento 
sustentável, sem deixar de lado o Plano Diretor Municipal e as normas, leis, 
decretos, e resoluções federais, estaduais e municipais aplicáveis, assim como as 
normas técnicas específicas (p. ex., as Normas Brasileiras Registradas - NBR, 
Normalização e Qualidade Industrial etc.), e o Decreto No 5.296/2004, que 
dispõem sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou 
mobilidade reduzida; 

• Os projetos deverão contar com licenças ambientais e demais outorgas requeridas 
e assegurar que as preocupações e sugestões das comunidades diretamente 
afetadas ou beneficiadas pelas obras do Programa sejam consideradas; que haja a 
divulgação das intervenções previstas à população; que as obras sejam sinalizadas 
e isoladas, sendo necessária a reorganização do tráfego nas áreas de influência das 
obras; 

• As obras não deverão ser realizadas em área com risco iminente de erosão e 
deslizamentos de encostas, inundações ou qualquer outro fenômeno que possa se 
constituir em risco de acidente natural. 

Com relação aos custos e à fiscalização, há que se considerar que todas as 
exigências e atividades ambientais e sociais serão tratadas com o mesmo rigor técnico e 
gerencial das exigências de engenharia. Dessa forma, todas as atividades relativas ao 
controle ambiental e social a cargo da empresa construtora, apresentados PCAO, deverão 
ser parte integrante da planilha de custos e do cronograma fisico da obra. 

Qualquer problema socioambiental ou não conformidade observada poderá ser 
objeto de apontamento no Diário de Obra e, consequentemente, suspensão de medição e 
pagamento. 

20. ANEXOS 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• PROJETO ARQUITETÔNICO - (03 Pranchas) 
• PROJETO ELÉTRICO - (06 Pranchas) 
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• PROJETO ESTRUTURAL - (30 Pranchas) 
• PROJETO HIDROSSANITÁRIO - (08 Pranchas) 
• PROJETO COMBATE INCÊNDIO - (02 Pranchas) 
• PROJETO INSTALAÇÃO DE GÁS - (01 Pranchas) 
• Memorial Descritivo; 
o Orçamento e Cronograma. 

Todos os projetos executivos citados, bem como o memorial descritivo, encontram-
se disponíveis no link: encurtador.com.br/rwAPX.  

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

Após a apresentação da proposta, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 
objeto deste contrato, em até 25% do valor atualizado do mesmo. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
vigente. 

O Foro para dirimir questões relativas ao presente Projeto Básico será o Foro do 
Município de Parauapebas (PA), com exclusão de qualquer outro. 

O pagamento final do contrato será realizado mediante o atendimento de todas 
as observações relatadas neste documento. 

22. RESPONSÁVEL PELA ELAB

;c

~R9 DO PROJETO BÁSICO 

.w eira 
Ch'fl 

A: 1516254430 

Esdras Oliveira de Jesus 
Engenheiro Civil - CT-54703 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO 
SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES 
HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE 
REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

NOVEMBRO DE 2021 
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23. OBJETO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico, tem a finalidade de 
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas 
particularidades. 

Cabe ressaltar que o Memorial Descritivo aqui referido possui nível de detalhamento 
maior que o Projeto Básico. Contudo, para que seja assim considerado, deverá ser 
complementado pelos projetos complementares. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam 
também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou 
por concessionarias de serviços públicos. 

O objeto do presente contrato condiz com a construção da Escola Municipal de Ensino 
Infantil do bairro Vale do Sol, município de Parauapebas - Pará, conforme Quadro de 
Quantidades e Preços e condições estabelecidas neste memorial. O mesmo compreende a 
execução de serviços técnicos especializados conforme serão descritos neste memorial 
descritivo e projetos, partes integrantes do processo. 

24. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o pedido de licitação da Escola Municipal de Ensino Infantil Vale do Sol 
visando aprimorara infraestrutura educacional, proporcionando estruturas adequadas às 
instituições de ensino, contemplando 16 salas de aulas, salas administrativas, cozinha, 
refeitório, playground, horta, biblioteca, sala de informática, brinquedoteca, acesso por rampas 
e calçadas acessíveis, assim como muros e cercas para proteção da edificação e de seus usuários. 

24.1. 	CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades locais, levando em 
consideração as grandes diversidades que temos no país, fundamentalmente em aspectos 
ambientais, geográficos e climáticos, em relação a densidade demográficas, os recursos 
socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar ambientes com 
conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, 
formas, materiais, cores, texturas). 

Foi considerada como ideal a implantação da E.M.E.I. Vale do Sol em terreno retangular 
com medidas de 72 m de comprimento por 40m de largura e declividade máxima de 3%, não 
sendo possível defini-los por área de lote e/ou terreno, em razão dos projetos de arquitetura não 
serem moduláveis. Tendo em vista as diferentes situações para implantação, o Projeto de 
Referência Padronizado apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de 
instalações elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de 
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esgoto quando não houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos 
construtivos visando o conforto térmico. 

A E.M.E.I. foi pensada na facilidade de acesso a quaisquer pessoas com necessidades 
especiais, com circulação interna ampla, piso contínuo, rampas, equipamentos destinados ao 
uso, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas 
e acessórios em geral. Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos 
usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

25. ADJUDICAÇÃO 

O PROSAP solicita que o objeto seja adjudicado de forma Global, a fim de evitar 
descontinuidades na execução dos serviços, o que ocasionaria grande interferência negativa 
tanto na padronização como no cronograma dos serviços. 

O gerenciamento é vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Afinal, mesmo 
as melhores ideias, ainda que orquestradas pelos mais capacitados profissionais, podem 
fracassar caso não seja realizado um gerenciamento minucioso e articulado. Para evitar esta 
ocorrência, é necessário que se faça uso de uma metodologia de gestão que englobe todas as 
disciplinas dos projetos a serem executados, de forma padronizada, e que possibilite a 
manutenção e fluidez em todos os níveis dos mesmos, bem como em suas organizações. 

A área técnica salienta que o fracionamento do objeto acarretará em grandes 
dificuldades de gerenciamento na execução do escopo dos projetos, prejudicando, de forma 
significativa, a padronização, os cumprimentos de prazos e a boa funcionalidade das mesmas. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA terá a responsabilidade de fornecimento de todo o material, mão 
de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos e aparelhos, bem como de 
quitação de todas as despesas com registros, taxas e impostos referentes à prestação dos 
serviços descritos neste Projeto Básico, bem como nos Projetos Executivos e Memoriais 
Descritivos a ele anexos. 

Todas as especificações serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, 
que a partir deste momento será designada CONTRATANTE, para a empresa que será 
responsável pela execução do objeto, identificada como CONTRATADA. 

A CONTRATANTE indicará engenheiros e / ou outros técnicos que se façam 
necessários para o acompanhamento dos serviços e análise das obras executadas, sendo eles 
seus representantes na tomada de decisões sobre questões técnicas e administrativas e que, de 
agora em diante, serão identificados como FISCALIZAÇÃO. 

Este memorial estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser 
obedecidos pela CONTRATADA na execução dos serviços, juntamente com as Normas 
Técnicas Brasileiras em vigor, bem como com a legislação federal, estadual, municipal e de 
órgãos competentes, as quais servirão de documento hábil à ação da FISCALIZAÇAO. 
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A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos 
serviços que porventura sejam contratados com terceiros. 

A CONTRATADA deverá manter um escritório no município de Parauapebas 
durante o período de execução do contrato, de modo que possa prestar atendimento imediato 
à FISCALIZAÇÃO. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO rejeitar qualquer serviço executado que não 
satisfaça as condições contratuais. Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo 
mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com os Projetos 
Executivos fornecidos e com as suas respectivas especificações e detalhes, bem como com as 
normas de boa técnica. 

Todos os serviços que NÃO ESTIVEREM DENTRO DAS CONDIÇÕES 
EXIGIDAS serão refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos. 

Os serviços executados apenas serão considerados finalizados após a avaliação da 
FISCALIZAÇÃO e deverão ser entregues juntamente com as respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE não aceitará a exigência de faturamento mínimo, a estipulação 
de horário ou outras restrições da CONTRATADA que venham a prejudicar a 
CONTRATANTE. 

27. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo para a execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da 
ordem de serviço à ser emitido pela UEP (Unidade Executora do Projeto) - PROSAP. 

O prazo do início das obras será de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 

A vigência do contrato será de 420 (quatrocentos e vinte) dias, iniciando-se a partir 
da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado conforme legislação. 

Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do 
orçamento de referência do mesmo, poderá ser admitido o reajuste dos preços, desde que 
solicitado pela contratada e nos termos da lei, aplicando-se o índice INCC - Índice Nacional do 
Custo de Construção. 

28. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A demanda veio através do PROSAP, com finalidade de atender as necessidades da 
população relocadas das áreas de risco que margeavam o igarapé ilha-do-coco, ao qual faz parte 
da primeira etapa do projeto. A UEP (Unidade Executora do Projeto) elaborou o projeto 
arquitetônico para tal necessidade, projetando uma E.M.E.I. com capacidade de 400 alunos, 
com: 
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E.M.E.I (Escola Municipal de Ensino Infantil) Vale do Sol - PROSAP 

Ambientes 	 —[—Unidade Quantidade Total 

Coordenação i 	m2  1 24,30 

Diretoria m2  1 15,90 

Almoxarifado m2  1 14,25 

Administração m2  1 	
[ 

10,65 

Circulação m2  1 18,95 

Sala de reunião m2  1 33,25 

Secretaria m2  1 24,80 

Wc. P.N.E. masc. e fem. (administração) m2  2 	
[ 

10,14 

Refeitório 120 lugares m2  1 154,58 

Wc. Cozinha m2  1 	
[ 

75,20 

Higiênização m2  1 7,33 

Depósito de Utensílios m2  1 6,60 

Cocção m2  1 26,65 

Depósito m2  1 18,10 

Circulação cozinha m2  1 3,05 

DML M2 1 4,50 

Triagem m2  1 17,22 

Depósito de Gás m2  1 1,50 

Depósito salas de aula m2  1 23,15 

Sala dos Professores m2  1 32905 

Wc. Sala dos professores m2  1 18,50 

Sala de Aula m2  - 	16 624,98 

Wc. P.N.E. masc. e fem. (alunos) m2  4 20,28 

Wc. Masc. e Fem. (alunos) m2  4 72,33 

Circulação coberta m2  1 196,27 

Circulação interna (térreo) m2  3 272,12 

Playground m2  1 197,35 
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o 	c 

Rubrica 

Escada m2 	
[ 

1 26,67 

Brinquedoteca 1 61503 

Sala Multiuso m2  1 79,06 

Sala de Informática m2  1 79,06 

Biblioteca m2  1 79904 

Circulação interna (1° pavimento) m2  3 265,82 

Guarita m2  1 3,60 

Grama m2  1 185,19 

Casa de lixo m2  1 25,26 

Área de convivência m2 1 1 92,53 

Caixa de Areia m2  1 60963 

Circulação Externa 

Enfermaria 

m2  

m2  

1 

1 

6880 

24,06 

Todo o projeto arquitetônico da unidade obedeceu rigorosamente às normas de 
acessibilidade: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. A construção deve ser conferida, em seu respectivo projeto básico 
devendo todas as suas especificações respeitadas de acordo com o mesmo. 

	

28.1. 	ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 8° do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida". 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, 
tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

	

28.2. 	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Este projeto básico prevê a execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL VALE DO SOL DO BAIRRO VALE DO SOL, com 
área construída total 2.914,68 m2  e que serão compostos pelos seguintes itens: 
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• SERVIÇOS PRELIMINARES; 

• ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA; 

• MOVIMENTAÇÃO DE TERRA; 

• INFRAESTRUTURA; 

• SUPERESTRUTURA; 

• ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO; 

• ESQUADRIAS; 

• COBERTURA; 

• INSTALAÇÕES HIDROSSÀNITÁRIAS; 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 

• INSTALAÇÕES DE INTERNET; 

• INSTALAÇÕES DE GÁS; 

• REVETIMENTO DE PINTURA, FORRO CERÂMICO E GRANITO; 

• COMBATE A INCÊNDIO; 

• MURO EXTERNO; 

• RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

• URBANIZAÇÃO 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES; 

• SERVIÇOS FINAIS. 

* A área técnica da UEP salienta que os Preços Unitários constantes das Planilhas 
Orçamentárias são REFERENCIAIS, com suas respectivas fontes de pesquisa. As licitantes 
NÃO poderão apresentar, em suas composições unitárias, valores de insumos e/ou mão-de-obra 
divergentes entre as composições dos referidos itens. 

29. SERVIÇOS 

29.1. 	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE 
OBRA 

Inicialmente a obra será devidamente identificada através de placa padrão do PROSAP, 
em lona medindo 3,00m X 2,00m. 
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A CONTRATADA deverá proceder com a limpeza mecanizada do terreno utilizando 
trator de esteiras ou equipamento equivalente. O serviço consiste em raspagem, roçagem, 
capina, destocamento e remoção de vegetação rasteira, arbustiva e de árvores de pequeno porte, 
deixando a área livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do 
terreno. 

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos do terreno e colocados em 
local apropriado e indicado pela Fiscalização da obra. 

Em seguida a execução do corte e aterro compensado deverá utilizar trator de esteiras 
ou equipamento equivalente garantindo a sua boa execução, de modo a nivelar toda a área de 
implantação conforme previsto em projeto. 

Proceder a execução do muro de fechamento ao qual servirá para o auxílio da instalação 
do tapume, e somente na área correspondente ao gradil, obedecendo as dimensões de 220,56 m 
de perímetro x 2,1 Om de altura, dimensões estas que correspondem ao serviço de tapume, o 
mesmo deverá garantir o fechamento total da obra, com material metálica a ser empregado e 
que garanta rigidez suficiente para impedir o acesso de pessoas estranhas e não autorizadas no 
perímetro da obra, o tapume deve ser pintado na cor verde esmalte sintético brilhante com as 
dimensões (1,00 m x 0,40 m) de acordo com a logomarca padronizada do PROSAP, e ao final 
da obra o material deverá ser removido com os devidos cuidados e armazenados corretamente 
para a reutilização pela CONTRATANTE. 

A mobilização do canteiro de obras consiste no conjunto de providencias a serem 
adotadas visando o início das obras. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a 
disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e 
instalações provisórias. O canteiro de obras poderá ser instalado nas dependências da 
edificação, devendo ser apresentado o layout do posicionamento do canteiro para aprovação da 
fiscalização, o mesmo deverá estar sempre limpo durante e após o período da obra e livre de 
entulhos. 

A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e /ou materiais que 
porventura vier a causar a escola ou a terceiros. A CONTRATADA será responsável pela 
conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados 
pelos - serviços objeto desta especificação, até a aceitação final da obra pela Fiscalização. 
Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA, estarão 
devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas 
dependências da obra. 

O serviço de Locação de Obra deverá ser executado por técnico legalmente habilitado e 
capacitado da CONTRATADA, que obrigar-se-á seguir fielmente as informações apresentadas 
em projeto. 

As licenças, taxas de obra e instalações provisórias (água, esgoto, barracão, elétrica, 
taxas da prefeitura, taxas do corpo de bombeiros, taxas do CREA) junto às concessionárias e 
órgãos correspondentes estão previstos em planilha contratual, sendo que uma cópia do 
documento do pedido de instalação provisória e taxas documentais deverá ser repassado a 
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fiscalização em até 7 dias após o início da obra. O barracão de obra de obra deverá seguir o 
modelo padrão do PROSAP. 

A CONTRATADA deverá providenciar por conta própria, todas sinalizações e 
advertência de segurança necessárias à execução dos serviços e nas entradas e saídas de veículos 
leves e pesado da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente. 

A desmobilização da obra deverá ser realizada pela CONTRATADA e consiste nos 
serviços de desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do 
canteiro de obras. Estão incluídos neste item a desmobilização do pessoal, bem como a limpeza 
geral e reconstituição de área à sua situação original. 

A obra não será iniciada sem que a CONTRATADA encaminhe à Fiscalização cópias 
dos documentos exigidos nesta especificação e no contrato, destacando-se: 

• A comunicação prévia do início da obra ao ministério do trabalho; 

• OPCMAT; 

• A matricula da obra no INSS; 

• A ART e/ou RRT junto ao CREA e/ou CAU; 

• A licença (Alvará) para construção emitida pela Prefeitura do local onde será realizada 
a obra. 

Deverá a CONTRATADA, em consonância com a Planilha de Quantidades e Preços, 
no item administração local de obra, conter, Engenheiro civil, Encarregado Geral, Técnico em 
meio-ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho. A medição da administração local de 
obra, será processado, segundo o Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário em que recomenda 
estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, 
estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra. 

Todo o entulho produzido na obra deverá ser prontamente removido do local pela 
CONTRATADA, mantendo o canteiro de obras sempre limpo e organizado. 

29.2. 	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Deverão ser seguidos os procedimentos descritos abaixo para todos os serviços que 
envolverem movimentação de terra. 

Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 
existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão 
ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições 
necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da fiscalização. 
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A CONTRATADA deverá realizar o corte do material excedente com aproveitamento 
do material para o aterro conformando o greide de terraplenagem. O aterro não deverá exceder 
a camadas superiores a 20 cm sem compactação. Os solos para o aterro provirão de cortes 
existentes, devidamente selecionados. A substituição desses materiais selecionados por outros 
de qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou interesse da 
CONTRATADA, somente poderá ser processada após prévia autorização da fiscalização. Os 
solos para os aterros deverão ser limpos e isentos de matérias orgânicas e argilas orgânicas. O 
lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em 
toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e 
compactação de acordo com o previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, 
a espessura da camada compactada não deverá ultrapassa de 0,30 m. Para as camadas finais 
essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m. 

Nas escavações executadas próximas a edificações, vias públicas ou servidões, deverão 
ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriunda 
dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

. Escoamento ou ruptura das fundações; 

. Descompressão do terreno da fundação; 

. Descompressão do terreno pela água. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 
processo que assegure proteção adequada. 

29.3. 	INFRAESTRUTURA 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 
CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade. A estrutura deverá obedecer às prescrições 
das Normas NBR 6118 da ABNT, aplicáveis ao caso, bem como o Projeto estrutural fornecido 
pela CONTRATANTE. Na infraestrutura de concreto armado que compreenderão: fundação 
do tipo sapatas isoladas e vigas baldrames, deverá ser considerado o que segue: 

O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá 
ser de no mínimo 30Mpa. 

O preparo do concreto deverá ser usinado e seu adensamento será feito por meio de 
vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. 

As fôrmas serão em madeira serrada, perfeitamente escoradas, ajustadas, contra 
ventadas e aplicadas desmoldante protetor de fôrma de base oleosa emulsionada em água, a fim 
de evitar deslocamentos quando do lançamento do concreto e fácil desfôrma afim do melhor 
reaproveitamento das madeiras. 

A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e 
regularidade de superfície. 
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A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, com o intuito de evitar 
choques que comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da 
Fiscalização. 

Os serviços de concretagem só deverão ser iniciados após a aprovação dos serviços de 
fôrma e armação pela Fiscalização. 

29.3.1. Fundação Sapatas 

29.3.1.1. Locação da fundação - Com o projeto em mãos, o primeiro passo para 
executar a fundação é a locação de cada elemento. Esta etapa é fundamental 
para toda a construção e deve ser verificada pelo responsável pela obra. A 
locação das sapatas deve seguir a locação dos pilares e o projeto de fundação. 
Como auxilio nos procedimentos executivos, consultar as normas ABNT 
correspondente ao serviço. 

29.3.1.2. Escavação do solo - Deve-se seguir as dimensões indicadas no projeto, 
ou seja, deve ter a profundidade necessária indicada em projeto e também ter 
dimensões em plantas superiores ao tamanho da sapata, para garantir espaço 
mínimo para a execução das formas. A escavação pode ser feita manualmente 
ou com auxílio de equipamento. Na maioria dos casos, por se tratar de um 
elemento de pequenas dimensões este serviço é realizado manualmente. 
Como auxilio nos procedimentos executivos, consultar as normas ABNT 
correspondente ao serviço. 

29.3.1.3. Compactação do solo - O solo deverá ser compactado mecanicamente 
com a utilização do soquete compactador a percussão, com a finalidade de 
regularizar o fundo de vala, evitando materiais soltos após a escavação. Como 
auxilio nos procedimentos executivos, consultar as normas ABNT 
correspondente ao serviço. 

29.3.1.4. Execução do lastro de concreto magro - A área escavada após ser 
convenientemente apiloada e nivelada, deverá receber uma camada de 
concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 
150kg de cimento/m3, areia e brita n.° 1 para aplicação no fundo de valas, 
previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a 
fundação não repouse diretamente sobre o solo. Como auxilio nos 
procedimentos executivos, consultar as normas ABNT correspondente ao 
serviço. 

29.3.1.5. Fabricação, Montagem e Desmontagem deformas - As fôrmas a serem 
empregadas deverão ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverão ser 
previamente pintadas com desmoldante e montadas de forma a garantir um 
espaçamento constante entre as duas faces e as juntas da fôrma deverão ser 
devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformações 
evitando-se vazamento de nata de cimento quando do seu preenchimento. A 
execução das fôrmas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, 
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esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de 
ondulações na superfície do concreto acabado: a CONTRATADA deverá 
dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os 
esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade 
suficiente, considerando o efeito do adensamento. As cotas e níveis devem 
obedecer, rigorosamente o projeto executivo de estrutura. 

As desformas devem prosseguir conforme orientações da ABNT, em 
condições normais, não deverá ser removida as faces laterais antes de 3 dias, 
para faces inferiores deixando-se pontaletes bem acunhados e 
convenientemente espaçados, 14 dias, para faces inferiores sem pontaletes, 
21 dias. Não carregar a estrutura em balanço antes de tirar o escoramento. 
Como auxilio nos procedimentos executivos, consultar as normas ABNT 
correspondente ao serviço. 

29.3.1.6. Montagem das armaduras - A Armadura a ser utilizada será com aço 
tipo CA-50/60 devidamente montadas "in loco" com amarração em arame 
recozido n° 18. Na execução da armadura deve-se ter rigor quanto ao ângulo 
do dobramento das barras e sempre a frio, número de barras e suas bitolas, 
posição correta das barras, amarração e recobrimento de pontas de espera nos 
casos de emendas de estruturas. As emendas de barras deverão ser conforme 
os projetos transpassadas e não soldados. Os aços não podem ser dobrados 
em posição qualquer senão naqueles indicados em projeto, quer para o 
transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas 
dilatações. Não poderão ser empregados aços de qualidade diferente da 
especificada em projeto, sem aprovação prévia do autor do projeto estrutural. 
A armadura deve ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de 
ferrugem, terra, óleo ou graxa e ser fixada de forma tal que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. A armação deve ser mantida 
afastada da forma por meio de espaçadores plásticos industrializados. Estes 
devem estar solidamente amarrados à armadura, ter resistência igual ou 
superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, 
ainda, devem estar limpas, isentos de ferrugem ou poeiras. Os espaçadores 
devem ter dimensões que atendam ao cobrimento de 5,0 cm para sapatas de 
fundação, cobrimento de 3,0 cm para pilares e vigas, cobrimento de 2,5 cm 
para lajes. Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada protegidos 
por tubos plásticos, para retirada posterior. Como auxilio nos procedimentos 
executivos, consultar as normas ABNT correspondente ao serviço. 

29.3.1.7. Concretagem das sapatas - O concreto para estrutura terá resistência à 
compressão de fck>=30Mpa, com cimento, areia e brita 1, slump +1- 1, 
usinado em centrais de concreto devidamente habilitada e homologadas. Este 
deverá ser adensado com vibrador contínua e energicamente cuidando para 
que este preencha todos os cantos da fôrma evitando-se que formem ninhos 
ou haja segregação dos agregados por uma vibração prolongada. O concreto 
deve ser devidamente lançado por bombeamento, atentando-se a altura 
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mencionada em norma da ABNT e adensado na fôrma com mangote evitando 
completamente a inclusão de outro tipo de material durante a moldagem, bem 
como tomar os devidos cuidados com as superfícies expostas de concreto, ao 
qual deverão ser mantidas úmidas durante os primeiros 7 dias após a 
concretagem. Os agregados graúdos (britas 1) não deverão conter pó-de-
pedra, bem como a areia a ser utilizada não deverá conter impurezas, devendo 
ambos ser de boa qualidade e de preferência proveniente. Só receberá o aceite 
da Fiscalização após apresentação dos ensaios de corpo-de-prova, e anexa-
las juntos ao Book de medição. Como auxilio nos procedimentos executivos, 
consultar as normas ABNT correspondente ao serviço. 

29.3.1.8. Reaterro do solo - Findo o processo de execução, deverá ser 
providenciada o reaterro do trecho remanescente utilizando do solo escavado. 
A superfície a ser reaterrada deverá estar limpa, sem vegetação (cortada ou 
não) nem qualquer tipo de entulho. O trabalho de reaterro deverá ser 
executado com material escolhido, podendo ser proveniente da própria 
escavação ou, se for o caso, importado, sem detritos, pedras ou entulho, em 
camadas sucessivas de 20 cm (material solto), devidamente molhadas e 
compactadas mecanicamente utilizando o compactador de solos a percussão 
(soquete), a fim do solo ser adensado corretamente e evitar recalques 
diferenciais, fendas, trincas e desníveis. Como auxilio nos procedimentos 
executivos, consultar as normas ABNT correspondente ao serviço. 

29.3.2. Vigas Baldrames 

Antes de execução da viga baldrame, a CONTRATADA deverá atentar-se aos projetos 
complementares, para que seja possível compatibilizar a infraestrutura com o hidrossanitário e 
elétrica (água potável, esgoto e elétrica) a fim de evitar futuros retrabalhos ou demolições e 
causar cisalhamentos na viga baldrame para passagem dos mesmos. 

Pôr ser uma fundação composta por sapatas isoladas e vigas baldrames, as armações de 
aço das vigas baldrames terão as dobras realizadas nos arranques já fixados na construção das 
sapatas. 

29.3.2.1. Escavação do solo - As escavações seguem o descrito no item (7.3.1.2). 

29.3.2.2. Compactação do solo - A compactação de solo segue o descrito no item 
(7.3.1.3). 

29.3.2.3. Execução do lastro de concreto magro - O lastro de concreto magro 
segue o descrito no item (7.3.1.4). 

29.3.2.4. Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma - A fabricação, 
montagem e desmontagem segue o descrito no item (7.3.1.5). 

29.3.2.5. Montagem das armaduras - A montagem de armaduras segue o descrito 
no item (7.3.1.6). 
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29.3.2.6. Concretagem das Vigas baldrames - A concretagem das vigas baldrames 
segue o descrito no item (7.3.1.7). 

29.3.2.7. Impermeabilização de estruturas - A impermeabilização deverá ocorrer 
em superfícies limpas e isentas de corpos estranhos, resto de formas, pontas 
de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e 
ninhos. No momento da aplicação a superfície deverá ser umedecida, porém 
isenta de filme ou jorro de água. A aplicação do impermeabilizante ocorrerá 
em duas aplicações, no primeiro momento aplica-se uma demão da tinta 
asfáltica com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, 
e estender o estruturante com sobreposição mínima de 10 cm. Aguardar 
secagem. Aplicar as demãos subsequentes, respeitando o tempo de secagem, 
até atingir o consumo recomendado e garantindo o total recobrimento do 
estruturante. Como auxilio nos procedimentos executivos, consultar as 
normas ABNT correspondente ao serviço. 

29.3.2.8. Reaterro do solo - O reaterro das vigas baidrames após a 
impermeabilização seguirá o descrito no item (7.3.1.8). 

29.3.3. Piso em concreto - área externa 

A área de execução do piso externo inicialmente deverá ser verificado as cotas de níveis, 
atentando-se a declividade mínima de 0,5% em direção as projeções das canaletas ou pontos de 
saída de água, seguindo de sua compactação mecânica utilizando compactador de solos a 
percussão. 

A execução do piso cimentado, traço 1:3, com acabamento liso, espessura de 4,0 cm e 
junta plástica de dilatação 17 x 3 mm (altura x espessura), será em toda a sua área externa da 
escola conforme os projetos arquitetônicos, exceto na faixa de área de carga e descarga, ao qual 
será utilizado um piso de concreto armado de 20 mpa com espessura de 6,0 cm com tela de aço 
soldada CA-60 Q-196, fio 5.0 mm malha 10 x 10 cm, com fundo devidamente compactado e 
inserido lona plástica preta de espessura de 150 micras, para a impermeabilização antes da 
concretagem do piso. 

Para a captação de águas pluviais será executado canaletas de 50 cm de altura por 40 
cm de largura e o comprimento seguirá a metragem de projeto, o mesmo percorrerá para a 
aplicação da grelha de ferro fundido para as canaletas com largura de 40 cm. 

29.4. 	SUPERESTRUTURA 

A estrutura será constituída por Pisos interno, Pilares geral, Vigas do (1° pavimento, 
telhado e escada), Lajes do (1° pavimento, telhado e rampa de acessibilidade), conforme projeto 
estrutural, com previsão para passagem da tubulação elétrica, hidrossanitário, lógica e incêndio. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 
CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade. A estrutura deverá obedecer às prescrições 
das Normas NBR 6118 da ABNT, aplicáveis ao caso, bem como o Projeto estrutural fornecido 
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pela CONTRATANTE. Na infraestrutura de concreto armado que compreenderão: pilares, 
vigas e lajes, deverá ser considerado o que segue: 

O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá 
ser de no mínimo 25Mpa. 

O preparo do concreto deverá ser usinado e lançamento com bomba, adensamento será 
feito por meio de vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. 

As fôrmas serão em madeira compensada resinada, perfeitamente escoradas, ajustadas, 
contra ventadas e aplicadas desmoldante protetor de fôrma de base oleosa emulsionada em 
água, a fim de evitar deslocamentos quando do lançamento do concreto e fácil desfôrma afim 
do melhor reaproveitamento das madeiras. 

A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e 
regularidade de superfície. 

A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, com o intuito de evitar 
choques que comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da 
Fiscalização. 

Os serviços de concretagem só deverão ser iniciados após a aprovação dos serviços de 
fôrma e armação pela Fiscalização. 

29.4.1. Piso interno em granilite 

Para a execução do piso interno térreo será necessário atingir as cotas de projeto, por 
meio de aterro e sua compactação, conforme atividade descrita no item (7.3.1.8 - Aterro e 
compactação de solos). 

Na execução do contrapiso interno do térreo, após a compactação de solo, será aplicado 
a lona plástica pesada preta espessura de 150 micra, em seguida a execução de concreto não 
armado sendo o mesmo usinado de 20 mpa com espessura de 7,0 cm. E para execução do 
contrapiso do pavimento térreo e pavimento superior será em argamassa traço 1:4 com 
espessura de 3 cm e devidamente amparadas por juntas de dilatação sobre as lajes executadas. 

Para a execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito 
bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e 
aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os revestimentos 
em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no 
máximo, limitados por juntas de plástico e com espessura de 12 mm. As juntas devem ser 
fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 
1 ,OOxl ,OOm garante melhor planicidade do revestimento. 

Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo 
com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de 
alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. 
Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar 
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os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 
recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. 

Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para 
fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida, 
iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento 
branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo 
para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do 
polimento. O mesmo processo se deve a execução dos rodapés. 

Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para 
tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. O acabamento final pode ser 
feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície 
seca. 

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma argamassa de 
cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos. A espessura 
mínima da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. 

Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o 
estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 

A impermeabilização de áreas molhadas ocorrerá conforme descrito no item (7.3.2.7. - 
Impermeabilização de estruturas). 

29.4.2. Pilares geral 

Antes de execução dos pilares de concreto, a CONTRATADA deverá atentar-se aos 
projetos complementares, respeitando fielmente todas as medidas, dimensões, locações, prumo 
e todos os cuidados necessário para a boa execução da atividade, e para que seja possível 
compatibilizar a infraestrutura com a elétrica, lógica, incêndio e hidrossanitário (água potável, 
pluvial e esgoto) a fim de evitar futuros retrabalhos ou demolições e causar cisalhamentos na 
viga baldrame para passagem dos mesmos. 

29.4.2.1. Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma - A fabricação, 
montagem e desmontagem segue o descrito no item (7.3.1.5). 

29.4.2.2. Montagem das armaduras - A montagem de armaduras segue o descrito 
no item (7.3.1.6). 

29.4.2.3. Concretagem das Vigas baldrames - A concretagem das vigas baldrames 
segue o descrito no item (7.3.1.7). 

29.4.3. Vigas geral 

Antes de execução dos pilares de concreto, a CONTRATADA deverá atentar-se aos 
projetos complementares, respeitando fielmente todas as medidas, dimensões, locações, prumo 
e todos os cuidados necessário para a boa execução da atividade, e para que seja possível 
compatibilizar a infraestrutura com a elétrica, lógica, incêndio e hidrossanitário (água potável, 
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pluvial e esgoto) a fim de evitar futuros retrabalhos ou demolições e causar cisalhamentos na 
viga baldrame para passagem dos mesmos. 

29.4.3.1. Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma - A fabricação, 
montagem e desmontagem segue o descrito no item (7.3.1.5). 

29.4.3.2. Montagem das armaduras - A montagem de armaduras segue o descrito 
no item (7.3.1.6). 

29.4.3.3. Concretagem das Vigas baldrames - A concretagem das vigas baldrames 
segue o descrito no item (7.3.1.7). 

29.4.4. Lajes geral 

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT. 

Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas 
no projeto executivo estrutural. 

Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de 
buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de 
estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas 
em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização. 

A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da 
fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das 
formas e das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta 
colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje. 

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do 
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. 

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da 
ABNT, em particular, a NBR-1493 1.  A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme 
especificado no projeto executivo. 

O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo 
estrutural, através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de 
elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (fckj, Ecj). 

29.4.4.1. Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma - A fabricação, 
montagem e desmontagem segue o descrito no item (7.3.1.5). 

29.4.4.2. Montagem das armaduras - A montagem de armaduras segue o descrito 
no item (7.3.1.6). 

29.4.4.3. Concretagem das Vigas baldrames - A concretagem das vigas baldrames 
segue o descrito no item (7.3.1.7). 
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29.5. 	ALVENARIA DE VEDAÇAO E ACABAMENTO 

29.5.1. Alvenaria de vedação 

As alvenarias serão de bloco cerâmico de 9x1 9x1 9 cm, com espessura da parede de 9,0 
cm, recomenda-se o uso de argamassa de cimento, cal hidratado e areia no traço 1:2:8, seguindo 
recomendações da NBR 15270 para recebimento dos blocos. 

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela 
Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com 
a ABNT. 

A CONTRATADA deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus 
detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts. 
Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou 
mesmo molhados), quando do seu emprego. 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados 
na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das 
dimensões, e outras pertinentes). 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

• Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a 
sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 

• Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas 
alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se 
reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa 
com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 
horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos 
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar 
o elemento que ficará em contato com a alvenaria. 

Na fixação das paredes ao elemento estrutural (pilares) devem ser utilizados telas de aço 
galvanizado de malha quadrada 15x 15 mm, com dimensões de 75x500 mm — posicionados de 
duas em duas fiadas, a partir da segunda, fixadas ao elemento estrutural através de pino de aço 
liso com arruela ¼" x 27 mm. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 
na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 
utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento, bloco cerâmico ou argamassa 
expansiva próprio para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o 
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levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da 
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 
mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido 
após 15 dias das paredes executadas. 

29.5.2. Vergas e Contra-vergas 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas 
(esse último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando 
da ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 
prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 
recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga 
deverá ser calculada como viga. 

29.5.3. Chapisco e Massa única 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 
protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área 
considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito 
(espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas 
em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em 
canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies 
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola 
concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante. 

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 

• A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 
absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 
conseguinte a resistência do chapisco; 

• O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

• O recobrimento total da superfície em questão. 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, 
com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e 
conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de 
aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, 
resistência mecânica e durabilidade. 

148 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 

PARAUAPEBAS - PÁ - CEP 68.515-000 



/A \
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

o  

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE Eis. 5DÇ3 
CONVÊNIOS o 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 	

Rubrica PRP 	E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira 
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de 
alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 

29.6. 	ESQUADRIAS 

A porta de acesso ao administrativo deverá ser um vidro temperado translucido 10 mm, 
completas incluso ferragens. 

As portas internas deverão ser em madeira prensada lisa devidamente lixada, aparelhada 
para receber pintura de esmalte sintético. 

As portas das salas de aula serão em madeira prensada lisa devidamente lixada, 
aparelhada para receber pintura em esmalte sintético na cor verde, estas portas deverão ter visor 
em vidro liso transparente 4 mm no tamanho de 20 x 50 cm posicionados verticalmente. 

As portas dos banheiros e áreas externas deverão ser em alumínio branco tipo veneziana. 

As janelas serão de alumínio com vidro temperado transparente liso 6 mm, e deverão 
ser instaladas devidamente conforme projeto arquitetônico. 

Portão de acesso principal de entrada de carga e descarga serão em metalon galvanizada 
com pintura em esmalte sintético na cor verde, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso 
uma demão de fundo anticorrosivo. 

Os perfis das esquadrias a serem utilizadas deverão seguir conforme os perfis indicados 
em projeto, ou equivalentes com o mesmo desempenho técnico. 

Todas as janelas, portas e portões deverão estar consonância quantidades e 
especificações da planilha, bem como de projeto arquitetônico e memoriais. 

O gradil será em metalon nas dimensões especificadas em projeto, e suas detenções 
estão mensuradas em metro quadrado conforme quadro de quantidade de preços (QQP). 

29.7. COBERTURA 

A cobertura será em estrutura metálica, devidamente pintada com tinta esmalte brilho 
duas demãos, onde deverão ser obedecidas as informações constantes no projeto. Na montagem 
deverão ser observadas as dimensões apresentadas em projeto, como largura, comprimento, 
caimento, nivelamento e alinhamento dos apoios. 

O telhamento será com telha trapezoidal em aço zincado, altura de 40 mm, espessura 
0,50 mm e largura útil de 980 mm. Deverão ser instaladas calhas em aço galvanizado número 
24, desenvolvimento de 50 cm, e para as juntas deverá ser utilizado selante elástico 
monocomponente a base de poliuretano (PU). 

Os Lanternins, que ajudam na ventilação natural do ambiente, serão executados em 
estruturas metálicas do tipo arco. 
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O rufo será em aço galvanizada número 24, corte de 25 cm e para as juntas deverá 
também ser utilizado selante elástico monocomponente a base de poluiretano (PU). 

O pingador metálico será em perfil U, parafusado a cada 60cm para fixação, garantindo 
estabilidade em dias de chuva e ventos fortes, demais informações seguirá conforme projeto. 

Normas técnicas relacionadas; 

o ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mista de 
aço e concreto de edifício; 

• ABNT NBR 16239:2013 -Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 
aço e concreto de edificações com perfis tubulares; 

• ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 
aço e concreto de edificios em situação de incêndio 

• ABNT NBR 14762:2001 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas 
por perfis formados a frio, Procedimento; 

• ABNT NBR 63 55:2003 - Perfis estruturais de aço formados a frio, Padronização 

• ABNT NBR 8681:2003 - Ações e seguranças nas estruturas, Procedimento. 

29.8. 	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Rede de Esgoto: Será executada com tubos de PVC branco ponta e bolsa, da marca Tigre 
ou similar, com diâmetros de 100 mm, 75 mm, 50 mm, 40 mm de acordo com o projeto 
sanitário, com conexões de boa qualidade e uso de cola específica será indispensável, conforme 
especificações da ABNT e projeto de rede de esgoto em anexo. 

Rede de Água fria: Será toda executada em tubos de PVC, da marca Tigre ou similar, 
com diâmetros de 75 mm, 50 mm, 32 mm e 25 mm, de acordo com o projeto hidráulico, com 
conexões de boa qualidade e uso de cola específica será indispensável, sendo que as instalações 
deverão partir da caixa d'água, conforme normas da concessionária local, ABNT e projeto em 
anexo. 

Rede de Águas Pluviais: Devem ser executados de modo a evitar entupimentos e 
permitir fácil desobstrução, quando necessário: não permitir infiltrações na estrutura e na 
alvenaria. Devem ser previstos dispositivos de inspeção em todos os pés de colunas de águas 
pluviais e em tubulações com desvios a 90 graus. Para tubulações subterrâneas, a altura mínima 
de recobrimento (da geratriz superior do tubo a superfície do piso acabado) deve ser de 50 cm 
leito de vias trafegáveis e de 30 cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 
sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos 
casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto. As declividades mínimas devem 
ser de 0,5% para calhas; 0,3% para canaletas; 0,5% para coletores enterrados. 
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Deverá ser executada conforme projeto. É vedada a concretagem de tubulações dentro 
de pilares, vigas, lajes e demais elementos de concreto nos quais fiquem solidárias e sujeitas as 
deformações próprias dessas estruturas. 

Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos estruturais, 
deverá ser previamente consultado os projetos complementares, e deixado um tubo com 
diâmetro superior a do tubo definitivo, reforçando a área com aço, antes do lançamento do 
concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o diâmetro de 1.1/2" pelo 
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diâmetro superior serão 
fixadas por meio de grampas de ferro redondo com diâmetro superior a 5 mm. 

Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos 
deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos 
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as 
aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após a 
FISCALIZAÇÃO constatar o estado dos tubos, das juntas, das colas, das proteções e caimentos 
das tubulações e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem 
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc. 

As barras de apoio auxiliam pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência 
e idosos dando-lhes autonomia conforto e acima de tudo segurança. Além disso, são itens 
OBRIGATORIOS em sanitários acessíveis segundo a norma ABNT NBR 9050. Podem ser 
instaladas em diferentes ambientes, devem seguir à risca o que determina a norma com relação 
a alturas e distâncias o que consequentemente deixa os ambientes em conformidade com a 
legislação vigente. 

Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas para 
cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor. Todos os 
trechos aparentes das tubulações deverão ser adequadamente pintados, quando a construtora 
assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT "Emprego de Cores 
Fundamentais" de acordo com sua finalidade conforme definição da fiscalização da obra. 

As Louças, Metais e Acessórios deverão ser instalados de modo a evitar, avarias, 
arranhões, entupimentos, restos de obra dentro das louças e demais danos que comprometam a 
qualidade do serviço. Quando necessário; não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria; 
após sua instalação, realizar testes hidráulicos para verificação da estanqueidade do material e 
verificando a boa fixação das peças. 

Serão empregados dois tipos de sanitários, um do tipo convencional sifonado com louça 
branca, incluindo conjunto de ligações e outro do tipo infantil sifonado para válvula de 
descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para 
ligação e tubo PVC. Nos sanitários infantis será utilizado válvulas de descargas metálicas, base 
1 'A", acabamento metálico cromado. 
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29.9. 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) terá uma subestação aérea conforme 
a capacidade informada em projeto, (incluindo poste, acessórios e cabine de medição). 

Será colocado um quadro geral de distribuição, de sobrepor, com porta e contra porta, 
para disjuntores de acordo com o projeto. 

A distribuição dos circuitos será de acordo com a planta de Projeto Elétrico. 

Toda a tubulação elétrica será em conduítes plásticos da marca Tigre ou similar, as 
tomadas e interruptores, serão da marca Pial ou similar (com parafuso, não podendo ser de 
encaixe), sendo que nos pontos de luz, deverão ser colocadas luminárias tipo newlux, luminária 
fluorescente tipo compacta, luminária incandescente tipo balizador e luminárias tipo projetor 
com lâmpadas a vapor metálico. 

Será executada fiação para circuitos de 110/220 volts, com fios de cobre 2,5rnm e 4,0 
mm, antichamas, marca Pirelli ou similar, conforme projeto elétrico. 

Antes de se proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem 
deverão ser convenientemente limpas. 

Toda emenda de fios deverá ser executada através de solda de conectores devidamente 
isolada e somente dentro das caixas de passagem, não sendo admitido, sob qualquer hipótese, 
emendas ou derivações no interior do eletroduto. 

Os fios não deverão sofrer torções nem curvaturas de raio menor que vinte (20) vezes o 
seu diâmetro externo. 

Terminada toda a instalação da fiação, deverá ser feito um teste de isolação em todos os 
circuitos e o valor não deverá ser inferior aos valores especificados pelas normas brasileiras. 

Todo o material deverá ser de ótima qualidade e qualquer peça e ou serviço considerado 
em desacordo com as especificações do projeto, deverá ser substituído. 

As instalações serão devidamente ligadas à rede elétrica interna, sendo entregues 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. 

As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. Todos 
os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão 
atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como 
às especificações complementares da concessionária local. As especificações dos materiais 
deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não 
a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados 
nestas especificações. Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser 
seguidas rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 
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pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser 
submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

29.10. INSTALAÇÕES DE INTERNET 

Para a execução de cabeamento estruturado deverá ser considerado as especificações 
em projeto e quadro de quantidades e preços. 

Todo o material deverá ser de ótima qualidade e qualquer peça e ou serviço considerado 
em desacordo com os padrões normativos deverá ser substituído. Todos os quantitativos estão 
listados no quadro de quantidades e preços em anexo. 

O presente projeto de Cabeamento Estruturado, tem os requisitos considerados em seu 
desenvolvimento aqueles estabelecidos pela norma NBR 14565 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e pelas normas da Associação Industrial de Telecomunicações 
(TIA). 

As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões definidos pelas 
normas, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios como curvas, 
suportes, terminações e outros, que sejam adequados não sendo aceitos componentes 
improvisados. 

Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão, utilizando-se de um 
ou mais materiais de instalação, não devendo em nenhuma circunstância serem instalados 
expostos. 

Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas de 
suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples operação. 

Todas as curvas a serem utilizadas, não deverão em hipótese alguma ter ângulo inferior 
a 900. 

Todas as instalações lógicas, deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de reatores, 
motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou instalações que 
possam gerar indução eletromagnética, o que afetaria o desempenho da transferência de dados, 
imagem, voz. 

29.11. INSTALAÇÕES DE GÁS 

A instalação da central de gás está dimensionada para 2 cilindros com capacidade 
conforme especificada em projeto e rede internado abrigo compreendendo tubos e válvulas de 
esfera que interligam os cilindros. 

A rede de distribuição será executada em tubulação de aço galvanizado com costura, 
classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais em bitola 
conforme projeto, devendo ser totalmente estanque. 

Devem ser realizados dois ensaios de estanqueidade, o primeiro com a montagem da 
rede aparente e em toda extensão e o segundo na liberação para o abastecimento. 
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29.12. REVESTIMENTOS, PINTURA, CERÂMICO E GRANITO. 

A parede receberá pintura acrílica sobre massa corrida e reboco paulista, cor branco 
gelo, acabamento semibrilho e superfície sem textura, a partir de 1,20 m do piso até o forro. 

No preparo da superfície das paredes internas, para recebimento da pintura, deverá ser 
aplicado fundo selador de uma demão, em seguida a aplicação da massa látex em duas demãos 
seguido de lixamento. 

A pintura externa deverá ser o padrão da prefeitura municipal em amarelo, marrom, 
verde e branco. Sendo selador e textura. 

Estrutura metálica deve ser pintada em esmalte sintético na cor verde, duas demãos, 
incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 

Para execução das Pinturas internas e externas deverão ser consideradas as seguintes 
especificações. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e deverão ter sido objeto de 
exame minucioso, limpeza e retoques que as preparem para o recebimento do tipo de pintura 
previsto. 

Deverão ser observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das 
superfícies, preparo e aplicação das tintas, sendo vedada a utilização de quaisquer sustâncias 
em desacordo com aquelas especificadas. 

Deverão ser evitados escorrimentos e salpicos nas superfícies não destinadas a pintura; 
os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a pintura estiver 
fresca, empregando-se removedor adequado. 

Toda pintura será executada em tantas demãos quanto forem necessárias a um perfeito 
acabamento. Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver completamente 
seca. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de tinta e a massa, obedecendo-se um 
intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. Toda vez que uma superfície tiver 
sido lixada, deverá ser cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo pó, antes 
da aplicação da demão seguinte. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída uniformidade de quanto 
a textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 
fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

O revestimento para paredes em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, 
brilhante, junta de lmm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, em 03 (três) cores; 
branco, verde e marrom, será aplicado nas paredes a meia altura, ou seja, até 1,20 m do piso, o 
mesmo deverá ser de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 
homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e 
resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada 
em projeto, com rej unte em epóxi em cor branca. 

Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três 
fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm. Após a execução da 
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alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, especialmente os 
decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 
superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos 
ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, 
o que dispensa a operação de molhar as superficies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 
corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será 
efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A 
proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 
rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

O granito a ser instalado será cinza andorinha em todas as bancadas indicadas em projeto 
e divisórias dos sanitários. 

29.13. COMBATE A INCÊNDIO 

O Projeto de Combate a Incêndio, a ser fornecido pela contratada, deverá fixar as 
condições necessárias exigíveis para o dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e 
manuseio, bem como as características, dos componentes de sistemas de hidrantes para uso 
exclusivo de combate a incêndio em edificações, instalações e locais de risco. Todas as 
especificações deverão estar em consonância com os quantitativos especificados em planilha, 
bem como no projeto básico. 

Deverão ser fornecidos e instalados sinalização vertical para extintores, demarcação de 
piso na cor vermelhas e amarelas de espessuras de 15cm, suportes para extintores e rota de fuga 
com placas fotoluminescentes, como também placas de paredes de saída de emergência. 

Os equipamentos instalados deverão atender às Normas vigentes do Corpo de 
Bombeiros do local. 

Sistema Fixo tipo Hidrantes: Será executado em tubos e conexões de ferro galvanizado, 
nas bitolas do projeto. 

Fornecimento e execução de mangueiras, abrigos, chaves e demais acessórios para 
combate a incêndio, conforme projetos fornecidos. Execução e aprovação junto ao corpo de 
bombeiros, do projeto de combate a incêndio. 	 4. 
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29.14. MURO EXTERNO 

Todos os materiais a serem utilizados na execução deverão ser de boa qualidade e estar 
rigorosamente dentro dos padrões exigidos pelas normas brasileiras para construção civil - 
NBR. Os projetos arquitetônicos deverão ser consultados. 

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o material de construção utilizado para a 
obra, ferramental, maquinários, equipamentos e instalações provisórias, afim da perfeita 
execução da obra. 

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente a execução dos serviços, conforme os 
projetos da obra. 

A estrutura do muro é composta por pilaretes de fundação, alvenaria de embasamento 
como fundação contínua com altura de 45 cm, alvenaria de vedação de meia vez com altura de 
70 cm travada com cintamento em concreto armado, chapiscado, rebocado, com aplicação de 
fundo selador para receber pintura em tinta látex acrílica e instalado gradil com 2,00 m de altura 
com pintura esmalte brilhante na cor verde sobre superfície metálica, inclusive proteção com 
zarcão. 

29.15. URBANIZAÇÃO 

29.15.1. 	Caixa de Areia 

A CONTRATADA deverá executar conforme as dimensões de projeto arquitetônico e 
planilha contratual. 
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29.15.2. 	Área verde 

A CONTRATADA deverá providenciar o preparo do solo, com a limpeza do terreno, 
removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, 
entulhos e etc. 

O solo deverá receber adubação, em seguida posicionar vários rolinhos de grama ao 
longo da área de plantio, um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada 
linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. 

Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na 
fase de acabamento do plantio. 

As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rej untadas com terra de boa qualidade, 
e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

Seguindo a mesma técnica e cuidados para a instalações de vegetações, será colocado 
conforme projeto arquitetônico o plantio de 03 palmeiras com altura de muda menor ou igual a 
2,00 metros. 

O mesmo será considerado para o plantio de árvores ornamentais com altura de muda 
menor ou igual a 2,00 m conforme os projetos arquitetônicos. 

	

29.15.3. 	Horta 

Seguindo as orientações dos projetos Arquitetônicos, a horta terá as seguintes 
dimensões; 33,74 x 1,85 x 0,60 (perímetro x largura x altura). Composta por alvenaria de 
vedação assentados de meia vez 9x19x19 cm, aplicando-se o chapisco em toda sua área e nas 
duas faces, em seguida executando o reboco/massa única para recebimento de pintura com tinta 
látex acrílica duas demãos apenas na face externa da horta na mesma cor da edificação, na face 
interna será aplicado a impermeabilização (Igol 2 + Sika 1) sobre o reboco. 

Para o sistema de drenagem da horta será aplicado um lastro de brita 2 ao fundo com 
altura de 0,25 m, e inserido tubo de 75mm perfurado a meia altura da brita para a captação da 
água e direcionamento. Ao final será aplicado manta bidim sobre o lastro de brita para evitar a 
contaminação do material drenante e o entupimento do tubo. 

Por fim será adicionado terra vegetal para plantio em cima da manta bidim. 

29.16. SERVIÇOS COMPLEMETARES 

	

29.16.1. 	Corrimão 

OS serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, 
abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega, com tudo 
em perfeito e completo funcionamento. 

A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de 
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações constantes no memorial 
descritivo. 	 TI 
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O corrimão deverá ser instalado nos locais indicados no projeto e determinados pela 
fiscalização na edificação do E.M.E.I. Vale do Sol. 

Os corrimãos devem atender aos seguintes requisitos determinados pelos bombeiros; 

• Instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da rampa, incluindo-se os 
patamares; 

• Estar situados entre 80 e 92 cm acima do nível da superfície do piso, medida está 
tomada verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimão; 

• Ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixação pela lateral, devendo nesse 
caso, a distância entre a parte superior e os suportes de fixação e/ou componentes 
ser maior ou igual a 8 cm; 

Toda e qualquer dúvida nas especificações acima deverão ser verificadas juntos à 
fiscalização da obra. 

29.16.2. 	SPDA 

Para a implantação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas o SPDA, estão 
previstas as seguintes atividades: 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) em torno da 
edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das fundações da edificação, 
pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da edificação, formando uma Anel. Sendo 
previstas as esperas para a colocação das caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá 
ser de no mínimo 60 cm, mas, porém, quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalados, 
melhora será a eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura 
de valas. Esta etapa deverá ser registrada com fotografias para registro da correta instalação do 
anel em torno da edificação; 

• Será necessário em todos os trechos da implantação de malha de aterramento (Anel), a 
abertura de valas para lançamento dos cabos, conforme detalhe 5, em anexo. Esta vala 
deverá estar a um a distância de 1 m da base da estrutura e ter 0,8 metros de profundidade 
e a uma distância mínima de 2,00 m de centrais de gás; 

• Lançamentos das descidas que devem estar interligados a malha de captação, até as 
caixas de inspeção e a malha geral de aterramento na base da estrutura. O subsistema de 
decidas dos condutores pode ser recoberto de concreto (reboco), até a caixa de inspeção, 
dando melhor aparência estética. Neste caso isso poderá ser feito, devido à baixa altura 
da edificação; 

• Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de cobre nu com 
seção # 35,00 mm2, conforme detalhe em anexo, no anel superior e inferior serão 
conectados com solda exotérmica; 

• As descidas em estruturas de alvenaria deverão aproveitar os pilares como caminho para 
instalação dos acessórios e cabos, evitando sempre a transposição de janelas e orifícios 
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destinados à instalação de aparelhos de ar condicionado, exaustores e ou aparelhos 
elétricos. Esses condutores devem ser instalados a uma distância mínima de 0,5 m e 
fixados a cada 2 m de percurso segundo a NBR-541 9/2005. As janelas, portadas, 
parapeitos, corrimãos metálicos ou quaisquer outras estruturas metálicas no interior do 
edificio deveram ser interligados ao subsistema de aterramento através de cabos de 
bitola #16 mm2, conforme o detalhe 3 em anexo, que exemplifica a interligação de uma 
janela de alumínio ao sistema de aterramento; 

• Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de visita no solo 
com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN, conforme detalhado 4, em 
anexo. Nestas caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha 
de aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 
especificado. Sempre que instalados em passeios de concreto ou asfalto, as caixas 
deverão ser instaladas seguindo o alinhamento do piso, evitando sempre declividades, 
ou proximidade de caixas de inspeção de esgoto, de redes elétricas ou telefônicas, 
bueiros e afins; 

• Lançamento da malha de proteção na cobertura do edifício com os terminais aéreos de 
captação. Para a fixação dos cabos em todas as malhas superiores serão utilizadas 
presilhas de latão, já nas fixações a serem executadas nas coberturas deverá ser utilizada 
massa de calafetar tipo sikaflex para recomposição da vedação da cobertura ou qualquer 
outro tipo de selante à base de silicone ou poliuretano; 

• E por final deverá ser realizado as conexões (solda exotérmica e conector de medição) 
dentro da caixa de inspeção de aterramento, conforme indicado nas plantas do projeto. 

29.17. 	SERVIÇOS FINAIS 

A CONTRATADA deverá promover a remoção de todos os entulhos das áreas de 
reforma e transportado para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os 
acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, revestimentos 
cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, serão limpos e cuidadosamente lavados de 
modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial 
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. 
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nos 
vidros e ferragens de esquadrias bem como em metais e louças sanitárias. Será vedado o uso de 
ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a 
atacar os materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto 
os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar uma placa de inauguração em aço 
inoxidável, medindo 40x30 cm, com os dizeres a serem fornecidos pela AGDR. Esta placa será 
instalada em local conforme apontado pela FISCALIZAÇÃO. 
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30. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Em amarelo representa a obra de construção da Escola Municipal de Ensino Infantil 
Vale do Sol no município de Parauapebas - Pa. Em vermelho representa as 250 U.H. 
construídas pelo PROSAP. 

Figura 1 - localização da E.M.E.I. Vale do Sol 

31. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE 

A frequência e periodicidade para a medição dos serviços relativos a presente obra, 
deverão ser aferidas mensalmente de acordo com as especificações e condições estabelecidas 
no projeto básico e cronograma físico da obra. 

Os serviços serão pagos de acordo com os quantitativos e valores unitários 
efetivamente medidos e atestados pelo fiscal do contrato. 

A previsão de pagamento será de trinta dias, contado a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela. 
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32. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou resultado do processo licitatório. 

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

Após a apresentação da proposta, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, objeto 
deste contrato, em até 25% do valor atualizado do mesmo. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
vigente. 

O Foro para dirimir questões relativas ao presente Projeto Básico será o Foro do 
Município de Parauapebas (PA), com exclusão de qualquer outro. 

O pagamento final do contrato será realizado mediante o atendimento de todas as 
observações relatadas neste documento. 

33. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

s Oliveira 
Engenheiro Civil 

CREA. 1516254430 

ESDRAS OLIVEIRA DE JESUS 
Engenheiro Civil - CT-54703 
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6.3. PROJETO EXECUTIVO EM MÍDIA (DVD) 

ANEXO ÚNiCO DO PROJETO BÁSICO - MÍDIA (DVD) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE 

ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS 

IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 

DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM 

DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

Disponível no link: encurtador. com. br/rwAPX 
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PARTE 3— CONTRATO 
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A - GERAL 

1. Definições 

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados assim definidos: 

(a) Banco é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 

(b) Bens são todos os materiais e os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a 
fornecer para execução das obras e serviços de conformidade com o contrato; 

(e) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado à execução de processos 
mecânicos, elétricos, químicos ou biológicos; 

(d) Contratado - sociedade ou consórcio cuja Proposta para execução das Obras tenha 
sido aceita pelo Contratante/UEP-PROSAP; 

(e) Contratante/UEP-PROSAP - parte que em nome da Administração Pública contrata 
a execução das Obras pelo Contratado; 

(O Contrato - ajuste entre Contratante/UEP-PROSAP e Contratado para execução das 
Obras. Integram o Contrato os documentos relacionados na Subcláusula 2.3 das 
Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(g) Cronograma Físico-Financeiro - é o documento que apresenta a programação de 
todas as atividades de construção de uma determinada Obra, distribuídas em ordem 
sequencial e cronológica ao longo do período de construção e mostrando o prazo de 
duração de cada uma delas e os respectivos percentuais de execução física e financeira 
mensal; 

(h) Data de Conclusão das Obras - data de conclusão das Obras, conforme atestado pelo 
Gerente do Contrato; 

(i) Data de Início das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o início da 
execução das Obras. Esta data não coincidirá, necessariamente, com a data de posse do 
Local das Obras; 

(j) A Data Prevista para a Conclusão das Obras é a data em que se espera que o 
Contratado deva concluir as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser 
alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante notificação de 
prorrogação de prazo ou de ordem de antecipação; 

(k) Defeito - qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no 
Contrato; 
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(1) Desenhos - desenhos, plantas, projetos, cálculos e outras informações fornecidas ou 
aprovadas pelo Gerente do Contrato para a execução do Contrato; 

(m) Equipamento - máquinas e veículos do Contratado, utilizados, temporariamente, no 
Local das Obras para a execução das Obras; 

(n) Dias são dias corridos; Dias Úteis excluem fins de semana e feriados; e Meses, são 
meses corridos; 

(o) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do Contratado, 
com função executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos; 

Especificação - Especificação Técnica das Obras incluída no Contrato além de 
qualquer modificação ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato; 

(q) Eventos Passíveis de Compensação - aqueles definidos na Cláusula 44; 

(r) Gerente do Contrato ou fiscal do contrato - pessoa designada (ou pessoa competente 
indicada pelo Contratante/UEP-PROSAP para atuar em substituição ao Gerente do 
Contrato), responsável pela supervisão da execução das Obras e pela administração do 
Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante/UEP-PROSAP, e 
notificado ao Contratado, para atuar como Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato); 

(s) Local das Obras - área destinada à execução das Obras e descrita nos DDC; 

(t) Materiais - suprimentos, incluindo perecíveis, utilizados pelo Contratado e 
incorporados às Obras; 

(u) Mutuário - designa a quem o Financiamento é colocado à disposição; 

(v) Nome do Contrato - é o nome divulgado no Aviso de Licitação; 

(w) Obra(s) - conjunto dos serviços e edificações cuja execução, instalação ou 
construção encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos DDC; 

(x) Obras Provisórias - Obras ou serviços de caráter provisório, projetados, executados 
e/ou instalados pelo Contratado, necessários à execução e/ou instalação das Obras; 

(y) Período de Correção dos Defeitos (PCD) - é o período após a Data de Conclusão, 
estabelecido nos DDC, durante o qual o Contratante/UEP-PROSAP ainda poderá 
notificar a existência de Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado; 

(z) Preço do Contrato - preço descrito na Carta de Aceitação; 

(aa) Projeto Básico: - é o projeto que permite a licitação das Obras; 

(bb) Projeto Executivo: - é o projeto que permite a execução completa das Obras; 
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(cc) Preço Inicial do Contrato - Preço do Contrato indicado na Carta de Aceitação do 
Contratante/UEP-PROSAP; 

(dd) Regime de Execução - é o tipo de contrato mediante o qual serão executadas e 
pagas as Obras, que poderá ser: 

(i) Empreitada por Preço Global - é o contrato no qual os pagamentos são efetuados 
contra o progresso da execução da Obra, segundo os percentuais definidos para as 
atividades constantes do Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro), consistente 
com o Plano de Trabalho e compreende a construção, montagem e execução da Obra; 
inclui um preço global para o conjunto dos serviços, subdividido em percentuais a serem 
pagos contra a conclusão de cada uma das diversas atividades programadas, servindo, 
ainda, para quantificar Variações e Eventos Passíveis de Compensação; ou 

(ii) Empreitada por Preço Unitário - é o contrato no qual os pagamentos são efetuados 
contra o progresso da Obra segundo medições das quantidades efetivamente executadas, 
sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos preços unitários constantes da 
Planilha de Quantidades, que é a planilha contendo a relação de todos os itens de 
serviços e materiais incluídos na Obra, para os quais o Contratado cotou seus preços 
unitários. A Planilha de Quantidades devidamente preenchida, corrigida e assinada pelo 
Contratado fará parte integrante do Contrato; 

(ee) Serviços Adicionais - conjunto de serviços não previstos originalmente, sujeitos a 
remuneração calculada com base na utilização efetiva de pessoal, material e 
equipamento do Contratado; 

(ff) Subcontratado ou subempreiteiro - pessoa jurídica que mantenha um contrato com 
o Contratado para a execução de parte das Obras; 

(gg) Termo de Recebimento - certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a 
conclusão e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante/UEP-PROSAP, 
em caráter provisório [Termo de Recebimento Parcial (TRP) das Obras] ou definitivo 
[Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras]; e 

(hh) Variação - instrução, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as Obras. 

2. Interpretação 

2.1 Quando da interpretação das Condições Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas no 
singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa. Os 
cabeçalhos não alterarão a interpretação das cláusulas. As palavras utilizadas na redação do 
Contrato têm seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente do 
Contrato fornecerá instruções para o esclarecimento de questões que surgirem a respeito das 
Condições Gerais do Contrato (CGC). 
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2.2 Caso conclusões parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condições Gerais do 
Contrato, as referências à Data de Conclusão e à Data Prevista para a Conclusão aplicam-se a 
qualquer parte das Obras. 

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverão ser interpretados obedecendo a 
seguinte ordem de prioridade: 

(1) Termo de Contrato; 

(2) Carta de Aceitação; 

(3) Proposta do Contratado; 

(4) Dados do Contrato (DDC); 

(5) Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(6) Especificações Técnicas; 

(7) Plantas e Desenhos; 

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro); e 

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato. 

3. Idioma e Legislação Aplicável 

3.1. O idioma é o Português e a Legislação Aplicável é a brasileira. 

4. Decisões do Gerente do Contrato 

4.1. Salvo disposição expressa em contrário, o Gerente do Contrato atuará como representante 
do Contratante/UEP-PROSAP, competindo-lhe decidir a respeito de questões relativas ao 
contrato surgidas entre o Contratante/UEP-PROSAP e o Contratado. 

5. Delegação 

5.1. É facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, a 
delegação de quaisquer de suas atribuições e responsabilidades, bem como revogar a delegação. 

6. Comunicação 

6.1 Todas as comunicações entre as partes deverão obedecer a forma escrita. Notificações 
somente produzirão efeitos após sua efetiva entrega ao destinatário. 
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7. Da subcontratação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei Complementar 
Municipal n°  009/2016, Decreto Federal n°  8.538/2015. 

7.1 As licitantes deverão apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro 
Empreendedor Individual e Cooperativa para subcontratação de parte da obra, nos parâmetros 
do art. 28 da lei Complementar Municipal n° 009/2016, admitido-se o percentual mínimo de 
10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. Vedada, assim, 
a subcontratação completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior relevância 
estabelecidos neste Edital. 

7.2 Deverá ser dada preferência às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro 
Empreendedor Individual e Cooperativa sediadas localmente, quando existentes, podendo, em 
caso contrário, serem ampliadas às estabelecidas na região, visando fomentar a economia local. 

7.3 Define-se como região, à microrregião de Parauapebas, que está dividida em cinco 
municípios paraenses: Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado 
dos Carajás e Parauapebas, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual e 
Cooperativa a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes, em 
suas propostas, com a devida identificação dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e 
respectivos valores. 

7.5 A empresa contratada compromete-se alternativamente: 

(a) Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 
notificando o órgão ou a entidade Contratante/UEP-PROSAP, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
(b) Demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 
execução da parcela originalmente subcontratada, desde que sua execução tenha sido iniciada. 

7.6 É de responsabilidade da contratada a padronização, compatibilidade, qualidade e pelo 
gerenciamento centralizado da subcontratação. 

7.7 A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

(a) Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, sediada local ou 
regionalmente; 

(b) Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno 
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93; 
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(e) Consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte 
com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

7.8 Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, desde que 
viabilizados pelo sistema integrado de informações utilizado pela Prefeitura Municipal de 
Parauapebas. 

8. Outros Contratados 

8.1 O Contratado deverá cooperar e compartilhar o Local da Obra com outros Contratados, 
autoridades públicas, órgãos de serviços públicos e o Contratante/UEP-PROSAP, nas datas 
indicadas nos Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Deverá, também, 
prover-lhes instalações e serviços como previsto nos Cronogramas. O ContratantelUEP-
PROSAP pode modificar o Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o Contratado 
das modificações. 

9. Pessoal 

9.1 O Contratado deverá empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de 
Pessoal Chave, conforme referido nos DDC, que irá executar as funções estabelecidas no 
Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato deverá 
aprovar a substituição de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificações, 
habilidades e experiências relevantes forem iguais ou superiores àquelas das pessoas constantes 
do quadro. 

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remoção de membro do grupo de 
serviço do Contratado, deverá este assegurar a efetiva e pronta remoção do Canteiro de Obras 
no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste 
Contrato. 

9.3 O Engenheiro Residente deverá permanecer em tempo integral no Local das Obras. 

9.4 O Contratado deverá definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsável 
Técnico (RT) pelos serviços contratados, devendo o Contratado indicá-lo ao Contratante/UEP-
PROSAP, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato. 

10. Riscos do Contratante/UEP-PROSAP e do Contratado 

10.1 O Contratante/UEP-PROSAP e Contratado são responsáveis pelos riscos previstos no 
Contrato conforme Cláusulas 11 e 12, respectivamente. 
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11. Riscos do Contratante/UEP-PROSAP 

11.1 Da Data de Início das Obras até a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
das Obras (TRD) são imputáveis ao Contratante/UEP-PROSAP os seguintes riscos: 

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalação, 
Materiais e Equipamento), originados de: 
(i) uso ou ocupação do Local da Obra pelo Contratante/UEP-PROSAP, salvo se para 
finalidade prevista no Contrato; ou, 
(ii) infração a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputável ao 
Contratante/UEP-PROSAP ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; 
e 
(b) danos à Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferência do 
Contratante/UEP-PROSAP, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorrência de 
guerra ou contaminação radioativa que afete diretamente o Local da Obra. 

11.2 Da Data de Conclusão até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos às 
Obras, Instalações e Materiais é de responsabilidade do Contratante/UEP-PROSAP, exceto 
perdas ou danos decorrentes de: 

(a) defeitos existentes na Data de Conclusão; 
(b) evento ocorrido anteriormente à Data de Conclusão, mas não especificado como 
risco do Contratante/UEP-PROSAP; ou 
(e) atividades do Contratado no Local da Obra após a Data de Conclusão. 

12. Riscos do Contratado 

12.1 Da Data de Início até a emissão do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e danos 
à propriedade (incluindo, sem restrições, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e Equipamento) 
não arrolados na Cláusula 11 como do Contratante/UEP-PROSAP, serão riscos do Contratado. 

13. Seguro 

13.10 Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Início 
até o final do Período de Correção de Defeitos, tendo como beneficiários o Contratante/UEP-
PROSAP e o próprio Contratado, com importância segurada idêntica ao valor do contrato. Esse 
seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem 
limitar as obrigações e responsabilidades do Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 
do Código Civil Brasileiro. 

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, além 
da cobertura básica, as seguintes coberturas adicionais de: 
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(a) despesas extraordinárias; 
(b) despesas de desentulho; 
(e) equipamentos utilizados na obra; 
(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos; e 
(e) responsabilidade civil geral/cruzada. 

13.2 O Contratado deverá providenciar as apólices e certificados de seguro, apresentando-os 
para aprovação do Gerente do Contrato antes da Data de Início das Obras. 

13.3 Se o Contratado não cumprir o contido na subcláusula anterior, poderá o Contratante/UEP-
PROSAP tomar as providências no sentido de obter as apólices e certificados, ressarcindo-se 
dos prêmios que tenha pago mediante dedução nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso 
nenhum pagamento seja devido, o valor dos prêmios vincendos serão debitados ao Contratado. 

13.4 Eventuais alterações nos termos da apólice de seguros só serão admitidas após aprovação 
expressa do Gerente do Contrato. 

13.5 Ambas as partes deverão concordar com os termos das apólices de seguro. 

14. Relatório de Inspeção ao Local da Obra 

14.10 Contratado, ao preparar seu Relatório de Inspeção ao Local das Obras, deverá levar em 
conta toda informação constante fornecida pelo Contratante/UEP-PROSAP. 

15. Dúvidas sobre os Dados do Contrato (DDC) 

15.10 Gerente do Contrato esclarecerá as dúvidas porventura existentes a respeito dos DDC. 

16. Execução das Obras pelo Contratado 

16.10 Contratado deverá executar as Obras de acordo com as Especificações Técnicas, Plantas 
e Desenhos. 

17. Obras a Serem Concluídas na Data Prevista para Conclusão 

17.1 O Contratado deverá dar início à execução das Obras na Data de Início especificada nos 
DDC, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao Contratante/UEP-PROSAP e 
com as atualizações aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para 
a Conclusão. 

18. Aprovação do Gerente do Contrato 
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18.1 O Contratado deverá apresentar os Desenhos e as Especificações propostos para Obras 
Provisórias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprová-los caso se adequem às 
Especificações Técnicas e Desenhos. 

18.2 O Contratado é responsável pelo projeto de Obras Provisórias. 

18.3 A aprovação do Gerente do Contrato não altera a responsabilidade do Contratado 
decorrente de seu projeto de Obras Provisórias. 

18.4 O Contratado deverá providenciar, quando necessário, a aprovação junto a terceiros para 
o projeto de Obras Provisórias. 

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execução das Obras Provisórias e 
permanentes, estão sujeitos à aprovação prévia do Gerente do Contrato. 

19. Segurança 

19.10 Contratado é responsável pela segurança de todas as atividades no Local da Obra. 

19.2 Deverão ser tomadas todas as precauções pelo Contratado para evitar quaisquer tipos de 
acidentes na área de serviço, adotando-se, para isto, medidas gerais de proteção, de segurança 
e de higiene do trabalho de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do Contratante/UEP-PROSAP. 

20. Descobrimentos ou Achados 

20.1 Qualquer objeto de valor histórico ou outro de valor significativo, encontrado no Canteiro 
de Obra, é de propriedade do Contratante/UEP-PROSAP. O Contratado deverá notificar o 
Contratante/UEP-PROSAP por intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorrência de 
tais fatos, obrigando-se a acatar as instruções subsequentes do Gerente do Contrato. 

21. Posse do Local da Obra 

21.1 O Contratante/UEP-PROSAP dará posse de todas as partes do Local da Obra ao 
Contratado. Caso a posse de uma parte não se verifique na data estipulada nos DDC, constituirá 
o atraso em Evento Passível de Compensação, postergando-se o início das atividades conexas. 

21.2 O local de instalação do Canteiro de Obra deverá ser previamente aprovado pelo 
Contratante/UEP-PROSAP. 

22. Acesso ao Local da Obra 
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22.1 O Contratante/UEP-PROSAP deverá permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este 
autorizada, acesso ao Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser 
executada. 

23. Instruções, Inspeções e Auditorias 

23.1 O Contratado deverá cumprir todas as instruções do Gerente do Contrato, desde que de 
acordo com as leis vigentes no local onde o Local da Obra está situado. 

23.2 O Contratado deverá permitir ao BID e ao Contratante/UEP-PROSAP, caso solicitado, 
que inspecione seus registros contábeis com relação à execução do Contrato, bem como, 
permitir a realização de uma auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco ou 
pelo Contratante/UEP-PROSAP. 

24. Recursos das Decisões do Gerente 

24.1 Das decisões do Gerente do Contrato caberá recurso à autoridade administrativa 
competente indicada nos DDC. 

24.2 O recurso poderá ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento da notificação da decisão. 

24.3 A petição de recurso deverá ser instruída com a descrição pormenorizada dos fatos, a 
decisão objeto da controvérsia e as razões da discordância do Contratado. 

25. Processamento dos Recursos 

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidirá sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente 
do Contrato. 

25.2 O recurso deverá ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias úteis do seu recebimento. Caso 
entenda necessário, a autoridade poderá, dentro desse prazo, determinar a realização de perícia 
ou diligência. 

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuará sendo executado, 
obedecidas as decisões do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrário emitida, em 
caráter liminar, pela autoridade. 

26. Solução de Litígios 
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26.1 As Partes deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociações 
diretas e informais, qualquer desavença ou disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. 
As partes, de comum acordo, poderão designar um profissional atribuindo-lhe a função de 
Conciliador para dirimir questões de caráter predominantemente técnico. 

26.2 Caso passados 30 (trinta) dias do início de tais negociações, o Contratante/UEP-PROSAP 
e o Contratado não chegarem à solução amigável, qualquer das partes poderá solicitar que o 
litígio seja submetido aos seguintes mecanismos: 

(a) mediação administrativa conduzida perante o órgão competente indicado nos DDC; 
e 
(b) se não solucionado pelo mecanismo indicado na alínea anterior, será submetido ao 
foro de eleição indicado nos DDC. 
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B - CONTROLE DE TEMPO 

27. Cronograma de Implementação das Obras 

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado deverá submeter à aprovação do Gerente do 
Contrato, o Cronograma de Implementação das Obras (Cronograma Físico), demonstrando os 
métodos gerais, ordem e programação para todas as atividades nas Obras. 

27.2 O Cronograma deverá ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o 
progresso real alcançado em cada atividade e seus efeitos na programação do serviço 
remanescente, incluindo-se mudanças sugeridas na sequência das atividades. 

27.3 No caso do não cumprimento do Cronograma ou a não pontualidade, o Gerente do 
Contrato poderá reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigação seja 
efetivamente cumprida. 

27.4 A aprovação do Cronograma pelo Gerente do Contrato não altera as obrigações do 
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a qualquer 
momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado deverá demonstrar o impacto das 
Variações e Eventos Passíveis de Compensação. 

28. Alteração da Data Prevista para a Conclusão 

28.1 O Gerente do Contrato deverá alterar a Data Prevista para a Conclusão caso um Evento 
Passível de Compensação venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variação tornar impossível a 
conclusão na Data Prevista de acordo com a programação acordada. 

28.2 O Gerente do Contrato deverá decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da consulta 
do Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um Evento 
de Compensação ou Variação, informando da possibilidade e duração da prorrogação da Data 
Prevista para a Conclusão. Caso o Contratado não alerte o Contratante/UEP-PROSAP a respeito 
do provável atraso, ou deixe de cooperar para evitá-lo, o retardamento ser-lhe-á imputado 
deixando de ser considerado na fixação da nova Data Prevista para a Conclusão. 

29. Antecipação 

29.1 Sendo de interesse do Contratante/UEP-PROSAP que a conclusão da Obra se verifique 
antes da Data Prevista, o Gerente do Contrato deverá solicitar ao Contratado uma proposta de 
preço para promover o necessário incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante/UEP-
PROSAP aceite a referida proposta, a Data Prevista de Conclusão será reajustada e confirmada 
pelas partes. 
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29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes 
aumentos de preço serão incorporados ao Preço do Contrato e tratados como uma Variação. 

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato 

30.1 O Gerente do Contrato poderá instruir o Contratado no sentido de retardar o início ou o 
prosseguimento de qualquer atividade incluída nas Obras. 

31. Reuniões de Gerenciamento 

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderão solicitar a realização de reuniões de 
gerenciamento. A finalidade da reunião de gerenciamento será a de revisar os planos relativos 
ao serviço remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o Contratado tenha 
alertado o ContratantelUEP-PROSAP, na forma da Cláusula 32 das CGC. 

31.2 O Gerente do Contrato deverá registrar em ata as reuniões de gerenciamento distribuindo 
cópias ao Contratado e aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada 
de providências deverá ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou após a reunião, 
informando, por escrito, a todos os participantes da reunião. 

32. Alerta quanto a Circunstâncias Adversas 

32.1 O Contratado deverá alertar, com antecedência, o Gerente do Contrato quanto a eventos 
ou circunstâncias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra; (b) 
aumentar o Preço do Contrato; ou (c) provocar atraso na execução das Obras. O Gerente do 
Contrato poderá solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos 
dos referidos eventos ou circunstâncias futuras no Preço do Contrato e na Data Prevista para a 
Conclusão. 

32.2 O Contratado deverá cooperar com o Gerente do Contrato na elaboração e na consideração 
de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstância. 
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C - CONTROLE DE QUALIDADE 

33. Identificação dos Defeitos 

33.1 O Gerente do Contrato deverá inspecionar a execução do serviço pelo Contratado 
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificação não afasta a responsabilidade do 
Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e 
que desfaça ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de existência de 
Defeito. 

34. Testes 

34.1 Acatada a instrução do Gerente do Contrato e realizado um teste não incluído nas 
Especificações, ao fim do qual se verifique a existência de Defeito, deverá o Contratado arcar 
com os custos do teste e amostras. Caso não seja detectado Defeito, o teste será considerado um 
Evento Passível de Compensação. 

35. Correção de Defeitos 

35.1 O Gerente de Contrato deverá informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais 
tenha conhecimento, antes de terminado o Período de Correção dos Defeitos (PCD), que se 
inicia na data da Conclusão das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurará enquanto os Defeitos 
não forem corrigidos. 

35.2 Ao receber uma Comunicação de Defeito, o Contratado deverá corrigir o defeito no prazo 
fixado na notificação do Gerente do Contrato. 

35.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) será lavrado pelo Contratante/UEP-PROSAP na 
Data Prevista para a Conclusão, mediante solicitação do Contratado. Nesta ocasião será 
realizada uma vistoria geral pelos representantes do Contratante/UEP-PROSAP e do 
Contratado, e será elaborada uma listagem de todas as "não conformidades" existentes, 
iniciando-se o PCD. 

36. Defeitos Não Corrigidos 

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subcláusula 
anterior caberá ao Gerente do Contrato avaliar o custo da correção do Defeito e cobrá-lo do 
Contratado. 
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D - CONTROLE DE CUSTOS 

37. Planilha de Quantidades 

37.1 A Planilha de Quantidades deverá conter itens relativos à construção, instalação, testes e 
serviços a serem executados pelo Contratado. 

37.2 A Planilha de Quantidades é utilizada para o cálculo do Preço do Contrato. O Contratado 
é remunerado pela quantidade de serviço executado, multiplicada pelos preços unitários da 
Planilha de Quantidades para cada item. 

38. Alterações de Quantidades 

38.1 Caso o quantitativo medido dos serviços varie com relação àqueles estimados na Planilha 
de Quantidades para um determinado item: 

(a) Quando o preço do item é preexistente no contrato, ajusta-se a quantidade pleiteada 
e preserva-se o valor contratual unitário do item; 
(b) Quando o preço do item não existe previamente no contrato, deverá ser feito um 
orçamento referencial e após acordado, este valor será integrado ao contrato como um 
preço extracontratual; e 
(c) Em ambos os casos, essas alterações serão formalizadas com a lavratura de um 
Termo de Alteração Contratual, a ser assinado por ambas as Partes. 

38.2 O Gerente do Contrato não deverá autorizar alterações de quantidades caso delas decorra 
variação no Preço Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com 
aprovação prévia do Contratante/UEP-PROSAP. 

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverá o Contratado fornecer o 
detalhamento específico dos custos de qualquer item constante da Proposta. 

39. Variações 

39.1 Todas as Variações deverão ser incluídas em Cronogramas atualizados elaborados pelo 
Contratado. 

40. Pagamento das Variações 

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado deverá estimar o custo de 
uma Variação fornecendo-lhe a respectiva cotação no prazo de 10 (dez) dias contados do 
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pedido, ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de execução 
da Variação, competindo a este a avaliação da referida cotação. 

40.2 Caso indicado nos DDC, se o serviço envolvido na Variação corresponder a item descrito 
na Planilha de Quantidades e caso, na opinião do Gerente do Contrato, a respectiva 
quantificação exceda: (i) o limite especificado na Subcláusula 38.1 das CGC, ou (ii) o tempo 
gasto na sua execução não altere o custo unitário, o preço na Planilha de Quantidades deverá 
ser utilizado para o cálculo do valor da Variação. Caso o custo unitário fixado não seja aplicável 
aos serviços envolvidos na Variação ou, caso a natureza ou o tempo de execução do serviço 
envolvido na modificação não correspondam aos itens da Planilha de Quantidades, proceder-
se-á à cotação mediante apresentação de novos preços unitários para os itens relevantes do 
serviço. 

40.3 Se a cotação do Contratante/UEP-PROSAP não for razoável, o Gerente do Contrato 
autorizará a Variação e efetuará modificação do preço do Contrato, baseando-se em sua própria 
estimativa sobre os efeitos da Variação nos custos do Contratado. 

40.4 É dispensada a solicitação de proposta de preço caso o Gerente do Contrato entenda que a 
urgência de uma Variação é incompatível com a observância do procedimento (solicitação, 
apresentação e avaliação). Nesse caso, considerar-se-á a Variação como Evento Passível de 
Compensação. 

40.5 Não constituirão Variações passíveis de pagamento adicional as atividades e serviços 
decorrentes de circunstâncias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o 
Contratante/UEP-PROSAP, na forma da Cláusula 32 das CGC. 

41. Previsões de Fluxo de Caixa 

41.1 Na atualização do Cronograma, o Contratado deverá fornecer ao Gerente do Contrato uma 
previsão atualizada de fluxo de caixa. 

42. Medições 

42.10 Contratado submeterá ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medições referentes ao 
total dos serviços executados até a data, deduzindo os totais dos serviços acumulados 
certificados até a medição anterior. 

42.2 O Gerente do Contrato deverá conferir as medições mensais e atestar o pagamento a ser 
feito ao Contratado, por meio de um de certificado específico. 

42.3 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo Gerente do Contrato. 
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Rubrica 

42.4 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens incluídos na Planilha de 
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Físico Financeiro). 

42.5 O valor dos serviços concluídos inclui os valores das Variações e Eventos Passíveis de 
Compensação. 

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior ou 
reduzir a proporção de item previamente aprovado, em certificado, à luz de informações 
subsequentes. 

43. Pagamentos 

43.1 Dos pagamentos devidos serão deduzidos os montantes relativos à dedução das parcelas 
do pagamento antecipado e das retenções. O Contratante/UEP-PROSAP deverá pagar ao 
Contratado os valores certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de cada certificado. 

43.2 Se o Contratante/UEP-PROSAP efetuar pagamento após o prazo deverá atualizar o valor, 
desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de 
acordo com índice fixado nos DDC. 

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, se 
considerados cobertos por outros preços e tarifas. 

43.4 Caso o Gerente do Contrato não concorde com a medição apresentada poderá alterá-la, 
determinando o imediato pagamento da quantia resultante. 

43.5 O Contratado poderá recorrer da decisão do Gerente do Contrato, na forma da Cláusula 
24. das CGC. A atualização de que trata a Subcláusula 43.2 das CGC incidirá sobre os valores 
devidos em virtude do provimento do recurso. 

43.6 O pagamento final deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação, pelo 
Contratado, da respectiva fatura emitida após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo 
das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Gerente do Contrato, e aprovadas pelo 
Contratante/UEP-PROSAP. 

44. Eventos Passíveis de Compensação 

44.1 Eventos Passíveis de Compensação são: 
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(a) omissão do Contratante/UEP-PROSAP na liberação de parte do Local da Obra na 
Data da Posse do Local da Obra fixada nos DDC; 
(b) modificação, pelo Contratante/UEP-PROSAP, do cronograma de outros contratados 
de modo a afetar os serviços do Contratado; 
(c) prorrogação, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir 
Desenhos, Especificações, ou instruções necessárias à execução das Obras em tempo 
hábil; 
(d) determinação do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou 
que se realizem testes adicionais dos quais não resulte a verificação de Defeitos; 
(e) omissão do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratação; 
(1) as condições do solo forem substancialmente diversas do que se poderia 
razoavelmente estimar antes da Carta de Aceitação, a partir de: (i) informações 
fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatório de Inspeção do Local da Obra); 
(ii) informações disponíveis publicamente; e (iii) inspeção visual do Local da Obra; 

determinação pelo Gerente do Contrato de providências a serem tomadas pelo 
Contratado diante de: (i) situação imprevista causada pelo Contratante/UEP-PROSAP; 
ou (ii) Obras e trabalhos adicionais necessários à segurança ou outros; 
(h) omissão de outros contratados, autoridades públicas, órgãos de serviços públicos ou 
o próprio Contratante/UEP-PROSAP, no cumprimento de prazos e outras condições 
estabelecidas no Contrato, causando atrasos ou custos extras ao Contratado; 
(i) atraso na liberação de pagamentos antecipados; 

(j) efeitos dos riscos do Contratante/UEP-PROSAP sobre as obrigações do Contratado; 
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissão do TRDO; e 
(1) outros Eventos Passíveis de Compensação descritos nos DDC ou que venham a ser 
determinados pelo Gerente do Contrato. 

44.2 Se um Evento Passível de Compensação provocar custos adicionais ou impedir que a Obra 
seja concluída na Data Prevista para a Conclusão, o Preço do Contrato deverá ser acrescido 
e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusão. O Gerente do Contrato decidirá a respeito da 
necessidade e do valor do acréscimo ao Preço do Contrato e da necessidade e modo de 
prorrogação da Data Prevista para a Conclusão. 

44.3 Tão logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informações demonstrando os efeitos 
do Evento Passível de Compensação sobre a previsão de custos do Contratado, o Gerente do 
Contrato deverá avaliar o Preço do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida pelo Contratado 
não for razoável, o Gerente do Contrato, baseado na sua própria estimativa, efetuará o ajuste do 
Preço do Contrato. 

44.4 O Contratado não terá direito a compensações, caso deixe de alertar previamente o Gerente 
do Contrato ou deixar de cooperar com o mesmo caso o evento venha a prejudicar os interesses 
do Contratante/UEP-PROSAP. 
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45. Impostos 

45.1 O Gerente do Contrato deverá ajustar os Preços do Contrato caso os impostos sejam 
alterados durante o período compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentação das 
propostas e a data da última fatura. O reajuste deverá refletir o percentual de variação do valor 
dos impostos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal variação já não tenha sido 
incorporada no Preço do Contrato ou de seus reajustes, referidos na Cláusula 47 das CGC. 

46. Moedas 

46.1 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional. 

47. Reajuste de Preços 

47.1 Os preços somente estarão sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos DDC. 
Caso haja previsão, os valores faturados, após deduzido o adiantamento, serão ajustados pela 
aplicação do respectivo fator de reajuste de preços aos valores de pagamento devidos de acordo 
com a seguinte fórmula: 

Pc = A + B (Imc!Ioc) 

,onde: 

Pc  = é o fator de reajuste para a porção de Preço do Contrato; 
Ac  e Bc  = são coeficientes especificados nos DDC, representando as porções não 
reajustáveis e reajustáveis, respectivamente, do Preço do Contrato; 
'mc =é o índice dos insumos considerados vigentes no final do mês em faturamento; e 
loc = é o índice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a abertura 
das propostas. 

47.2 Se o valor do índice for mudado após ter sido utilizado no cálculo, este deverá ser corrigido 
e ajustado no próximo Certificado de Pagamento. O valor desse índice deve considerar todas 
as mudanças nos custos devido aos custos das flutuações. 

48. Retenções 

48.1 O Contratante/UEP-PROSAP deverá reter de cada pagamento devido ao Contratado, o 
percentual fixado nos DDC, até a Data de Conclusão da Obra. 

48.2 Na Data de Conclusão da Obra metade do valor total retido, com a emissão do Termo de 
Recebimento Parcial (TRP) das Obras será restituído ao Contratado, sendo a outra metade 
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restituída após o encerramento do Período de Correção de Defeitos (PCD) e da certificação, 
pelo Gerente do Contrato [por meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] da 
correção dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e então corrigidos. 

48.3 Na Data de Conclusão da Obra, o Contratado pode substituir o restante do valor retido por 
meio de garantia bancária aceita pelo Contratante/UEP-PROSAP. 

49. Multas 

49.1 O Contratado deverá pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de atraso 
relativo à Data Prevista para a Conclusão. O valor total das multas não deverá exceder o 
montante fixado nos DDC. É facultado ao Contratante/UEP-PROSAP deduzir, as despesas 
relativas às multas, dos pagamentos devidos ao Contratado. Os pagamentos de multa não 
isentarão o Contratado do cumprimento de suas obrigações. 

50. Antecipação da Conclusão 

50.1 0 Contratado não faz jus a nenhuma bonificação em caso de antecipação na conclusão das 
Obras. 

51. Adiantamento 

5 1.1 O Contratante/UEP-PROSAP poderá efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes 
fixados nos DDC e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia Bancária 
(Incondicional), no mesmo valor do adiantamento, conforme modelo apropriado da Seção 9, 
Formulários do Contrato, e prestada por banco aceitável ajuízo do Contratante/UEP-PROSAP. 
A garantia deverá vigorar até a recuperação do adiantamento, que se fará mediante deduções, 
nos valores apagar, pelo Contratante/UEP-PROSAP. Não incidirão juros sobre o adiantamento. 

51.2 O Contratado utilizará os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos 
Equipamentos, Instalação, Materiais e despesas com mobilização para a execução do Contrato, 
devendo comprovar sua utilização por meio de apresentação ao Gerente do Contrato, de cópias 
das respectivas faturas ou outros documentos. 

51.3 O adiantamento será recuperado por meio de dedução dos pagamentos devidos ao 
Contratado. As deduções serão iguais à percentagem estabelecida nos DDC. Não será levado 
em consideração o adiantamento ou sua restituição quando da avaliação do montante de 
serviços realizados, Variações, reajuste de preços, Eventos Passíveis de Compensação, ou 
multas. 

52. Garantia de Execução do Contrato 
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52.1 A Garantia de Execução do Contrato deverá ser fornecida ao Contratante/UEP-PROSAP 
até a data fixada na Carta de Aceitacão. no valor estiDulado nos DDC de acordo com o 
formulário apropriado, por uma empresa fiadora aceitável à Agência Contratante/UEP-
PROSAP, e expressa nos tipos e proporções das moedas nas quais o Preço do Contrato deva 
ser pago. A Garantia de Execução será válida até uma data 28 (vinte e oito) dias a partir da data 
de emissão do Certificado de Conclusão no caso de uma Garantia Bancária e até 1 (um) ano 
aoós a data de emissão do Certificado de Conclusão no caso de uma Fianca (Performance 

UM 1 

52.2 A Garantia de Execução fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancária, 
deverá ser de caráter incondicional pagável à vista e na primeira solicitação e ser emitida, por 
opção do Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro 
aceitável pelo Contratante/UEP-PROSAP que possua um banco correspondente estabelecido 
no Brasil. 

52.3 No caso de prorrogação da data prevista de conclusão das Obras, o Contratante/UEP-
PROSAP deverá solicitar uma prorrogação desta garantia por parte do Contratado. 

53. Serviços Adicionais 

53.1 Caso venham a ser necessários e, estejam indicados nos DDC, Serviços Adicionais de 
pequena monta poderão ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo 
Gerente do Contrato. Tais serviços, quando autorizados, serão remunerados à razão dos 
respectivos preços unitários cotados pelo Contratado na Planilha de Preços Unitários após a 
solicitação, por escrito, do Gerente do Contrato. 

53.2 Todo serviço a ser pago como Serviço Adicional deverá ser registrado pelo 
Contratante/UEP-PROSAP em formulários aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem 
compete conferi-los e atestá-los no prazo de 2 (dois) dias de sua conclusão. 

53.3 O Contratado somente receberá por Serviço Adicional quando devidamente atestado. 

54. Reparação de Danos 

54.1 0 Contratado deverá, às suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de Início até 
o término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe 
possam ser imputáveis. 
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E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

55. Término 

55.1 O Contratado solicitará e obterá do Gerente do Contrato a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra. 

55.2 Resolvidas todas as "não conformidades" descritas no Termo de Recebimento Parcial 
(TRP) das Obras, o Contratante/UEP-PROSAP terá o prazo de 10 (dez) dias após a 
comunicação do Contratado para a emissão do TRD. 

56. Posse 

56.1 O Contratante/UEP-PROSAP deverá tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias 
contados da data de emissão do TRD pelo Gerente do Contrato. 

57. Contabilização Final 

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado deverá apresentar ao Gerente do Contrato um 
balanço detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emitirá um TRD confirmando 
os valores devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido 
balanço, caso o mesmo esteja correto e completo. Caso contrário, o Gerente do Contrato deverá 
fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que estabeleça as correções e adições necessárias. 
Se o balanço final reapresentado permanecer insatisfatório, o Gerente do Contrato deverá 
decidir qual o valor a ser pago ao Contratado, informando-o por escrito. 

58. Manuais de Operação e Manutenção e Desenhos de Como Construído (As Built) 

58.1 Se forem necessários os Desenhos de Como Construído (As Built) e/ou Manuais de 
Operação e Manutenção forem solicitados, deverá o Contratado fornecê-los nas datas 
estabelecidas nos DDC. 

58.2 Não cumprido o disposto na subcláusula anterior ou na hipótese de os referidos 
documentos não receberem a aprovação do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor 
fixado nos DDC, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado. 

59. Rescisão 

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental de 
obrigação decorrente do Contrato. 

59.2 Para as finalidades desta Cláusula é considerado o não cumprimento fundamental: 
187 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



'A' 	/. 	', Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

P RtP 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇAO DE IGARAPES 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

(a) a interrupção da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisação 
tenha sido prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato; 
(b) o não cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrução no 
sentido de interromper as Obras; 
(c) declaração da falência ou pedido de recuperação judicial do Contratado; 
(d) o não pagamento, pelo Contratante/UEP-PROSAP, no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de emissão do Certificado para Pagamento. 
(e) omissão do Contratado na correção de Defeitos, quando do recebimento da segunda 
notificação, uma vez que as correções efetuadas já efetuadas em decorrência de uma 
primeira notificação foram consideradas insatisfatórias; 

(O o montante das multas aplicadas pelo Contratante/UEP-PROSAP, por atraso na 
execução das Obras exceda a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; e 
(g) inobservância, pelo Contratado, de normas técnicas, de segurança, da legislação 
trabalhista ou previdenciária. 

59.3 O Contratante/UEP-PROSAP pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo 
ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em práticas de fraude e corrupção ou práticas 
proibidas. 

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimplência diversa 
das relacionadas na Subcláusula 59.2 das CGC, caberá ao Gerente do Contrato decidir se o ato 
ou fato notificado se constitui motivo de rescisão. 

59.5 Não obstante o disposto nas Subcláusulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante/UEP-
PROSAP pode rescindir o Contrato por conveniência administrativa. Na hipótese do Contrato 
ser rescindido, o Contratado deverá paralisar as Obras imediatamente, tomando o Local da Obra 
seguro e liberando-o tão logo seja possível. 

60. Pagamento Quando da Rescisão Contratual 

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do não cumprimento fundamental do 
Contratado, o Gerente do Contrato deverá fazer um balanço considerando o montante de 
serviços executados e de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos até a 
data de efetivação do balanço, subtraído, ainda, o percentual indicado nos DDC para aplicação 
em caso de serviços não concluídos. Não haverá incidência de multas complementares. Caso o 
total devido ao Contratante/UEP-PROSAP exceda eventuais créditos ainda devidos ao 
Contratado, deverá ser lavrado, de imediato, o competente instrumento de confissão de dívida, 
devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas. 

188 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



• 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
* PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE ( 	Eis.(Ç 
CONVÊNIOS o 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

PRP 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS Rubrica 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniência do Contratante/UEP-PROSAP ou pelo 
não cumprimento fundamental atribuído ao Contratante/UEP-PROSAP, o Gerente do Contrato 
deverá efetuar um balanço referente ao valor do serviço executado, materiais encomendados, 
desmobilização do pessoal e equipamentos do Contratado empregados exclusivamente nas 
Obras, subtraídos os adiantamentos até então recebidos. 

61. Propriedade 

61.1 Na hipótese do Contrato ser rescindido por negligência do Contratado, todos os Materiais 
do Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisórias e Finalizadas serão 
consideradas de propriedade do Contratante/UEP-PROSAP. 

62. Interrupção da Execução 

62.1 Na hipótese da execução do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra e/ou 
outros eventos que independem da vontade do Contratante/UEP-PROSAP ou do Contratado, o 
Gerente do Contrato deve emitir uma Notificação autorizando essa interrupção. O Contratado 
deve cercar o Local da Obra e suspender a execução da Obra assim que receber a Notificação. 
O Contratado deve receber, a título de ressarcimento por quaisquer serviços que tenha 
executado antes do recebimento da Notificação e, também, pelos serviços executados 
posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos anteriormente à data da 
Notificação. 

63. Suspensão do Empréstimo do Banco 

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao financiamento, 
total ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato: 

(a) o Contratante/UEP-PROSAP informará o Contratado da referida suspensão no prazo de 10 
(dez) dias a partir do recebimento da competente comunicação do BID; 
(b) caso o Contratado não tenha recebido as quantias que lhe são devidas no prazo de 30 (trinta) 
dias previsto na Subcláusula 43.1 das CGC, ser-lhe-á facultado rescindir o Contrato, emitindo, 
para tanto, uma Notificação com antecedência de 14 (quatorze) dias. 

64. Responsabilidades Ambientais do ContratantelUEP-PROSAP 

64.1 São responsabilidades do Contratante/UEP-PROSAP durante a execução das Obras: 

(a) Contratação de Especialista em Meio Ambiente 
(b) Trabalho Conjunto entre as áreas de Engenharia e de Meio Ambiente 
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(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a 
Fiscalização e a Supervisão (as áreas de engenharia e construção) e adotados de comum 
acordo; e 
(ii) Durante a execução das obras deverá haver um acompanhamento e permanente 
intercâmbio entre os especialistas das áreas de meio ambiente e de engenharia do 
Contratante/UEP-PROSAP para garantir que, efetivamente, a agressão ao meio 
ambiente causada pelas obras seja a menor possível; 
(c) Apontamento no diário de obras das irregularidades ambientais ocorridas; 
(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificações 
técnicas 

Nas medições e pagamentos: 
(i) verificação do atendimento aos programas e planos de mitigação de impactos e 
controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestão Ambiental (MA), 
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e outros]; e 

participação de especialistas em meio ambiente; e 

(O Recebimento das Obras. 

65. Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas 

65.1 O Banco requer o atendimento a sua política relacionada à Fraude e Corrupção e Práticas 
Proibidas, conforme estabelecido no Anexo 1 dos DDC, Seção 8. 
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SEÇÃO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC) 

As disposições a seguir complementam ou modificam as Cláusulas correspondentes da Seção 
7 - Condições Gerais de Contrato (CGC): 

Cláusula Complemento ou Modificação 
das CGC 

1. DEFINIÇÕES 

1.1(d) 
O Contratado é: [a ser preenchido após a adjudicação] 
Nome: 

Endereço: 

Nome 	 do 	 Representante 	 Autorizado: 

1.1(e) O Contratante/UEP-PROSAP é: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
Bairro Beira Rio II - PARAUAPEBAS/PA - CEP 68.515-000 

Nome do Representante Autorizado: 
Daniel Benguigui 
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 

1.1(i) O prazo para início da execução das obras será de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço (O.S). 

1.10) A Data Prevista para a Conclusão das Obras é de 12 (doze) meses a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 
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1.1(r) O Gerente do Contrato é: 

Será designado posteriormente, antes da assinatura do contrato, através de portaria 
do UEP/PROSAP. 

1.1(s) O Local das Obras está localizado na cidade de Parauapebas, na área de 
abrangência do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e margens do Rio Parauapebas, Município de 
Parauapebas, Estado do Pará, Brasil. 

1.1(w) As Obras consistem em: Macro e microdrenagem, do sistema viário, de 
esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa 
do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e margens do Rio Parauapebas. 

1.1(y) O Período de Correção dos Defeitos é de 90 (noventa) dias. 

1.1 (dd) O regime de execução é o de Empreitada por Preço Unitário. 

2.3 INTERPRETAÇÃO 

Os seguintes documentos também integram o Contrato: 

(9) Garantia da Execução; 
(10) Apólices de Seguro. 

8.1 OUTROS CONTRATADOS 

Não se Aplica. 

9.1 PESSOAL 

O Quadro do Pessoal indicado para a execução das Obras [indicar o pessoal da 
Empreiteira após a adjudicação] 

13 SEGURO 

No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, 
além da cobertura básica, as seguintes coberturas adicionais de: 

(a) despesas extraordinárias: 0,5% do valor do contrato; 
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(b) despesas de desentulho: 0,5% do valor do contrato; 
(e) equipamentos utilizados na obra: 0,5% do valor do contrato; 
(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos: 10% do valor do 
contrato; e 
(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 10% do valor do contrato. 

14.1 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AO LOCAL DA OBRA 

Os Relatórios de Inspeção aos Locais das Obras são de exclusiva responsabilidade 
do Contratado, tendo por base visita aos locais de obras, em periodicidade mensal. 
O Contratado apresentará o detalhamento executivo de cada ligação domiciliar a 
ser executada no mês subsequente ao de apresentação do relatório mensal. 

16.1.1 EXECUÇÃO DAS OBRAS PELO CONTRATADO 

Medidas de Controle Ambiental 

A Empreiteira contratada deverá executar as Obras de acordo com as Medidas de 
Controle Ambiental. 

Serão atribuições e obrigações ambientais específicas da Empreiteira contratada 
para a execução das obras: 

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, 
bem como as de proteção ambiental e ainda, as ações voltadas para o 
monitoramento da qualidade ambiental, consideradas nos Programas Ambientais 
do Plano de Gestão Ambiental (PGA), parte integrante do projeto de engenharia, 
e no Relatório Ambiental Prévio; 
(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Política Nacional 
de Meio Ambiente e Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas 
do BID (OP-703) e o que institui a legislação ambiental em vigor nas esferas 
federal, estadual e municipal; 
(c) executar os serviços e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial aqueles 
em relação aos Canteiros de Obras, em toda a área de influência direta das obras; 
(d) implementar as ações contidas no Plano de Recuperação de Area Degradada 
(PRAD), no que se refere à eliminação dos passivos ambientais, a recomposição 
e implantação de faixas de vegetação, a melhoria da condição cênica da área de 
entorno da obra e, a implantação de áreas verdes quando couber; 
(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a segurança da 
população atingida e a manutenção da qualidade ambiental na área diretamente 
afetada pela obra; 
(f) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos ambientais das áreas 
de apoio a serem utilizadas na execução das obras, incluindo caixas de 
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empréstimo, bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverão 
ser obtidos impreterivelmente antes da instalação/implantação das atividades; 
(g) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio utilizadas, cumprindo as 
medidas previstas no âmbito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a não 
aplicabilidade desta disposição implicará na não emissão da Certidão de 
Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e consequente retenção da garantia de 
execução; 
(h) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a serem suprimidas pela 
construção das obras; 
(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), com enfoque na identificação de locais adequados para a disposição 
final, bem como na redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, conforme 
regulamentação vigente; e 
(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente, 
para o acompanhamento da execução da obra, o qual deverá atender aos critérios 
e às exigências ambientais advindas da fiscalização ambiental da obra e da equipe 
ambiental do Executor. 

Licenças, Anotações, Registros etc. 

Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessários para a obtenção: 

(a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA; 
(b) Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS - CEI e ao final das obras 
a regularização da documentação das mesmas junto ao INSS; 
(c) Auxiliar na obtenção 

(i) das Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO); 
(ii) do alvará de construção junto à prefeitura municipal, quando cabível, e se 

necessário, o alvará de demolição; 
(iii) autorizações exigidas em obras com características especiais, como 

aquelas pertencentes a patrimônio histórico-cultural; e 
(iv) quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e combate a 

incêndios pelo Corpo de Bombeiros e dos projetos de instalação elétrica, 
hidráulica e de telefonia das concessionárias competentes. 

21.1 POSSE DO LOCAL DA OBRA 

A Data de Posse do Local de Obra é a data da emissão da Ordem de Início do 
Serviço emitida pelo Contratante/UEP-PROSAP. 

24.1 	e RECURSOS DAS DECISÕES DO GERENTE 
25.1 
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A autoridade à qual serão dirigidos os recursos é: 
Daniel Benguigui 
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 

26 SOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

O Contrato estará sujeito à conciliação de acordo com o seguinte procedimento: 
mediação 	administrativa perante o 	Conselho 	Regional 	de 	Engenharia e 
Arquitetura do Pará - CREAIPA, ou se não dirimidas as questões existentes o 
Foro Judicial da Comarca de Parauapebas - Estado do Pará. 

27.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS 

O Contratado deverá submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo 
de 10 dias da entrega da Carta de Aceitação. 

27.2 O Cronograma deverá ser atualizado mensalmente. 

27.3 O valor a ser retido por atraso na apresentação da atualização do Cronograma é de 
0,05% do valor do contrato por dia de atraso. 

37 PLANILHA DE QUANTIDADES 

Será aplicada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os 
serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de 
BDI adotada pela Empreiteira Contratada for injustificadamente elevada, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

40.2 PAGAMENTO DAS VARIAÇÕES 

Aplicável. 
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43 PAGAMENTOS 

43.1.1 	Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados mediante a 
apresentação de faturas, após a determinação dos valores dos serviços executados, 
apurados em Medições mensais, e que para o encaminhamento de uma Medição 
ao Contratante/UEP-PROSAP, esta deverá estar acompanhada pelo Certificado 
de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que 
todos os serviços referentes à proteção ambiental, acordados para a realização no 
período referente àquela Medição, foram executados a contento; 

43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficará condicionado 
à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pelo 
Contratado: 

(a) registro da obra no CREA; 
(b) o Certificado de Matrícula referente à obra junto ao INSS (CEI) da obra; e 
(c) pagamento da ART do Responsável Técnico. 

43.1.3 O pagamento da última parcela somente será realizado após a entrega, ao 
Contratante/UEP-PROSAP, do: 

(a) Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente por meio de uma Certidão de Conformidade Ambiental 
(CCA); 
(b) Certidão negativa da matrícula Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra; 
(e) Baixa da obra no CREA. 

43.2 ATRASO NO PAGAMENTO 

O índice é o IGPM -Índice Geral de Preços do Mercado. 

47 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

O Contrato está sujeito a reajustes de preços, de acordo com a Cláusula 47 das 
Condições Gerais do Contrato, e as seguintes informações referentes aos 
coeficientes se aplicam. 
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47.1 Os coeficientes para reajuste de preços são: 

Fórmula para reajustamento: 

R=I—Io/Iox Pr, onde: 

R = valor do reajustamento; 
1 = índice constante da coluna 35 - Edificações da FGV (INCC), referente ao mês 
no qual a proposta completa interstício de 1 ano em relação à data base da 
Proposta; 
lo = índice constante da coluna 35 - Edificações da FGV (INCC), relativo ao mês 
de apresentação da proposta; 
Pr = Valor a reajustar. 

O reajustamento do contrato só poderá ser aplicado a partir de 12 (doze) meses 
contados do orçamento (fica definido que para efeito de reajuste, repactuação, 
revisão etc... a data base final/fechamento do orçamento de preços) conforme 
legislação vigente. 

O pagamento de valores correspondentes a reajustes será feito através de faturas 
emitidas em separado das dos serviços executados. 

48.1 RETENÇÃO 
Não se aplica. 

49.1 MULTA 

A multa para o atraso na execução das Obras é de 0,05 % (zero cinco décimos por 
cento) do valor total do conjunto das obras em atraso, por dia de atraso, até o 
montante máximo de 5 % (cinco por cento) do Preço do Contrato. 

51.1 ADIANTAMENTO 

Não se aplica. 

52.1 GARANTIA DE EXECUÇÃO 

A Garantia de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, 
equivalentes à porcentagem do Preço do Contrato: 

(a) 	Garantia 	Bancária 	incondicional 	(10% 	do 	Valor 	do 	Contrato): 
[inserir número] 

197 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



o 	o 

KRubrica 

Estado do Pará 
!' GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVENtOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

P RP 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPES 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

ou 

(b) Fiança do Executante (Performance Bond) (30% do Valor do Contrato): 
[inserir percentagem e valor(es)]. 

53 SERVIÇOS ADICIONAIS 

Aplicável. 

58.1 MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESENHOS DE COMO 
CONSTRUÍDO (AS BUILT) 

A data de entrega dos Manuais de Operação e Manutenção é: a data da entrega do 
Termo de Recebimento Definitivo da Obra (TRDO). 

A data de entrega dos Desenhos de Como-Construído (as built) é: a data da entrega 
do Termo de Recebimento Definitivo da Obra (TRDO). 

58.2 O valor a ser retido pela falha na elaboração e apresentação dos: 

Desenhos de Como-Construído (as Built) é de: 0,05 (zero cinco centésimos por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso. 

Manuais de Operação e Manutenção na data requerida é de: 0,05 (zero cinco 
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso. 

60.1 PAGAMENTO QUANDO DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O Valor dos Serviços não concluídos a ser deduzido na forma da Cláusula 60 é de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

ANEXOS 

[Inserir] 

(1) Proposta do Contratado; 

(2) Especificações Técnicas; 

(3) Plantas e Desenhos, caso aplicável; 

(4) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro); e 
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(5) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do 
Contrato. 
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Anexo 1 - Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas 

Práticas Proibidas 

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Órgãos 
Executores ou Organismos Contratante/UEP-PROSAPs, bem como todas as empresas, 
entidades ou indivíduos licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou 
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas) 
observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de 
constituir Prática Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar 
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. As 
Práticas Proibidas compreendem atos de: (i) práticas corruptas; (ii) práticas fraudulentas; (iii) 
práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas (Do you mean "corrosivas"); e (v) práticas 
fraudulentas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas 
Proibidas. Qualquer denuncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional 
(Eh) do Banco para que se realize a devida investigação. O Banco também estabeleceu 
procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com 
outras instituições financeiras internacionais visando ao reconhecimento recíproco às sanções 
aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção. 

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 

(i) Uma "prática corrupta" consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra 
parte; 

(ii) Uma "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação de fatos 
ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte 
para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigação; 

(iii) Uma "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar 
ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte; 

(iv) Uma "prática colusiva" é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito 
de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações de 
outra parte; e 

(v) Uma "prática obstrutiva" consiste em: 

a.a. destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
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materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática 
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 
parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para 
a investigação ou a continuação da investigação, ou 

b.b. todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

(b) Se se determinar que, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, 
qualquer empresa, entidade ou indivíduo atuando como licitante ou participando de uma 
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e 
serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), órgãos 
executores ou organismos Contratante/UEP-PROSAPs (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução 
de um contrato, o Banco poderá: 

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de bens ou 
a contratação de obras ou serviços; 

(ii) Suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agência ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do Organismo 
Contratante/UEP-PROSAP cometeu uma Prática Proibida; 

(iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou 
declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação 
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidencias de que o representante 
do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas conetivas adequadas 
(incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar 
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável; 

(iv) Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma carta formal censurando 
sua conduta; 

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou indivíduo é inelegível, permanentemente ou por 
um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 
financiadas pelo Banco; e (ii) designação como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor 
de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato 
para executar atividades financiadas pelo Banco; 

(vi) Encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; 
e/ou; 

(vii) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas 
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e 
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processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções 
acima referidas. 

(e) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.1(b) se aplicará também nos casos em que as 
partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos 
contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou 
qualquer outra resolução. 

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público. 

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando 
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, 
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), 
órgãos executores ou organismos Contratante/UEP-PROSAPs (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 
implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o disposto os acordos que o 
Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao 
reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, 
o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a 
participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma 
contravenção às regras vigentes de uma instituição financeira internacional aplicável à 
resolução de denuncias de Práticas Proibidas. 

(f) O Banco exige a os requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
seus representantes e concessionários permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros 
e outros documentos relativos à apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os 
submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer requerente, licitante, 
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário deverá prestar plena 
assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requererá ainda que os contratos por ele 
financiados com um empréstimo ou doação incluam uma disposição que obrigue os 
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários a: 
(i) manter todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por 
um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; 
e (ii) fornecer qualquer documento necessário à investigação de denuncias de Práticas Proibidas 
e (iii) assegurar-se de que os empregados ou representantes dos requerentes, licitantes, 
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, 
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subconsultores, prestadores de serviços e concessionários que tenham conhecimento das 
atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas 
com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, 
representante, - auditor ou consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante, 
fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário se negue a cooperar ou 
descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por 
parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o requerente, 
licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionário. 

(g) Quando um Mutuário adquira bens e contrate obras ou serviços distintos dos de consultoria 
ou serviços de consultoria diretamente de uma agência especializada de acordo com o 
parágrafo 19, no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a respectiva agência especializada, 
todas as disposições do parágrafo 60 relativas às sanções e Práticas Proibidas sejam aplicadas 
integralmente aos requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer 
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado 
contratos com essa agência especializada para fornecer os bens, obras e serviços, que não os de 
consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o 
direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As 
agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou indivíduos declarados 
temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada 
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou um indivíduo declarado 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

1.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantiram: 

(a) Que leram e entenderam as definições de Praticas Proibidas do Banco e as sanções 
aplicáveis à comissão das mesmas que constam neste documento. e se obrigam a 
observar as normas pertinentes; 

(b) Que não incorreram em nenhuma Pratica Proibida descritas neste documento; 

(c) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos 
de selecção, aquisição negociação e execução do contrato; 
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(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou 
quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados 
inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às 
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de 
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados 
culpados de delitos vinculados a praticas proibidas; 

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenham sido 
diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que 
tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional 
(IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao 
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco 
ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas proibidas; 

(f) Que declararam todas as comissões, honorários de representantes, pagamentos por 
serviços de facilitação ou acordos para compartilhar renda relacionada com atividades 
financiadas pelo Banco; 

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui 
fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 
1.1 (b). 
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1. CARTA DE ACEITAÇÃO 

[papel timbrado do Contratante/UEP-PROSAP] 

[data] 

1 
	

[nome e endereço do Concorrente vencedor] 

Prezados Senhores, 

Vimos pela presente notificá-los de que sua Proposta datada de _[indicar] para a execução das 
Obras [nome do projeto e da Obra específica, conforme mencionado nos Dados do Contrato] 
pelo preço de [montante em números e por extenso], calculado segundo a Cláusula 28 das 
Instruções aos Concorrentes (IAC) foi por nós aceita. 

A Licença de Instalação (LI) foi obtida pelo Contratante/UEP-PROSAP [ou indicar a situação 
da mesma]. 

Informamos que deverão ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes 
documentos: 

(a) Seguro (Cláusula 13 das CGC): [indicar data de apresentação]; e 
(b) Garantia de Execução (Cláusula 52 das CGC): [indicar data de apresentação] 

Solicitamos a V.S. que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que 
iniciem as referidas Obras, após a emissão da Ordem de Serviço, de acordo com os documentos 
contratuais. 

Atenciosamente, 

[assinatura e título do signatário] 

[Anexar o Contrato: Termo do Contrato, Condições Gerais do Contrato (CGC), Dados do 
Contrato (DDC) e Apêndices.] 
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2. TERMO DE CONTRATO 

[O Contrato deverá incorporar qualquer correção ou modificação da Proposta resultante da 
correção de erros (Subcláusula 28.2 (a) das IAC), ajuste de preços durante o processo de 
avaliação (Subcláusula 28.2 (b) das IAC), descontos (Subcláusula 28.2 (c) das IAC) ou 
quaisquer outras mudanças mutuamente acordadas permitidas nas Condições do Contrato, 
como mudanças no pessoal da equipe chave, subempreiteiros, cronograma etc.] 

CONTRATO 	N2 	_[inserir 	número 	do DATA: 	jinserir data do Contrato] 
Contrato] 

Processo N2 	número] 	de 	[inserir LPN N 	_inserir número] 	de 
data]_ _Jinserir data] 

Lote _finserir No do Lote ou "único" 
se for o caso] 

Fundamento Legal: Políticas para Aquisições de Bens e Contratação de Obras Financiadas 
Pelo BID - GN2349-9; Lei Federal N2  8666, de 21/06/93, e alterações subsequentes; e 
demais legislações pertinentes à matéria. 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para a construção da Escola 
Municipal de Ensino Infantil (EMEI) do Bairro Vale do Sol, que atenderá a demanda local 
e das 250 unidades habitacionais implantadas no Bairro para a Primeira Etapa de 
Reassentamento do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará. 

Prazos: 
De conclusão das Obras: 12 (doze) meses; De Vigência do Contrato: 14 (quatroze) meses. 

Valor do Contrato: 

- LJ 	jinserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais, 
em algarismos e por extenso]. 

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Exercício 2021, 
Classificação Institucional: 4001, Classificação Funcional: 17 451 3053 1.002 - Melhoria 
Ambiental e Habitacional da Área de Intervenção do Projeto, Classificação Econômica: 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações. 
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Aos [indicar] dias do mês de [indicar] de Jindicar], [qualificar Contratante/UEP-PROSAP] 
doravante denominado "Contratante/UEP-PROSAP", de um lado, e [qualificar Concorrente 
vencedor], doravante denominado "Contratado", de outro lado. 

CONSIDERANDO que o Contratante/UEP-PROSAP deseja que a Obra seja executada; e 
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitação datada de [Data], aceita a Proposta 
do Contratado; 

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Cláusulas: 

1. Do Objeto: 

Este Contrato tem por objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção da 
Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) do Bairro Vale do Sol, que atenderá a demanda 
local e das 250 unidades habitacionais implantadas no Bairro para a Primeira Etapa de 
Reassentamento do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará. 

2. Do Preço do Contrato e dos Recursos: 

2.1. Pela execução das Obras pelo Contratado, o Contratante/UEP-PROSAP se dispõe a fazer 
pagamentos que não excedam o preço de [inserir o Preço do Contrato], de acordo com as 
cláusulas constantes das Condições Gerais e dos Dados do Contrato. 

2.2. [inserir classificação e empenho dos recursos]. 

3. Do Foro: 

As partes elegem o foro de [indicar]_______ 	para dirimir questões oriundas da execução 
deste Contrato, renunciando a qualquer outro. 

4. Dos Documentos do Contrato: 

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos: 

(a) a Carta de Aceitação; 

(b) a Proposta; 

(c) as Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(d) os Dados do Contrato (DDC); 
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(e) as Especificações Técnicas; 

(O os Desenhos; 

(g) as Planilhas de Quantidades; e 

(h) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seção em que foram solicitados)]. 

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE 
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS. 

[pelo Contratante/UEP-PROSAP] 
	

[pelo Contratado] 

Testemunhas: 
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3. GARANTIA DE EXECUÇÃO (GARANTIA BANCÁRIA) (INCONDICIONAL) 

[O Banco, por solicitação do Concorrente selecionado, deverá completar este formulário de 
acordo com as instruções indicadas] 

[Papel timbrado ou código de identificação SWIFT do Garantidor] 

Beneficiário: [indicar nome e endereço do Contratante/UEP-PROSAP] 

Data: [indicar a data de expedição] 

GARANTIA DE EXECUÇÃO N: [indicar o número da Garantia] 

Garantidor: [indicar o nome e o endereço do local de expedição] 

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de uma Associação em 
Participação ou um consórcio o nome da Associação em Participação ou do consórcio] 
(doravante denominado "o Contratado") celebrou com o Beneficiário o Contrato N [indique o 
número de referência do Contrato] datado de [indique a data] para a execução das de [indique 
o nome do Contrato e uma breve descrição das Obras] doravante denominado ("o Contrato"). 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, é requerida uma 
Garantia de Execução. 

Por pedido do Contratado, nós como Garantidores por meio deste instrumento nos 
comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário qualquer quantia ou quantias, que 
não exceda(m) um montante de [indique a cifra em números] [indique a cifra por extenso], 1  a 
qual será paga por nós nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato seja 
pago, quando recebermos do Beneficiário uma solicitação acompanhada de uma declaração do 
mesmo na própria solicitação ou em um documento independente assinado que acompanhe e 
identifique a solicitação que declare que o Contratado está incorrendo na violação de suas 
obrigações contraídas em virtude do Contrato sem que o Beneficiário tenha que provar ou 
mostrar os fundamentos de sua solicitação para sua demanda ou pela quantia especificada na 
mesma. 

'.0 Garantidor deve inserir um montante que represente apercentagem do Valor Aceito do Contrato especificado 
na Carta de Aceitação, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda livremente 
conversível aceitável pelo Beneficiário. 
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Esta Garantia expirará, não antes que [inserir a data] 2,  e qualquer solicitação de pagamento 
referente a esta Garantia deverá ser recebida neste escritório acima indicado nessa data ou antes 
dela. 

Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Câmara de 
Comércio Internacional (CCI) relativas às garantias contra a primeira solicitação (Unform 
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC N. 758, com 
exceção da declaração estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicação, a qual está excluída da 
presente garantia. * 

[Assinatura(s)] 

Nota: *[Para  informação do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: "Condições da 
solicitação: (a) Uma solicitação de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos 
que a garantia especifique, e em qualquer caso de uma declaração do beneficiário indicado em 
que aspecto o Consultor não cumpriu as suas obrigações com respeito à relação subjacente. Esta 
declaração pode fazer parte da solicitação ou constituir um documento independente e que 
acompanhe ou identifique a solicitação.] 

Nota: As referências em itálico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser 
utilizadas para a preparação da garantia, devendo ser apagadas do formato final. 

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) das Obras. Deve-se assinalar que, no caso de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato, o 
Contratante deverá solicitar uma prorrogação desta garantia por parte do Garantidor. Esse pedido deve ser por 
escrito e anterior à data de expiração estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Contratante pode 
considerar o acréscimo do seguinte texto no final do penúltimo parágrafo: "O Garantidor aceita uma 
prorrogação única desta garantia por um prazo não superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido por 
escrito do Beneficiário antes da expiração da garantia. ". 
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4. GARANTIA DE EXECUÇÃO - FIANÇA (PERFORMANCE BOND) 
(INCONDICIONAL) 

[O Garantidor/Licitante vencedor oferecendo a Garantia deve- preencher este formulário de 
acordo com as instruções indicadas entre colchetes, se a Agência Contratante/UEP-PROSAP 
exigir esse tipo de garantia] 

Pela presente, [inserir nome e endereço do Empreiteiro] como Devedor Principal (doravante 
denominado "Empreiteiro") e [inserir nome, título jurídico e endereço do fiador ou companhia 
seguradora] como Garantidor (doravante denominado "Garantidor"), se comprometem com 
[inserir nome e endereço da Agência Contratante/UEP-PROSAP] como Credor (doravante 
denominada "Agência Contratante/UEP-PROSAP") pela quantia de [inserir valor do seguro] 
[inserir valor por extenso] 2  a cujo pagamento, nos tipos e proporções de moedas em que o 
Preço do Contrato deve ser pago, se obrigam o Empreiteiro e o Garantidor, seus herdeiros, 
executores, administradores, sucessores e cessionários, conjunta e solidariamente. 

Considerando que o- Empreiteiro celebrou um contrato com a Agência Contratante/UEP-
PROSAP em 3  [inserir dia] de [inserir mês] de [inserir ano] para [inserir nome do Contrato] de 
acordo com os documentos, planos, especificações e emendas (doravante denominado 
"Contrato"), que por referência passam a fazer parte da presente. 

Se o Empreiteiro executar pronta e fielmente o Contrato (incluindo qualquer emenda), a 
presente garantia ficará nula e sem efeito; caso contrário, permanecerá em pleno vigor. Se a 
Agência Contratante/UEP-PROSAP, tendo cumprido suas obrigações, vier a declarar que o 
Empreiteiro descumpriu o Contrato, o Garantidor pode remediar a inadimplência ou: 

(a) completar o Contrato de acordo com seus termos e condições; ou 

(b) obter proposta(s) de licitante(s) qualificado(s) a serem apresentadas à Agência 
Contratante/UEP-PROSAP para completar o Contrato de acordo com seus termos e 
condições, e, depois que a Agência Contratante/UEP-PROSAP e o Garantidor 
determinarem a proposta de preço mais baixo, providenciar um Contrato entre esse 
Licitante e a Agência Contratante/UEP-PROSAP e disponibilizar segundo o andamento 
das obras (mesmo que haja inadimplência ou sucessão de inadimplências do Contrato 
ou Contratos de conclusão celebrados de acordo com este parágrafo) fundos suficientes 
para cobrir o custo da conclusão menos o saldo do Preço do Contrato, sem exceder, 
incluindo outros custos e danos pelos quais o Garantidor seja responsável, o valor 
indicado no primeiro parágrafo. A expressão "Saldo do Preço do Contrato," utilizada 
neste parágrafo, significa o valor total pagável pela Agência Contratante/UEP-PROSAP 

2. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preço do Contrato especificada no Contrato e expresso na(s) moeda(s) do 

Contrato ou numa moeda livremente conversível do tipo e montante aceito pela Agência Contratante. 

3. Data da carta de aceitação ou Contrato. 
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Estado do Pará 
- GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 3 	+ . PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

o  

CF1 
CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
o 

PRtP 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS  

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

ao Empreiteiro nos termos do Contrato, menos a quantia já paga pela Agência 
Contratante/UEP-PROSAP ao Empreiteiro; ou 

(c) pagar à Agência Contratante/UEP-PROSAP a quantia necessária para concluir o 
Contrato de acordo com seus termos e condições até um total que não exceda o valor 
desta garantia. 

O Garantidor não será responsável por uma quantia superior à penalidade especificada nesta 
garantia. 

Qualquer ação relacionada com esta garantia deve ser instaurada dentro de um ano a partir da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras. 

Nenhum direito de ação decorrerá desta garantia para qualquer pessoa ou empresa que não seja 
a Agência Contratante/UEP-PROSAP nomeada neste Instrumento, seus herdeiros, executores, 
administradores, sucessores e cessionários da Agência Contratante/UEP-PROSAP. 

Em testemunho do que, o Empreiteiro e o Garantidor assinam a presente em [inserir dia] de 
[inserir mês] de [inserir ano]. 

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado] 
Em nome de [nome do Empreiteiro] na qualidade de [inserir cargo(s)] 

Na presença de [inserir nome e assinatura da testemunha] 
Data [inserir data] 

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado] 
Em nome de [nome do Garantidor] na qualidade de [inserir cargo(s)] 

Na presença de [inserir nome e assinatura da testemunha] 
Data [inserir data] 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

(ÇODEZ 

FIs. 

Rubhca) 

PARTE 4— ORÇAMENTO 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

SEÇÃO 10 -  ORÇAMENTO BASE 
Valor Unit com 

Item Descrição Und Quant. Total 
BDI  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 	 118.119$ 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

1.1 PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 m2  2878,64 R$ 	 0,36 R$ 	 1.036,31 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF  05/2018 ___ __________  

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 m2  463,18 R$ 	 139,24 R$ 	 64.493,18 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

1.3 SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
m2  25,20 R$ 	 22,07 R$ 	 556,16 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 	(POR 
DEMÃO) - Logomarca do PROSAP. AF  01/2020  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

1.4 TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 	2 M 178,40 R$ 	 58,36 R$ 	 10.411,42 
UTILIZAÇÕES. AF_10/201 8  

1.5 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2  6,00 R$ 	 226,65 R$ 	 1.359,90 
ALUGUEL CONTAINER!ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

1.6 
COMP=6,20M 	ALT2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO MES 12,00 R$ 	 637,58 R$ 	 7.650,96 
CÍISOL TERMO/ACUSTICO 	CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL EXC TRANSP/CARGAIDESCARGA  
INSTALJLIGACAO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

1.7 OBRA 	OBRA,M3-CHAVE IOOA CARGA 3KWH,2OCVEXCLFORN UN 1,00 R$ 	2.493,41 R$ 	 2.493,41 
MEDIDOR  

1.8 Barracao de madeira (ind. instalagoes) m2  20,00 R$ 	 686,40 RI 	 13.728,00 
1.9 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,00 RI 	16.390,16 RI 	 16.390,16 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  R$ 	 239.174,42 

2.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 2,00 RI 	5.641,76 R$ 	 11.283,52 
2.2 ADM LOCAL DE OBRA UN 100 RI 	227.890,90 RI 	 227.890,90 
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$ 	 2.945,45 

3.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 366,35 RI 	 8,04 RI 	 2.945,45 
4 INPRAESTRUTURA  R$ 	 454.127,18 

4.1 Sapatas  

4 11 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 137,62 RI 	 88,64 RI 	 12.198,64 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF  06/2017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

4.1.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  227,10 RI 	 3,07 RI 	 697,20 
AF_09/20 17  

4.1.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

m2  199,15 RI 	 35,31 RI 	 7.031,99 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE5CM. AF 08/2017 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

4.1.4 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m2  108,04 RI 	 149,82 RI 	 16.186,55 
AF_06/20 17 _________  

4 1 5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

KG 68,00 RI 	 21,44 RI 	 1 457,92 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 0612017  

41 6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

KG 306,10 RI 	 20,37 RI 	 6235,26 • 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF  06/2017  

4.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
KG 1 296,40 RI 	 18,31 RI 	 23 737,08 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF  06/2017  

4• 1 8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 1 414,80 RI 	 15,52 RI 	 21 957,70 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AR 06/2017  

4.1.9 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
m3  65,21 RI 	 813,63 RI 	 53.056,81 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1 1/2016 

4.1.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
m3  92,20 RI 	 46,41 RI 	 4.279.00 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 0512016 
4.2 Pilar de arranque 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

4.2.1 RETANGULARES 	E 	ESTRUTURAS 	SIMILARES, 	PÉ-DIREITO 
m2  83,79 RI 	 52,26 RI 	 4.378,87 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
14 UTILIZAÇÕES. AR 09/2020  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA DE 	UMA 	ESTRUTURA 

4.2.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
KG 127,20 RI 	 22,40 RI 	 2.849,28 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_I 2/2015  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA DE 	UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 4.2.3 - TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- 

KG 304,80 RI 	 18,24 RI 	 5.559,55 

MONTAGEM. AF_12/20I 5  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA ESTRUTURA 

4.2.4 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 310,10 RI 	 15,38 RI 	 4769,34 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AR 12/2015  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA 	ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 425 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - KG 642,20 RI 	 14,61 RI 	 9382,54 

MONTAGEM. AR 12/2015  

42.6 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
os' 5,74 RI 	 813,63 RI 	 4.670,24 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AR 11/2016 
4.3 Viga Baldrame  

43.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 70,35 RI 	 116,41 R$ 	 8.189,44 
PREVISÃO DE FÔRMA. AR 06/2017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 

4.3.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  156,34 RI 	 3,07 RI 	 479,96 
 09/20 17 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

m' 93,80 RI 	 35,31 RI 	 3.312,08 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE5CM. AF_08/20I7 
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
4.3.4 VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2  562,82 R$ 	 96,78 R$ 	 54.469,72 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017  

435 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO KG 504,10 R$ 	 22,40 R$ 	 11 291,84 . AÇO CA-60 DE 5 MM . MONTAGEM. AF  06/2017  

4 3 6 . 	. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
KG 1,00 R$ 	 21,44 R$ 	 21,44 

AÇO CA-50 DE 6,3 MMMONTAGEM AF 06/2017  

4 3 7 . 	. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 1 001,80 R$ 	 20,37 R$ 	 20406,67 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF  06/2017  

4 3 8 . 	. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
KG 751,30 R$ 	 18,31 R$ 	 13 756,30 . 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

4 3 9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

KG 295,50 R$ 	 15,52 R$ 	 4 586,16 . 	. AÇO CA-50 DE 12,5 MM . MONTAGEM. AF 0612017  

4 310 . ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 376,20 R$ 	 14,83 R$ 	 5 579,05 
AÇO CA-50 DE 16 MM . MONTAGEM. AF  06/2017  
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

4.3.11 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, m3  42,21 R$ 	 861,61 R$ 	 36.368,56 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017  

4.3.12 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM m2  656,63 R$ 	 12,89 R$ 	 8 463,96 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.  

4 3.13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO.ARENOSO E m3  28,14 R$ 	 46,41 R$ 	 1.305,98 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 0512016 

4.4 Piso em Concreto - área externa  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO  DE 

4.4.1 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  570,97 R$ 	 3,07 R$ 	 1.752,88 
AF 09/2017  
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

4.4.2 LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. m2  524,83 RI 	 62,66 R$ 	 32.885,85  
AF 0912020  
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, 	FEITO 	EM 	OBRA, 	ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

m2  192,14 R$ 	 119,62 R$ 	 22983,79 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 	Para entrada e saída de carga e descarga. 
AF 07/2016  
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e Rindo em concreto 

4.4.4 simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção m 176,68 RI 	192,26 R$ 	 33.968,50 
externa 40 x 50cm  
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, 

M 176,68 RI 	 89,75 R$ 	 15 857,03 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

5 	. SUPFRESTRIJ1'URA 	 .:.  ES 	 1.625.801,5* 
5.1 Piso interno  

5.1.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO.ARENOSO E m3  89.50 R$ 	 46,41 RI 	 4.153,70 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  05/2016 

5.1.2 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m2  1.682,27 R$ 	 1,43 R$ 	 2.405,65 

5.1.3 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA m2  1.682,27 R$ 	 103,62 R$ 	 174.316,82 
7CM AF 09/2020 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

5.1.4 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM m2  2.392,00 R$ 	 44,30 R$ 	 105.965,60 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 0612014  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

5.1.5 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

m2  131,47 R$ 	 55,10 R$ 	 7.244,00 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.  
AF 06/2014  

5.1.6 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

m2  2.523,47 R$ 	 49,44 R$ 	 124.760,36 
INTERNOS AF 09/2020. I2MM 

5.1.7 RODAPE MARMORITE OU GRANILITE M 1.219,19 R$ 	 50,19 R$ 	 61.191,15 

5.1.8 
IMPERMEABILIZAÇÃO 	DE 	SUPERFÍCIE 	COM 	EMULSÃO 

m2  152,98 R$ 	 42,28 R$ 	 6.467,99 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 

5.2 Pilares geral  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 

5.2.1 
RETANGULARES 	E 	ESTRUTURAS 	SIMILARES, 	PÉ-DIREITO 

m2  630,04 R$ 	 52,26 R$ 	 32.925,89 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA 	ESTRUTURA 

5.2.2 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

KG 937,50 R$ 	 22,40 R$ 	 21 000,00 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/20 IS  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA 	ESTRUTURA 

5.2.3 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
KG 1 039,60 R$ 	 18,24 R$ 	 18 962,30 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. 
MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA DE 	UMA ESTRUTURA 

5.2.4 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 1537,80 R$ 	 15,38 R$ 	 23651,36 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR OU 	VIGA 	DE 	UMA 	ESTRUTURA 

5.2.5 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 2010,80 R$ 	 14,61 R$ 	 29377,79 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA 

5.2.6 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO  MÉDIA DE PILARES MENOR OU m' 42,65 R$ 	 765,24 RI 	 32.637,49 
IGUAL 	A 	0,25 	M2 	- 	LANÇAMENTO, 	ADENSAMENTO 	E 
ACABAMENTO. AF_t2/20t 5  

5.3 Vigas do I pavimento, Telhado e Escada  
MONTAGEM 	E 	DESMONTAGEM 	DE 	FORMA 	DE 	VIGA, 

5.3.1 ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m2  1.485,31 R$ 	 94,04 R$ 	139.678,55 
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  
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ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA ESTRUTURA 

53.2 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 1 1 1730 R$ 	 22,40 R$ 	 25 02752 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_1 2/2015  
ARMAÇÃO DE 	PILAR OU 	VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.3 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 139,10 R$ 	 21,47 R$ 	 2986,48 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_I 2/2015  
ARMAÇÃO 	DE 	PILAR OU 	VIGA 	DE 	UMA ESTRUTURA 

5.3.4 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 986,40 R$ 	 20,34 R$ 	 20 06338 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF 1212015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU 	VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.5 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 1.623,40 R$ 	 18,24 R$ 	 29.610,82 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_1 2/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU 	VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5.3.6 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 1 891,60 R$ 	 15,38 R$ 	 29092,81 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO 	DE PILAR OU 	VIGA DE UMA ESTRUTURA 

5 3 7 . 	. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 2 560,70 R$ 	 14,61 R$ 	 37411,83 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE 	PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

5.3.8 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - KG 2.037,10 R$ 	 16,45 R$ 	 33.510,30 

MONTAGEM. AF  12/2015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO m' 94,95 R$ 	 735,73 R$ 	 69.857,56 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 1212015  

5.4 Laje do 1' pavimento, Telhado e Rampa acessibilidade  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- 

5.4.1 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2  2.398,60 R$ 	 26,12 R$ 	 62.651,43 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020  
LAJE PRE.MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,IM INCL VIGOTAS 

5.4.2 TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO m2  1,00 R$ 	 150,78 R$ 	 150,78 
1 SMPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 

KG 1.565,70 R$ 	 18,34 RI 	28.714,94 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_I 2/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 

KG 2.070,30 R$ 	 18,36 R$ 	 38.010,71 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_I2/201 5 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 

KG 6.366,70 R$ 	 17,97 R$ 	114.409,60 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  
AF 12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.4.6 CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 
KG 4.503,30 R$ 	 16,41 R$ 	 73.899,15 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  
AF 12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS KG 3 825,40 R$ 	 14,03 R$ 	 53670,36 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  
AF 1212015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.4.8 
CONCRETO 	ARMADO 	EM 	UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 

KG 778,50 R$ 	 13,67 R$ 	 10.642,10 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF 12/2015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

m' 287,27 R$ 	 735,73 R$ 	211.353,16 
COM AREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  12/2015  

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO  R$ 	 678.174,99 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

6.1 HORIZONTAL DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM m2  2.549,77 R$ 	 94,27 R$ 	 240.366,82 
ÁREA LÍQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  06/2014  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

6.2 CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X2OCM E ARGAMASSA DE m2  47,80 R$ 	 171,47 R$ 	 8.196,27 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  05/2020  

6.3 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm un 672,00 R$ 	 9,28 R$ 	 6.236,16 

6.4 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M 35,00 RI 	 93,94 R$ 	 3.287,90 
ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016 

6.5 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 

M 6,55 R$ 	 115,72 R$ 	 757,97 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 0312016 

6.6 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM M 7,50 R$ 	 99,01 R$ 	 742,58 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF  03/2016 

6.7 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM M 243,00 R$ 	 114,22 R$ 	 27.755,46 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016 

6.8 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS M 7,50 RI 	94,95 R$ 	 712,13 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF  03/2016 

6.9 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS M 243,00 R$ 	 106,80 R$ 	 25.952,40 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 0312016 
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

6.10 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
m2 6029,26 R$ 	 9,00 R$ 	 54.263,34 PEDREIRO. 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF 06/2014  
MASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM 

6.11 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

m2 6.02926 R$ 	 51,40 R$ 	 309.903,96 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014  

7 ESQUADRIAS  as 	169.114,47 
7.1 Portas ___ _____________  

7. 1 . 1 Esquadria de correr em vidro temperado de lOmm - 04 folhas m2 5,50 RI 	 985,63 R$ 	 5.420,97 
Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. o' enchimento em 

7.1.2 
madeira de 1 	qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, 

und 29,00 RI 	1.556,13 R$ 	 45.127,77 dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive 
marco, nas dimensões: 0.90 x 2. 10 m  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

7.1.3 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 1,00 R$ 	 827,72 R$ 	 827,72 
BATENTE, 	FECHADURA 	COM 	EXECUÇÃO 	io 	FURO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

7.1.4 INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 1,00 R$ 	 775,43 R$ 	 775,43 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 ____ ____________ 

7.1.5 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMJNIONENEZIANA-0,90x2,10 m2 11,34 RI 	 605,33 R$ 	 6.864,44 
7.1.6 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA - 0,60x2, 10 m2 32,76 RI 	 605,33 R$ 	 19.830,61 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

7. 1 .7 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 5,00 R$ 	 909,28 R$ 	 4.546,40 
BATENTE, 	FECHADURA 	COM 	EXECUÇÃO 	DO 	FURO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  

7.2 Janelas  

7.2. 1 JANELA DE ALUMIN1O MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
m2 126,00 RI 	 528,06 R$ 	 66.535,56 COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 - Jt 200x60x1 80 (02 folhas) 

. 	. 7 2 2 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
m2 4,20 RI 	 528,06 R$ 	 2.217,85 COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 - J3 100x60xI80(01 folha) 

7.2.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - 02 folhas 200x1 IOxlOO m2 13,20 R$ 	 719,76 R$ 	 9.500,83 

7 2 4 . 	. 
JANELA DE ALI/MINTO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

m2 12,60 R$ 	 528,06 R$ 	 6.653,56 COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016-J7300x60x180 
7.2.5 Esquadria de correr em vidro temperado de ómm - J8 125x90x100 de canto m2 1,13 R$ 	 719,76 R$ 	 813,33 

8 COBERTURA  R$ 	 408.451,48 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

8 1 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
m2 1.903,35 RI 	 70,79 RI 	 134.738,15 METÁLICA, 	PLÁSTICA 	OU 	TERMOACÚSTICA, 	INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF  07/2019  

8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM 
m2 1 903,35 RI 	 122,06 RI 	 232 322,90 ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF  07/2019  

83 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 
M 120,38 RI 	 68,82 RI 	 8284,55 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  

8.4 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPDXI 
m2 36,11 RI 	 93,99 RI 	 3.393,98 ALCATRAO, DUAS DEMAOS. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
8.5 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 169,05 RI 	 113,13 RI 	 19.124,63 

AF 07/2019  
8.6 Pingador metálico em Perfil Alumínio 'U" 25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m m 198,71 RI 	 53,28 RI 	 10.587,27 
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$ 	 166.174,24 

9.1 ÁGUA FRIA  
9.1.1 Pvc e Metais.  

JOELHO 	90 	GRAUS, 	ROSCA 	FÊMEA 	TERMINAL, 	PARA 
9.1.1.1 INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2', CONEXÃO POR UN 5,00 RI 	 39,78 R$ 	 198,90 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20l5  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

9.1.1.2 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 73,00 R$ 	 16,54 RI 	 1.207,42 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

9.1.1.3 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- UN 100 RI 	 18,20 RI 	 18,20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.1.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
UN 19,00 RI 	 13,38 RI 	 254,22 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

9.1.1.5 RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA UN 2,00 RI 	 126,87 RI 	 253,74 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/201 6  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 	INSTALADO EM 

9.1.1.6 RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA UN 9,00 RI 	 184,35 RI 	 1.659,15 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  06/2016  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4', COM 

9.1.1.7 ACABAMENTO 	E 	CANOPLA 	CROMADOS. 	FORNECIDO 	E UN 27,00 RI 	 104,02 RI 	 2.808,54 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AR 12/2014  
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4', COM 

9.1.1.8 ACABAMENTO 	E 	CANOPLA 	CROMADOS. 	FORNECIDO 	E UN 9,00 R$ 	 98,65 RI 	 887,85 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 1212014 	 1  
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(ÇODEZ 

Ç  Rubca) 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
9.1.1.9 METÁLICO CROMADO 	- 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 19,00 R$ 	 404,79 R$ 	 7691,01 

AF _0 1/2019  
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4W, SEM ANEL DE 

9.1.1.10 SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN 2,00 R$ 	 33,24 R$ 	 66,48 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016  

9.1.1.11 1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 22,00 R$ 	 16,53 R$ 	 363,66 

9.1.1.12 
ENGATE FLEXiVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

R$ 	 56 15 R$ 	 16845 
INSTALAÇÃO. AF 0112020  ' , 

9.1.1.13 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - ® R$ 	 LO 33 R$ 	 61980 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ai 01/2020 , , 

9.11.14 TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO UN 19,00 R$ 	 366,74 R$ 	 6968,06 
9.1.1.15 Joelho/Cotovelo 90 PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) UN 3,00 R$ 	 14,57 R$ 	 43,71 

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", 
9.1.1.16 INSTALADO 	EM 	RAMAL 	OU 	SUB-RAMAL 	DE 	ÁGUA 	- UN 9,00 R$ 	 7,90 R$ 	 71,10 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO ' 
91. 1 .1 7 

QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 
2000 , R 	 3011 , R$ 	 60220 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM  
1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE , 

9.1.1.18  
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 

2 00 , RS 	 39 75 ' R$ 	 7950 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0612016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM  

9.1.1.19  1 112, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 1800 RS 	 74 12 R$ 	 1 334 16 
QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO , ' . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ai 06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM  

9.1.1.20 2 112, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO  2,00  R$ 	 276 07 R$ 	 552 14 
QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO  ' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.21 SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 41,00 R$ 	 6,81 R$ 	 279,21 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.22 SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 4,00 R$ 	 6,31 R$ 	 25,24 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.23 SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE UN 21,00 R$ 	 18,05 R$ 	 379,05 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	12/2014  

91.1.24 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm un 1,00 R$ 	 6,60 R$ 	 6,60 
9.1.1.25 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm 	40 x 25mm un 1,00 R$ 	 18,29 R$ 	 18,29 
9.1.1.26 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm 	50 x 25mm un 5,00 R$ 	 20,96 R$ 	 104,80 
9.1.1.27 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 4,00 R$ 	 23,69 R$ 	 94,76 
9.1.1.28 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1,00 R$ 	 3,50 R$ 	 3,50 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
9.1.1.29 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 119,00 R$ 	 12,12 R$ 	 1.442,28 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

9.1.1.30 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 34,00 R$ 	 19,46 R$ 	 661,64 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.1.31 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 5OMM, INSTALADO EM 

UN 4400 R$ 	 2976 R$ 	 1 30944 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 , 

9 11 32 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

UN 700 R$ 	 1226 R$ 	 8582 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 1212014 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M4 INSTALADO EM RAMAL DE 

9.1.1.33 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 	 14,62 R.$ 	 14,62  
AF 1212014  

9 II 34 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 23,00 R$ 	 25,51 R$ 	 58673 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25" INSTALADO 

9,1.1.35 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 RI 	 15.56 R$ 	 77,80  
AF 12/2014  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25M2v1, INSTALADO 

9.1.1.36 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 17,00 R$ 	 23,82 R$ 	 404,94 
AF 12/2014  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 

9.1.1.37 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 R$ 	 36,83 R$ 	 110,49  
AF 1212014  
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO 

9.1.1.38 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ 	 92,05 R$ 	 184,10  
AF 12/2014  

9.1.1.39 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 2,00 R$ 	 13,22 R$ 	 26,44 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

9.1.1.40 25" X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB.RAMAL DE ÁGUA - UN 1,00 R$ 	 18,20 R$ 	 18,20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.1.41 Joelho de redução 90" de pvc rígido roncável diám = 3/4" x 1/2' un 43,00 R$ 	 14,92 R$ 	 641,56 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

9.1.1.42 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 30,00 R$ 	 15,21 R$ 	 456,30 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.2 Tubulações  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25" INSTALADO EM RAMAL OU 

9.1.2.1 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 210,49 R$ 	 21,69 R$ 	 4.565,53 
AF 12/2014  
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TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
9.1.2.2 SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 153,08 R$ 	 31,92 R$ 	 4.886,31 

AF 12/2014  

9.1.2.3 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 1 98,90 R$ 	 22,70 R$ 	 4515,03 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	12/2014 

9.1.2.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 53,93 R$ 	 62,45 R$ 	 3 367,93 
ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

9.1.2.5 Ponto de dreno p/ split (10m) Pt 31,00  R$ 	 248,34 R$ 	 7.698,54 
9.1.3 Louças, Metais e Acessórios.  

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

9 1 3 1 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA UN . 	. 	.  6,00 R$ 	 273,06 R$ 	 1.638,36 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF 1012016  
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE 

 9.1.3.2  DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE 16 00 RS 	 664 39 R$ 	 10 .630,24 
ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO , ' . 

PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 , ACABAMENTO 

9.1.3.3 METÁLICO 	CROMADO 	- 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00 R$ 	 404,79 R$ 	 8.905,38 
 AF- 0I/2019  

9.1.3.4 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 12,00 R$ 	 135,60 R$ 	 1 627,20 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	01/2020  
LAVATÕRJO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

9.1.3.5 VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 1514 6,00 R$ 	 808,37 R$ 	 4.850,22 
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  

9.1.3.6 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 3900 R$ 	 254,64 R$ 	 9 930,96 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020  
TANQUE DE 	LOUÇA BRANCA 	COM 	COLUNA, 	30L OU 

 9.1.3.7  
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA 

UN 1 ,00 R$ 	 805,29 R$ 	 805,29 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  

9.1.3.8 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

22,00 R$ 	 47,92 R$ 	 1 054,24 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF 0112020  

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
9.1.3.9 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1 500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 32,00 R$ 	 97,22 R$ 	 3.111,04  

AF 0112020  

9.1.3.10 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 2,00 R$ 	 38,84 R$ 	 77,68 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF 0112020  

9.1.3.1 1 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÕRIO 12,00 R$ 	 66,47 R$ 	 797,64 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0I/2020 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

9,1.3.12 PIA 	DE 	COZINHA, 	PADRÃO 	ALTO 	- 	FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 	 115,42 R$ 	 577,10 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020  
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

9.1.3.13 DE 	COZINHA, 	PADRÃO 	POPULAR 	- 	FORNECIMENTO 	E UN 34,00 R$ 	 77,79 R$ 	 2.644,86 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020  

9.1.3.14 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
I R$ 	 48,82 R$ 	 48,82 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020  
9.1.3.15 Bebedouro ago inox c/4 torneiras e filtro (det.5) UN 4,00 R$ 	4.612,18 R$ 	 18.448,72 

9.1.3.16 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, 
14,00 R$ 	 290,41 R$ 	 4 065,74 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

9.1.3.17 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 R$ 	 14,29 R$ 	 14,29 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 	1/2" 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 9.1.3.18 
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 	- 

UN 1,00 R$ 	 116,63 R$ 	 116,63 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20I6  

9.1.3.19 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, UN 1,00 R$ 	 43,55 R$ 	 43,55 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

9.1.3.20 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE UN 100 R$ 	 15,63 R$ 	 15,63 
ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014  

9.2 ESGOTO  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 202,94 R$ 	 60,92 R$ 	 12.363,10 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

9.2.2 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 67,75 R$ 	 48.14 R$ 	 3.261,49 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.2.3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 79,80 R$ 	 31,68 R$ 	 2.528,06 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

9.2.4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 191,46 R$ 	 20,68 R$ 	 3.959,39 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

9.2.5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 	 28,03 R$ 	 56,06 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

9.2.6 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 	 22,89 R$ 	 45,78 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

9.2.7 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 R$ 	 13,04 R$ 	 130,40 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014  
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
9.2.8 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 36,00 R$ 	 7,69 R$ 	 276,84 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

92.9 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 R$ 	 28,11 R$ 	 196,77 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

9.210 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 31,00 R$ 	 12,16 R$ 	 376,96 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

9.2. 1 1 JOELHO 90 COM VISITA PVC COM ANEL DE BORRACHA IOOxSOmm UN 2,00 RS 	 102,57 R$ 	 205,14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

9.2. 12 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 55,00 R$ 	 11,32 R$ 	 622,60 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9213 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

' 
6,00 R$ 	 47,11 R$ 	 282,66  

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

9 2 14 
DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 55,00 R$ 	 12,21 R$ 	 671,55 . 	. 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

9.2.15 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM I1' 1,00 R$ 	 55,92 R$ 	 55,92 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014  

9.2.16 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA lOOxSOmm UN 6,00 R$ 	 73,39 R$ 	 440,34 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
92. 17 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 3,00 R$ 	 25,82 R$ 	 77,46 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
9.2.18 REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA lOOxSOmm UN 1,00 R$ 	 38,76 R$ 	 38,76 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
9.219 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 25,00 R$ 	 13,08 R$ 	 327,00 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

9 2 20 
Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 8,00 R$ 	 96,59 R$ 	 772,72 
75mm  
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

9.2.21 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 	 48,06 R$ 	 96,12 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

9.2.22 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 19,00 R$ 	 53,36 R$ 	 1.013.84 

9.2.23 ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO ISOxISOxSOmm UN 21,00 RS 	 226,99 R$ 	 4.766,79 

9.2.24 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m Un 1,00 R$ 	 720,10 R$ 	 720,10 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

9.2.25 (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E2,OCM, COM TAMPA PRÉ- UN 22,00 R$ 	 250,14 R$ 	 5.503,08 
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1 5MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

9.2.26 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 9,00 R$ 	 17,11 R$ 	 153,99 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

9.2.27 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 R$ 	 14,29 R$ 	 14,29 
ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 	 317.591,63 
10.1 Centro de Distribuição  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

10. 1 	1 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 1P' 2,00 R$ 	 840,98 R$ 	 1.681,96 . 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 1 OOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF 1012020  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

10.1.2 METÁLICA, 	PARA 	48 	DISJUNTORES 	TERMOMAGNETICOS UN 2,00 R$ 	2.211,77 R$ 	 4.423,54 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

10.1.3 
METALICA, 	PARA 	50 	DISJUNTORES 	TERMOMAGNETICOS UN 1,00 R$ 	2.211,77 R$ 	 2.211,77 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

10.1.4 Centro de distnbuiao p/ 70 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 R$ 	2.370,55 R$ 	 4.741,10 

10.1.5 Quadro de medipao trifasico (c/ disjuntor) UN 1,00 R$ 	1.259,89 R$ 	 1.259,89 

10.2 Disjuntores  

10.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - UN 3200 R$ 	 13,33 R$ 	 426,56 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  

10.2.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE I3A - UN 6,00 R$ 	 13,87 R$ 	 83,22 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020  

10.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE I6A 
- UN 2,00 R$ 	 13,87 R$ 	 27,74 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020  

10.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- UN 4,00 R$ 	 14,93 R$ 	 59,72 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020  

10.2.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - UN 4,00 R$ 	 67,72 R$ 	 270,88 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

10.2.6 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ISA - UN 47,00 R$ 	 68,83 R$ 	 3.235,01 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  

10.2.7 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - UN 1,00 R$ 	 84,27 R$ 	 84,27 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  

10.2.8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1,00 R$ 	 85,92 R$ 	 85,92 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

10.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 
- UN 2,00 R$ 	 99,11 R$ 	 198,22 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
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10.2.10 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 2,00 R$ 	 106,97 R$ 	 213,94 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	10/2020  

10.2.1 1 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 43 R$ 	 748,90 R$ 	 2 995,60 
DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  

10.2. 12 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 2,00 R$ 	1 209,56 R$ 	 2 419,12 
DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  

10.2. 13 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRJPOLAR CORRENTE NOMINAL 2,00 R$ 	1 629,41 R$ 	 3 258,82 
DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1012020  

10.2. 14 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRJPOLAR CORRENTE NOMINAL 2,00 R$ 	2 628,10 R$ 	 5 256,20 
DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. kF 10/2020  

10.2.15 INTERRUPTOR BIPOLAR DR-40A, 30mA UN 5,00 R$ 	 192,14 R$ 	 960,70 

10.2.16 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 400 R$ 	 146,83 R$ 	 587,32 
40KA, CORRENTEMÁXIMA DE 45KA - 275V. INC _05/2017  

10.3 Eletroduto e Acessórios  
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 

10.3.1 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E M 1.817,60 R$ 	 7,97 R$ 	 14.486,27 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

10.3.2 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E M 158,70 R$ 	 8,86 R$ 	 1.406,08 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

10.3.3 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 	INSTALADO EM PAREDE - M 87,80 R$ 	 13,67 R$ 	 1.200,23 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015  

10 3 4 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM M 38,20 R$ 	 22,99 R$ 	 878,22  . 	. . (3/4") APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	i i 1/2016 P 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

10.3.5 (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 93,10 R$ 	 34,64 R$ 	 3.224,98 
INSTALAÇÃO. AF _11/2016 P  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

10.3.6 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,80 R$ 	 51,88 R$ 	 93,38 
AF 11/2016 P  

0.3.7 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE 

M 1,10 R$ 	 45,89 R$ 	 50,48 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") 

10.3.8 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE 

M 6,40 R$ 	 73,75 R$ 	 472,00 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2")  

10.3.9 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 2,60 R$ 	 93,01 R$ 	 241,83 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") 

10.3.10 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE M 22,10 R$ 	 126,06 R$ 	 2 785,93 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100(4') 

10.3. 1 1 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 R$ 	 271,94 R$ 	 271,94 

10.3.12 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUMINIO 40X40X20 COM ,,00 R$ 	 161,89 R$ 	 161,89 
TAMPA STAMPLAC  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

10.3.13 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ui' 272,00 R$ 	 14,54 R$ 	 3.954,88 
AF_12/201 5  

10.3. 14 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 281,00 R$ 	 11,56 R$ 	 3 248.36 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015  

10.4 Cabos e Fios (condutores)  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.1 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7.511,60 R$ 	 5,26 R$ 	 39.511,02 
INSTALAÇÃO, AF_12/201 5  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 

10.4.2 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2.787,90 R$ 	 8,79 R$ 	 24.505,64 
AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.3 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 483,50 R$ 	 30,85 R$ 	 14.915,98 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.4 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,10 R$ 	 38,12 R$ 	 41,93  
AF 1212015  
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.5 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 10,80 R$ 	 75,05 R$ 	 810,54 
AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

10.4.6 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2,60 R$ 	 103,53 R$ 	 269,18 
AF_I 2/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

10.4.7 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 111,20 R$ 	 137,01 R$ 	 15.235,51 
AF_I2/20I 5  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.8 0,611,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2,40 R$ 	 441,75 R$ 	 1.060,20  
AF 12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 

10.4.9 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 0,60 R$ 	 219,17 R$ 	 131,50  
AF 1212015  

10.5 Tomadas e Iluminação  

105 1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 209,00 R$ 	 32,15 R$ 	 6.719,35 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I212015 

10.5.2 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 51,00 R$ 	 34,92 R$ 	 1.780,92 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

10.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 	IOA/250V, INCLUINDO 

UN 24,00 R$ 	 27,30 R$ 	 655,20 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.AF  12/2015 

10.5.4 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOAI25OV, INCLUINDO UN 33,00 R$ 	 43,28 R$ 	 1.428,24 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 

10.5.5 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), IOA/250V, INCLUINDO UN 3,00 R$ 	 59,27 R$ 	 177,81 
SUPORTEEPLACA - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO J 12/2015 
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10.5.6 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), I0A/250V, INCLUINDO 

UN 2,00 R$ 	 33,58 R$ 	 67,16 
SUPORTEEPLACA - FORNECIMENTOErNSTALAÇÃO. .r 12/2015 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

10.5.7 TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA UN 263,00 R$ 	 105,43 R$ 	 27.728,09 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0212020  

10.5.8 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X 16)W UN 2,00 _R$ 	 128,59 R$ 	 257,18 
10.5.9 Luminaria ei lampada incandescente 100w a prova de explosao UN 2,00 R$ 	 203,59 R$ 	 407,18 

lo 5 10 . 	. LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR DJRECIONAVEL PAR 30 
UN 2,00 R$ 	 65,43 R$ 	 130,86 

QUADRADO  

lo 5 1 1 
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p1 projetor 250 w(phillipa refson/t 

6,00 R$ 	 85,16 R$ 	 510,96 
250w ou similar)  

10 5 12 
Ignitor p1 lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillipa 

un 6,00 R$ 	 37,58 R$ 	 225,48 
refs50 ou similar)  
CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 

10.5.13 LUMINÁRIAS,LÂMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 9M EM UN 4,00 R$ 	4.585,62 R$ 	 18.342,48 
CONCRETO. R 05/2019  

10.5.14 LAMPADA VAPOR DESODIO(OVOIDE)250W Un 6,00 R$ 	 67,48 R$ 	 404,88 
10.5. 1 5 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V un 6,00 R$ 	 29,77 R$ 	 178,62 
10.5.16 Lampada de Led Tubular I8Wbivolt UN 530,00 R$ 	 34,67 R$ 	 18.375,10 

10.6 Substação  

10.6.1 Subeatapao aerea ri transformador 225 KVA (incl.poste, acessorioa e cabine , R$ 	76 762,65 R$ 	 76 762,65 
de medipao)  

11 INSTALAÇÕES DE INTERNET  ES 	 59.593,33 
II.! Switch 24 portas UN 2,00 R$ 	1.030,29 R$ 	 2.060,58 
11.2 Patch pane] 24 porias cat5e UN 4,00 R$ 	 771,13 R$ 	 3.084,52 
11.3 Rack 19" 05 U/A UN 1,00 R$ 	 620,60 R$ 	 620,60 
11.4 Rack 19" 570mm36U UN 1,00 R$ 	2.651,18 R$ 	 2.651,18 
11.5 Eletroduto PVC de 1" M 46,20 R$ 	 14,99 R$ 	 692,54 
11.6 Eletroduto PVC de 3/4" M 79,90 R$ 	 13,35 R$ 	 1.066,67 
11.7 Brapadeira tipo cunha c/parafuso UN 47,00 R$ 	 3,50 R$ 	 164,50 
1 1.8  Ponto de logica - UTP (c/ ínatalapao aparente) Pt 80.00 R$ 	 580,94 R$ 	 46.475,20 

1 19 . CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE I5XI5XIOCM (SOBREPOR), 300 R$ 	 89,44 R$ 	 268,32 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  

11.10 1 CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS M 
1 1 . 11 

42,70 R$ 	 8,12 R$ 	 346,72 
SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SGIO24D. UN 2,00 R$ 	1 .081,25 R$ 	 2,162,50 

12 1NSrA1ÂCÕES DE, GÀS  R$ 	 11.373,00 
Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 

1 2. 1 1 ,50x0.85x2. tOm, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo und 1,00 R$ 	9.652,20 R$ 	 9.652,20  
tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros  

12.2 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DNI5MM (1/2") - INCL 

M 20,00 R$ 	 86,04 R$ 	 1 720,80 
CONEXOES  

13 	.• REYESTBUNTOS, PINTURA, FOR, cRÃMICOZGMNrrO:  R$ 	 638.253,10 
13.1 Paredes Internas  

13.1.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

m2  3.369,87 R$ 	 3,49 R$ 	 11.760,85 
DEMÃO. AF 0612014  

13.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

M2 3.369,87 R$ 	 13,40 R$ 	 45.156,26 
DEMÃOS. AF 0612014  

13.1.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

M2 3.369,87 R$ 	 14,74 R$ 	 49.671,88 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 0612014  

13.2 Paredes Externas  

13.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO EM PAREDES, UMA 
m2  1.468,14 R$ 	 2,58 R$ 	 3.787,80 

DEMÃO. AF  06/2014  

13.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS M2 1.468,14 R$ 	 13,40 R$ 	 19.673,08 
DEMÃOS. AF  06/2014  

13.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA 
m2  1.468,14 R$ 	 16,60 R$ 	 24.371,12 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  
13.3 Teto / Forro  

13.3.1 Forro em gesso acartonado estruturado m2  2.235,04 R$ 	 102,46 R$ 	 229.002,20 

13.3.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA m2  2235,04 R$ 	 3,49 R$ 	 7800,29 
DEMÃO. AF 0612014  

13.3.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS M2 2.235,04 R$ 	 13,40 R$ 	 29.949,54 
DEMÃOS. AF 0612014  

13.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
m2  2.235,04 R$ 	 14,74 Rã 	 32.944,49 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 0612014  
13.4 Revestimento Cerâmico de Parede  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

13.4.1 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES m2  1.134,24 Rã 	 77,85 Rã 	 88.300,58 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF 06/2014  

13.5 Serviços em Granito  

13.5.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA 
UN 86,00 Rã 	 520,05 Rã 	 44724,30 

DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

13.5.2 COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 249,00 Rã 	 127,36 Rã 	 31.712,64 
COM ADITIVO. AF_I 1/2020  

13 .5.3 
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive 

m2  32,54 Rã 	 596,13 Rã 	 19 398,07 
fixação - Rev 02  

14 RS 	 63.249,39 
14.1 

COMBATEA INCÊNDIO 

 

Acessórios
14.1.1 Placadeainalizapaometalica UN 1,00 Rã 	 54,85 Rã 	 54,85 
14.1.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCI UN 

020x10cm 

2,00 Rã 	 25,40 Rã 	 50,80 
14.1.3 PLACA FOTOLIJMINESCENTE SETA CONTINUA 2lx2l UN 15,00 Rã 	 10,40 Rã 	 156,00 
14.1.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESC UN 4,00 Rã 	 17,34 Rã 	 69,36 
14.1.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO P  UN 17,00 Rã 	 13,47 1 	Rã 	 228,99 
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14.1.6 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1 OU "S2"- 380X 190 MM (SAÍDA -  

U 12,00 R$ 	 25,30 R$ 	 303,60 
DIREITA) _______  

1417 . 	. PLACA FOTOLUMINESCENTE "SI" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - U 12,00 R$ 	 25,30 R$ 	 303,60 
ESQUERDA)  

14.1.8 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente ( 1 50x1 SOmm), com indicação 

un 10,00 R$ 	 13,76 R$ 	 137,60 
de equipamentos de combate à incêndio e alarme 

14.1.9 
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25xI0cm- 

UN 24,00 R$ 	 25,40 R$ 	 609,60 
acima da porta  

14.2 Materiais  

14.2.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

UN 17,00 R$ 	 288,16 R$ 	 4.898,72 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P  
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

14.2.2 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 	 254,70 R$ 	 254,70 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P  

14 2 3 . 	. HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E R$ 	3 567,50 R$ 	 3 567,50 
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1012020  
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60XI7CM, COM REGISTRO GLOBO 

14.2.4 
ANGULAR 45 GRAUS 2 112", ADAPTADOR STORZ 2112", MANGUEIRA UN R$ 	1 .654,04 R$ 	 8.270,20 
DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 112"E ESGUICHO EM LATÃO 
1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020 _______  

14 2 5 
ELETRODUTO RJGIDO ROSCÃVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

M 1,00 R$ 	 70,54 R$ 	 70,54 . 	. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. u 12/2015  

14.2.6 Luminaria c/ lamp de emergencia UN 48,00 R$ 	 78,53 R$ 	 3.769,44 
142.7 Casadebomba - 1,20x0,80m;h0,80m UN 1,00 R$ 	1.979,78 R$ 	 1.979,78 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", 

14.2.8 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

UN 3,00 R$ 	 323,54 

	

R$ 	 970,62 
 POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 	- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	06/2016  
REGISTRONALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO 
PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2", COM 1429 . 	. 
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 P51 - FORNECIMENTO 

UN 5,00 R$ 	 264,84 R$ 	 1.324,20 

E INSTALACAO ______  
14 2 10 . 	. VÁLVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - 1 R$ 	 380,50 R$ 	 380,50 

EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
14.2.11 Hidrantedepasseio - completo UN 1.00 R$ 	1.739,82 P5 	 1.739,82 

14.2.12 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2' (65~, 

M 96,58 R$ 	 306,69 R$ 	 29 620,12 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14 2 13 . 	. TAMPAO FOFO P/ CAIXA RI PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - UN 1,00 R$ 	 505,97 R$ 	 505,97 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14.2. 14 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2', com corrente un 5,00 R$ 	 75,99 R$ 	 379.95 
14.2. 1 5 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2', com corrente un 1,00 R$ 	 107,98 R$ 	 107,98 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO 
14.2.16 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA UN 11,00 R$ 	 99,46 R$ 	 1.094,06 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ0/2020  
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

14.217 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - UN 5,00 R$ 	 221,53 R$ 	 1.107,65 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF1012020  
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

14.2.18 CONEXÃO 	ROSQUEADA, 	INSTALADO 	EM 	PRUMADAS 	- UN 3,00 R$ 	 159,26 R$ 	 477,78 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	10/2020  

14.2.19 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSC.&VEL, 2" - 

UN 1,00 R$ 	 229,30 R$ 	 229,30 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. si 01/2019 
UNIÃo, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

14.2.20 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA UN 2,00 R$ 	 243,08 R$ 	 486,16 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I0/2020  

15 MURO EXTERNO  R 	 257.737,97 

15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM m3  33,78 R$ 	 116,41 R$ 	 3.932,33 
PREVISÃO DE FORMA. AF 0612017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

15.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  75,07 R$ 	 3,07 R$ 	 230,46 
AF 09/2017 ________  

15.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 75,07 R$ 	 35,31 R$ 	 2.650,72 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017  
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

15.4 CERÂMICA, DE I4XI9X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m3  19,30 R$ 	 768,23 R$ 	 14.826,84 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  05/2020  

15.5 
REATERRO 	MANUAL 	DE 	VALAS 	COM 	COMPACTAÇÃO 

m3  14,48 R$ 	 30,78 R$ 	 445,69 
MECANIZADA. AR 04/2016  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

15.6 HORIZONTAL DE 9X19XI9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM m2  150,14 R$ 	 94,27 R$ 	 14.153,70 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AR 06/2014 __ _________  

15.7 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m3  8,18 R$ 	2.246,39 R$ 	 18.375,47 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

158 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 332,44 R$ 	 9,00 R$ 	 2.991,96 
PEDREIRO. 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AR 06/2014  
MASSA 	ONICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM 

159 ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, PREPARO MANUAL, 	APLICADA 
m2  332,44 R$ 	 51,40 R$ 	 17.087,42 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AR 06/2014  

15.10 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

m2  332,44 R$ 	 2,58 R$ 	 857,70 
DEMÃO. AR 06/2014  

15.11 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA m2  332,44 R$ 	 16,60 R$ 	 5.518,50 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 0612014  

15.12 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,I7m FIXADO EM m2  428,96 R$ 	 364,61 R$ 	 156.403,11 
ALVENARIAS 1 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	 f 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

1513 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

m2  42896 R$ 	 4724 R$ 	 20.264,07 
METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA  $ 	 132.513,69 

16.1 
Fabricação e Instalação de Reservatório Metálico de 50 mil litros, tipo taça, UNI 1,00 RS 	132 513,69 R$ 	 t32 513,69 
inclusive fundação e pintura protetiva.  

17 u.iizçÃo  is 	46.692,17 
17.1 CAIXA DE AREIA ______  

17 1 	t 

	

. 	. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM ,

t11 R$ 	 116,41 R$ 	 697,30 
PREVISÃO DE FORMA. AF 0612017  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

17.1.2 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. m2  23,98 R$ 	 3,07 R$ 	 73,62 
AF_09/201 7  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

1 7. 1 .3 
HORIZONTAL DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

m2  8,28 R$ 	 94,27 R$ 	 780,56 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 0612014  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

17.1.4 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

m2  13,46 R$ 	 9,00 R$ 	 121,14 
PEDREIRO. 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 4001—. AF_06/20 14  
MASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM 

17.1.5 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:18, PREPARO MANUAL, APLICADA m2  13,46 R$ 	 51,40 R$ 	 691,84 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 0612014  

1716 . 	. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA 

m2  13,46 R$ 	 16,60 R$ 	 223,44 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF  06/2014  

17.1.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO m3  8,39 R$ 	 120,12 R$ 	 1.007,81 
EM PISOS  OURADIERS,  ESPESSURA  DE*IOCM*.  AF 07/2019 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

17.1.8 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

m2  53,12 R$ 	 70,79 R$ 	 3.760,36 
METÁLICA, 	PLÁSTICA 	OU 	TERMOACÚSTICA, 	INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF  07/2019  

17.1.9 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

m2  53,12 R$ 	 122,06 R$ 	 6.483,83 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF  07/2019 

17.2 ÁREA DO PLAYGROUND  

17.2.1 
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 1,00 R$ 	4 837,40 R$ 	 4 837,40 
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO  

17.2.2 
Brinquedo - Gira-gira (carrossel o= 1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 2,00 R$ 	5.269,03 R$ 	 10.538,06 
1/2' e assento em chapa galvanizada e1/4', sergipark ou similar  

17.3 ÁREA VERDE  
17.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS . tipo Batatais. AF_0512018 m2  223,71 R$ 	 12,99 R$ 	 2.905,99 

17.3.2 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 3.00 R$ 	 364,83 R$ 	 1 094,49 
A2,OOM. AF 0512018  

17.3.3 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 13,00 R$ 	 79,08 R$ 	 1 028,04 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AR 05/2018  

17.4 HORTA  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

17.4.1 
HORIZONTAL DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM m2  20,24 R$ 	 94,27 R$ 	 1.908,02 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  06/2014  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

17.4.2 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE m2  43,86 R$ 	 9,00 R$ 	 394.74 
PEDREIRO. 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF 06/2014  
MASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM 

17.4.3 ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MANUAL, 	APLICADA m2  43,86 R$ 	 51,40 R$ 	 2.254,40 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014  

17.4.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA m2  20,24 R$ 	 16,60 R$ 	 335,98 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 	AF 06/2014 __ _________  

17.4.5 Impermeabilizagao de jardineiras (Igol 2 + Sika 1) m2  20,24 R$ 	 94,43 R$ 	 1.911.26 
17.4.6 Lastro de brita comercial m3  13,62 R$ 	 132,17 R$ 	 1.800,16 

17.4.7 FORNECIMENTO EINSTAIACAODE MANTA BIDIMRT- 14 m2  54,46 R$ 	 12,08 R$ 	 657,88 

17.4.8 Tubo em PVC - 75mm (LS) M 15,00 R$ 	 38,59 R$ 	 578,85 

17.4.9 
FORNECIMENTO TERRA VEGETAL PARA PROTECAO DE SOLO m2  54,46 R$ 	 47,87 R$ 	 2607,00 
h=35cm  

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 	 27.632,29 

18.1 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. M 95,82 R$ 	 92,88 R$ 	 8899,76 
AF 04/2019 P  

18.2 ESPELHO 4mm 70x50cm FORMACRIL COM MOLDURA ALUMINIO UN 21,00 R$ 	 411,37 R$ 	 8.638,77 

18.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 2,00 R$ 	5.046,88 R$ 	 10.093,76 

19 SERVIÇOS FINAIS  R$ 	 57.232,11 

19.1 Placa de inaugurapao em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 R$ 	1.026,64 R$ 	 1.026,64 

19.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  2872,00 R$ 	 3,36 R$ 	 9.649,92 

19.3 Projeto As-Built complementar un 1,00 R$ 	46.555,55 R$ 	 46.555,55 

Total Geral R$ 	5.473.851,99 
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