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SECAO I - RELATORIO DE AVALIACAO FINANCEIRA

1. Antecedentes:

O municipio de Parauapebas encontra-se na por¢do sudeste do Estado do Par4, na microrregifio de
mesmo nome, no centro da maior reserva mineral do mundo, a Serra do Carajés, que vem sendo
explorada pela Vale. A cidade foi criada através da Lei Estadual n° 5.443, de 10 de maio de 1988,
a partir de um desmembramento do municipio de Marab4. O territorio atual de Parauapebas possui
6.886,208 km? e o municipio possui uma populaggo estimada, segundo dados do IBGE (2020), de
213.576 pessoas.

O Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés e Margens do
Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a revitalizagio ambiental de
alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade de Parauapebas e para a
dissolu¢éio de problemas de inundagdes decorrentes da influéncia dos niveis de maré do Rio
Parauapebas sobre o sistema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando & melhoria
das condigGes de saneamento basico no Municipio, de modo geral, especialmente em suas areas de
intervengdo direta e indireta.

E devido & preocupagio com a auséncia de infraestrutura sanitria no Municipio que a Prefeitura
Municipal de Parauapebas estd executando o PROSAP, visando através do mesmo construir parques
lineares, executar obras de macro e microdrenagem, expandir os sistemas de dgua e de esgoto,
ampliar a capilaridade vidria das dreas proximas aos igarapés e promover sua urbanizagio, além de
realocar as familias que nelas se encontram instaladas em situagfo de risco. O Programa prevé a
intervengfio em 4reas naturais de escoamento superficial que cortam a cidade, a saber: Igarapé Ilha
do Coco, Igarapé Guanabara e Igarapé Riacho Doce (Chécara das Estrelas), todos afluentes do Rio
Parauapebas.

Espera-se, com a presente contratagio, alcangar os seguintes resultados: elaboragfio dos estudos
para dar subsidio aos projetos executivos que serfo desenvolvidos; e elaboragdo dos projetos
conceituais e dos projetos executivos do Sistema de Esgotamento Sanitério da drea de interveng#o
do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés e Margens d

Rio Parauapebas/PA (PROSAP). Os servigos a serem executados foram divididos em trés etapgs, %/

sendo elas: Etapa Preliminar; Ftapa de Elaborac¢8io do Projeto Conceitual e Etapa de Elaboragig/do
Projeto Executivo.

2. Processo de Selec¢io:

Trata o presente processo de Selecio Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) de n°
001/2020PROSAP, que objetiva a Contratagiio de empresa de engenharia para elaboracfio de
estudos e projetos necessarios a estruturagfio do sistema de esgotamento sanitdrio da 4rea de
intervengfio do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperaciio de Igarapés e
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Municipio de Parauapebas, Estado do Para. %
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A presente fase do processo se refere 4 andlise das Propostas Financeiras apresentadas pelos
integrantes que formam a Lista Curta do procedimento. As referidas propostas foram avaliadas e a
elas foram atribuidos pontos.

Os referidos pontos foram determinados segundo a discriminag8io e limites definidos na SDP e
relacionados no anexo Formulario I A.

O Aviso de Manifestagfo de Interesse foi publicado em 27 de fevereiro de 2020, com definigfio de
Lista curta publicada em 09 de junho de 2020. Nenhuma empresa manifestou interesse de se retirar
do processo de selegfo até a data de apresentaggio das propostas, que se deu em 12 de abril de 2021.

Em virtude da Pandemia do COVID-19, em considerag#o a legislagfio estadual e municipal que se
estabeleceu com intuito de mitigar os casos de infectados do municipio, e ainda em relagéio aos
servidores publicos diretamente relacionados com a condugfo do procedimento, que se infectaram,
houve a necessidade de suspensfio do processo e, posteriormente, apds seu retorno, a necessidade
de prorrogagio, culminando na abertura do procedimento de selecdo em 12 de abril de 2021.

Na data de 10 de junho de 2021 foi encaminhado o relat6rio pormenorizado do julgamento das
propostas técnicas e consequentemente, na mesma data, encaminhada comunicagfo da continuidade
do certame para dia 24 de junho de 2021. Em 24 de junho de 2021 houve a abertura dos envelopes
de propostas financeiras.

3. Avaliacéo Financeira:

A Comissfo de Julgamento recebeu as propostas financeiras no dia 24/06/2021 e avaliou a
documentagfio apresentada pelas licitantes, conforme os critérios previamente estabelecidos na
SDP.

Compds a Equipe Técnica de Julgamento das Propostas os seguintes servidores:

= Thais Valadares Oliveira Coelho (Avaliador 1);
= Thiago Oliveira Batista (Avaliador 2); e
= Daniel Magalh&es de Aratijo (Avaliador 3). @

- . s e . . . ./
Compbs a Comissdo Especial de Licitag8o, que ratifica o julgamento posteriormente relacionado:

= Dayton Neves Pereira
= José de Ribamar Souza da Silva
= Brenda Gacema da Silva

Submeteram propostas financeiras as seguintes licitantes:

SENHA ENGENHARIA;

CONSORCIO PROCESL / TECHNE / NOVA ENGEVIX; 0(
CONSORCIO TYPSA / ENGECORPS / ENGECONSULT;

CONSORCIO SETEC / HIDROCONSULT / LAGHI;

CONSORCIO TETRA TECH / CONCREMAT.
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Abaixo, na Tabela 1, seguem expostos os valores de cada proposta financeira e o valor da menor
proposta, em reais (como foram apresentados, sem necessidade de conversdio da moeda), bem como
a Nota da Proposta de Prego (NPP), considerando todos os impostos.

.Tabela 1 — Valores das propostas financeiras das licitantes e respectivas Notas da Proposta de Prego (NPP). ,

Prego de Cada | Valor da Ménor | Nota da Proposta de

: T Licitante | Proposta (PCP) - | Proposta (VMP)|  Preco (NPP)-R$ -
W songR e, 9l e A R$ -R$ 1 (VME/PCEx 100) |
~  SENHAENGENHARIA | R$1458.197.35 ' 1000

CONSORCIO PROCESL/TECEINE/ NOVA

G RS 1.768.286,29 82,5

‘CONSORCIO R$1.458.197,35
TYPSA/ENGECORPS/ENGECONSULT R$ 1.550.003,36 94,1
CONSORCIO SETEC/HIDROCONSULT/LAGHI | RS 1,573.357,98 927
"CONSORCIO TETRA TECH/CONCREMAT | RS 1.657.411,01 83,0

A Tabela 2, a seguir, apresenta as Notas Finais (NF) de cada licitante, calculadas com base nas
Notas da Proposta Técnica (NPT) e nas Notas da Proposta de Prego (NPP), bem como em seus
respectivos pesos, estabelecidos na SDP. A Tabela 3, por sua vez, apresenta a classificagfo final
das licitantes.

Tabela 2 — Notas AFinais (NF) das licitqntes

Tabela 3 — Classificac#io final das licitantes.

Classificacio | Empresa Nota Final (NF)
1° SENHA ENGENHARIA 95,6
2° CONSORCIO TETRA TECH/CONCREMAT 82,9
3° CONSORCIO TYPSA/ENGECORPS/ENGECONSULT 82,8
4° CONSORCIO PROCESL/TECHNE/ NOVA ENGEVIX 79,5
5° CONSORCIO SETEC/HIDROCONSULT/LAGHI 78,2

Por fim, apresenta-se na Tabela 4 um resumo das notas e colocag¢Ges das licitantes em cada quesito
(técnica e preco), além de sua avaliagfio combinada e da recomendag#o de adjudica¢fio da Comiss&o
Técnica de Julgamento. Ratifica-se, conforme estabelecido na SDP, que a Nota Final (NF) € obtida
através da formula NF = (NPT*PT) + (NPP*PP).

_ Te sy Notas
o " e o ,‘Prégo deCada. | Nofada | .. , " e T
Licitante Proposta (PCP)- | Propostade | zlﬂo'f a (.la Propogta Nota
: 5 " | 'Téciica (NPT)~ |Final
h RS | Preso (NPP)- Peso: 70% (NF)
_ A . N | Peso:30% , A
. SENHA ENGENHARIA R$ 1.458.197,35 100,0 93,7 95,6
CONSORCIO PROCESL/TECHNE/ NOVA
ENGEVIX R$ 1.768.286,29 82,5 78.3 79,5
CONSORCIO
TYPSA/ENGECORPS/ENGECONSULT R$ 1.550.003,36 o1 78,0 82,8
CONSORCIO SETEC/HIDROCONSULT/LAGHI | R$ 1.573.357,98 92,7 72,0 78,2
CONSORCIO TETRA TECH/CONCREMAT R$ 1.657.411,01 88,0 80,7 82,9 |
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_’I‘abela 4 — Avaliac8o técnica, financeira e 'cvombinada (NE = (NPT*PT) + (NPP*PP)).

ok v N SR TR PR e s e . Avaliagio- -
" ) ) Agyallagao Igcmca ' AYallagao Financeira Combinada, .
. - Nota da Peso ‘ I | Notada | Peso. | Nota -
¥ Proposta | .. . | Coloca¢do | Proposta [ o, =~ 1 Colocagdo | ... .| Colocacio
: ' | Técnica | TECM~| qecnica | dePreco | L7° | Financeira |Tinal) Final, |
. ‘ PT e | -PP | " ‘oNEy |
i ..o ANPE) . . i ‘(ONPP) . B B .
- SENHA ENGENHARIA | 93,7 70% 1° 100,0 30% 1° 95,6 1°
_ CONSORCIO '
PROCESL/TECHNE/ 78,3 70% 3° 82,5 30% 5° 79,5 4°
NOVA ENGEVIX
CONSORCIO
TYPSA/ENGECORPS/ 78,0 70%. 4° 94,1 30% 2° 828 3°
ENGECONSULT
CONSORCIO
SETEC/HIDROCONSULT/ 72,0 70% 5° 92,7 30% 3° 78,2 5°
LAGHI
gggg%%ﬁ%g&% 80,7 70% 2° 88,0 30% 4° 82,9 2°
Recomendagcfio de Obteve a maior Nota Final (combinac¢fio da Nota Técnica e Nota Financeira):
Adjudicacio SENHA ENGENHARIA

3.1 Conclusio

A maior Nota Final (NF) - calculada com base no somatdrio das notas técnica (NPT) e financeira
(NPP), ponderadas cada uma por seu respectivo peso - foi da empresa SENHA ENGENHARIA,
o qual obteve 95,6 pontos (arredondamento de uma casa decimal).

Parauapebas, Estado do Par4, 08 de julho de 2021.

COMISSAO TECNICA DE JULGAMENTO
N° NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA
1 Thais Valadares Oliveira Engenheira Civil ..
Coelho
2 Thiago Oliveira Batista Engenheiro Civil W
C—"
3 | Daniel Magalhgies de Aradjo | Engenheiro MecAnico . / o
i
< [! ‘ ! / il
RATIFICACAO: «—Z—‘f/
COMISSAO ESPECIAL DE LI~CITAC(~)ES
N° NOME CARGO/FUNCAQO ASSINATURA [~
1 Dayton Neves Pereira Presidente \ \
: ) pai
2 José de Ribamar S. da Silva Membro y
= v
3 Brenda Gacema da Silva Membro
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Formulario IT A — Avaliacdo Financeira — Dados Basicos

4.1 | Nio objecdo do Banco ao Relatdrio de Julgamento das Propostas Técnicas: Ndo
Aplicavel, Revisdo Ex-post.

4.2 | Abertura publica das propostas financeiras

Data: 24/06/21; Hora: 09:00hs, Hora local.

Local de Abertura das Propostas Financeiras:

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos da Prefeitura de Parauapebas (1° Piso)
Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas

Morro dos Ventos, Sem Numero

Quadra Especial, Lote Especial, Bairro Beira Rio 2

CEP 68.515-000, Municipio de Parauapebas, Estado Pard, Brasil.

(a) Nomes dos Consultores e pregos das propostas:

Nome do Consultor Preco da Proposta Participou da Sessdo
(moeda(s)) (sim ou nfio)
SENHA ENGENHARIA - BRASIL RS 1.458.197,35 (um milhdo, quatrocentos Niéo

e cinquenta e oito mil, cento e noventa ¢ sete
reais e trinta e cinco centavos).
CONSORCIO R$ 1.768.286,29 (um milhdo, setecentos e Nao
PROCESL/TECHNE/NOVA ENGEVIX — | sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis
PORTUGAIL/BRASIL — PROCESL . .

reais e vinte e nove centavos).

CONSORCIO R$ 1.550.003,36 (um milhgo, quinhentos e Néo
TYPSA/ENGECORPS/ENGECONSULT | cinquenta mil, trés reais e trinta e seis
— ESPANHA/BRASIL — TYPSA

centavos).
CONSORCIO R$ 1.573.357,98 (um milh#o, quinhentos e Ndo
SETEC/HIDROCONSULT/LAGHI ~ | setenta e trés mil, trezentos e cinquenta e sete

FRANCA/BRASIL — SETEC . .
reais e noventa e oito centavos).

CONSORCIO TETRA | R$ 1.657.411,01 (um milhdo, seiscentos e Sim
TECH/CONCREMAT ~ -BRASIL - | cinguenta e sete mil, quatrocentos e onze
TETRA TECH

reais e um centavos

4.3 | Comissdo de Julgamento:

N° | Nome Cargo/Funciio
1 Dayton Neves Pereira Presidente CEL/PROSAP p
2 José de Ribamar Souza da Silva Membro CEL/PROSAP
3 Brenda Gacema da Silva Membro CEL/PROSAP / %
4 Thais Valadares Oliveira Coelho Engenheiro Civil
5 Thiago Oliveira Batista Engenheiro Civil
6 Daniel Magalhdes de Araiijo Engenheiro Mecénico
4.4 | Metodologia (formula) para avaliagfio do custo:
Nf = 100 x Pm/ Pi \\l
onde,
Nfé a Nota Financeira;
Pm é a proposta de menor prego; e
Pi é a proposta de prego que estd sendo analisada.

4.5 | Método SBQC

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, Lote Especial, Bairro Beira Rio 11
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(a) Notas Técnica, Financeira e Final
& T e g T o e .. Avaliagdo
7 ,Avaliacio 'IIé'cmcabr v Avaliac¢iio Financeira | -Combinads
T e | Notada voo | | Notada | | | [N '
‘Licitdnte { Proposta | Feso . Colocagéio | Proposta Peso ‘Colocag#io Nota . Colocaciio |
Ve o f Téemica | 0 % : Prego | ... . * " | Final "
1 Técaica | -PT Técnica | dePreco -PP Financeira | NF) ¢ Final
i . . . (NPT) | ‘ . (NPP) A L .
SENHA ENGENHARIA | 93,7 70% . 1° 100,0 30% 1° 95,6 1°
CONSORCIO ) T
PROCESL/TECHNE/ | 783 70%: 3° 82,5 30% 5° 79,5 4°
NOVAENGEVIX . |
_ 'CONSORCIO n
TYPSA/ENGECORPS/ 78,0 70% 4° 94,1 30% 2° 82,8 3°
ENGECONSULT .
~~ CONSORCIO _
SETEC/HIDROCONSULT 72,0 70% 5° 92,7 30% 3° 78,2 5°
/LAGHI
CONSORCIO TETRA N - . 20
TECH/ CONCREMAT 80,7 70% 2 88,0 30% 4° 829 2
Recomendacio de Obteve a maior Nota Final (combinaciio da Nota Técnica e Nota Financeira): SENHA
Adjudicaciio ENGENHARIA

4
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- Prefeiturade Cel Prosap <cel.prosap@parauapebas.pa.gov.br>

! Parauapebas

'{}0 éfn\
|?ELﬁﬂT)R“3[JEI“WALMAGA&)FWNA¢“:E"%AEEJULGH“WEB”T)F“WAL:SB@&?BP ;;'71
001/2020PROSAP ' :

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAOES DO PROSAP
<cel.prosap@parauapebas.pa.gov.br> e
Para: jvcosta@procesl.pt, SALDANHA Adriana <adriana.saldanha@setec.com>, FABIO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA
<fabio.rocha@concremat.com.br>, Raphael de Campos Prats <raphael.prats@engecorps.com.br>, Thallyta Bianca Dos
Santos Leal <thallyta.leal@senha.eng.br>, matheusdias@senha.eng.br, quefren.menes@novaengevix.com.br, Abilio
Castro - PROCESL <acastro@procesl.pt>, Cristiano.niciura@engecorps.com.br, comercial@engecorps.com.br

Prezados,

Em anexo encaminho Relatdério de Avaliag¢do Financeira e Julgamento
Final referente as propostas financeiras apresentadas no processo de
selegcdo SBQC n°® 001/2020PROSAP, gue versa sobre a Contratacdo de
empresa de engenharia para elaboragcdo de estudos e ©projetos
necessarios a estruturagdo do sistema de esgotamento sanitdrio da &area
de intervencdo do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperacdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no
Municipio de Parauapebas, Estado do Paré.

Informo que o processo de selecdo faz parte de escopo financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, estando de acordo com
as Politicas para Selecdo e Contratacdo de Consultores Financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9.

A politica estabelece em sua cléausula 2.29:

Esclarecimentos

2.29 Na publicagdo da adjudicacdo do contrato referida no
paridgrafo 2.28, o Mutuario deverd -especificar que qualquer
consultor que deseje conhecer os motivos pelos quais sua proposta
ndo tenha sido selecionada podera solicitar esclarecimentos ao
Mutudrio. O Mutudrio deverd prontamente fornecer as explicacgdes
por que tal proposta ndo foi selecionada, por escrito e/ou em
reunido de esclarecimentos, a escolha do consultor. O consultor
solicitante deverd arcar com todos os custos para participar de
tal reunido

Sobre a confidencialidade na clausula 2.31 transcreve-se:

Confidencialidade

2.31 As informacgdes referentes a avaliagdo das propostas e as
recomendagdes relativas a adjudicacdo ndo serdo reveladas aos
consultores que apresentaram as propostas ou a outras pessoas due
nido estiverem oficialmente vinculadas ao processo, até que a
adjudicacdo seja publicada, excetuando-se as disposicdes dos
paradgrafos 2.20 e 2.27.

Desta forma, o momento para discussdes sobre a anadlise (em anexo) se
daria apdés a publicacdo da adjudicacdo. Sobre a utilizacdo da politica
do organismo internacional e da confidencialidade, respectivamente, ha



respaldo no Artigo 42, § 5° da Lei n°. 8.666/93 e ACORDAO n°
1718/2009, TCU, Plenério, em gque é validado o requisito de
Confidencialidade aos processos financiados por Banco externo.

No ensejo informo que a continuidade do processo (sess&o de negociacgdo
do Contrato) se darid mediante a convocacgdo da empresa gue estabeleceu
a melhor pontuacdo.
Cordialmente,

Dayton Neves Pereilra
Presidente CEL/PROSAP

RELATORIO DE AVALIAGAO FINANCEIRA - SBQC 001-2021PROSAP.pdf
8390K




Prefeiturade Cel Prosap <cel.prosap@parauapebas- .br>
Parauapebas [ iy ™\

CONVOCAGAO PARA NEGOCIAGAO DO CONTRATO - SBQC N°
001/2020PROSAP

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAOES DO PROSAP 6 de agosio de 2021
<cel.prosap@parauapebas.pa.gov.br> 16:08
Para: Thallyta Bianca Dos Santos Leal <thallyta.leal@senha.eng.br>, matheusdias@senha.eng.br

(7]

PROCESSO LICITATORIO: SELECAO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) N2 @@1/2020PROSAP.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragdo de estudos e projetos necessarios a
estruturacdo do sistema de esgotamento sanitdrio da drea de intervencdo do Programa de Saneamento
Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no
Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Com os cordiais cumprimentos, através deste, convoco Vsa. para que, em até 85 (cinco) dias dteis
deste chamamento, compare¢a junto a sala da Unidade Executora do Projeto - UEP do Programa de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas -

QETT,ROSAP, para negociacdo referente ao processo de Sele¢do Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Ne
001/2020PROSAP. No ensejo, encaminho em anexo Termo de Referéncia e Minuta do Contrato referente ao
processo em tela.

Atenciosamente,
Dayton Neves Pereira

Presidente da Comissdo Especial de Licita¢do - PROSAP
Dec. PMP n2 1040/2020

3 anexos

) CONVOCAGCAO NEGOCIAGAO SBQC 001-2020PROSAP.pdf
368K

-@ TDR SBQC 001-2020.pdf
691K

MINUTA DO CONTRATO SBQC 001-2020PROSAP.pdf
2] 480K
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Parauapebas, Estado do Par4, 06 de agosto de 2021.

DE: Comissdo Especial de Licitagédo
PARA: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S
ASSUNTO: Convocagfo para negociagdo do contrato.

PROCESSO LICITATORIO: Selecio Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N°
001/2020PROSAP.

OBJETO: Contratagio de empresa de engenharia para elaboracfio de estudos e projetos
necessarios a estruturagdo do sistema de esgotamento sanitario da area de intervengfio do
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens

do Rio Parauapebas (PROSAP), no Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Com os cordiais cumprimentos, através deste, convoco Vsa. para que, em até 05 (cinco)
dias uteis deste chamamento, comparega junto & sala da Unidade Executora do Projeto - UEP
do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagéo de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas - PROSAP, para negociagio referente ao processo de Sele¢do Baseada na
Qualidade e Custo (SBQC) N° 001/2020PROSAP. No ensejo, encaminho em anexo Termo de

Referéncia e Minuta do Contrato referente ao processo em tela.

DAYTO
Presidente Comiss@g’Especial de Licitagio PROSAP

unicipal n° 1040/2020

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, Lote Especial, Bairro Beira Rio II
CEP 68.515-000 — Paraunapebas — PA — Brasil
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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A ESTRUTURACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO

RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), ESTADO DO PARA.
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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A
ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E
RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS /PA, conforme as
condig¢Ges estabelecidas no decorrer deste documento.

2. SIGLAS E DEFINICOES

e ABNT - Associacfo Brasileira de Normas Técnicas;

¢ BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento;

e CEL - Comissfio Especial de LicitagGes;

e CONSULTORA - Empresa participante da lista curta e convidada a apresentar proposta;

e CONSULTORA CONTRATADA (Supervisora) - Empresa selecionada para a execugfo dos
servigos;

¢ CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA;

e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

¢ OS - Ordem de Servico;

e PGAS - Plano de Gestdo Ambiental e Social;

e PGM - Procuradoria Geral do Municipio;

e PMI - Project Management Institute;

e RAA - Relatério de Avaliagdo Ambiental;

e SDP - Solicitagéo de proposta;

e SERVICOS - Supervisfo de Obras;

e TDR - Termo de Referéncia;

e UEP - Unidade Executora do Programa.

3. OBJETIVOS

3.1 O presente Termo de Referéncia (TDR) visa o fornecimento de informagdes que possibilitem
promover a elaboracfio de estudos e projetos para o sistema esgotamento sanitario da area de intervengéo
do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio
Paranapebas/PA (PROSAP), com suas redes coletoras, redes troncos, interceptores, estagdes elevatorias
e etc., conforme quantidades, localidades e condigGes estabelecidas neste.

3.2. O escopo dos servigos a serem prestados pela Proponente, aqui exposto, constitui-se na forma
com que a UEP entende que eles devem ser prestados e nfio na tinica forma possivel de prestd-los. Por
isso, a presente descrigdo ndo deve, em nenhuma hipétese, ser considerada como fator limitante das
empresas consultoras em suas propostas técnicas, tanto no que diz respeito ao contetido dos servigos a
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serem prestados, como na metodologia a ser empregada na execugdo dos mesmos.

3.3. Deverdo ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas
publicadas pela Associag8o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente no que se refere a
especificagdes, terminologias e padronizagdes de execugdo de projetos e servigos semelhantes ao objeto
deste processo licitatério.

4. METAS E ALCANCE

4.1. Espera-se, com a contratagéo destes servicos, alcangar os seguintes resultados:
4.1.1. Elaboragdo dos estudos para dar subsidio aos projetos executivos que serfo
desenvolvidos;
4.1.2. Elaboragdo dos projetos conceituais e dos projetos executivos do Sistema de

Esgotamento Sanitario da 4rea de intervengdo do Projeto de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagéo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA (PROSAP).

5. AREA DE ABRANGENCIA E ESTRUTURA DO PROGRAMA

5.1 O municipio de Parauapebas encontra-se na porgéo sudeste do Estado do Pard, no centro da
maior reserva mineral do mundo, a Serra do Carajés, que vem sendo explorada pela Vale. A cidade foi
criada através da Lei Estadual n° 5.443, de 10 de maio de 1988, a partir de um desmembramento do
municipio de Marab4. O territério atual de Parauapebas possui 6.886,208 km? e 0 municipio possui uma
populagdo estimada, segundo dados do IBGE (2018), de 202.882 pessoas.

5.2. O Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagéo de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a revitalizagiio ambiental de
alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade de Parauapebas e para a dissolugéo
de problemas de inundagdes decorrentes da influéncia dos niveis de maré do Rio Parauapebas sobre o
sistema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando & melhoria das condigdes de
saneamento basico no Municipio, especialmente em suas areas de intervengéo direta e indireta.

5.3. E devido & preocupagdio com a auséncia de infraestrutura sanitiria no Municipio que a
Prefeitura Municipal de Parauapebas estd executando o PROSAP, visando através do mesmo executar
obras de macro e microdrenagem, expandir o sistema de esgotamento sanitario, promover melhorias no
sistema de abastecimento de 4gua, ampliar a capilaridade vidria das areas proximas aos igarapés e
promover sua urbanizacfo, além de realocar as familias que nelas se encontram instaladas em situacéo
de risco.

5.4, O Projeto prevé a intervengdo em 4reas naturais de escoamento superficial que cortam a
cidade, a saber: Igarapé Ilha do Coco, Igarapé Guanabara e Igarapé Riacho Doce (Chécara das Estrelas),
todos afluentes do Rio Parauapebas. Para as referidas areas estfo sendo conjecturadas: a execugéo de
obras de macrodrenagem nos corpos hidricos citados, em seu tragado original, optando nelas pela melhor
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solug8o para as paredes e para o fundo dos canais; a retirada dos iméveis que estdo nas suas margens,
prejudicando seu escoamento e a qualidade de suas dguas; a realizagdo de obras de microdrenagem,

esgotamento sanitério e abastecimento de 4gua; a construgdes de vias; e a urbanizagfo destas 4reas.

5.5. As obras do PROSAP serdo distribuidas em duas sub-bacias do Rio Parauapebas, em questsio
as do Igarapé Itha do Coco (Sub-bacia 1 — SB1) e do Igarapé Chécara das Estrelas (Sub-bacia 2 — SB2).
Ambas possuem parte de sua rea de influéncia localizada na regifio central da zona urbana do municipio
e desaguam neste rio. E também objeto de intervengéio do Projeto o Igarapé Guanabara, o qual desagua
no Igarapé Ilha do Coco e, portanto, pode ser considerado uma microbacia da SB1, sendo sua 4rea aqui
denominada de Microbacia 1 (MB1). A Figura 1, a seguir, apresenta a disposigfo destes trés igarapés
no municipio.

Figura 1 — Areas de intervengdio do Programa.

5.6. O investimento necessdrio para a execugdio do Projeto foi orgado no valor de US$ 87,50
milhdes, sendo US$ 70,00 mithdes de empréstimo junto ao BID (equivalente a 80% do valor total) e
US$ 17,50 milhSes de Contrapartida (correspondente a 20% do valor total), conforme aprovado pela
Resolucéo no. 14/0122, de 29 de novembro de 2017, da COFIEX. Os recursos da Contrapartida serdo
provenientes das Receitas do Municipio.

5.7. A elaboragdo do presente Termo de Referéncia se justifica, portanto, na necessidade da
contratagdio de empresa para a elaboragfio de estudos e projetos necessarios & estruturagdo do Sistema
de Esgotamento Sanitério da drea de intervengio do Projeto, o qual serd implantado no dmbito do
financiamento com o BID. A Figura 2, abaixo, destaca alguns dos bairros que receberdo redes de coleta
de esgoto por meio do PROSAP.
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Figura 2 — Areas consideradas para implantago do Sistema de Esgotamento Sanitério do Projeto.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos a serem executados foram divididos em trés etapas, sendo elas: Etapa Preliminar;
Etapa de Elaboragfo do Projeto Conceitual e Etapa de Elaboragio do Projeto Executivo. A descrigéo de
cada uma delas pode ser observada na sequéncia.

6.2. Etapa Preliminar

6.2.1. Nesta primeira fase, deverd a CONTRATADA realizar as seguintes tarefas:
e Validagfo das informagdes disponiveis da regifio de inserggo, contidas em plantas
aerofotogramétricas e outras bases, com inspecSes em campo e levantamento
planialtimétrico cadastral complementar;

e Projeg#io populacional da 4rea de interveng#o para o horizonte do projeto (20 anos);

¢ Cadastramento do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) existente no entorno,
de modo a possibilitar a posterior compatibilizagio deste com as alternativas de
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tragado propostas para as redes de esgoto projetadas;

e Realizagiio de sondagens de solo em pontos estratégicos, especialmente onde se
pretende instalar as Estages Elevatdrias de Esgoto (EEE’s) do sistema;

e Preparagdio de documento relacionando alternativas de tragado estudadas, bem
como as vantagens e desvantagens das opgdes e qual delas foi eleita enquanto mais
apropriada.

6.2.2. Nestes termos, sdo Produtos que deverdo ser entregues no dmbito da Etapa Preliminar:
e Produto 1: Projecio Populacional e Cadastro do SES existente;

e Produto 2: Alternativas de tracado das redes de esgoto e de localizaciio das
EEE’s (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados).

6.3. Etapa de Elaboracdo do Projeto Conceitual

6.3.1. O Projeto Conceitual (Bésico) deverd permitir a caracterizacdo da melhor opgéo de
tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serfo introduzidos no Projeto Executivo,
tendo por foco:

¢ A definicfo da melhor alternativa de tragado;
e A definic8o das seg8es de implantacio;
¢ A concepgio de intersegdes;

e A elaboracfio de alternativas para a execucgfio de redes coletoras, redes troncos,
interceptores e Esta¢des Elevatorias;

o A descri¢fio e quantificacio das interferéncias (agua, esgoto, energia elétrica e etc.);

e A compatibilizacdo do tracado proposto com o sistema existente e com o0s
empreendimentos instalados no entorno;

e A apresentagdo de memoriais descritivos e de estimativas de custos, acompanhadas
de memdria de calculo e de or¢amento detalhado dos projetos basicos;

e A andlise das questGes ambientais envolvidas e das desapropriagGes necessarias, de
modo a permitir a formulago do licenciamento ambiental e de decretos de
desapropriaco.

6.3.2. O Projeto Conceitual (Béasico) deverd permitir a caracterizagdo da melhor opgéo de
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tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serdo introduzidos no Projeto Executivo,
tendo por foco:

s Produto 3: Projeto Conceitual (Basico) das redes de esgoto dos bairros situados
na area de intervencio do PROSAP;

e Produto 4: Projeto Conceitual (Basico) das Estacies Elevatorias de Esgoto
necessarias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do
bairro Rio Verde.

e Produto 5: Meméria de cilculo e orcamento detalhado dos Projetos Basicos,
bem como Memorial Descritivo das soluc¢des apresentadas,

6.4. Etapa de Elaboragdo do Projeto Executivo

6.4.1. O Projeto Executivo engloba um conjunto de documentos, elaborados em escala
conveniente de todos os elementos da obra, suficiente para sua execugdo técnica exata. Esta etapa
estd vinculada & aprovacfio do Projeto Conceitual (Basico) e inclui-se nela o gerenciamento dos
projetos complementares.

6.4.2. Todos os projetos deverdo ser feitos seguindo-se rigorosamente as normas de
apresentacdo de desenhos da NBR 6492 (ABNT, 1994). As escalas deverfio ser adequadas caso a
caso e conforme orientag&io da FISCALIZACAO. Vale lembrar que as politicas e normas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), especialmente as de carater socioambiental, deverdo
ser consideradas na elaboracgfo destes, entre elas a OP 703, relativa a questSes ambientais, € a OP
710, relacionada & aspectos sociais.

6.4.3. Ap6s a aprovac@io do Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento Sanitario, os
projetos e estudos citados abaixo deverfio ser desenvolvidos, a nivel executivo, observando as
normas e especificacSes técnicas vigentes:

e Projeto das Redes do Sistema de Esgotamento Sanitério;
e Projeto das Estacdes Elevatdrias de Esgoto;

e Orcamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memdria de
calculo;

e Especificagdes técnicas e memoriais descritivos;

e Cronograma fisico-financeiro e plano de execugéo da obra, contemplando logistica
de suprimentos, metodologia de ataque e descrigfio sumdria dos procedimentos nela
citados.
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6.4.4. A Etapa de Elaboragdo do Projeto Executivo serd resumida, basicamente, na entrega

dos seguintes Produtos:

e Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitirio dos
bairros situados na 4rea de intervenciio do PROSAP, acompanhados de seus
respectivos memoriais descritives e especificacdes técnicas;

e Produto 7: Projetos Executivos das EstacGes Elevatérias de Esgoto do sistema
projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e
especificacdes técniecas;

e Produto 8: Orcamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de
memoria de calculo, e Cronograma fisico-financeiro e plano de execucio da
obra.

7. PLANILHAS, ORCAMENTOS, CRONOGRAMAS E MEMORIAIS

7.1. Todos os projetos deverfio ser acompanhados de seus respectivos Memoriais Descritivos,
contendo informagdes sobre a concepgdo dos mesmos € os métodos construtivos a serem adotados, de
modo a tornar sua compreensfo suficientemente clara. Para complementar os memoriais, deverfio ser
também apresentadas as Especificacdes Técnicas de Servigos e Materiais das obras, as quais serfio
compatibilizadas com a Planilha de Quantidades e Precos e com os critérios de medig&o.

7.2 Cada projeto devera ser entregue juntamente com o seu Levantamento de Quantidades de
Servigos e Obras e com o respectivo Orgamento, elaborado de acordo com as planilhas oficiais definidas
pela Prefeitura ou pelos eventuais 6rgfos financiadores do empreendimento.

7.3. A CONTRATADA deverd fornecer as memorias de célculo dos levantamentos de
quantidades, sempre que solicitado pela equipe técnica da PMP ou por eventuais érgéos de anélise de
projeto dos agentes financeiros.

7.4. A Planilha de Quantitativos e Precos sera elaborada pela CONTRATADA para a defini¢cdo
dos custos das obras e/ou servicos, objeto dos projetos e especificacGes, apresentando orgamento
detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a sua execugfo, de forma sintética e analitica.

7.5. Para a elaborag@io da planilha € indispensavel que a CONTRATADA possua todos os
elementos dos projetos e demais documentos técnicos relativos aos servigos ou obras que serdo
executados.

7.6. A CONTRATADA devera considerar todos os encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre
o custo da méo-de-obra, conforme legislagéio em vigor.

7.7. A relagfio de itens e a numerac#o da planilha or¢amentéria deverfo ser as mesmas utilizadas
no Caderno de Especifica¢fes e Encargos. Deverdo constar no cabegalho da referida planilha a unidade
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contratante, a obra, o local de instalagdo e a data de realizagfo do orgamento.

7.8. Na planilha sintética devergio constar, pelo menos, as seguintes colunas: Item, base de dados,
codigo de referéncia, discriminag&o, unidade, quantidade, custo unitério (m&o-de-obra e material), custo
com BDI e custo total.

7.9. Na planilha analitica deverfio constar as composi¢Ges de todos os custos unitarios. Além disso,
deverd ser apresentada a composigdo do BDI e dos Encargos Sociais.

7.10. A CONTRATADA devera apresentar as cotagSes de pre¢os que eventualmente se facam
necessdrias para a orcamentacfo das obras € servigos.

7.11. O Cronograma Fisico-Financeiro € a representagéo gréfica do plano de execti¢8o da obra e dos
desembolsos necessédrios. Deve contemplar todas as fases de execugfo, desde a mobilizagdo até a
desmobiliza¢do do canteiro.

7.12, As planilhas e gréficos devem demonstrar o desenvolvimento fisico e financeiro da obra, tendo
por objetivo:

e Fisicamente — mostrar a evolugfo fisica prevista dos servi¢os na unidade de tempo,
permitindo avaliagdes periddicas de acerto;

e Financeiramente — converter a demonstrag#o fisica em termos monetarios, através
do somatério dos quantitativos dos precos unitarios em cada etapa do cronograma
fisico, que representard o desembolso mensal da CONTRATANTE.

8. FORMA DE ENTREGA DOS TRABALHOS

8.1 Toda a documentagéio produzida, relativa aos servigos objeto deste termo, seréd de propriedade
exclusiva da Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) e devera ser entregue na forma impressa e em
meio magnético, sem protecdo de senha ou qualquer outro meio que restrinja o acesso € a utilizagfio dos
dados, textos, valores, formulas ou cddigos de programacio, nos prazos definidos em cronograma a ser
elaborado.

8.2 Apés a aprovaggio do projeto pela FISCALIZACAO, toda a documentagfio pertinente ao
mesmo devera ser entregue 8 CONTRATANTE, sendo 01 (uma) via impressa e 01 (via) via gravada em
CD’s.

83. Todos os arquivos deverfio respeitar as seguintes condicGes: desenhos técnicos estardo no
formato DWG; textos no formato DOC; planilhas no formato XLS; e, no caso de uso de outros
softwares, dever&o ser disponibilizados os arquivos originais utilizados. Além disso, todos os arquivos
deverdo ser também disponibilizados no formato PDF.
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9. PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA

9.1. O prazo para a execugdo do objeto do contrato serd de 10 (dez) meses, contados a partir da
ordem de servigo, & ser emitida pelo GABINETE/PROSAP.

9.2 O prazo para inicio da execugdo do objeto do contrato serd de até 05 (cinco) dias titeis,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

9.3. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, tendo inicio a partir da assinatura do mesmo
e podendo ser prorrogada conforme a legislagfio vigente.

9.4. Caso o contrato ainda esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do mesmo, poderd ser admitido o reajuste de preco, desde que solicitado pela
CONTRATADA, aplicando-se o Indice Nacional do Custo de Construgéo (INCC).

9.5. A seguir quadro de desembolso por produtos entregues.
Meses
Atividade 11 | 22 | 33 [ 44 | 55| 76 | 77 | 88 | 99 | 110 DESEMBOLSO
Produto 01 : 15%
Produto 02 5%
Produto 03 15%
Produto 04 15%
Produto 05 10%
Produto 06 15%
Produto 07 15%
Produto 08 10%

10. AVALTIACAO DAS PROPOSTAS
10.1.  AVALIACAO DA QUALIDADE

10.1.1. A Proposta Técnica, em uma via, devera: estar assinada pelo licitante ou seu
representante legal, na tltima folha e rubricada nas demais; ter paginas numeradas; e ser redigida
em portugués, de forma clara, ndo podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas.

10.1.2.  As Propostas Técnicas serdo examinadas e comparadas entre si quanto ao seu contetido
e qualidade, por meio da atribuigfio de pontos a cada um dos tépicos e subtépicos citados a seguir.
Os referidos pontos serfio determinados segundo a discriminago e os limites numéricos maximos
definidos neste TdR.
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10.1.3. A elaboragéio da Proposta Técnica devera CONSIDERAR a seguinte disposi¢do:

1) Indice;

2) PT1—Metodologia (Conhecimento do Problema);

3) PT2 - Experiéncia especifica do Consultor/Coordenador;

4) PT3 —Relagfio, Qualificacfo e Experiéncia do Pessoal Chave.

10.1.4.  PT1 - Metodologia (Conhecimento do Problema)

10.1.4.1. Como parte da Proposta Técnica deverd ser apresentado um Plano de Trabatho,
o qual demonstrard o conhecimento da empresa acerca das necessidades de Supervisgo das
obras do Programa, apontando situacdes de risco atuais e pontuais que porventura existam
e que demandem intervencdes. O Plano de Trabalho deverd ser estruturado conforme os
itens que seguem descritos, mantendo compatibilidade com o Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB) e com a ultima revisfio do Plano Diretor de Parauapebas:

10.1.4.1.1. Demonstragio do conhecimento das necessidades sanitirias do
Municipio — Até 8 (oito) pontos: Para o subcritério (A1), devera a licitante
elaborar um relatério descritivo, demonstrando seu conhecimento acerca das
limitagSes da infraestrutura de saneamento basico do Municipio,
especialmente no que tange as areas de intervengdes direta do PROSAP e a
seu precdrio ou inexistente Sistema de Esgotamento Sanitério, apontando
situagBes de risco identificadas. Para o referido relatério, ap6s andlise, serd
atribuido 1 (um) conceito com sua respectiva pontuagfo:

CONCEITO PONTUACAO
Inaceitavel 0
Regular 3
Bom 5
Otimo 8 (pontuagiio méxima)
10.1.4.1.2. A2. Relaciio e descriciio da metodologia de execugio das atividades

a serem desenvolvidas — Até 12 (doze) pontos: Para o subcritério (A2), A
licitante elaborara a sua propria relagio e descrigfo das atividades e tarefas a
serem desenvolvidas, entendendo como minima aquela constante neste Projeto
Basico. Para cada atividade a ser desenvolvida deverd ser apresentada uma
descrigfio explicitando como se pretende realiza-la, citando nfo apenas a
metodologia a ser aplicada e o cronograma de execugfio, mas também o
interrelacionamento entre as virias tarefas, sua relagdo com as entidades
envolvidas e todas as instala¢des fixas, recursos materiais e de informética que
serdo utilizados. A licitante deverd informar ainda o alcance e a abrangéncia
de cada uma delas em relagfio ao objeto e ao escopo da licitagdo. Para o
referido documento a ser apresentado, ap6s andlise, serd atribuido 1 (um)
conceito com sua respectiva pontuaco:
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CONCEITO PONTUACAO
Inaceitavel 0
Regular 4
Bom 8
Otimo 12 (pontuagdo méxima)

10.1.5. PT2 — Experiéncia especifica do Coordenador

10.1.5.1.  As experiéncias deverdo ser demonstradas conforme os itens que seguem
descritos:

10.1.5.1.1. B1. Consultor/Coordenador Geral - Engenheiro ou Arquiteto — Até
25 peontos: O Consultor/Coordenador Geral deverd, obrigatoriamente, ser
diplomado em Engenharia Civil ou Sanitarista, registrado no CREA ou Orggo
equivalente do local de origem e pertencer ao quadro permanente da empresa
(cuja prova serd feita mediante contrato de prestacfo de servigos regido pela
lei civil, através da CTPS, de Ficha de Registro de Empregados (FRE), ou de
outro meio semelhante).

10.1.5.1.2. Devera ser apresentado ainda Atestado Técnico fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/certificado/averbado pelo CREA ou Orgio equivalente do local de
origem, com Certiddo (8es) de Acervo Técnico (CAT) comprovando a
participagdio do profissional no gerenciamento e/ou na coordenacdio da
elaboragfio de projetos executivos de OBRAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO. Serfio atribuidos 5 (cinco) pontos por atestado, até um maximo
de 25 (vinte e cinco) pontos (serdo considerados para pontuagdo o maximo de
5 atestados que atendam ao item).

10.1.6.  Relacdo, Qualificacfio e Experiéncia da Equipe Técnica

10.1.6.1. A experiéncia da equipe técnica devera ser comprovada por meio da
apresentaco de certid@io(Ses) de acervo técnico especifica(s) de prestacio de
servigos similares ao objeto, emitidos por 6rgdos efou entidades publicas e/on
privadas, com registro dos atestados junto a0 CREA ou Orgdo equivalente do local
de origem. Os acervos apresentados deverdo estar de acordo com o descrito na
sequéncia.

10.1.6.2. Deveré ser apresentada uma relagfio dos profissionais de nivel superior da
empresa, habilitados nas especialidades em que participario como responséveis
técnicos pela elaboragédo dos projetos, acompanhada de seus respectivos Certificados
de Registro ou Inscri¢des do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA
ou Orgfio equivalente do local de origem) do Estado de origem, de domicilio ou de
sede do licitante, comprovando a regularidade do profissional perante a Autarquia.
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Além disso, deverdo ser apresentadas as comprovagdes de quitagdo dos profissionais

com suas obrigages para com os respectivos Conselhos, bem como declaragfes por
escrito, de cada um deles, de autorizagfio de inclusdo e de disponibilidade de seu
nome na Proposta Técnica, devidamente assinadas pelo profissional e pelo
responsavel pela proponente.

10.1.6.3. A equipe técnica relacionada deverd estar disponivel durante a execugfo dos
servigos objeto da contratagdio. A substituicio de qualquer membro da equipe
técnica, indicada por ocasifio da proposta, deverd ser previamente submetida a
aprovagio do CONTRATANTE. Para o novo membro proposto deverd ser
apresentada uma documentagfo idéntica a exigida neste item, com Atestados e CAT
iguais ou superiores aos submetidos na licitagdo. O CONTRATANTE se reserva o
direito de exigir o afastamento de qualquer técnico cujos servigos nfio lhe sejam
convenientes.

10.1.6.4. A experiéncia da Equipe Técnica sera pontuada da seguinte forma:

10.1.6.4.1. C1. — Responsavel pelos Projetos das Redes de Esgotamento
Sanitario — Até 20 pontos: O(s) Responsavel (eis) Técnico (s) pela

elaboracdo dos Projetos das Redes de Esgotamento Sanitario devera (80),
obrigatoriamente, ser (em) habilitado (s) para tal atividade, diplomado(s) e
registrado(s) no CREA ou Orgfio equivalente do local de origem, além de
pertencer (em) ao quadro permanente da empresa, mediante contrato de
prestagiio de servicos regido pela lei civil, através da CTPS, de Ficha de
Registro de Empregados (FRE) ou de outro meio semelhante.

10.1.6.4.2. Deveré ser apresentado Atestado Técnico fornecido por pessoa juridica
de direito ptblico ou privado, devidamente registrado/certificado/averbado
pelo CREA ou Orgfio equivalente do local de origem, com Certidfio (3es) de
Acervo Técnico (CAT) comprovando a atuagfo do profissional na elaboracgiio
de Projetos desta natureza. Serdo atribuidos 04 (quatro) pontos por atestado,
até um maximo de 20 (vinte) pontos (serfo considerados para pontuagéo o
maximo de 05 (cinco) atestados que atendam ao item).

10.1.6.4.3. C2. Responsavel pelos Projetos das Estacdes Elevatorias de Esgoto
— Até 20 pontos: O(s) Responsavel (eis) Técnico (s) pela elaboragéo de todos
os Projetos das EstacBes Elevatorias de Esgoto (EEE’s) deverd (&o),
obrigatoriamente, ser (em) habilitado(s) para tal atividade, diplomado(s) e
registrado(s) no CREA ou Orgio equivalente do local de origem, além de
pertencer (em) ao quadro permanente da empresa, mediante contrato de
prestagiio de servigos regido pela lei civil, através da CTPS, de Ficha de
Registro de Empregados (FRE) ou de outro meio semelhante.
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10.1.6.4.4. C3. Responsavel pelos Projetos de Automacfio das EEE’s — Até 15

pontos: O(s) Responsavel (eis) Técnico(s) pela elaboragdo dos Projetos de
Automacdo das EstacSes Elevatorias de Esgoto (EEE’s) devera (do),
obrigatoriamente, ser (em) habilitado(s) para tal atividade, diplomado(s) e
registrado(s) no CREA ou Orgfio equivalente do local de origem, além de
pertencer (em) ao quadro permanente da empresa, mediante contrato de
prestacéio de servigos regido pela lei civil, através da CTPS, de Ficha de
Registro de Empregados (FRE) ou de outro meio semelhante.

10.1.6.4.5. Devera ser apresentado Atestado Técnico fornecido por pessoa juridica

de direito ptiblico ou privado, devidamente registrado/certificado/averbado
pelo CREA ou Orgfio equivalente do local de origem, com Certiddo (Ses) de
Acervo Técnico (CAT) comprovando a atuago do profissional na elaboracéo
de Projetos desta natureza. Serfo atribuidos 03 (irés) pontos por atestado, até
um maximo de 15 (quinze) pontos (serfio considerados para pontuagéo o
maximo de 5 atestados que atendam o item).

Sera exigida uma Pontuacio Minima por Item e uma Pontua¢io Minima Total,

10.1.8.  Pontuacio Minima da Proposta Técnica por Item:
PT1 =7 (sete) pontos, considerando-se os subcritérios:
A1 =3 (irés) pontos;
A2 =4 (quatro) pontos.
PT2 =5 (cinco) pontos, considerando-se o subcritério:
B1 =5 (cinco) pontos;
PT3 = 15 (quinze) pontos, considerando-se os subcritérios:
C1 =5 (cinco) pontos;
C2 =5 (cinco) pontos;
C3 =5 (cinco) pontos.
10.1.9.  Pontuaciio Minima Total: 27 (vinte e sete) pontos.
DO JULGAMENTO
10.2.1.  Adotara a administragfo o critério para o julgamento da técnica e prego propostos a
seguir.
10.2.1.1. Proposta Técnica: A Nota da Proposta Técnica (NPT) serd resultado do

somatério das notas obtidas pela mesma em cada um dos Planos Técnicos (PT1, PT2
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e PT3), considerando-se os subcritérios (A1, A2, B, C1, C2), pontuados conforme

a tabela a seguir. A preponderincia na avaliagfo sera sobre a melhor técnica.

PONTUACAO

&

> 15 ﬂo-(
ITEM - TITULO SUBITEM < | % o |CE QZ
=32 |2 |2 |8 =
=3 o L o L

% C | A ~E' iz .g

Z | = o

Al.  Demonstrago do

conhecimento das
PT1 necessidades sanitarias do 0 3 3 8 8
Municipio
METODOLOGIA 20
(Conhecimento do | A2. Relagdio e descrigio da
Problema) m.etf)dologla de execugdo das 0 4 g |12 12
atividades a serem
desenvolvidas.
P12 Bl. Consultor/Coordenador

Geral - Engenheiro ou| 0 * * * | 25 25

Experiéncia especifica .
P P Arquiteto.

do Coordenador

Cl. Responsavel pelos
Projetos das Redes de{ 0 * * * 120
Esgotamento Sanitério.
PT3 40
C2. Responsavel pelos

Relagdo, Qualificagdo |Projetos  das  Estagdes| 0 | * | * | * | 20
e Experiénciada | Elevatorias de Esgoto.

Equipe Técnica
C3. Responsivel pelos
Projetos de Automacdio das| 0 * * * |15 15
EEE’s.

PONTUACAO TOTAL | 100

10.2.1.2. A NPT - Nota da Proposta Técnica seré definida, portanto, conforme a equacéo
abaixo: '

NPT =PTI +PT2+PT3

10.2.1.3.  Vale novamente observar que serfio desclassificadas as Propostas Técnicas das
Consultoras que n#o atingirem a Nota Minima da Proposta Técnica (NPT), igual a
27 (vinte e sete) pontos.

10.2.1.4. Proposta de Pregos: Sera verificado o menor preco global, respeitando os
valores méximos unitrios estipulados a cada item, conforme a Planilha de
Orgamento.
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10.2.1.5. A pontuagdo relativa & Proposta de Pregos serd o resultado da aplicagéio da

seguinte formula;

NPP = Nota da Proposta de Preco = %Ig X100

Sendo que a pontuacdo mdxima atingida serd igual a:
NPPrax = (Ix100) = 100

Visto que neste caso VMP=PCP. Onde:

VMP = Valor da Menor Proposta (menor dentre todos os pregos
das Consultoras)

PCP = Preco de Cada Proposta em julgamento (prego da
proponente)

10.2.1.6. Pontuagiio Final: A avaliagiio da Proposta Técnica tera peso 70 e a Proposta
Econdmica terd peso 30. A Nota Final (NF) é que determinara a classificagdio das
propostas e serd obtida através da soma da Nota da Proposta Técnica (NPT) com
a Nota da Proposta de Preco (NPP), realizada da seguinte maneira:

NF =(NPT*0,70) + (NPP*0,30)

A pontuacdo maxima serd 100 (cem), pois:
NFyax = (NPT4x*0,70) + (NPPrax*0,30) =
(100%0,70) + (100%0,30) =
70+30=100

10.2.2. O vencedor serd a empresa que obtiver a maior Pontuagao Final.

10.2.3. Em caso de empate, o critério a adotar para ser declarado o vencedor devera
obrigatoriamente ser: escolhe-se a Consultora com a Melhor Proposta Técnica.

11. SUBCONTRATACAO

11.1. Por se tratar de servigo técnico especifico, que demanda de m#o de obra reduzida e
especializada, a CONSULTORA CONTRATADA serd vedada de subcontratar servigos, néio sendo
obrigada a fazé-lo nos parametros do Art. 28 da Lei Complementar Municipal n° 009/2016.

12. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

12.1. Todos os documentos produzidos pela CONSULTORA CONTRATADA no Ambito do
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio
Parauapebas (PROSAP) serdo de dominio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e poderio ser
disponibilizados para o piiblico em geral, a critério da UEP.

13. MEDICAO E PAGAMENTO
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13.1. A medicg8o dos servigos da Supervisora devera ser realizada mensalmente, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro integrante deste Termo de Referéncia, acompanhada por preposto da
Prefeitura, até o quinto dia 1til de cada més. Ela devera ser entregue no PROSAP, para a equipe técnica
da UEP, até o 6° (sexto) dia 1til do més subsequente ao da realizagdo dos servigos. Apés recebimento,

0 PROSAP terd o prazo méaximo de 05 (cinco) dias dteis para a sua conferéncia e processamento.

13.2. Aprovada a medigfio pela CONTRATANTE, a CONSULTORA CONTRATADA terd o prazo
maximo de 05 (cinco) dias tteis para a entrega da nota fiscal, observando ainda que:

13.3. O PROSAP tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento de qualquer
fatura, para se pronunciar sobre o seu aceite, e os pagamentos serfio processados em até 30 (trinta) dias
apds a aprovago da medic8io e a emissdo da Nota Fiscal;

134, Se a fatura for recusada por incorregéio material ou financeira, o pagamento s6 sera efetuado
apos as devidas corregdes, dispondo a Prefeitura do prazo estabelecido anteriormente para se pronunciar
sobre o aceite da fatura corrigida;

13.5. Os servigos serdo pagos de acordo com os produtos efetivamente medidos e atestados pelo
fiscal do contrato, concomitante a comprovag#o da regularidade fiscal da contratada.

14. RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

14.1. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagfio dos servicos, no valor estimado de
RS 1.649.515,20 (um milh#o, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e vinte
centavos), conforme detalhado no orgamento em anexo, correrdo por conta da Prefeitura Municipal de
Parauapebas.

15. ANEXOS

15.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
15.1.1. Orcamento para contrata¢fio da empresa consultora;
15.1.2. Cronograma fisico-financeiro de execugfio dos servigos.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1. As empresas Consultoras participantes desta Licitagfio assumem todos os custos de preparagéo
e apresentagfio de suas propostas e a PMP n#o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugfo ou resultado do processo licitatdrio.

16.2. Os proponentes sfio responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informacGes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.
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16.3. Apos a apresentagdo da proposta, a CONSULTORA CONTRATADA ficard obrigada a

aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos,
objeto deste contrato, em até 25% do valor atualizado do mesmo.

16.4. A homologagfo do resultado desta licitag8io ndo implicara direito  contratag#o.

16.5. A Prefeitura Municipal de Parauapebas n#o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da CONSULTORA CONTRATADA para outras entidades.

16.6. Aos casos omissos, aplicar-se-&o as demais disposi¢Ges constantes da legislagdo vigente.

17. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Thiago Oliveira Batista — Eng. Civil do PROSAP
Email: thiago.batista@parauapebas.pa.gov.br

18. AUTORIZACAO

Daniel Benguigui — Coordenador Executivo do PROSAP
Email: coordenacao_prosap@parauapebas.pa.gov.br
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MINUTA DO CONTRATO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
COM BASE NO TEMPO

PAIS: BRASIL

NOME DO PROJETO: Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas —PROSAP

EMPRESTIMO N°: 4917-OC/BR
PROJETO N°: BR-L1508

TIiTULO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA: Contratagdo de empresa de
engenharia para elaboragdo de estudos e projetos necessdrios a estruturac¢do do sistema de
esgotamento sanitdrio da drea de intervengdo do Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperacgdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no
Municipio de Parauapebas, Estado do Pard.

CONTRATO N2

entre

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS ATRAVES DA
UEP — UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO DO PROSAP
CNPJ N° 35.250.517/0001-13

[Nome da Consultora Contratada]

Datado de de de




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

CONTEUDO

I. Termo do Contrato
II. Condigdes Gerais do Contrato

A. DISPOSICOES GERAIS ......cveveeerremecereeesennes eeeesvesasaessassesasssatans
1. Definigtes . reeesentesestetateseat e n e aenenaesesateanas eeeeterentesnte s se et aasaas e snans 8
2. Relacionamento entre S Partes........ccoovueeeeeeeerresssenirmsnssssesesssesssessssssesesessssesesesessasssssesenes 9
3. Legislago que Rege 0 CONtrato.......ccervrereeerereernerssesnsserneseseesesesrenssesonsones 10
L T (<510’ - RSOy SO eereemeeeeteat e et aneenan 10
5. CADEGAINOS u..ueruieeerecreeeeeecteeeeeesae e e sesseesnestesssessestessesssesnsensssecsesssssseentessesssssensessessssntane 10
6.  ComunNicagses .....cccereerererersrnrecene etresresereereatseat it aane s ansanneesaeantesanesnerans 10
7. Local onde Sero Prestados 08 SEIrvigos ........eeeeeeerersereeererersvenenes . ... 10
8. Autoridade da EMPresa LIAEr......c.curevirisceererneneneeessseesnesesesssseseesssssassssessssssssssssssssnssenee 10
9. Representantes AULOTIZAUOS ..cveereerrreeeereressessessessesusssssessiseesesnssssssessssessessessessssesessessssssasns 10
10, Praticas Proibidas .......ccoeceereeerreseesescecniesrsrestrasssssesssesesseseseesesessssesssassssnssesssasenonsresneses 11

B. INICIO, CONCLUSAO, MODIFICACAO E RESCISAO DO CONTRATO. ... ormrermnnn. 11
11.  Entrada em Vigor do CONtrato .......cceeerercereeerueesersnemersnersnsanssnsssesens . .11
12.  Resciséio do Contrato por ndo Ter Entrado em VIZOT .......cccevivereeerernersrnerereensessnsnsenens 11
13, Inicio dOS SEerViCoS ....ccevmrrererereeeereereerverveeeenresesessnens i1
14.  EXpiracfo do CONLIALO......c..ccererrerererrirrensessesessesssesesnessessensssessensasssnenes . 12
15. Acordo Total ........ eeeessesareseeesbeste ettt st s et e e e s e aar st S aeese e nesneaassanrant s 12
16. Modificagles O MUAANCEES.........ccereerereererrerserersissersessessessessessesessesasssssessessassesassassesssssen 12
17. FOrca MaiOIBBB ....ccceieieeirceectereeieeeieecrrenevensisseesssesssesssesssessessssesssesssesssssssassessssassns 12
18. SUSPENSA0...ceeeerrrerreeeenerinnranns eeveesseieseseeesresseeeesaeressatesetesasasasatessrteasreessaesesaenenaes 13
19, RESCISHO..ccuriereisscsereereeserereetraeesesaetsaeaseasassteeseesesesasnssssssssssessbessssssssssessssssssssnnssesesnans 14

C. OBRIGACOES DA CONSULTORA Hirtretteaseene st as et sttt sasaeene e aneeas 16
20.  Generalidades.....cc.cooeerverurrurennae ehetreatstnsre e e ene st s satses e s bt s ea s e sesaas 16
21.  Conflito de Interesses.......coeenre . cerebeetteceeanr e eeaes et e s te e ssa s b e at e s ss st s 17
22.  Confidencialidade rerremeene et aeneat rereeeeeneaeeas sttt et s e m e en s 18

23.  Responsabilidade da CONSUIIOTEA .......ceerrrreeerrerraeersreseesersessassesssessessrssesssnssrsnsssssnesnssns 18



Pm E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES

ESTADO DO PARA
=PROSAP =
24.  Seguros que a Consultora Deverd CONMIALAL .........cecereeereeererrerinereeesesessesssesssessssnsesesees 18
25.  Contabilidade, INSPegE0 € AUITOTIA «....coveuerererererersrreerereenenesesesesesesesesssessnenesssssonenes 18
26.  Obrigagfio de Apresentar RelatOrios......cocueereeerereresesesceereesssssesssesesessssesssessessessessosene 19
27.  Direitos de Propriedade do Cliente com Relag#o aos Relatérios € Documentos.......... 19
28.  Equipamentos, VEiCUlos € MateriaiS .......coceeerererrressereeeerrerenseesesesnssssesessessssescessenes 19
D. PROFISSIONAIS DA CONSULTORA E SUBCONSULTORES......... 20
29.  Descrigéo dos Profissionais da EqUIpe Chave.........ceeeveereeereseresesssssesesesesennessesessensens 20
30.  Substituigdo dos Profissionais da EQUIpe Chave........c.ececeeeeerieesesereresesesesereeessesnsssnenes 20
31.  Aprovagéo de Profissionais Adicionais para a Equipe Chave.........cccceveevereerereeenrrnenee 21
32.  Remogdo de Profissionais ou Subconsultores reeeeeseesseeseetreteesenrensennaanen 21
33.  Substituicio/Remoc&o de Profissionais — Impacto nos Pagamentos..........c.cceerereeveneee 21
34, Horas de Trabalho, Hora Extra, LICENEA €1C. ..veevrreeerereerrerermrereeseeecrsessessessssssssssssenes 21
E. OBRIGACOES DO CLIENTE .....couemsuuerreereenersesssesssesssssnsesssssssssssssssssesssssssssnsssssssasssaess 22
35, ASSISIENCIA € ISENETES .covvuetrerrrereereerreetesesesseseesssessesnssessenssssivsesssssessessesesssssnenssssssses 22
36.  ACESSO A ATEA O PIOJELO c.vvvveeeeeeesreeseeesiesessssecsssssssessssesssssmmssssesessssssssmneseesessseenne 22
37.  Mudanga da Legislag@io Aplicdvel a0s Impostos € ENCargos ........eeerereeeeerresersneesneeenas 23
38. Servigos, Instalactes e Bens de Propriedade do CHEnte ........oveeeeeevereeerrnrevnevenernsenns 23
39.  Pessoal de Contrapartida......ccccervererrvreereeeruennnes ceerresteesneneeeeresaesaasaranssans 23
40.  Obrigacéio de Pagamento........cceceveveeeecnnnne. reererersae e e rene e nenaeaeas 24
F. PAGAMENTOS A CONSULTORA ......covveernreenerensisensessmseomssanssssassnes 24
4].  Montante Maximo cessesssnsaens cressenssesat it ste et reae .24
42.  Remuneragdo e Despesas ReemboISAVEIS ......cooeviveeereeeceseensreeeennns 24
43, TMPOSOS € ELCATZOS. c.cevrueueeeeeeneeirnriressestrsrsrsssssssssestssessessesessssssesessessasesssessssssessssensens 25
44, Moeda dO PAZAIMENLO ....c.ccevereccetreeaieeerenteessnrsnsnessssasessssssssssssssssasssessasssssssssssensasasenes 25
45.  Modalidade de Faturamento € Pagamento .........cccoeueereeeeerrereseresssssessesesssssssssssssssssseses 25
46.  Juros sobre os Pagamentos Efetuados com Afraso........cccceeereereeerreeeresereninsessescrsssssnnes 26
G. EQUIDADE E BOA-FE ....ccourerurmmsecersmmaresssrssssessessssasssssssassssssssssssessesssssssssesssssssessessss 26
AT, BOA-F .ttt st e et e esar e sae e sresassns e nsa et srenens s s e s neen 27
H. SOLUGAO DE CONTROVERSIAS........ouceeerereesessesnessnsssnsssssssssssssnsessesssssssssnssssssssnees 27
48.  ReSOIUCHO AMIZAVEL ...cvueiriiiriireeriiisiictisiisisenessnaesseesssseesstssssesssesssssssssssssssssssssssenes 27
49.  ReSOIUCHD de CONTIItOS..uiiererrererrrrerretereerisnesessesiesessessessessssassessesessessassessessssessessessesans 27
I.  ELEGIBILIDADE .......cccestierieteseneanesesesreeesernsaesnenees rererortetse et e a e neaseeenee 27



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =
50.  Elegibilidade......cccoccrerirereereieeeeenteseensaesnsessssasaescssssssssessssetesssessssasssssasassnessnssnensones 27
Anexo 1: Politica do Banco — Praticas Proibidas........cceceeerrerneeeeerenreesuenens . .29
1. Praticas Proibidas ceretesstetiinerbessesanene e st e aeeaasat et e aeeaeert et e eaastent et ananantanseans 29
III.  Condig¢es Especiais do Contrato 34

IV.  Apéndices 40



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

I. Termo do Contrato

O presente CONTRATO (doravante denominado “Contrato™) é celebrado em [dia] de [més]
de [ano], entre, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS UNIDADE
EXECUTORA DO PROJETO-UEP DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO
PARAUAPEBAS-PROSAP, com sede no MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA
RIO II, PARAUAPEBAS/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 35.250.517/0001-13, representado pelo (a) Sr (a). DANIEL
BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-PROSAP (doravante denominado “Cliente”)
¢, de outro, [inserir nome da Consultora] (doravante denominada “Consultora”).

[Nota: Se a Consultora consistir em mais de uma empresa, o texto que precede deverd ser
modificado parcialmente para lido de acordo com: (doravante denominado “Cliente”) e, de
outro lado, uma Joint Venture [nome da JV] formado pelas seguintes empresas, cada uma das
quais serd responséavel conjunta e solidariamente perante o Cliente por todas as obrigacdes da
Consultora neste Contrato, a saber, [inserir nome do membro] e [inserir nome do membro]
(doravante denominada “Consultora™).

CONSIDERANDO QUE:

(a) o Cliente solicitou & Consultora a prestagiio de determinados servigos de consultoria
definidos neste Contrato (doravante denominados “Servigos™);

(b) que a Consultora, tendo declarado ao Cliente que possui a capacidade profissional,
experiéncia e recursos técnicos necessarios, concordou em prestar os Servigos nos termos
e condigdes estabelecidos no Contrato; e

(c) Que o Cliente recebeu solicitou um financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco™) relacionado ao custo dos Servigos e se
propde utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegiveis
neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuara pagamentos a pedido
do Cliente e com aprovagdo do Banco, (ii) esses pagamentos estarfio sujeitos, em todos seus
aspectos, aos termos e condi¢Ges do contrato de empréstimo, incluindo a proibigio de saque
da conta desse empréstimo com o prop6sito de qualquer pagamento para pessoas ou
entidades, ou para qualquer importag8o de bens, se tal pagamento ou importagéo, de acordo
com o conhecimento do Banco, estiver proibido por uma decisgo do Conselho de Seguranca
das Nag¢des Unidas nos termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizag3o, e (iii) ninguém
além do Cliente tera qualquer direito nos termos do contrato de empréstimo nem direito aos
recursos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:
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1. Os documentos anexos ao presente Contrato serfio considerados como parte integral do
mesmo:

(a) as Condig¢Ses Gerais do Contrato (incluindo o Anexo “Politica do Banco” — Priticas
Proibidas);

(b) as Condigdes Especiais do Contrato; e

(c) os Apéndices:
Apéndice A: Escopo dos Servigos;
Apéndice B: Profissionais da Equipe Técnica;
Apéndice C: Estimativa do Custo da Remuneragfo do Pessoal;
Apéndice D: Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis; e
Apéndice E: Formulério de Garantia por Adiantamento. — N#o aplicavel

Se existir qualquer inconsisténcia entre os documentos, a seguinte ordem de procedéncia
prevalecera: as Condig¢Ses Especiais do Contrato; as Condi¢8es Gerais do Contrato, incluindo
o Anexo 1; Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C, Apéndice D e Apéndice E. Qualquer
referéncia a este Contrato deverad incluir, onde o contexto permitir, referéncia aos seus
Apéndices.

2. Os direitos e obrigagdes mutuos do Cliente e da Consultora serdo os estipulados no Contrato,
em particular os seguintes:
(2) a Consultora prestara os Servigos em conformidade com as disposi¢des do Contrato; e

(b) o Contratante efetuara os pagamentos a Consultora de acordo com as disposi¢Ses deste
Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUIE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes respectivos
na data acima indicada.

Em representagio de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS através da
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO-UEP do PROSAP

DANIEL BENGUIGUI — Coordenador Executivo UEP-PROSAP

Em representagfio de [Nome da Consultora ou Nome da Joint Venture]

[Representante autorizado da Consultora — nome e assinatura]



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

[Nota: para uma joint venture, cada um de seus membros deverd assinar ou apenas a empresa
lider (nesse caso uma procuracdo para assinar em nome dos demais deverd ser anexada)].

Por e em nome de cada membro da Consultora [inserir o nome da Joint Venture]

[Nome da empresa lider]

[Representante autorizado da Joint Venture]

[acrescentar espagos para a assinatura de cada membro se todos estiverem assinando]
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II. Condicdes Gerais do Contrato

A. DISPOSICOES GERAIS

1. Definic¢des

1.1.

A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados neste Contrato, os seguintes

termos terdio os significados que se indicam a seguir:

(@)
®

©
(d)

©

®

(®

Gy

)

(k)

“Banco” significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

“CEC” significa essas Condi¢Ses Especiais do Contrato, nas quais as CGC podem ser aditadas
ou suplementadas, mas n#o reescritas.

“CGC” significa essas Condigdes Gerais do Contrato.

“Cliente” significa a Agéncia Executora que assinou o Contrato para a execugdo dos Servigos
com a Consultora selecionada.

“Consultora” significa uma firma profissional de consultoria legalmente estabelecida ou uma
entidade selecionada pelo Cliente para executar os Servigos de acordo com o Contrato.

“Contrato” significa um acordo legalmente vinculante assinado entre o Contratante e a
Consuliora e inclui todos os documentos anexos que se enumeram no seu paragrafo 1 do Termo
do Contrato (Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), as Condigdes Especiais do Contrato (CEC)
e os Apéndices).

“Data de Entrada em Vigor” significa a data na qual o presente Contrato entrar em vigor,
conforme a Cldusula 11 das CGC.

“Dia” significa dia corrido, a menos que indicado de outra forma.
“Governo” significa o governo do pais do Cliente.

“Joint venture (JV)” significa uma associagdo com on sem uma personalidade legal distinta
entre os seus membros, com mais de uma Consultora, onde um membro tem a autoridade da
condug@o de todo o negdcio por e em nome de qualquer e de todos os membros da JV, e onde
os membros da JV estfio conjunta e solidariamente responsaveis pela execugfio do Contrato.

“Legislacdo Aplicével” significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham forga de lei
no pais do Cliente, ou em outro pais conforme especificado nas Condi¢Ges Especiais do Contrato
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(CEC) e que periodicamente possam estar aprovadas e vigentes.
(D “Moeda Estrangeira” significa qualquer moeda que n#o seja a do pais do Cliente.
(m) “Moeda Local” significa a moeda do pais do Cliente.

(n) “Mutudrio” significa o Governo, a Agéncia Governamental ou outra entidade que assinou o
contrato de empréstimo com o Banco.

(o) “Parte” significa o Cliente ou a Consultora, conforme caso, e “Partes” significa ambos.

(p) “Politicas Aplicaveis” significa as Politicas para a Sele¢do e Contratagio de Consultores
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(q) “Profissionais” significa, coletivamente, Profissionais da Equipe Chave, Profissionais da Equipe
de Apoio, ou qualquer outro pessoal da Consultora, Subconsultora ou membros de uma Joint
Venture (JV) designados pela Consultora para executar os Servigos ou qualquer parte dos
mesmos de acordo com o Contrato.

(r) “Profissional da Equipe Chave” significa um profissional individual cuja habilidade,
qualificages, conhecimento e experiéncia sfo decisivos para a execugfo dos Servigos de acordo
com o Contrato e cujo Curriculo Vitae (CV) foi levado em considera¢iio na avaliagdo da
proposta técnica da Consultora.

(s) “Profissional da Equipe de Apoio” significa um profissional individual fornecido pela
Consultora ou por sua Subconsultora e que foi designado para executar os Servigos ou qualquer
parte dos mesmos de acordo com o Contrato.

(t) “Servigos” significa o trabalho que a Consultora deverd realizar nos termos do Contrato,
conforme descrito no Apéndice A do mesmo.

(u) “Subconsultor(a)” significa uma entidade a que a Consultora subcontratou uma parte dos
Servigos, permanecendo responsavel junto ao Cliente durante a execugfo do Contrato.

(v) “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que nfo seja o Governo, o Cliente, a
Consultora ou um Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma estipulagéo no presente Contrato podera ser interpretada definindo a existéncia de
uma relagfio de empregador e empregado ou de mandante e mandatério entre o Cliente e a Consultora.
Sujeito a este Contrato, a Consultora tem a responsabilidade total pelos Profissionais e Subconsultores,
caso existam, que executam os Servigos e também pelos Servigos executados pelos mesmos em nome
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da Consultora.

3. Legislacio que Rege o Contrato

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretagfo, e a relagfo que cria entre as Partes serdo regidos
pela Legislac@io Aplicavel.

4. Idioma

4.1. Este Contrato & assinado no idioma especificado nas CEC, pelo qual se regerdo
obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o0 mesmo ou com seu significado ou interpretagfo.

5. Cabecalhos
5.1. O contetido deste Contrato n#o sera restringido, modificado ou afetado pelos cabegalhos.
6. Comunicagdes

6.1. Qualquer comunicagfio exigida ou permitida a ser dada ou feita de acordo com esse Contrato
deveréd ser por escrito no idioma especificado na Clausula 4 das CGC. Considera-se vélida tal
notificagdo, solicitagdo ou aprovagio que tenha sido dada ou feita quando entregue pessoalmente a um
representante autorizado da Parte a qual esteja dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte para o
endereco indicado nas CEC.

6.2. Uma Parte pode mudar seu endereco de comunicagfo informando por escrito & outra Parte
sobre esta mudanca do enderego especificado nas CEC.

7. Local onde Serio Prestados os Servigos

7.1 Os Servigos serdo prestados nos locais indicados no Apéndice A e quando nfo estiver indicado
o local de uma tarefa especifica, esta serd executada no local que o Cliente aprove, seja no pais do
Governo ou em outro local.

8. Autoridade da Empresa Lider

8.1 Se a Consultora for uma Joint Venture, os membros autorizam a empresa indicada nas CEC a
exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigacdes da Consultora frente ao Cliente nos
termos deste Contrato, inclusive sem limitacfo, entre outros, receber instrugdes e pagamentos do
Cliente.

9. Representantes Autorizados

9.1. Qualquer medida requerida ou permitida que se deva ou se possa adotar, e qualquer documento
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requerido ou permitido que o Cliente ou a Consultora deva ou possa expedir de acordo com o Contrato
pode ser feito pelos funciondrios indicados nas CEC.

10. Praticas Proibidas

10.1. O Banco exige o cumprimento da sua politica relacionada as préticas proibidas, conforme
estabelecido no Anexo 1 das CGC.

a. Comissdes e Bonifica¢des

10.2. O Cliente exige que a Consultora informe sobre todas as comissdes, gratificagdes ou
bonificagSes que tenham sido pagas ou que venham a ser pagas a agentes, ou qualquer outra parte
relacionada ao processo de selegéio ou a execugfo do Contrato. Essa informagio devera incluir no
minimo o nome e o endereco do agente ou qualquer outra parte, 0 montante e a moeda, ¢ 0 motivo da
comissdo, gratificacfio ou bonificag8o. A falha de informar tais comissdes, gratificagdes ou bonificagdes
pode resultar na rescisfo do Contrato e/ou a aplicag8o de sangdes pelo Banco.

B. INiCIO, CONCLUSAO, MODIFICACAO E RESCISAO DO CONTRATO

11. Entrada em Vigor do Contrato

11.1. Este Contrato entrard em vigor e efeito na data (“Data de Entrada em Vigor”) da notificago
em que o Cliente instrua & Consultora para que comece a prestar os Servigos. Esta notificacfo devera
confirmar que se cumpriram todas as condi¢des para a entrada em vigor do Contrato, se houver e
indicadas nas CEC.

12. Rescisdo do Contrato por ndo Ter Entrado em Vigor

12.1. Se este Contrato nédo entrar em vigor dentro do periodo seguinte a sua assinatura, conforme
especificado nas CEC, quaisquer das Partes, mediante comunicagfo escrita notificar & outra pelo menos
com vinte e dois (22) dias de antecedéncia que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso
nenhuma das Partes terd nenhuma reclamacfo sobre a outra a respeito desta decisgo.

13. Inicio dos Servicos

13.1. A Consultora devera confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave e iniciar
a execucdo dos Servigos antes do ntimero de dias apds a Data de Entrada em Vigor especificada nas
CEC.



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =
14. Expiracio do Contrato
14.1. A menos que se rescinda anteriormente, conforme disposto na Cldusula 19 destas CGC, este

Contrato ird expirar no final do prazo especificado nas CEC, contado a partir de sua Data de Entrada em
Vigor.

15. Acordo Total

15.1. Este Contrato contém todas as clausulas, estipula¢des e disposi¢des acordadas entre as Partes.
Nenhum agente ou representante de nenhuma das Partes tem autoridade para fazer, nem as Partes sero
responséveis ou estarfio sujeitas a nenhuma declaraggo, afirmagfo, promessa ou acordo que nfo esteja
estipulado no Contrato.

16. Modificacdes ou Mudangas

16.1. Quaisquer modificacdes ou mudangas nos termos e nas condi¢gdes do Contrato, incluindo
qualquer modificagfo ou mudanga no escopo dos Servigos, s6 podem ser feitas por meio de um acordo
por escrito entre as Partes. Entretanto, cada Parte devera dar a devida consideragio a qualquer proposta
de modificagdo ou mudanga feita pela outra Parte.

16.2. Quando as modificacdes ou mudangas forem substanciais, serd necessario o prévio
consentimento do Banco por escrito.

17. Forca Maior
a. Definicdo

17.1. Para os fins deste Contrato, “Forga Maior” significa um acontecimento que escapa ao controle
razoavel de uma das Partes, nfio é previsivel, é inevitavel e faz com que o cumprimento das obrigaces
contratuais dessa Parte seja impossivel ou tdo pouco vidvel que se pode razoavelmente considerar
impossivel em tais circunstincias. Estas circunstincias incluem ente outras, mas nfo estfio limitadas a:
guerra, motins, distirbios civis, terremoto, incéndio, explosfio, tempestade, inundagéio ou outras
condi¢Oes climéticas adversas, greves, lockouts e outras agGes industriais, confisco ou qualquer outra
medida adotada por agéncias governamentais.

17.2. Nio sera considerado como Forga Maior: (i) qualquer evento causado pela negligéncia ou agéio
intencional de uma das Partes de seus Profissionais, Subconsultores ou agentes e empregados; nem (ii)
um evento que uma Parte diligente tanto pudesse razoavelmente ter prevenido no momento da concluséo
deste Contrato quanto evitado ou superado durante o cumprimento de suas obrigagdes nos termos deste
Contrato.

17.3. N&o sera considerado como Forga Maior a insuficiéncia de fundos ou o descumprimento de
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qualquer pagamento requerido nos termos do presente Contrato.
b. Nao Violacdo do Contrato

17.4. O inadimplemento por uma das Partes de qualquer de suas obrigagdes nos termos do Contrato
n#o sera considerado como violagdo do mesmo nem como negligéncia, quando este inadimplemento se
deva a um evento de Forca Maior, desde que a Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as
precaugdes razoaveis, destinado & devida atengfio e tomado medidas alternativas razodveis, tudo visando
cumprir os termos e condi¢des deste Contrato.

¢c. Medidas a Serem Adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de For¢a Maior deverd continuar exercendo suas obriga¢Ges no
presente Contrato sempre que seja razoavelmente pratico e devera tomar todas as medidas que sejam
razodveis para atenuar as consequéncias de um evento de Forga Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Forca Maior notificard & outra sobre este evento, com a
maior brevidade possivel, e em todo caso o mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento
e fornecera provas da natureza e a origem do mesmo; e, igualmente, notificard por escrito sobre a
normalizag8o da situagdo assim que for possivel.

17.7. Qualquer perfodo dentro do qual uma Parte, nos termos deste Contrato, concluir qualquer agéo
ou tarefa, sera prorrogado por um periodo igual ao tempo durante o qual tal Parte ndo pdde realizar tal
ag#o como resultado de For¢a Maior.

17.8. Durante o periodo de sua incapacidade para prestar os servigos como consequéncia de um
evento de For¢a Maior, a Consultora por meio de instrugdes do Cliente devera:

(a) retirar-se, caso em que a Consultora serd reembolsada por custos adicionais razodveis e
necessarios em que haja incorrido e, se assim exigir o Cliente, a reativagéo dos Servigos; ou

(b) continuar prestando os Servigos dentro do possivel, caso em que a Consultora continuara a ser
remunerada de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos custos adicionais
razoaveis e necessérios em que haja incorrido.

17.9. Quando houver desacordo entre as Partes sobre a existéncia ou extensdo do evento de Forga
Maior, este devera ser solucionado segundo o estipulado nas Cléusulas 48 e 49 das CGC.

18. Suspensio

18.1. O Cliente podera suspender todos os pagamentos estipulados neste Contrato, mediante uma
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notificagdo de suspensdo por escrito & Consultora, caso se torne inadimplente em relagfio a quaisquer
obrigacdes contraidas nos termos deste Contrato, incluindo a execugfio dos Servigos. Nesta notificagdo
o Cliente deverd (i) especificar a natureza da inadimpléncia e (ii) solicitar & Consultora que corrija tal
falha dentro dos trinta (30) dias corridos seguintes ao recebimento da notificagfo de suspens3o.

19. Rescisdo

19.1. Este Contrato pode ser rescindido pelas Partes de acordo com as disposi¢Ses apresentadas
abaixo:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente podera rescindir este Contrato se ocorrer quaisquer dos eventos especificados
nos paragrafos (a) a (f) desta Clausula. Neste caso, o Cliente enviara uma notificagfo de rescisdo
por escrito & Consultora com pelo menos com trinta (30) dias corridos de antecedéncia no caso dos
eventos especificados nos pardgrafos (a) a (d); notificagfio por escrito de pelo menos com sessenta
(60) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no parigrafo (e); e aviso por
escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no
paragrafo (f).

(a) Se a Consultora ndo corrigir uma falha em relagfo as suas obriga¢Ges contratuais, segundo
estipulado na notificagfio de suspens#o emitida conforme a Cliusula 18 (a) das CGC;

(b) Se a Consultora (ou, se a Consultora se constituir em mais de uma entidade, qualquer um de
seus membros) tornar-se insolvente ou for declarada em estado falimentar; ou realizar algum
acordo com seus credores a fim de conseguir o alivio de suas dividas; ou se acolher a alguma
lei que beneficie os devedores; ou entrar em liquidag&io ou administraggo judicial, seja de carater
compulsério ou voluntério;

(c) Se a Consultora deixar de cumprir qualquer decisfio final decorrente de um procedimento de
arbitragem conforme a Clausula 49 destas CGC;

(d) Se a Consultora, como consequéncia de um evento de Forga Maior, ndo puder prestar uma parte
importante dos Servicos durante um periodo nfo inferior a sessenta (60) dias corridos;

(e) Se o Cliente, a seu critério e por qualquer razfio, decidir rescindir este Contrato; e

(f) Se a Consultora ndo confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave, conforme
exigido na Cldusula 13 das CGC.

19.1.2.  Além disso, se o Cliente determinar que a Consultora se envolveu em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas, na competi¢&io para ou na execucgfio do Contrato,
entfio o Cliente poderd, apds uma comunicagfio por escrito feita & Consuitora com quatorze (14)
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dias corridos de antecedéncia, rescindir esse Contrato.

b. Pela Consultora

19.1.3. A Consultora poderé rescindir este Contrato, mediante uma notificagfio por escrito ao
Cliente, com pelo menos de trinta (30) dias corridos de antecedéncia, se ocorrer um dos eventos
especificados nos paragrafos (a) a (d) desta Clausula:

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer quantia devida a Consultora nos termos deste Contrato, e
n#o estiver sujeito a controvérsias, conforme a Clausula 49.1 destas CGC, dentro de quarenta e
cinco (45) dias corridos, apds receber uma notifica¢io escrita da Consultora comunicando que
0 pagamento est4 atrasado;

(b) Se, como consequéncia de um evento de Forga Maior, a Consultora for incapaz de executar uma
parte significativa dos Servigos por um periodo n#o inferior a sessenta (60) dias corridos;

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisfio final resultante de um procedimento de
arbitragem nos termos da Clausula 49.1 destas CGC; e

(d) Se o Cliente cometer uma violagio material de suas obrigacdes nos termos deste Contrato, e ndo
remediar o mesmo dentro de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que a Consultora
possa ter aceito posteriormente por escrito), contado do recebimento da notificagdo da
Consultora ao Cliente, especificando tal violag&o.

¢. Término dos Direitos e Obrigagoes

19.1.4.  Aposarescisiio deste Contrato, conforme disposto nas Clausulas 12 ou 19 destas CGC,
ou ap6s a expiragdo deste Contrato, conforme disposto na Clausula 14 destas CGC, todos os
direitos e obrigagBes das Partes nos termos deste Contrato cessarfio, exceto: (i) os direitos e
obrigacdes que possam haver-se acumulado até a data da rescis@o ou expiragfo; (i) a obrigacdo de
confidencialidade estipulada na Cldusula 22 destas CGC; (iii) a obrigag&io da Consultora de permitir
a inspe¢do, copia e auditoria de suas contas e registros segundo o estipulado na Clausula 25 destas
CGC; e (iv) qualquer direito que as Partes possam ter em conformidade com a Legislagéo
Aplicavel.

d. Término dos Servigos

19.1.5.  Apos arescisfio deste Contrato mediante notificacéo de qualquer das Partes a outra, nos
termos das Clausulas 19 (a) ou 19 (b) destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento
desta notificacfio, a Consultora suspenderd os Servicos de maneira rapida e ordenada, e envidara
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todos os esforgos razodveis para manter as despesas para esse fim no minimo. A respeito dos
documentos preparados pela Consultora e dos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, a
Consultora procedera conforme estipulado nas Clausulas 27 ou 28 das CGC, respectivamente.

e. Pagamentos por Rescisdo do Contrato
19.1.6. Ao rescindir este Contrato o Cliente efetuara os seguintes pagamentos & Consultora:

(a) as remuneragdes pelos Servigos prestados satisfatoriamente antes da data efetiva da rescisfio
deste Contrato, e as despesas reembolsaveis efetivamente incorridas antes da data efetiva da
rescisdo; e

(b) no caso de rescisdo conforme os pardgrafos (d) a (e) da Clausula 19.1.1 destas CGC, o reembolso
de qualquer despesa razodvel inerente ao término rdpido e ordenado deste Contrato, estando
incluidas as despesas de viagem de volta dos Profissionais.

C. OBRIGAC()ES DA CONSULTORA
20. Generalidades

a. Padrdo de Desempenho

20.1. A Consultora prestara e executara os Servigos com a devida diligéncia, eficiéncia e economia,
de acordo com normas e praticas profissionais geralmente aceitas; observard préticas de administragéo
prudentes e empregard tecnologia apropriada e equipamentos, maquindrio, materiais e métodos eficazes
e seguros. A Consultora atuara sempre como assessora leal do Cliente em todos os assuntos relacionados
com este Contrato ou com os Servigos, € sempre devera proteger e defender os interesses legitimos do
Cliente em todas suas negociagSes com terceiros.

20.2. A Consultora dever4 empregar e fornecer os Profissionais e Subconsultores qualificados e
experientes conforme requerido para a execugdo dos Servigos.

20.3. A Consultora pode subcontratar parte dos Servigos até um volume e com Profissionais da
Equipe Chave e Subconsultores que o Cliente possa aprovar previamente. N&o obstante tal aprovagéo,
a Consultora mantera total responsabilidade pelos Servigos.

b. Legislacdo Aplicdvel aos Servicos

20.4. A Consultora prestar os Servigos de acordo com o Contrato e com a Legislagdo Aplicavel e
tomara todas as medidas possiveis para assegurar que quaisquer de seus Profissionais ou Subconsultores
cumpram a Legislag@io Aplicavel.
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20.5. Durante a execugdo do Contrato, a Consultora deve cumprir com a legislag8io sobre a proibigéo

da importag8o de bens e servicos no pais do Cliente quando:

(a) as leis ou o regulamento oficial, do Pais do Mutuério proibe relagdo comercial com esse pais;
ou

(b) pelo cumprimento de uma decisfo do Conselho de Seguranga das Nagdes Unidas, adotada nos
termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizaggo, o Pais do Mutuério proibe qualquer
importagdo de bens desse pais ou quaisquer pagamentos a qualquer pais, pessoa ou entidade
nesse pais.

20.6. O Cliente informara por escrito & Consultora sobre procedimentos importantes da alfdndega
local, e a Consultora, uma vez notificada, devera respeita-los.

21. Conflito de Interesses

21.1. A Consultora deve manter no mais alto grau os interesses do Cliente, sem consideragéo alguma
arespeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros servigos ou com
seus préprios interesses corporativos.

a. Proibicio para a Consultora de Aceitar Comissoes, Descontos etc.

21.1.1. A remuneracdo da Consultora nos termos das Clausulas 41 a 46 da parte F destas CGC
constituir4 o tnico pagamento em conexdo com este Contrato; sujeito ao disposto na Clausula
21.1.3 das CGC, a Consultora ndo aceitard em beneficio proprio nenhuma comisséo comercial,
desconto ou pagamento similar em relagdo as atividades estipuladas neste Contrato, ou no
cumprimento de suas obrigagdes. A Consultora fara todo o possivel para assegurar que qualquer
Subconsultor, bem como os Profissionais e os agentes de qualquer deles, igualmente néo recebam
pagamentos adicionais.

21.1.2.  Além disso, se a Consultora, como parte de seus Servigos, tem a responsabilidade de
assessorar o Cliente na aquisi¢do de bens, contratagfio de obras ou prestagdo de servigos, a
Consultora devera cumprir com as Politicas Aplicaveis do Banco, e exercer por todo tempo essa
responsabilidade em beneficio dos melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou
comissdes que a Consultora obtier no exercicio dessa responsabilidade nas aquisi¢Ges deveréo ser
em beneficio do Cliente.

b. Proibicdo a Consultora e Suas Filiais de Participar de Certas Atividades

21.1.3. A Consultora concorda que, tanto durante a vigéncia deste Contrato como depois de seu
término, a Consultora e qualquer entidade a ela associada, bem quaisquer Subconsultores e
quaisquer de seus Afiliados, serfio desqualificados para fornecer bens, executar obras ou prestar
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servigos que ndo sejam de consultoria, resultantes ou diretamente relacionados com os servigos
prestados pela Consultora para a preparagdo ou implementagdo do projeto salvo indicagdo em
contrario nas CEC.

¢. Proibicdo de Atividades Conflitantes

21.1.4. A Consultora ndo poderd participar, nem podera fazer com que seus Profissionais bem
como seus Subconsultores participem, direta ou indiretamente em qualquer negécio ou atividade
profissional que entre em conflito com as atividades atribuidas a eles neste Contrato.

d. Estrito Dever de Revelar Atividades Conflitantes

21.1.5. A Consultora tem uma obrigagdo e devera assegurar que os seus Profissionais e
Subconsultores tenham a obrigagdo de revelar qualquer situagéo de conflito real ou potencial que
tenha impacto em sua capacidade de servir aos melhores interesses ao seu Cliente, ou que possam
ser razoavelmente percebidas como tendo esse efeito. A falta de divulgag8o de tais situacBes pode
levar a desqualificagdo da Consultora ou a resciséo do Contrato.

22. Confidencialidade

22.1. A Consultora e seus Profissionais, exceto com prévio consentimento por escrito do Cliente,
ndo poderfio revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informagio
confidencial adquirida no curso da prestagfio dos Servigos; nem a Consultora e seus Profissionais
poderdio tornar piblicas as recomendagdes formuladas durante a prestagfio dos Servigos ou como
resultado dos mesmos.

23. Responsabilidade da Consultora

23.1. Sujeito a disposigdes adicionais estabelecidas nas CEC, se houver, a matéria atinente a
responsabilidade da Consultora neste Contrato reger-se-a pela Legislagdo Aplicavel.

24. Seguros que a Consultora Devera Contratar

24.1. A Consultora (i) contratard e manterd, e farad com que todos os Subconsultores contratem e
mantenham seguros contra os riscos e pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e
condi¢Bes aprovados pelo Cliente, com seus préprios recursos (ou os de Subconsultores, conforme
caso); e (ii) a pedido do Cliente, apresentard comprovantes de que estes seguros foram contratados e s&o
mantidos e que os prémios vigentes foram pagos. A Consultora deverd demonstrar que tais seguros
foram feitos antes do inicio dos Servigos conforme estabelecido na Clausula 13 das CGC.

25. Contabilidade, Inspecéo e Auditoria

25.1. A Consultora manterd (e fara todos os esforgos razodveis para que seus Subconsultores
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também o fagam) contas e registros precisos e sisteméticos relacionados com os Servigos, de tal forma
e detalhe que identifiquem claramente as alteragdes de prazo e custos significativos.

25.2. A Consultora permitird e fard com que seus Subconsultores também o fagam, que o Banco
e/ou pessoas designadas pelo mesmo inspecione os locais e/ou todas as contas e registros relacionados
com a execugdo do Contrato e a apresentagfio da Proposta para a execugdo dos Servicos, e tenha tais
contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, caso solicitado pelo Banco. Solicita-
se a atengéo da Consultora & Clausula 10 das CGC que estabelece, entre outras coisas, que as agdes para
impedir materialmente os direitos de inspecéo e auditoria por parte do Banco estabelecidos de acordo
com a Clausula 25.2 das CGC constituem uma prética proibida sujeita a rescisdo do Contrato, bem como
a determinag@o da inelegibilidade de acordo com os procedimentos vigentes de sanstes do Banco.

26. Obrigacio de Apresentar Relatorios

26.1. A Consultora devera apresentar ao Cliente os relatérios e documentos especificados no
Apéndice A, na forma, quantidade e prazo estabelecidos nesse Apéndice.

27. Direitos de Propriedade do Cliente com Relacio aos Relatérios e Documentos

27.1. A menos que indicado de forma diferente nas CEC, todos os relatérios, dados importantes e
informagdes tais como mapas, diagramas, planos, banco de dados, outros documentos e software,
arquivos de suporte ou material compilado ou preparado pela Consultora para o Cliente durante a
execugdo dos Servicos sdo confidenciais e tornam-se de inteira propriedade do Cliente. A Consultora,
ndo mais tardar que no encerramento ou término desse contrato, entregard ao Cliente todos esses
documentos, juntamente com um inventirio pormenorizado dos mesmos. A Consultora podera
conservar uma copia destes documentos, dados e/ou programas de computagfio, mas nfio podera os
mesmos com propositos néo relacionados com este contrato sem a aprovagéo prévia do Cliente.

27.2. Se for necessédrio ou apropriado estabelecer acordos de licengas entre a Consultora e terceiros
para desenvolver qualquer desses planos, desenhos, especificagGes, projetos, banco de dados, outros
documentos e programas de computag#o, a Consultora deverd obter do Cliente previamente e por escrito
aprovagfo destes acordos, e o Cliente, a seu critério, terd direito de exigir reembolso dos gastos
relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questdo. Qualquer restri¢do acerca do futuro
uso destes documentos e programas de computagéo, se houver, sera indicada nas CEC.

28. Equipamentos, Veiculos e Materiais

28.1. Os equipamentos, veiculos e materiais que o Cliente forneca & Consultora, ou que ela compre
com fundos fornecidos total ou parcialmente pelo Cliente, serdo de propriedade do Cliente e dever&o ser
assim identificados. Ao encerramento ou término deste Contrato, a Consultora entregara ao Cliente um
inventario destes equipamentos, veiculos e materiais, e dispord os mesmos de acordo com as instrugdes
do Cliente. Durante o tempo em que os mencionados equipamentos, veiculos e materiais estiverem de
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posse da Consultora, este os segurard, a débito do Cliente, por uma soma equivalente ao total do valor
de reposigéo, salvo se o Cliente der outras instrugdes por escrito.

28.2. Quaisquer equipamentos ou materiais adquiridos no pais do Cliente pela Consultora ou por
seus Profissionais, seja para uso do projeto ou uso pessoal, continnardo sendo de propriedade da
Consultora ou de seus Profissionais, conforme o caso.

D. PROFISSIONAIS DA CONSULTORA E SUBCONSULTORES
29. Descricio dos Profissionais da Equipe Chave

29.1. O cargo, a descrigfio do trabalho acordado, as qualificagGes minimas e o tempo estimados para
o desenvolvimento dos Servigos de cada Profissional da Equipe Chave da Consultora estfio descritos no
Apéndce B.

29.2. Se for exigido e com a finalidade do cumprimento das disposi¢des da Clausula 20 (a) das CGC,
ajustamentos com respeito a carga horaria estimado para os Profissionais da Equipe Chave indicados no
Apéndice B poderfio ser feitos pela Consultora com uma comunicagfio por escrito encaminhada ao
Cliente, desde que: (i) tais ajustamentos ndo alterem a estimativa original da carga horaria para cada
profissional em mais de dez por cento (10%) ou uma semana, o que for maior (ii) que o total de tais
ajustes nfo tenha como consequéncia pagamentos dentro do contrato que ultrapassem o limite maximo
estabelecido na Clausula 41.2 das CGC.

29.3. Se trabalho adicional for solicitado além do escopo dos Servigos especificado no Apéndice A
a carga hordria estimada para os Profissionais da Equipe Chave pode ser aumentada por meio de um
acordo por escrito entre o Cliente e a Consultora. No caso dos pagamentos dentro desse Contrato
excederem o limite maximo estabelecido na Clausula 41.2 das CGC, as Partes deverfo assinar um termo
aditivo ao Contrato.

30. Substitui¢cfio dos Profissionais da Equipe Chave

30.1. Exceto se o Cliente concordar de outra forma por escrito, nenhuma modificaggo serd feita com
relagio aos Profissionais da Equipe Chave.

30.2. Néo obstante o paragrafo acima, a substituicio de Profissionais da Equipe Chave durante a
execugdo do Contrato pode ser apenas considerada baseada em uma solicitagfio por escrito da Consultora
e devido a circunstincias fora de um razodvel controle por parte mesma, incluindo, mas néo se limitando
a morte ou incapacidade fisica. Nesses casos, a Consultora deverd promover de imediato uma
substitui¢do por meio de uma pessoa com qualificagfio e experiéncia igual ou superior, e com a mesma
tarifa de remuneragéo.
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31. Aprovacio de Profissionais Adicionais para a Equipe Chave

31.1. Se durante a execugdo do Contrato, forem necessérios para o desenvolvimento dos Servigos
Profissionais Adicionais para a Equipe Chave, a Consultora dever4 submeter ao Cliente para revisio e
aprovagfo uma copia de seus Curriculos Vitae (CV). Se o Cliente ndo fizer obje¢do por escrito
(estabelecendo as razdes de sua objego) dentro de vinte e dois (22) dias contados da data do recebimento
dos referidos CV, tais CV poderéo ser considerados como aprovados pelo Cliente.

32. Remogiio de Profissionais ou Subconsultores

32.1. Se o Cliente considerar que qualquer integrante dos Profissionais ou Subconsultores da
Consultora cometeu um ato grave inaceitavel ou foi acusado de haver cometido uma agfio criminosa, ou
que o Cliente tenha determinado que qualquer Profissional ou Subconsultor da Consultora envolveu-se
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas durante a execugéo dos Servigos,
a Consultora deverd, por solicitagio escrita do Cliente providenciar a substituigiio do mesmo.

32.2.  No caso de quaisquer dos Profissionais da Equipe Chave, Equipe de Apoio ou Subconsultor
ser considerado como incompetente ou incapaz em executar as tarefas a ele atribuidas, o Cliente,
expressando os motivos para isso, podera solicitar & Consultora providenciar a substituigo.

32.3. Qualquer substituigio dos Profissionais ou Subconsultores removidos devera ser feita com a
indicagéio de pessoa com qualificagfio e experiéncia melhores que a pessoa anterior e ser aceita pelo
Cliente.

33. Substitui¢do/Remociio de Profissionais — Impacto nos Pagamentos

33.1. Exceto se o Cliente concordar de outra forma (i) a Consultora devera se responsabilizar por
todas as despesas de viagem e outros custos adicionais que surjam ou incidam sobre qualquer remogéo
e (ii) a remunerag@o a ser paga para qualquer um dos Profissionais colocados em substituigio no podera
exceder a remuneragfio que estaria sendo paga ao Profissional substituido ou removido.

34. Horas de Trabalho, Hora Extra, Licenc¢a ete.

34.1. As horas de trabalho e os feriados para os Profissionais estdo estabelecidas no Apéndice B.
Para contabilizar o tempo de viagem do/para o pais do Cliente serd considerado que os Profissionais que
prestam os Servigos dentro do pais do Cliente tenham comegado ou concluido os trabalhos relacionados
aos Servigos pelo niimero de dias antes de sua chegada ao pais, ou apés sua partida do pais conforme
especificado no Apéndice B.

34.2, Os Profissionais ndo receberio pagamento por horas extras trabalhadas nem por incapacidade
devido a licenga satide ou periodo de férias, exceto conforme especificado no Apéndice B e considera-
se que a remuneragéio da Consultora cobre todos esses itens.
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34.3. Qualquer licenga de um Profissional da Equipe Chave estar sujeita ao consentimento prévio
da Consultora que devera garantir que a auséncia do mesmo devido a licenga néo ocasionar atrasos na
execucdo e ou um impacto na adequada supervis&o dos Servigos.

E. OBRIGACOES DO CLIENTE
35. Assisténcia e Isencoes
35.1. Salvo disposi¢fo em contrario nas CEC, o Cliente fard todo o possivel a fim de assegurar que:

(a) Auxiliar a Consultora na obtengdo de licengas de trabaiho e quaisquer outros documentos que
sejam necessarios para permitir que a Consultora execute os Servigos;

(b) Auxiliar a Consultora na pronta obteng&o para os Profissionais e, caso apropriado, para os seus
dependentes elegiveis, todos os vistos de entrada e de saida necessdrios, permissdo de
residéncia, permissfio de cdmbio de moeda e quaisquer outros documentos exigidos para a
estada dos mesmos no pais do Cliente, enquanto estiverem executando os Servigos de acordo
com o Contrato;

(c) Facilitar o pronto despacho de alfindega de qualquer bem necessario para a prestagdo dos
Servigos e dos objetos pessoais dos Profissionais e de seus dependentes elegiveis;

(d) Apresentar aos funciondrios, agentes e representantes do Governo todas as instrugbes e as
informagdes que sejam necessérias ou apropriadas para a pronta e eficaz execugdo dos Servigos;

(e) Auxiliar a Consultora e os Profissionais e quaisquer Subconsultores empregados pela
Consultora para a execugfo dos Servigos na obtengfo de isengfio de qualquer requisito de
registro ou na obtengfio de uma permissdo para poder exercer a profiss&o ou para estabelecer-se
de forma individual ou corporativa no pais do Cliente, de acordo com a Legislagdo Aplicavel
no paifs;

(f) Auxiliar a Consultora, quaisquer Subconsultores e os Profissionais de qualquer um deles na
obtengdo de autorizagdo, conforme a Legislagdo Aplicével no pafs do Cliente, para trazer para
o pais quantias razo4veis de moeda estrangeira para utilizag8io na execugfio dos Servigos ou para
uso proprio de seus Profissionais e a retirada do pais das quantias que possam ser ganhas nesse
sentido pelos Profissionais na execugfo dos Servicos; e

(g) Fornecer 4 Consultora qualquer outra assisténcia que possa estar especificada nas CEC.

36. Acesso 2 Area do Projeto
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36.1. O Cliente garante que a Consultora terd acesso livre e gratuito & 4rea do projeto quando assim
o for requerido para a prestag@o dos Servigos. O Cliente sera responsavel por quaisquer danos a drea do
projeto ou a qualquer propriedade existente na mesma que o mencionado acesso possa ocasionar e
indenizar4 a Consultora e a cada um de seus profissionais em fung8o desses danos, a menos que esses
danos sejam causados pelo descumprimento das obrigagBes ou por negligéncia da Consultora, dos
Subconsultores ou dos Profissionais de cada um deles.

37. Mudanca da Legislacfio Apliciavel aos Impostos ¢ Encargos

37.1. Se, ap6s a data deste Contrato, houver qualquer mudanga na Legislag8o Aplicével no pais do
Cliente com relagfio aos impostos e encargos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos pela
Consultora na prestagdo dos Servigos, entdo a remuneragfio e as despesas reembolséaveis pagaveis &
Consultora nos termos deste Contrato serio aumentadas ou reduzidas segundo um acordo entre as Partes,
e ajustes correspondentes serdo efetuados no prego do Contrato, especificado na Clausula 41.1 das CGC.

38. Servicos, Instalacdes e Bens de Propriedade do Cliente

38.1. O Cliente fornecera a Consultora e a seus Profissionais, para os propdsitos dos Servigos e
livres de todo encargo, os servigos, instalagdes e propriedades descritos nos Termos de Referéncia
(Apéndice A), no momento e da maneira ali especificados no Apéndice A.

38.2. Caso tais servicos, instalagdes e bens ndo estiverem disponiveis para a Consultora conforme e
quando se especifica no Apéndice A, as Partes deverfio acordar sobre (i) uma prorrogagéo do prazo que
seja apropriado conceder & Consultora para a execuggio dos Servigos, (ii) a forma em que a Consultora
poder3 obter tais servigos, instalag8es e propriedades de outras fontes, € (iii) se for o caso, os pagamentos
adicionais que devam ser efetuados & Consultora resultantes disso, em conformidade com a Clausula
41.3 destas CGC.

39. Pessoal de Contrapartida

39.1. O Cliente colocara 2 disposi¢fo da Consultora, livre de todo encargo, o pessoal profissional e
de apoio de contrapartida, a ser indicado pelo Cliente com o assessoramento da Consultora, se assim
estiver especificado no Apéndice A.

39.2. Se o pessoal de contrapartida ndo for fornecido pelo Cliente & Consultora, quando e da maneira
especificada no Apéndice A, o Cliente e a Consultora deverdo acordar sobre (i) a forma em que se
cumpriré a parte afetada dos Servigos, e (ii) se for o caso, os pagamentos adicionais que o Cliente deva
efetuar & Consultora em virtude disso e de acordo com a Clausula 41.3 destas CGC

39.3. O pessoal profissional e de apoio de contrapartida, exceto o pessoal de coordenagéo do Cliente,
trabalhara sob a direcdo exclusiva da Consultora. Se qualquer integrante do pessoal de contrapartida
ndo cumprir satisfatoriamente o trabalho inerente a fungio que lhe tiver sido atribuida pela Consultora
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e consistentes com a fung¢fio ocupada por tal pessoa, a Consultora podera pedir sua substitui¢fo, € o
Cliente ndo podera negar-se sem razio a tomar as medidas pertinentes frente a tal pedido.

40. Obrigacéo de Pagamento

40.1. Em decorréncia dos Servigos prestados pela Consultora nos termos deste Contrato, o Cliente
fara os pagamentos estipulados & Consultora e da forma estabelecida na parte F das CGC, apresentada
a seguir.

F. PAGAMENTOS A CONSULTORA
41. Montante Maximo

41.1. Uma estimativa do custo dos Servigos esta estabelecida no Apéndice C (Remuneracfo) e
Apéndice D (Despesas Reembolséveis).

41.2. Os pagamentos previstos neste Contrato nfo deverfo exceder os limites maximos em moeda
estrangeira e em moeda local especificados nas CEC.

41.3. Para quaisquer pagamentos que excedam os limites especificados na Clausula 41.2 das CGC,
um aditivo ao Contrato devera ser assinado entre as Partes referindo-se as disposi¢Ges desse Contrato
que menciona tal aditivo.

42. Remunerac¢io e Despesas Reembolsaveis

42.1. O Cliente deverd pagar & Consultora (i) a remuneragéio que serd determinada com base no
efetivo tempo gasto por cada Profissional na execugfio dos Servicos apds a data de inicio da execugéo
dos mesmos ou a partir de outra data que as Partes possam acordar por escrito; e (ii) as despesas
reembolsaveis efetivamente e razoavelmente incorridas pela Consultora na execugfo dos Servigos.

422, Todos os pagamentos serdo de acordo com as tarifas estabelecidas nos Apéndices C e D.

42.3. A nfo ser que esteja estabelecida nas CEC uma disposi¢o para reajustamento de precos para
as tarifas de remuneragéo de pessoal, as referidas tarifas serfio fixas durante a duragfio do Contrato.

42.4. A remuneracgfo devera cobrir: (i) os salarios e diarias que a Consultora possa ter acordado
pagar aos Profissionais, assim como os coeficientes relacionados aos encargos sociais e as despesas
indiretas (bonificacGes e outros meios de participacio nos lucros nfio serfio aceitos como itens das
despesas indiretas), (ii) servigos de apoio por pessoal do escritdrio ngo incluido na lista de Profissionais
apresentada no Apéndice B, (iii) o lucro da Consultora, e (iv) quaisquer outros itens conforme
especificado nas CEC.
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42.5. Quaisquer tarifas especificadas para Profissionais nfo nomeados serfio provisérias e estarfio
sujeitas a revisdo, com uma aprovag#o por escrito do Cliente, uma vez que as tarifas de remuneragfo e
didrias aplicdveis sejam conhecidas.

43. Impostos e Encargos

43.1. A Consultora, os Subconsultores e os Profissionais sfo responsaveis pelo atendimento a todas
as obrigacdes fiscais que surjam com o Contrato, a menos que estiver estabelecido de forma diferente
nas CEC.

43.2. Como uma exceglio ao acima mencionado, e conforme estabelecido nas CEC, todos os
impostos indiretos locais (detalhados e finalizados durante as negociagdes do Contrato) serfio
reembolsados & Consultora ou serfio pagos pelo Cliente em nome da Consultora.

44. Moeda do Pagamento

44.1. Todo pagamento dentro desse Contrato sera feito na(s) moeda(s) especificada(s) nas CEC.
45. Modalidade de Faturamento e Pagamento

45.1. As faturas e os pagamentos relacionados aos Servigos serfio realizados da seguinte maneira:

(a) Pagamento Antecipado: Dentro do prazo contado a partir da Data de Entrada em Vigor deste
Contrato e especificado nas CEC, o Cliente efetuara o pagamento do um adiantamento &
Consultora conforme indicado nas CEC. Salvo indica¢8o em contrario nas CEC o pagamento
adiantado serd feito contra a apresentagfo pela Consultora de uma garantia bancaria de
pagamento antecipado aceitdvel pelo Cliente em uma quantia e na moeda (ou moedas)
especificados nas CEC. Esta garantia (i) permanecerd em vigéncia até que o pagamento
antecipado tenha sido totalmente compensado; e (ii) sera apresentada na forma indicada no
Apéndice E, ou em outra forma que o Cliente tiver aprovado por escrito. Os pagamentos
antecipados serfio compensados pelo Cliente em prestages iguais contra as faturas apresentadas
no numero de meses dos servigos especificados nas CEC até que estes pagamentos antecipados
tenham sido totalmente compensados.

(b) Faturas Detalhadas: T&o breve quanto for possivel, até quinze (15) dias depois do fim de cada
més durante o periodo dos Servigos, ou depois de terminar cada intervalo indicado nas CEC, a
Consultora entregaré ao Cliente, em duplicatas, faturas discriminadas, acompanhadas de cdpias
de recibos, comprovantes e demais documentos apropriados que respaldem as somas a serem
pagas nesse més ou em outro periodo indicado nas CEC, de acordo com as Clausulas 44 e 45
das CGC. Deve-se apresentar faturas separadas para as quantias a serem pagas em moeda
estrangeira e em moeda nacional. Em cada fatura deverd ser feita uma separagfo entre a parcela
das despesas reembolsaveis e a parcela das remuneragdes.
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(¢) O Cliente processard o pagamento das faturas da Consultora no prazo de sessenta (60) dias

seguintes ao recebimento das mesmas e dos documentos comprobatdrios. Somente se podera
reter o pagamento de partes das faturas mensais que nfo estejam satisfatoriamente amparadas.
Se houver alguma discrepéncia entre o pagamento e as despesas que a Consultora estava
autorizada a realizar, o Cliente podera agregar ou deduzir a diferen¢a em qualquer pagamento
posterior.

(d) Pagamento Final: O pagamento final de acordo com o Contrato seré efetuado somente depois

que a Consultora apresentar o relatorio final e uma declaragfo final de despesas, identificados
como tais e que sejam aprovados e considerados satisfatérios pelo Cliente. Os Servigos serdo
considerados concluidos e aceitos definitivamente pelo Cliente e o relatdrio final e a declaragio
de despesas finais quando forem aprovados e considerados satisfatérios pelo Cliente noventa
(90) dias corridos depois do recebimento pelo Cliente do relatério final e da declarag#o final de
despesas, a menos que, dentro do mencionado periodo de noventa (90) dias, o Cliente
comunique por escrito & Consultora e especifique pormenorizadamente as deficiéncias nos
Servicos, no relatorio final ou na declarag#o final de despesas. Nesse caso, a Consultora efetuara
com prontiddo as correcdes necessdrias, depois do que se repetido o procedimento antes
indicado. Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma notificagdo a respeito, a
Consultora reembolsard ao Cliente qualquer quantia que o Cliente tenha pago, ou ordenado
pagar de acordo com esta clausula, que exceda os montantes que deviam ser efetivamente pagos
de acordo com as disposi¢des deste Contrato. O Cliente deverd efetuar esta solicitagéo de
reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatério final e da
declarag@o final de despesas que tiver aprovado conforme o exposto anteriormente.

Todos os pagamentos a serem efetuados nos termos deste Contrato serdo depositados na conta
da Consultora especificada nas CEC.

Exceto o pagamento final efetuado de acordo com a alfnea (d) acima, os pagamentos néo
constituem aceitagfio dos Servigos nem eximem a Consultora de nenhuma de suas obrigacdes
nos termos deste Contrato.

46. Juros sobre os Pagamentos Efetuados com Atraso

46.1.

Se o Cliente atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias apds a data devida estabelecida

na Cléusula 45.1 (c) das CGC, devera pagar a Consultora juros sobre qualquer montante devido, mas
ndo pago na data devida para cada dia de atraso, por meio de uma taxa de juros anual estabelecida nas

CEC.

G. EQUIDADE E BOA-FE
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47. Boa-Fé
47.1. As Partes se comprometem a atuar de boa-fé quanto aos direitos de ambos nos termos deste

Contrato e a adotar todas as medidas razoaveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

H. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS
48. Resolucio Amigavel

48.1. As Partes buscardo resolver qualquer controvérsia amigavelmente por meio de consultas
miituas.

48.2. Se alguma das Partes objeta qualquer agfio ou falta de a¢do da outra Parte, a Parte que objeta
pode propor por escrito uma Notificagdo de Discordancia 4 outra Parte contendo em detalhes as bases
da disputa. A Parte que receber a Notificagfo de Discordancia ir4 leva-la em consideragfio e responder
por escrito dentro de 14 (quatorze) dias apés o seu recebimento. Se essa Parte falhar na resposta dentro
desse prazo, ou a controvérsia nfo puder ser resolvida amigavelmente dentro dos 14 (quatorze) dias
seguintes da resposta dessa Parte, a Clausula CGC 49.1 sera aplicada.

49. Resolucio de Conflitos

49.1. Toda controvérsia entre as Partes surgidas dentro ou relacionadas a esse Contrato que néo
tenha sido solucionada amigavelmente, poderd ser apresentada por qualquer das Partes para
adjudicagfo/arbitramento para sua solugfo conforme disposto nas CEC.

I. ELEGIBILIDADE
50. Elegibilidade

50.1. As Consultoras e seus Subcontratados deverfio ter a nacionalidade dos paises membro do
Banco. Uma Consultora ou Subcontratado atende aos critérios quanto a nacionalidade nos seguintes
casos:

(2) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um os seguintes
requisitos:

(i) écidadd de um pais membro; ou

(if)  estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa-fé e estd
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legalmente autorizada a trabalhar nesse pais.
(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(i)  estdlegalmente constituida ou formada segundo as leis de um pais membro do Banco;
e

(i)  mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas
fisicas ou empresas de paises membros do Banco.

50.2. Todos os membros de uma Joint Venture e todos os subcontratados devem cumprir os
requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

50.3. No caso de o Contrato de Servigos de Consultoria incluir o fornecimento de bens e servicos
conexos, todos esses bens e servigos conexos deverdo ter com origem quaisquer paises membros do
Banco. Os bens t€m a sua origem num pais membro do Banco se eles tiverem sido concebidos,
cultivados, colhidos, ou produzidos em um pais membro do Banco. Um bem é produzido quando,
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado ¢ um artigo comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas basicas, fungfio ou propdsito de uso sfo substancialmente diferentes
de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de varios componentes que precisam
ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem
importar a complexidade da interconexdo, o Banco considera que esse bem é admissivel para seu
financiamento se a montagem dos componentes individuais foi feita em um pais membro, independente
da origem dos componentes. Quando o bem € uma combinagfo de vérios bens que normalmente sdo
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, se considera que provém do pais onde
este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinag#io da origem, os
bens identificados como “feito na Unifio Europeia™ serdo admissiveis sem necessidade de identificar o
correspondente pais especifico da Unifio Europeia. A origem dos materiais, pecas ou componentes dos
bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens néo
determina a origem dos mesmos.
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Anexo 1: Politica do Banco — Praticas Proibidas
1. Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutudrios (incluindo beneficidrios de doagfes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas fisicas que
estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter
alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e agentes, quer com atribui¢Ses expressas ou implicitas), observem os mais
altos padroes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de constituir uma Pratica Proibida
da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o processo de selegfio e negociagdo ou na
execugfio de um contrato. As Préticas Proibidas compreendem atos de: (a) praticas corruptas; (b)
préticas fraudulentas; (c) praticas coercitivas; (d) préticas colusivas e (e) préticas obstrutivas. O Banco
estabeleceu mecanismos para dentincia de suspeitas de Préticas Proibidas. Qualquer dentincia deverd
ser apresentada ao Escritério de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida
investigacdio. O Banco também estabeleceu procedimentos de sang#o para a resolugéo de casos. Além
disso, o Banco celebrou acordos com outras institui¢Ses financeiras internacionais (IFT) visando ao
reconhecimento reciproco as san¢des aplicadas pelos respectivos 6rgéos de sango.

(2) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prdtica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agGes de outra parte;

(ii)  uma prdtica fraudulenta é qualquer ato ou omissdo, incluindo uma declaragfo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza
ou para evitar uma obrigagéo;

(ili) uma prdtica coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou na ameaga de
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade
da parte para influenciar indevidamente as a¢Ges de uma parte;

(iv)  uma prdtica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuadas com o intuito de
alcangar um propdsito imprdprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de
outra parte; e

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar
supostas Préticas Proibidas, as normas aplicéveis ao processo de investigacdo e san¢éo e o acordo que
rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre institui¢Ges financeiras internacionais.
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(v)  uma prdtica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa
para a investigagdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de
obstruir materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre dentincias de uma
prética corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar
qualquer parte para impedir a divulga¢iio de seu conhecimento de assuntos que sdo
importantes para a investiga¢éo ou a continuag&o da investiga¢do, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspegéio do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no pardgrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sangdes do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisi¢8io ou da execugio de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessiondrias, Mutuarios (incluindo
os Beneficidrios de doagGes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funciondrios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuicGes expressas ou
implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicagfio ou
execugéo de um contrato, o Banco podera:

(i) n#Ho financiar nenhuma proposta de adjudicagfio de um contrato para obras, bens e
servigos relacionados financiados pelo Banco;

(ii)  suspender os desembolsos da operagfo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutudrio, do Orgio Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Prética Proibida;

(ili)  declarar uma aquisi¢io viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doagfo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutudrio ou Beneficiario de
uma doac8io ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras
medidas, a notificagdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Prética
Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoivel;

(iv)  emitir adverténcia & empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v)  declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica ¢ inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participagéio em
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atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designagdo 2 como subconsultor,
subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual
tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi)  encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
e/ou;

(vii)  impor outras sangdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagoes e
ao processo. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou em substituigéo as
san¢des acima referidas.

(¢) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes tenham
sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdio de novos contratos, na
pendéncia da adogdo de uma decisdo definitiva em um processo de san¢fio ou qualquer outra
resolugéo.

(d) A imposi¢do de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢Bes
anteriormente referidas serdo de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessiondrias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribui¢des sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado
com outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “sangio” refere-se a
toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condigdes para a participacdo em futuros
contratos ou adogio publica de medidas em resposta a uma contravengio as regras vigentes de
uma [FI aplicavel a resolugio de denuncias de Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessionarias permitam que
0 Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos 4 apresentacio de

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes
condigdes: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitagdo de pré-qualificagdo devido
a0 mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam-no cumprir com
os requisitos de qualificagdo da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutudrio.
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propostas e a execugio do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias
deverdio prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagio. O Banco requer ainda que
todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessiondrias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apds a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer documento necessario a
investigacdo de demincias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor € seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor € seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessiondria,

(g) Se um Mutuério fizer aquisicdes de bens, obras, servicos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des de acordo com o Anexo |
relativas as san¢Oes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes,
concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuigBes sejam expressas
ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou n#o de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuério a langar mé&o de recursos tais como a suspensio ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporaria
ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nfio financiara os gastos correlatos e
podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:

(i)  leram e entenderam a proibigao sobre atos de fraude e corrupgéo disposta pelo Banco e
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se obrigam a observar as normas pertinentes;
ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
selegdo, negociagio e execugdo do contrato;

nem cles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer
de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis
pelo Banco ou outra Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposigdes
dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a
adjudicagfio de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de
delitos vinculados a praticas proibidas;

nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituigdo Financeira Internacional (IF1) e
sujeito as disposigdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento
mutuo de sangdes a adjudicagio de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido
declarado culpado de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; ¢

reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposigdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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III.  Condigdes Especiais do Contrato

Numero da
Clausula das
CGC

Modificagdes ¢ Complementagdes das Condi¢des Gerais do
Contrato

CEC 1.1(k) Defini¢oes
Legislaciao que Rege o Contrato
O Contrato serd interpretado de acordo com a legislagéo do Brasil.
CEC3.1.1 Atendimento a Legislacdo
Deverdo ser consideradas as legislagdes federal, estadual e municipal vigentes
que incidem sobre o0 tema, para todas as andlises, estudos e propostas previstas
nos TDR. E essencial que sejam atendidas, ainda, as Politicas do BID, em
especial: Politicas Ambientais do BID (OP-703), Politicas Sociais do BID de
Reassentamento Involuntirio (OP-710) e Politicas de Desenvolvimento
Urbano e Habitagdo do BID (OP-751).
CEC4.1 Idioma

O idioma é: Portugués.

CEC 6.1 ¢ CEC
6.2

Comunicagdes

Os enderegos sdo:
Cliente: [indicar]
Atencdo: [indicar]
Telefone: [indicar]

E-mail: [indicar]

Consultora: [indicar os dados abaixo]
Atencgéo:

Telefone:
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E-mail:
CEC8.1 Autoridade da Empresa Lider

[Nota Se a Consultora consiste apenas de uma entidade, inserir “N/A", ]

Ou

[Se a Consultora for uma Joint Venture constituida por mais de uma entidade,
o nome do membro da JV cujo enderego esta especificado na Cldusula 6.1

das CEC devera ser inserido aqui.]

A Empresa Lider € [inserir nome da Empresa]

CEC 9.1 Representantes Autorizados
Os Representantes Autorizados sio:
Pelo Cliente: [indicar nome, cargo]

Pela Consultora: [nome, cargo]

CEC11.1 Entrada em Vigor do Contrato

O Contrato entra em vigor e efeito na data de sua assinatura.

CEC 12.1 Rescisdo do Contrato por ndo Ter Entrado em Vigor

O prazo serd de 60 (sessenta) dias.

CEC 13.1 Inicio dos Servicos:

A Consultora devera iniciar a execugdo dos Servigos a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo (OS) pelo Cliente.

O prazo de execugdo € de 18 (dezoito) meses, contado a partir da emissdo da
OS.

A confirmagio da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave para o
inicio dos trabalhos devera ser submetida ao Cliente por escrito por meio de
uma declaragfo assinada para cada Profissional da Equipe Chave.




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

A partir da emissdo da Ordem de Servigo, a Consultora terd o prazo de 10
(dez) dias uteis para apresentar ao Contratante a indicagdo do(s)
Responsavel(is) Técnico(s) /preposto(s), com as respectivas ART, além da
certiddo de registro no CREA ou Orgfio equivalente do local de origem.

CEC 14.1 Expiracdo do Contrato

O prazo contratual € de 20 (vinte) meses contado de sua assinatura.

Recebimento Definitivo dos Servigos

Decorridos até 90 (noventa) dias do Prazo Final, e desde que o Consultor
tenha corrigido sem 6nus para o Cliente, os desenhos e documentos,
porventura falhos, devidamente comentados por escrito pelo Cliente, serd
emitido o "Termo de Recebimento Definitivo (TRD)” dos servigos
contratados.

Se a qualquer tempo vier a se constatar, que em fungfo do dolo ou negligéncia
do Consultor, a atividade desenvolvida necessitar de adequagbes por
incompatibilidade entre a realidade local e os dados apresentados, os
acréscimos de custos serdo imputdveis ao Consultor, além das agdes civeis e
criminais cabiveis.

CEC21b Conflito de Interesses

O Cliente se reserva ao direito de determinar caso a caso se a Consultora estard
desqualificada para o fornecimento de bens, execugdo de obras e servigos que
ndo sejam de consultoria devido a existéncia de um conflito de uma natureza
descrito na Cldusula 21.1.3 das CGC.

CEC 23.1 Responsabilidade da Consultora

Nenhuma disposigdo adicional.

CEC 241 Seguros que a Consultora Devera Contratar

Os Seguros serdo conforme a legislagdo local. A Consultora responsabiliza-
se pela contratagdo e manutengdo de todos 0s seguros necessarios.

CEC27.2 Direitos de Propriedade do Cliente com Relacdo aos Relatérios e
Documentos
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A Consultora nfio podera utilizar estes relatdrios e para fins alheios a este
Contrato sem o consentimento prévio por escrito do Cliente.

CEC 35.1 Assisténcia e Isencoes

Passa a prevalecer a seguinte redago:

O Contratante envidara seus melhores esforcos para assegurar que o
Contratante fornega ao Consultor e seu pessoal, permissdes de acesso e outros
documentos que sejam necessarios ao desempenho dos servigos.

CEC 41.2 Montante Maximo

O montante maximo em moeda(s) estrangeira(s) ¢: [inserir montante e a(s)
moeda(s)] incluindo os impostos indiretos locais.

O montante maximo em moeda nacional é: finserir montante e a moedal
incluindo os impostos indiretos locais.

Quaisquer impostos indiretos locais cobrados com relagéio a esse Contrato
pelos Servigos executados pela Consultora deverfo ser pagos pela mesma.

CEC423 Reajustamento
Reajustamento

Os pregos sfo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentagdo da proposta financeira. Apos os 12 (doze) meses 0s pregos
contratuais serfio reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da
proposta, pela variagio do indice Nacional de Custo de Construgio Civil e
Obras Publicas, série: Indice de Obras Rodoviarias — Servigos de Consultoria,
COLUNA 39, constante darevista"CONJUNTURA ECONOMICA", editada
pela Fundagdo Getulio Vargas.

No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

RV I-1,

0 , onde:

R = Valor do reajuste procurado

I0 = indice inicial — correspondente ao més da data final estabelecida para a entrega da proposta
[indicar 0 més/ano]

I = indice final — correspondente ao més de aniversario anual da proposta

V = valor contratual dos servigos a serem reajustados

Somente estarfio sujeitos a reajustamento os preg¢os expressos em real, uma
vez que os valores indicados em outras moedas terfio variagdo cambial
automatica.

A aplicagdo do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da
apresentagdo da proposta de precos, sendo que o seu valor percentual
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(calculado com a aplicagdo da férmula acima) se mantera fixo por 12 meses,
€ assim sucessivamente a cada 12 meses.

CEC43 Impostos e Encargos

Os Impostos sdo responsabilidade da Consultora.

CEC 44.1 Moeda do Pagamento

A moeda(s) do pagamento € (sdo) a(s) seguinte(s): [indicar]

Modalidade de Faturamento e Pagamento

CEC 45.1 (a) Pagamento Antecipado
Niéo aplicavel.
CEC 45.1 (¢) Pagamento das Faturas

Passa a prevalecer a redagdo para o primeiro periodo:

“ O Cliente devera pagar a Consultora dentro de 30 (trinta) dias corridos apos
o recebimento pelo mesmo dos produtos e da fatura correspondente a parcela
de pagamento com base no tempo.”

CEC 45.1 (e) As contas séo:

Para moeda estrangeira: [inserir a contal.

Para moeda local: finserir a contal.

[Inserir se for o caso, o numero da conta de cada empresa do consdrcio e
caso possivel, o percentual de pagamento a cada uma delas]

CEC 46.1 Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso

No caso de atraso no pagamento, os pregos serdo atualizados pelo IPCA ou
por outro indice que vier a substitui-lo, calculado pro - rata tempore entre a
data de vencimento ¢ a do efetivo pagamento.

A atualizagdio dos pregos por atraso de pagamento s6 sera feita nos casos em
que ficar comprovada a responsabilidade do Cliente.

CEC 49 Resolugiio de Conflitos

(a) Caso o Consultor seja uma Empresa do Brasil ou estrangeira estabelecida
no Brasil:
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Fica eleito o foro da cidade de Parauapebas, Para, Brasil a fim de dirimir
qualquer divida surgida entre o Cliente e o Consultor.

(b) Caso o Consultor seja uma Empresa do exterior:

As eventuais postulagdes referentes a esse Contrato seréio dirimidas conforme
procedimentos de arbitragem, conduzidos de acordo com as regras e
procedimentos para a arbitragem da United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), em vigor a data deste Contrato.
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IV.Apéndices

Apéndice A — Escopo dos Servigos

[Nota: Esse Apéndice deverd incluir os Termos de Referéncia (TDR) finais, acertados pelo
Cliente e a Consultora durante as negociagdes do Contrato, datas para a conclusdo de vdrias
tarefas, local de execugdo para diferentes trabalhos; detalhes dos relatorios e entrega dos
produtos, insumos a serem fornecidos pelo Cliente, incluido o pessoal de contrapartida
designado pelo Cliente para trabalhar na equipe da Consultora; tarefas especificas que
requerem a aprovagdo prévia do Cliente.

Inserir o texto baseado na Se¢do 7 (Termos de Referéncia) da SDP e modificado com base nos
Formuldrios TEC-1 a TEC-5 contidos na Proposta Técnica da Consultora. Destacar as
modificagoes feitas na Se¢do 7 da SDP]

Apéndice B - Profissionais da Equipe Técnica

[inserir o formuldrio baseado no Formuldrio TEC-6 da Proposta Técnica da Consultora e
finalize durante as negociagdes do Contrato. Anexar os CV (atualizados e assinados pelos
respectivos Profissionais da Equipe Chave) demonstrando as qualificacbes dos mesmos.
Especificar as horas de trabalho para os Profissionais da Equipe Técnica:]

Apéndice C — Estimativa do Custo da Remuneragio do Pessoal

1. Tarifas mensais para os Profissionais da Equipe Técnica:

[inserir o quadro com as tarifas de remuneracdo. O quadro deverd basear-se no Formuldrio
[FIN-3] da Proposta da Consultora e refletir quaisquer modificagdes acordadas durante as
negociagdes do contrato, caso existam. A nota de rodapé deverd listar tais modificagdes feitas
no Formuldrio [FIN-3] durante as negociagdes ou indicar que ndo houve qualquer alteragdo.]
Apéndice D - Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis

1. [inserir o quadro com as tarifas referentes as despesas reembolsdveis. O quadro deverd ser
baseado no [Formuldrio FIN-4] da Proposta da Consultora e refletir quaisquer modificagéoes
acordadas durante as negociagoes do Contrato, caso existam. A nota de rodapé deverd listar
tais alteragoes feitas no [Formuldrio FIN-4] durante as negocia¢ées ou indicar que ndo
houve nenhuma alteragdo.]

Apéndice E - Formulario de Garantia Bancaria por Adiantamento

Naio aplicavel.
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ATA DE REUNIAO DE NEGOCIACAO DO CONTRATO

PROCESSO DE SELECAO: SELECAO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)
N°001/2020PROSAP.

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragdo de estudos e projetos
necessarios a estruturagdo do sistema de esgotamento sanitario da area de intervengdo do
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recupera¢do de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas (PROSAP), no Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

As nove horas e trinta minutos (09:30hs) do décimo terceiro dia do més de agosto de dois mil
e vinte e um (13/08/2021) na sala de reunifio da Unidade Executora do Projeto - UEP do
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas - PROSAP, compareceram os Srs. Dayton Neves Pereira, Presidente,
Brenda Gacema da Silva, Membro, e José de Ribamar Souza da Silva, Membro, os quais
compdem a Comissdo Especial de Licitagdes do PROSAP - CEL/PROSAP designada pelo
Decreto Municipal n® 1040/2020, compareceram também o Coordenador Executivo da
UEP/PROSAP, Sr. Daniel Benguigui, a Sub-Coordenadora de Infraestrutura, Thais Valadares
Oliveira Coelho, bem como a Sra. Alice Aralijo Rodrigues da Cunha Rinaldi, representante da
empresa consultora SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJN°36.863.538/0001-
77, selecionada no processo de sele¢do em epigrafe.

O Presidente da Comissdo Especial de LicitagGes conduziu a reunifio para tratar da negocia¢do
do Contrato que tem a finalidade de atendimento as exigéncias estabelecidas nas Politicas Para
Sele¢do e Contratagdio De Consultores Financiadas Pelo BID - Banco Inter
Desenvolvimento de n° 2350-9.

Minuta Contratual Negociada em anexo, instrumento que consolidard em Termio Contratual em
momento futuro.

O pagamento total serd realizado durante os 10 (dez) meses de execugdo dos servigos
contratados, mediante a apresenta¢do e aprovacgdo dos produtos estabelecidos no Termos de
Referéncia para Execugdo Contratual.

A CEL/PROSAP iniciou negociagdo a fim estabelecer valor inferior ao ofertado pela
proponente, nd0 houve sucesso quanto a negociagdo, estabelecendo-se, conforme relacionado
na Minuta de Contrato Negociada em anexo, o valor de R$ 1.458.197,35 (um milhio,
quatrocentos € cinquenta € 0ito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) para
Execugdo Contratual.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000
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Configura-se como anexo a esta Ata a Minuta do Contrato Negociada e Termo de Referéncia
Atualizado para Execu¢do Contratual. Para constar, nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente ata que vai assinada pelos membros da Comisséo e pelos representantes presentes.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO

FUNCAO NOME ASSINATURA

Presidente DAYTON NEVES PEREIRA

Membro JOSE DE RIBAMAR SQUZA DA SILva  / Mlamwy/

Membro BRENDA GACEMA DA SILVA .

—

COORDENACAO DA UEP/PROSAP

i AY
DANIEL BENGUIGUI :)C\/\M,O

M Y
THAIS VALADARES OLIVEIRA COELHO @m@o\o

EMPRESA CONSULTORA

SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ

N° 36.863.538/0001-77, representada A1Y
neste ato pela Sra. Alice Aradjo 7
Rodrigues da Cunha Rinaldi

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000
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CONTRATO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
COM BASE NO TEMPO

PAIS: BRASIL

NOME DO PROJETO: Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas —PROSAP

EMPRESTIMO N°: 4917-OC/BR
PROJETO N°: BR-L1508

TITULO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA: Contrata¢do de empresa de
engenharia para elaboragdo de estudos e projetos necessdrios a estruturagdo do sistema de
esgotamento sanitdrio da drea de intervengdo do Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no
Municipio de Parauapebas, Estado do Pard.

CONTRATO N220210448

entre

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS ATRAVES DA
UEP — UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO DO PROSAP
CNPJ N°35.250.517/0001-13

SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS

Datado de 13 de agosto de 2021
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I. Termo do Contrato

O presente CONTRATO (doravante denominado “Contrato”) ¢ celebrado em 13 de agosto de
2021, entre, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS UNIDADE
EXECUTORA DO PROJETO-UEP DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO
PARAUAPEBAS-PROSAP, com sede no MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA
RIO II, PARAUAPEBAS/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
inscrito no CNPJ (MF) sob o N°® 35.250.517/0001-13, representado pelo Sr. DANIEL
BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-PROSAP (doravante denominado “Cliente”) e,
de outro, SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, com sede na PRACA GILSON
RIBEIRO DE MACHADO, N° 15, QD. 5-A, LT 11, SALA NB LI-01, SETOR CENTRAL,
CALDAS NOVAS/GO, inscritano CNPJ (MF) sob o n° 36.863.538/0001-77, representada pela
Sra. ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI, Diretora Presidente, (doravante
denominada “Consultora”).

CONSIDERANDO QUE:

(a) o Cliente solicitou a Consultora a prestagdo de determinados servigos de consultoria
definidos neste Contrato (doravante denominados “Servi¢os™);

(b) que a Consultora, tendo declarado ao Cliente que possui a capacidade profissional,
experiéncia e recursos técnicos necessarios, concordou em prestar os Servigos nos termos
e condi¢des estabelecidos no Contrato; €

(¢) Que o Cliente recebeu solicitou um financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) relacionado ao custo dos Servigos e se
propde utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegiveis
neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuara pagamentos a pedido
do Cliente e com aprovagdo do Banco, (ii) esses pagamentos estardo sujeitos, em todos seus
aspectos, aos termos e condigdes do contrato de empréstimo, incluindo a proibigéo de saque
da conta desse empréstimo com o proposito de qualquer pagamento para pessoas ou
entidades, ou para qualquer importag¢do de bens, se tal pagamento ou importgg#o, de acordo

além do Cliente tera qualquer direito nos termos do contrato de empp€stimo nem direito aos
recursos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

1. Os documentos anexos ao presente Contrato serdo considerados como parte integral do
mesmo:
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(a) as Condigdes Gerais do Contrato (incluindo o Anexo “Politica do Banco” - Praticas
Proibidas);

(b) as Condi¢des Especiais do Contrato; e

(c) os Apéndices:
Apéndice A: Escopo dos Servigos;
Apéndice B: Profissionais da Equipe Técnica;
Apéndice C: Estimativa do Custo da Remunerag¢éo do Pessoal;
Apéndice D: Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis; e
Apéndice E: Formulério de Garantia por Adiantamento. - Ndo aplicavel

Se existir qualquer inconsisténcia entre os documentos, a seguinte ordem de procedéncia
prevalecera: as Condi¢6es Especiais do Contrato; as Condi¢des Gerais do Contrato, incluindo
0 Anexo 1; Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C, Apéndice D e Apéndice E. Qualquer
referéncia a este Contrato devera incluir, onde o contexto permitir, referéncia aos seus
Apéndices.

2. Os direitos e obrigagdes mutuos do Cliente e da Consultora serdo os estipulados no Contrato,
em particular os seguintes:
(a) a Consultora prestara os Servigos em conformidade com as disposi¢des do Contrato; e

(b) o Contratante efetuara os pagamentos a Consultora de acordo com as disposi¢des deste
Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUIE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes res
na data acima indicada.

Em representacio de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS através da
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO-UEP do PROSAP

DANIEL BENGUIGUI - Coordenador Executivo UEP-PROSAP

Em representagdo dg, SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS

H
g

ALICE ARAU.}b RODRIGUES DA CUNHA RINALDI - Diretora Presidente
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II. Condig¢des Gerais do Contrato

A. DISPOSICOES GERAIS

1. Definicoes

1.1.

A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados neste Contrato, os seguintes

termos terdo os significados que se indicam a seguir:

(a)
(b)

()
(d)

(e)

®

(2

(h)
)
Q)

(k)

“Banco” significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

“CEC” significa essas Condigdes Especiais do Contrato, nas quais as CGC podem ser aditadas
ou suplementadas, mas nfo reescritas.

“CGC” significa essas Condi¢des Gerais do Contrato.

“Cliente” significa a Agéncia Executora que assinou o Contrato para a execugo dos Servigos
com a Consultora selecionada.

“Consultora” significa uma firma profissional de consultoria legalmente estabelecida ou uma
entidade selecionada pelo Cliente para executar os Servigos de acordo com o Contrato.

“Contrato” significa um acordo legalmente vinculante assinado entre o Contratante ¢ a
Consultora e inclui todos os documentos anexos que se enumeram no seu paragrafo 1 do Termo
do Contrato (Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), as Condig¢des Especiais do Contrato(CEC)
e os Apéndices).

“Data de Entrada em Vigor” significa a data na qual o presente Contrag0 entrar em vigor,

conforme a Clausula 11 das CGC.
“Dia” significa dia corrido, a menos que indicado de outra forma.
“Governo” significa o governo do pais do Cliente.

“Joint venture (JV)” significa uma associagio com ou sem uma personalidade legal distinta
entre os seus membros, com mais de uma Consultora, onde um membro tem a autoridade da
condugio de todo o negocio por € em nome de qualquer e de todos os membros da JV, e onde
os membros da JV estdo conjunta e solidariamente responsaveis pela execugdo do Contrato.

“Legislagdo Aplicavel” significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham forga de lei
no pais do Cliente, ou em outro pais conforme especificado nas Condi¢des Especiais do Contrato
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(CEC) e que periodicamente possam estar aprovadas e vigentes.
(I) “Moeda Estrangeira” significa qualquer moeda que ndo seja a do pais do Cliente.
(m) “Moeda Local” significa a moeda do pais do Cliente.

(n) “Mutuario” significa o Governo, a Agéncia Governamental ou outra entidade que assinou o
contrato de empréstimo com o Banco.

(o) “Parte” significa o Cliente ou a Consultora, conforme caso, e “Partes” significa ambos.

(p) “Politicas Aplicaveis” significa as Politicas para a Sele¢do e Contratagdo de Consultores
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(q) “Profissionais” significa, coletivamente, Profissionais da Equipe Chave, Profissionais da Equipe
de Apoio, ou qualquer outro pessoal da Consultora, Subconsultora ou membros de uma Joint
Venture (JV) designados pela Consultora para executar os Servigos ou qualquer parte dos
mesmos de acordo com o Contrato.

(r) “Profissional da Equipe Chave” significa um profissional individual cuja habilidade,
qualificagdes, conhecimento e experiéncia sdo decisivos para a execugio dos Servigos de acordo
com o Contrato e cujo Curriculo Vitae (CV) foi levado em consideragdo na avaliagio da
proposta técnica da Consultora.

(s) “Profissional da Equipe de Apoio” significa um profissional individual fornecido pela
Consultora ou por sua Subconsultora e que foi designado para executar os Servigos ou qualquer
parte dos mesmos de acordo com o Contrato.

(t) “Servigos” significa o trabalho que a Consultora devera realizar nos termos do Contrato,
conforme descrito no Apéndice A do mesmo.

(u) “Subconsultor(a)” significa uma entidade a que a Consultora subcontratou uma parte dos
Servigos, permanecendo responsavel junto ao Cliente durante a execugéo do

(v) “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que ndo seja o (Governo, o Cliente, a

Consultora ou um Subconsultor.
2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma estipulagdo no presente Contrato podera ser interpretada definindo a existéncia de
uma relagdo de empregador e empregado ou de mandante e mandatario entre o Cliente e a Consultora.
Sujeito a este Contrato, a Consultora tem a responsabilidade total pelos Profissionais e Subconsultores,
caso existam, que executam os Servigos e também pelos Servigos executados pelos mesmos em nome
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da Consultora.

3. Legislacio que Rege o Contrato

3.1, Este Contrato, seu significado e interpretagéo, e a relagdo que cria entre as Partes serdo regidos
pela Legislagdo Aplicavel.

4. Idioma

4.1. Este Contrato é assinado no idioma especificado nas CEC, pelo qual se regeréo
obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretaggo.

S. Cabegalhos
5.1. O conteudo deste Contrato ndo sera restringido, modificado ou afetado pelos cabegalhos.
6. Comunicacgdes

6.1. Qualquer comunicagdo exigida ou permitida a ser dada ou feita de acordo com esse Contrato
devera ser por escrito no idioma especificado na Clausula 4 das CGC. Considera-se valida tal
notificagdo, solicitagdo ou aprovagéo que tenha sido dada ou feita quando entregue pessoalmente a um
representante autorizado da Parte a qual esteja dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte para o
enderego indicado nas CEC.

6.2. Uma Parte pode mudar seu enderego de comunicagio informando por escrito a outra Parte
sobre esta mudanga do enderego especificado nas CEC.

7. Local onde Serio Prestados os Servicos

7.1. Os Servigos serdo prestados nos locais indicados no Apéndice A e quande'ndo estiver indicado
o local de uma tarefa especifica, esta sera executada no local que o Clientg/aprove, seja no pais do

Governo ou em outro local.
8. Autoridade da Empresa Lider

8.1. Se a Consultora for uma Joint Venture, os membros autorizam a empresa indicada nas CEC a
exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigagdes da Consultora frente ao Cliente nos
termos deste Contrato, inclusive sem limitagdo, entre outros, receber instrugdes e pagamentos do
Cliente.

9. Representantes Autorizados

9.1 Qualquer medida requerida ou permitida que se deva ou se possa adotar, € qualquer documento

A%
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requerido ou permitido que o Cliente ou a Consultora deva ou possa expedir de acordo com o Contrato
pode ser feito pelos funcionarios indicados nas CEC.

10. Praticas Proibidas

10.1. O Banco exige o cumprimento da sua politica relacionada as praticas proibidas, conforme
estabelecido no Anexo 1 das CGC.

a. Comissoes e Bonificagoes

10.2. O Cliente exige que a Consultora informe sobre todas as comissGes, gratificagdes ou
bonificagdes que tenham sido pagas ou que venham a ser pagas a agentes, ou qualquer outra parte
relacionada ao processo de selegdo ou a execugdo do Contrato. Essa informagdo devera incluir no
minimo o nome e o enderego do agente ou qualquer outra parte, 0 montante e a moeda, € 0 motivo da
comissdo, gratificagdo ou bonificagfo. A falha de informar tais comissoes, gratificagdes ou bonificagdes
pode resultar na rescisdo do Contrato e/ou a aplicagio de sang¢Ges pelo Banco.

B. INICIO, CONCLUSAO, MODIFICACAO E RESCISAO DO CONTRATO
11. Entrada em Vigor do Contrato

11.1. Este Contrato entrara em vigor e efeito na data (“Data de Entrada em Vigor”) da notifica
0 devera

em que o Cliente instrua a Consultora para que comece a prestar os Servigos. Esta notifi
confirmar que se cumpriram todas as condi¢des para a entrada em vigor do Contpafo, se houver e

indicadas nas CEC.
12. Rescisao do Contrato por ndo Ter Entrado em Vigor

12.1. Se este Contrato nio entrar em vigor dentro do periodo seguinte a sua assinatura, conforme
especificado nas CEC, quaisquer das Partes, mediante comunicag&o escrita notificar a outra pelo menos
com vinte e dois (22) dias de antecedéncia que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso
nenhuma das Partes tera nenhuma reclamagéo sobre a outra a respeito desta decisdo.

13. Inicio dos Servigos

13.1. A Consultora devera confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave e iniciar
a execugdo dos Servigos antes do nimero de dias ap6s a Data de Entrada em Vigor especificada nas
CEC.

14. Expiracao do Contrato
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14.1. A menos que se rescinda anteriormente, conforme disposto na Cldusula 19 destas CGC, este
Contrato ira expirar no final do prazo especificado nas CEC, contado a partir de sua Data de Entrada em
Vigor.

15. Acordo Total

15.1. Este Contrato contém todas as cldusulas, estipulagdes e disposi¢des acordadas entre as Partes.
Nenhum agente ou representante de nenhuma das Partes tem autoridade para fazer, nem as Partes serdo
responsaveis ou estardo sujeitas a nenhuma declaragéo, afirmagéo, promessa ou acordo que néo esteja
estipulado no Contrato.

16. Modificag¢des ou Mudangas

16.1. Quaisquer modificagbes ou mudangas nos termos e nas condi¢des do Contrato, incluindo
qualquer modificagdo ou mudanga no escopo dos Servigos, s6 podem ser feitas por meio de um acordo
por escrito entre as Partes. Entretanto, cada Parte devera dar a devida consideragdo a qualquer proposta
de modificagdo ou mudanga feita pela outra Parte.

16.2. Quando as modificagdes ou mudangas forem substanciais, sera necessario o prévio

consentimento do Banco por escrito.
17. For¢a Maior
a. Defini¢do

17.1. Para os fins deste Contrato, “Forga Maior” significa um acontecimento que escapa ao controle
razoavel de uma das Partes, ndo ¢ previsivel, € inevitavel e faz com que o cumprimento das obrigagées
contratuais dessa Parte seja impossivel ou tdo pouco viavel que se pode razoavelmente considerar
impossivel em tais circunstancias. Estas circunstancias incluem ente outras, mas ndo estdo limitadas a:
guerra, motins, distarbios civis, terremoto, incéndio, explosdo, tempestade, inundagdo ou outras
condigdes climaticas adversas, greves, lockouts e outras agdes industriais, confisco ou qualquer outra
medida adotada por agéncias governamentais.

17.2. Nao sera considerado como Forga Maior: (i) qualquer evento causado pela negligéncia ou agéo
intencional de uma das Partes de seus Profissionais, Subconsultores ou agentes e empregados; nem (ii)
um evento que uma Parte diligente tanto pudesse razoavelmente ter prevenido no momento da concluséo
deste Contrato quanto evitado ou superado durante o cumprimento de suas obriga¢des nos termos deste
Contrato.

17.3. Néo sera considerado como Forga Maior a insuficiéncia de fundos ou o descumprimento de
qualquer pagamento requerido nos termos do presente Contrato.
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b. Ndo Violagdo do Contrato

17.4. O inadimplemento por uma das Partes de qualquer de suas obrigagdes nos termos do Contrato
ndo sera considerado como violagdo do mesmo nem como negligéncia, quando este inadimplemento se
deva a um evento de Forga Maior, desde que a Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as
precaugdes razoaveis, destinado a devida atengdo e tomado medidas alternativas razoaveis, tudo visando
cumprir os termos € condigdes deste Contrato.

c. Medidas a Serem Adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Forga Maior devera continuar exercendo suas obrigagdes no
presente Contrato sempre que seja razoavelmente pratico e devera tomar todas as medidas que sejam
razoaveis para atenuar as consequéncias de um evento de Forga Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Forga Maior notificara a outra sobre este evento, com a
maior brevidade possivel, e em todo caso o mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento
e fornecera provas da natureza e a origem do mesmo; e, igualmente, notificara por escrito sobre a
normalizagdo da situagdo assim que for possivel.

17.7. Qualquer periodo dentro do qual uma Parte, nos termos deste Contrato, concluir qualquer agdo
ou tarefa, sera prorrogado por um periodo igual ao tempo durante o qual tal Parte ndo pode realizar tal
ac¢do como resultado de Forga Maior.

17.8. Durante o periodo de sua incapacidade para prestar os servigos como consequéncia de um
evento de For¢a Maior, a Consultora por meio de instrugdes do Cliente devera:

(a) retirar-se, caso em que a Consultora serd reembolsada por custos adicionais razoaveis e
necessarios em que haja incorrido e, se assim exigir o Cliente, a reativagdo dos Servigos; ou

(b) continuar prestando os Servigos dentro do possivel, caso em que a Consultora continu ser
remunerada de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos cusoes”adicionais
razoaveis e necessarios em que haja incorrido.

17.9. Quando houver desacordo entre as Partes sobre a existéncia ou extensdo do evento de Forca
Maior, este devera ser solucionado segundo o estipulado nas Clausulas 48 e 49 das CGC.

18. Suspensio

18.1. O Cliente podera suspender todos os pagamentos estipulados neste Contrato, mediante uma

notificagdo de suspensdo por escrito a Consultora, caso se torne inadimplente em relagdo a quaisquer
obrigagdes contraidas nos termos deste Contrato, incluindo a execugdo dos Servigos. Nesta notificagdo
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o Cliente devera (i) especificar a natureza da inadimpléncia e (ii) solicitar & Consultora que corrija tal
falha dentro dos trinta (30) dias corridos seguintes ao recebimento da notificagdo de suspens@o.

19. Rescisio

19.1. Este Contrato pode ser rescindido pelas Partes de acordo com as disposi¢des apresentadas
abaixo:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente podera rescindir este Contrato se ocorrer quaisquer dos eventos especificados
nos paragrafos (a) a (f) desta Clausula. Neste caso, o Cliente enviara uma notificagdo de rescisdo
por escrito & Consultora com pelo menos com trinta (30) dias corridos de antecedéncia no caso dos
eventos especificados nos paragrafos (a) a (d); notificag@o por escrito de pelo menos com sessenta
(60) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no paragrafo (¢); e aviso por
escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no
paragrafo (f).

(a) Se a Consultora ndo corrigir uma falha em relagio as suas obriga¢Ges contratuais, segundo
estipulado na notifica¢do de suspensdo emitida conforme a Clausula 18 (a) das CGC;

(b) Se a Consultora (ou, se a Consultora se constituir em mais de uma entidade, qualquer um de
seus membros) tornar-se insolvente ou for declarada em estado falimentar; ou realizar algum
acordo com seus credores a fim de conseguir o alivio de suas dividas; ou se acolher a alguma
lei que beneficie os devedores; ou entrar em liquidagio ou administraggo judicial, seja de carater
compulsorio ou voluntario;

(c) Se a Consultora deixar de cumprir qualquer decisdo final decorrente de um procedimento de
arbitragem conforme a Clausula 49 destas CGC;

(d) Se a Consultora, como consequéncia de um evento de For¢ca Maior, ndo puder prestar uma parte
importante dos Servigos durante um periodo nfo inferior a sessenta (60) dias corridos;

(e) Se o Cliente, a seu critério e por qualquer razio, decidir rescindir este Contr;

(f) Se a Consultora ndo confirmar a disponibilidade dos Profissionais d@’Equipe Chave, conforme
exigido na Clausula 13 das CGC.

19.1.2.  Alémdisso, se o Cliente determinar que a Consultora se envolveu em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas, na competi¢cdo para ou na execugdo do Contrato,
entdo o Cliente podera, apds uma comunicag@o por escrito feita 8 Consultora com quatorze (14)
dias corridos de antecedéncia, rescindir esse Contrato.
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19.1.3. A Consultora podera rescindir este Contrato, mediante uma notificagio por escrito ao

Cliente, com pelo menos de trinta (30) dias corridos de antecedéncia, se ocorrer um dos eventos
especificados nos paragrafos (a) a (d) desta Clausula:

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer quantia devida a Consultora nos termos deste Contrato, e
ndo estiver sujeito a controvérsias, conforme a Clausula 49.1 destas CGC, dentro de quarenta e
cinco (45) dias corridos, apos receber uma notificagdo escrita da Consultora comunicando que
0 pagamento esta atrasado;

(b) Se, como consequéncia de um evento de For¢a Maior, a Consultora for incapaz de executar uma
parte significativa dos Servigos por um periodo ndo inferior a sessenta (60) dias corridos;

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisdo final resultante de um procedimento de
arbitragem nos termos da Clausula 49.1 destas CGC; e

(d) Se o Cliente cometer uma violagio material de suas obrigagdes nos termos deste Contrato, € ndo
remediar o mesmo dentro de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que a Consultora
possa ter aceito posteriormente por escrito), contado do recebimento da notificacdo da
Consultora ao Cliente, especificando tal violag&o.

c. Término dos Direitos e Obrigagies

19.1.4.  Apbds a rescisdo deste Contrato, conforme disposto nas Clausulas 12 ou 19 destas CGC,
ou apods a expiragdo deste Contrato, conforme disposto na Clausula 14 destas CGC, todos os
direitos e obrigagGes das Partes nos termos deste Contrato cessardo, exceto: (i) os direitos e
obrigac¢des que possam haver-se acumulado até a data da rescisdo ou expiragéo; (i) a obrigacdo de
confidencialidade estipulada na Clausula 22 destas CGC; (iii) a obrigagédo da Consultora de permitir
a inspecdo, copia e auditoria de suas contas e registros segundo o estipulado na ula 25 destas
CGC; e (iv) qualquer direito que as Partes possam ter em conformjdade com a Legislagdo
Aplicavel.

d. Término dos Servicos

19.1.5.  Apds arescisdo deste Contrato mediante notifica¢do de qualquer das Partes a outra, nos
termos das Clausulas 19 (a) ou 19 (b) destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento
desta notificagdo, a Consultora suspendera os Servigos de maneira rapida e ordenada, e envidara
todos os esforcos razoaveis para manter as despesas para esse fim no minimo. A respeito dos
documentos preparados pela Consultora e dos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, a
Consultora procedera conforme estipulado nas Clausulas 27 ou 28 das CGC, respectivamente.
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e. Pagamentos por Rescisdo do Contrato
19.1.6. Ao rescindir este Contrato o Cliente efetuara os seguintes pagamentos a Consultora:

(a) as remuneragdes pelos Servigos prestados satisfatoriamente antes da data efetiva da rescisdo
deste Contrato, e as despesas reembolsaveis efetivamente incorridas antes da data efetiva da
rescisio; e

(b) no caso de rescisdo conforme os paragrafos (d) a (¢) da Clausula 19.1.1 destas CGC, o reembolso
de qualquer despesa razoavel inerente ao término rapido e ordenado deste Contrato, estando
incluidas as despesas de viagem de volta dos Profissionais.

C. OBRIGACOES DA CONSULTORA
20. Generalidades

a. Padrao de Desempenho

20.1. A Consultora prestara e executara os Servigos com a devida diligéncia, eficiéncia e economia,
de acordo com normas e praticas profissionais geralmente aceitas; observara praticas de administragio
prudentes e empregara tecnologia apropriada e equipamentos, maquinario, materiais e métodos eficazes
e seguros. A Consultora atuara sempre como assessora leal do Cliente em todos os assuntos relacionados
com este Contrato ou com os Servigos, e sempre devera proteger e defender os interesses legitimos do
Cliente em todas suas negociagdes com terceiros.

20.2. A Consultora devera empregar e fornecer os Profissionais e Subconsultores qualificados e
experientes conforme requerido para a execugdo dos Servigos.

20.3. A Consultora pode subcontratar parte dos Servigos até um volume e com Profissionais da
Equipe Chave e Subconsultores que o Cliente possa aprovar previamente. Nio obst tal aprovacio,
a Consultora mantera total responsabilidade pelos Servigos.

b. Legislacdo Aplicdvel aos Servigos

20.4. A Consultora prestara os Servigos de acordo com o Contrato e com a Legislagdo Aplicavel e
tomara todas as medidas possiveis para assegurar que quaisquer de seus Profissionais ou Subconsultores
cumpram a Legislacdo Aplicavel.

20.5. Durante a execugdo do Contrato, a Consultora deve cumprir com a legislagio sobre a proibigéo
da importagdo de bens e servigos no pais do Cliente quando:
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(a) as leis ou o regulamento oficial, do Pais do Mutuario proibe relagdo comercial com esse pais;
ou

(b) pelo cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranga das Nagdes Unidas, adotada nos
termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizagdo, o Pais do Mutuario proibe qualquer
importagdo de bens desse pais ou quaisquer pagamentos a qualquer pais, pessoa ou entidade
nesse pais.

20.6. O Cliente informara por escrito a Consultora sobre procedimentos importantes da alfindega
local, e a Consultora, uma vez notificada, devera respeita-los.

21. Conflito de Interesses

21.1. A Consultora deve manter no mais alto grau os interesses do Cliente, sem consideragdo alguma
a respeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros servigos ou com
seus proprios interesses corporativos.

a. Proibicdo para a Consultora de Aceitar Comissdes, Descontos etc.

21.1.1. A remuneragdo da Consultora nos termos das Clausulas 41 a 46 da parte F destas CGC
constituira o (inico pagamento em conexdo com este Contrato; sujeito ao disposto na Clausula
21.1.3 das CGC, a Consultora nio aceitard em beneficio proprio nenhuma comissdo comercial,
desconto ou pagamento similar em relagdo as atividades estipuladas neste Contrato, ou no
cumprimento de suas obriga¢des. A Consultora fara todo o possivel para assegurar que qualquer
Subconsultor, bem como os Profissionais e os agentes de qualquer deles, igualmente nio recebam
pagamentos adicionais.

21.1.2.  Além disso, se a Consultora, como parte de seus Servigos, tem a responsabilidade de
assessorar o Cliente na aquisi¢do de bens, contratagdo de obras ou prestagdo de servigos, a
Consultora devera cumprir com as Politicas Aplicaveis do Banco, e exercerpor todo tempo essa
responsabilidade em beneficio dos melhores interesses do Cliente,” Quaisquer descontos ou
comissdes que a Consultora obtier no exercicio dessa responsabilidade nas aquisi¢des deverdo ser
em beneficio do Cliente.

b. Proibicdo a Consultora e Suas Filiais de Participar de Certas Atividades

21.1.3. A Consultora concorda que, tanto durante a vigéncia deste Contrato como depois de seu
término, a Consultora e qualquer entidade a ela associada, bem quaisquer Subconsultores e
quaisquer de seus Afiliados, serdo desqualificados para fornecer bens, executar obras ou prestar
servigos que ndo sejam de consultoria, resultantes ou diretamente relacionados com os servigos
prestados pela Consultora para a preparagdo ou implementagdo do projeto salvo indicagdo em
contrario nas CEC.
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c. Proibigcdo de Atividades Conflitantes

21.1.4. A Consultora ndo podera participar, nem podera fazer com que seus Profissionais bem
como seus Subconsultores participem, direta ou indiretamente em qualquer negdcio ou atividade
profissional que entre em conflito com as atividades atribuidas a eles neste Contrato.

d. Estrito Dever de Revelar Atividades Conflitantes

21.1.5. A Consultora tem uma obriga¢do e deverd assegurar que os seus Profissionais e
Subconsultores tenham a obrigagéo de revelar qualquer situagdo de conflito real ou potencial que
tenha impacto em sua capacidade de servir aos melhores interesses ao seu Cliente, ou que possam
ser razoavelmente percebidas como tendo esse efeito. A falta de divulgagdo de tais situagdes pode
levar a desqualificagdo da Consultora ou a rescisdo do Contrato.

22. Confidencialidade

22.1. A Consultora e seus Profissionais, exceto com prévio consentimento por escrito do Cliente,
ndo poderdo revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informagéo
confidencial adquirida no curso da prestagdo dos Servigos; nem a Consultora e seus Profissionais
poderdo tornar piblicas as recomendagbes formuladas durante a prestagdo dos Servigos ou como
resultado dos mesmos.

23. Responsabilidade da Consultora

23.1. Sujeito a disposigdes adicionais estabelecidas nas CEC, se houver, a matéria atinente a
responsabilidade da Consultora neste Contrato reger-se-a pela Legislagdo Aplicavel.

24. Seguros que a Consultora Deverd Contratar

24.1. A Consultora (i) contratara e mantera, e fard com que todos os Subconsultores contratem e
mantenham seguros contra os riscos e pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e
condigdes aprovados pelo Cliente, com seus proprios recursos (ou os de Subconsultores, conforme
caso); e (ii) a pedido do Cliente, apresentara comprovantes de que estes seguros for ntratados e sdo
mantidos e que os prémios vigentes foram pagos. A Consultora devera depaOnstrar que tais seguros
foram feitos antes do inicio dos Servigos conforme estabelecido na Clausyta 13 das CGC.

25. Contabilidade, Inspeciio e Auditoria

25.1. A Consultora mantera (e fara todos os esforgos razoaveis para que seus Subconsultores
também o fagam) contas e registros precisos e sistematicos relacionados com os Servigos, de tal forma
e detalhe que identifiquem claramente as alteragdes de prazo e custos significativos.

25.2. A Consultora permitira e fara com que seus Subconsultores também o fagam, que o Banco
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e/ou pessoas designadas pelo mesmo inspecione os locais e/ou todas as contas e registros relacionados
com a execugdo do Contrato e a apresentagdo da Proposta para a execugdo dos Servigos, e tenha tais
contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, caso solicitado pelo Banco. Solicita-
se a atengdo da Consultora & Clausula 10 das CGC que estabelece, entre outras coisas, que as agdes para
impedir materialmente os direitos de inspegdo e auditoria por parte do Banco estabelecidos de acordo
com a Clausula 25.2 das CGC constituem uma pratica proibida sujeita & rescisdo do Contrato, bem como
a determinagdo da inelegibilidade de acordo com os procedimentos vigentes de sansdes do Banco.

26. Obrigacio de Apresentar Relatorios

26.1. A Consultora devera apresentar ao Cliente os relatérios e documentos especificados no
Apéndice A, na forma, quantidade e prazo estabelecidos nesse Apéndice.

27. Direitos de Propriedade do Cliente com Relagiio aos Relatérios e Documentos

27.1. A menos que indicado de forma diferente nas CEC, todos os relatérios, dados importantes e
informagdes tais como mapas, diagramas, planos, banco de dados, outros documentos e software,
arquivos de suporte ou material compilado ou preparado pela Consultora para o Cliente durante a
execugdo dos Servigos s@o confidenciais e tornam-se de inteira propriedade do Cliente. A Consultora,
ndo mais tardar que no encerramento ou término desse contrato, entregara ao Cliente todos esses
documentos, juntamente com um inventario pormenorizado dos mesmos. A Consultora podera
conservar uma copia destes documentos, dados e/ou programas de computa¢io, mas ndo podera os
mesmos com propositos ndo relacionados com este contrato sem a aprovagéo prévia do Cliente.

27.2. Se for necessario ou apropriado estabelecer acordos de licengas entre a Consultora e terceiros
para desenvolver qualquer desses planos, desenhos, especificagdes, projetos, banco de dados, outros
documentos e programas de computag@o, a Consultora devera obter do Cliente previamente e por escrito
aprovagdo destes acordos, € o Cliente, a seu critério, tera direito de exigir reembolso dos gastos
relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questdo. Qualquer restri¢do acerca do futuro
uso destes documentos e programas de computago, se houver, sera indicada n C.

28. Equipamentos, Veiculos e Materiais

28.1. Os equipamentos, veiculos e materiais que o Cliente fornega a Consultora, ou que ela compre
com fundos fornecidos total ou parcialmente pelo Cliente, serdo de propriedade do Cliente e deverdo ser
assim identificados. Ao encerramento ou término deste Contrato, a Consultora entregara ao Cliente um
inventario destes equipamentos, veiculos e materiais, € dispora os mesmos de acordo com as instrugdes
do Cliente. Durante o tempo em que os mencionados equipamentos, veiculos e materiais estiverem de
posse da Consultora, este os segurara, a débito do Cliente, por uma soma equivalente ao total do valor
de reposigdo, salvo se o Cliente der outras instrugdes por escrito.

28.2. Quaisquer equipamentos ou materiais adquiridos no pais do Cliente pela Consultora ou por
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seus Profissionais, seja para uso do projeto ou uso pessoal, continuardo sendo de propriedade da
Consultora ou de seus Profissionais, conforme o caso.

D. PROFISSIONAIS DA CONSULTORA E SUBCONSULTORES
29. Descricao dos Profissionais da Equipe Chave

29.1. O cargo, a descrigdo do trabalho acordado, as qualificagées minimas e o tempo estimados para
o desenvolvimento dos Servigos de cada Profissional da Equipe Chave da Consultora estdo descritos no
Apéndice B.

29.2. Se for exigido e com a finalidade do cumprimento das disposi¢des da Clausula 20 (a) das CGC,
ajustamentos com respeito a carga horaria estimado para os Profissionais da Equipe Chave indicados no
Apéndice B poderdo ser feitos pela Consultora com uma comunicagdo por escrito encaminhada ao
Cliente, desde que: (i) tais ajustamentos ndo alterem a estimativa original da carga horaria para cada
profissional em mais de dez por cento (10%) ou uma semana, o que for maior (ii) que o total de tais
ajustes ndo tenha como consequéncia pagamentos dentro do contrato que ultrapassem o limite méaximo
estabelecido na Clausula 41.2 das CGC.

29.3. Se trabalho adicional for solicitado além do escopo dos Servigos especificado no Apéndice A
a carga horéria estimada para os Profissionais da Equipe Chave pode ser aumentada por meio de um
acordo por escrito entre o Cliente e a Consultora. No caso dos pagamentos dentro desse Contrato
excederem o limite maximo estabelecido na Clausula 41.2 das CGC, as Partes deverdo assinar um termo
aditivo ao Contrato.

30. Substituiciio dos Profissionais da Equipe Chave

30.1. Exceto se o Cliente concordar de outra forma por escrito, nenhuma modificagdo sera feita com
relag@o aos Profissionais da Equipe Chave.

30.2.  Naio obstante o paragrafo acima, a substitui¢do de Profissionais da Equipe Chave durante a
execug@o do Contrato pode ser apenas considerada baseada em uma solicitagdo por escrito da Consultora J%
e devido a circunsténcias fora de um razoavel controle por parte mesma, incluindo, mas néo se limitando
a morte ou incapacidade fisica. Nesses casos, a Consultora devera promover de imediato uma
substitui¢do por meio de uma pessoa com qualificagdo e experiéncia igual ou superior, e com a mesma

tarifa de remunerac#o. @
31. Aprovacio de Profissionais Adicionais para a Equipe Chave

31.1. Se durante a execugdo do Contrato, forem necessarios para o desenvolvimento dos Servigos
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Profissionais Adicionais para a Equipe Chave, a Consultora devera submeter ao Cliente para revisdo e
aprovacdo uma copia de seus Curriculos Vitae (CV). Se o Cliente ndo fizer objeg¢do por escrito
(estabelecendo as razdes de sua obje¢do) dentro de vinte e dois (22) dias contados da data do recebimento
dos referidos CV, tais CV poderdo ser considerados como aprovados pelo Cliente.

32. Remogao de Profissionais ou Subconsultores

32.1. Se o Cliente considerar que qualquer integrante dos Profissionais ou Subconsultores da
Consultora cometeu um ato grave inaceitavel ou foi acusado de haver cometido uma ago criminosa, ou
que o Cliente tenha determinado que qualquer Profissional ou Subconsultor da Consultora envolveu-se
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas durante a execu¢do dos Servigos,
a Consultora devera, por solicitagdo escrita do Cliente providenciar a substituigdo do mesmo.

322, No caso de quaisquer dos Profissionais da Equipe Chave, Equipe de Apoio ou Subconsultor
ser considerado como incompetente ou incapaz em executar as tarefas a ele atribuidas, o Cliente,
expressando os motivos para isso, podera solicitar & Consultora providenciar a substitui¢do.

32.3. Qualquer substituigdo dos Profissionais ou Subconsultores removidos devera ser feita com a
indicagdo de pessoa com qualificagdo e experiéncia melhores que a pessoa anterior e ser aceita pelo
Cliente.

33. Substitui¢io/Remocgao de Profissionais — Impacto nos Pagamentos

33.1. Exceto se o Cliente concordar de outra forma (i) a Consultora devera se responsabilizar por
todas as despesas de viagem e outros custos adicionais que surjam ou incidam sobre qualquer remogéo
e (ii) aremuneraco a ser paga para qualquer um dos Profissionais colocados em substitui¢do nio podera
exceder a remuneragdo que estaria sendo paga ao Profissional substituido ou removido.

34. Horas de Trabalho, Hora Extra, Licenca etc.

34.1. As horas de trabalho e os feriados para os Profissionais estdo estabelecidas no Apéndice B.
Para contabilizar o tempo de viagem do/para o pais do Cliente sera considerado que os Profissienais que
prestam os Servicos dentro do pais do Cliente tenham comegado ou concluido os trabatios relacionados

aos Servigos pelo nimero de dias antes de sua chegada ao pais, ou ap6s sua pagtfda do pais conforme
especificado no Apéndice B. ”U
34.2. Os Profissionais ndo receberdo pagamento por horas extras trabalhadas nem por incapacidade

devido a licenga satide ou periodo de férias, exceto conforme especificado no Apéndice B e considera-

se que a remuneragdo da Consultora cobre todos esses itens.

34.3. Qualquer licenga de um Profissional da Equipe Chave estara sujeita ao consentimento prévio
da Consultora que devera garantir que a auséncia do mesmo devido a licenga ndo ocasionara atrasos na
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execugdo e ou um impacto na adequada supervisdo dos Servigos.

E. OBRIGACOES DO CLIENTE

35. Assisténcia e Isengdes

35.1.

(a)

Salvo disposi¢do em contrario nas CEC, o Cliente fara todo o possivel a fim de assegurar que:

Auxiliar a Consultora na obtengéo de licengas de trabalho e quaisquer outros documentos que
sejam necessarios para permitir que a Consultora execute os Servigos;

(b) Auxiliar a Consultora na pronta obtengdo para os Profissionais e, caso apropriado, para os seus

(c)

dependentes elegiveis, todos os vistos de entrada e de saida necessarios, permissdo de
residéncia, permissdo de cambio de moeda e quaisquer outros documentos exigidos para a
estada dos mesmos no pais do Cliente, enquanto estiverem executando os Servigos de acordo
com o Contrato;

Facilitar o pronto despacho de alfindega de qualquer bem necessario para a prestagdo dos
Servigos e dos objetos pessoais dos Profissionais e de seus dependentes elegiveis;

(d) Apresentar aos funcionarios, agentes e representantes do Governo todas as instrugdes e as

(e)

)

informagdes que sejam necessarias ou apropriadas para a pronta e eficaz execugdo dos Servigos;

Auxiliar a Consultora e os Profissionais e quaisquer Subconsultores empregados pela
Consultora para a execugdo dos Servigos na obteng@o de isengdo de qualque uisito de
registro ou na obtengfo de uma permissio para poder exercer a profissdo oypara estabelecer-se
de forma individual ou corporativa no pais do Cliente, de acordo com &'Legislagdo Aplicavel
no pais;

Auxiliar a Consultora, quaisquer Subconsultores e os Profissiondis de qualquer um deles na
obtengdo de autorizag@o, conforme a Legislagio Aplicavel no pais do Cliente, para trazer para
o pais quantias razoaveis de moeda estrangeira para utilizagdo na execugio dos Servigos ou para
uso proprio de seus Profissionais e a retirada do pais das quantias que possam ser ganhas nesse
sentido pelos Profissionais na execugdo dos Servigos; e

(g) Fornecer a Consultora qualquer outra assisténcia que possa estar especificada nas CEC.

36. Acesso a Area do Projeto

36.1.

O Cliente garante que a Consultora teré acesso livre e gratuito & area do projeto quando assim

o for requerido para a prestaggo dos Servigos. O Cliente sera responséavel por quaisquer danos a area do
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projeto ou a qualquer propriedade existente na mesma que o mencionado acesso possa ocasionar e
indenizara a Consultora e a cada um de seus profissionais em fungfo desses danos, a menos que esses
danos sejam causados pelo descumprimento das obrigagdes ou por negligéncia da Consultora, dos
Subconsultores ou dos Profissionais de cada um deles.

37. Mudanca da Legislaciio Apliciavel aos Impostos e Encargos

37.1. Se, ap6s a data deste Contrato, houver qualquer mudanga na Legislagdo Aplicavel no pais do
Cliente com relagdo aos impostos e encargos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos pela
Consultora na prestagdo dos Servigos, entdo a remunerago e as despesas reembolsaveis pagaveis a
Consultora nos termos deste Contrato serdio aumentadas ou reduzidas segundo um acordo entre as Partes,
e ajustes correspondentes serdo efetuados no prego do Contrato, especificado na Clausula 41.1 das CGC.

38. Servicos, Instalacdes e Bens de Propriedade do Cliente

38.1. O Cliente fornecera a Consultora e a seus Profissionais, para os propdsitos dos Servigos e
livres de todo encargo, os servigos, instalagdes e propriedades descritos nos Termos de Referéncia
(Apéndice A), no momento e da maneira ali especificados no Apéndice A.

38.2. Caso tais servigos, instalagdes e bens ndo estiverem disponiveis para a Consultora conforme e
quando se especifica no Apéndice A, as Partes deverdo acordar sobre (i) uma prorrogag¢io do prazo que
seja apropriado conceder a Consultora para a execugdo dos Servigos, (ii) a forma em que a Consultora
podera obter tais servigos, instalagdes e propriedades de outras fontes, e (iii) se for o caso, os pagamentos
adicionais que devam ser efetuados a Consultora resultantes disso, em conformidade com a Clausula
41.3 destas CGC.

39. Pessoal de Contrapartida

39.1. O Cliente colocara a disposi¢do da Consultora, livre de todo encargo, o pessedl profissional e
de apoio de contrapartida, a ser indicado pelo Cliente com o assessoramento dg-Consultora, se assim
estiver especificado no Apéndice A.

39.2. Se o pessoal de contrapartida néo for fornecido pelo Cliente a Consultora, quando e da maneira
especificada no Apéndice A, o Cliente e a Consultora deverfo acordar sobre (i) a forma em que se
cumprird a parte afetada dos Servigos, e (ii) se for o caso, os pagamentos adicionais que o Cliente deva
efetuar & Consultora em virtude disso e de acordo com a Clausula 41.3 destas CGC

39.3. O pessoal profissional e de apoio de contrapartida, exceto o pessoal de coordenagdo do Cliente,
trabalhara sob a direg¢fo exclusiva da Consultora. Se qualquer integrante do pessoal de contrapartida
ndo cumprir satisfatoriamente o trabalho inerente a fun¢éo que lhe tiver sido atribuida pela Consultora
e consistentes com a fungio ocupada por tal pessoa, a Consultora podera pedir sua substituigéo, e o
Cliente ndo podera negar-se sem razéo a tomar as medidas pertinentes frente a tal pedido.

22



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =
40. Obrigacio de Pagamento
40.1. Em decorréncia dos Servigos prestados pela Consultora nos termos deste Contrato, o Cliente

fara os pagamentos estipulados a Consultora e da forma estabelecida na parte F das CGC, apresentada
a seguir.

F. PAGAMENTOS A CONSULTORA
41. Montante Maximo

41.1. Uma estimativa do custo dos Servi¢os esta estabelecida no Apéndice C (Remuneragio) e
Apéndice D (Despesas Reembolsaveis).

41.2. Os pagamentos previstos neste Contrato ndo deverdo exceder os limites maximos em moeda
estrangeira e em moeda local especificados nas CEC.

413. Para quaisquer pagamentos que excedam os limites especificados na Clausula 41.2 das CGC,
um aditivo ao Contrato devera ser assinado entre as Partes referindo-se as disposi¢des desse Contrato
que menciona tal aditivo.

42. Remuneragio e Despesas Reembolsaveis

42.1. O Cliente devera pagar a Consultora (i) a remuneragdo que sera determinada com base no
efetivo tempo gasto por cada Profissional na execugio dos Servigos apos a data de inicio da execug@o
dos mesmos ou a partir de outra data que as Partes possam acordar por escrito; e (ii) as despesas
reembolsaveis efetivamente e razoavelmente incorridas pela Consultora na execugio dos Servigos.

42.2. Todos os pagamentos serdo de acordo com as tarifas estabelecidas nos Apéndices

42.3. A nio ser que esteja estabelecida nas CEC uma disposic@o para reajustathento de pregos para

as tarifas de remuneragéo de pessoal, as referidas tarifas serdo fixas durante a duragéo do Contrato.

42.4. A remuneragdo devera cobrir: (i) os salarios e didrias que a Consultora possa ter acordado
pagar aos Profissionais, assim como os coeficientes relacionados aos encargos sociais e as despesas
indiretas (bonificagdes e outros meios de participagdo nos lucros ndo serdo aceitos como itens das
despesas indiretas), (ii) servi¢os de apoio por pessoal do escritorio ndo incluido na lista de Profissionais
apresentada no Apéndice B, (iii) o lucro da Consultora, e (iv) quaisquer outros itens conforme
especificado nas CEC.

42.5. Quaisquer tarifas especificadas para Profissionais ndo nomeados seréo provisorias e estardo
sujeitas a revisdo, com uma aprovagio por escrito do Cliente, uma vez que as tarifas de remuneragéo e
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diarias aplicaveis sejam conhecidas.
43. Impostos e Encargos
43.1. A Consultora, os Subconsultores e os Profissionais sdo responsaveis pelo atendimento a todas

as obrigacdes fiscais que surjam com o Contrato, a menos que estiver estabelecido de forma diferente
nas CEC.

43.2. Como uma exce¢do ao acima mencionado, e conforme estabelecido nas CEC, todos os
impostos indiretos locais (detalhados e finalizados durante as negociagdes do Contrato) serdo
reembolsados & Consultora ou serdo pagos pelo Cliente em nome da Consultora.

44. Moeda do Pagamento

44.1. Todo pagamento dentro desse Contrato sera feito na(s) moeda(s) especificada(s) nas CEC.
45. Modalidade de Faturamento e Pagamento

45.1. As faturas e os pagamentos relacionados aos Servigos serdo realizados da seguinte maneira:

(a) Pagamento Antecipado: Dentro do prazo contado a partir da Data de Entrada em Vigor deste
Contrato e especificado nas CEC, o Cliente efetuard o pagamento do um adiantamento a
Consultora conforme indicado nas CEC. Salvo indicagdo em contrario nas CEC o pagamento
adiantado sera feito contra a apresentagiio pela Consultora de uma garantia bancaria de
pagamento antecipado aceitavel pelo Cliente em uma quantia € na moeda (ou moedas)
especificados nas CEC. Esta garantia (i) permanecera em vigéncia até que o pagamento
antecipado tenha sido totalmente compensado; e (ii) sera apresentada na forma indicada no
Apéndice E, ou em outra forma que o Cliente tiver aprovado por escrito. Os pagamentos
antecipados serdo compensados pelo Cliente em prestagdes iguais contra as as apresentadas

pagamentos antecipados

no numero de meses dos servigos especificados nas CEC até que est
tenham sido totalmente compensados.

(b) Faturas Detalhadas: T#do breve quanto for possivel, até quinzd (15) dias depois do fim de cada
més durante o periodo dos Servigos, ou depois de terminar cada intervalo indicado nas CEC, a
Consultora entregara ao Cliente, em duplicatas, faturas discriminadas, acompanhadas de copias
de recibos, comprovantes e demais documentos apropriados que respaldem as somas a serem
pagas nesse més ou em outro periodo indicado nas CEC, de acordo com as Clausulas 44 ¢ 45
das CGC. Deve-se apresentar faturas separadas para as quantias a serem pagas em moeda
estrangeira e em moeda nacional. Em cada fatura devera ser feita uma separagéo entre a parcela
das despesas reembolséveis e a parcela das remuneragdes.

(c) O Cliente processara o pagamento das faturas da Consultora no prazo de sessenta (60) dias
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seguintes ao recebimento das mesmas e dos documentos comprobatérios. Somente se podera
reter 0 pagamento de partes das faturas mensais que ndo estejam satisfatoriamente amparadas.
Se houver alguma discrepancia entre o pagamento e as despesas que a Consultora estava
autorizada a realizar, o Cliente podera agregar ou deduzir a diferenga em qualquer pagamento
posterior.

(d) Pagamento Final: O pagamento final de acordo com o Contrato sera efetuado somente depois
que a Consultora apresentar o relatério final e uma declaragio final de despesas, identificados
como tais e que sejam aprovados e considerados satisfatorios pelo Cliente. Os Servigos serdo
considerados concluidos e aceitos definitivamente pelo Cliente e o relatério final e a declaragdo
de despesas finais quando forem aprovados e considerados satisfatérios pelo Cliente noventa
(90) dias corridos depois do recebimento pelo Cliente do relatério final e da declaragio final de
despesas, a menos que, dentro do mencionado periodo de noventa (90) dias, o Cliente
comunique por escrito a Consultora e especifique pormenorizadamente as deficiéncias nos
Servigos, no relatério final ou na declaragio final de despesas. Nesse caso, a Consultora efetuara
com prontiddo as corre¢Bes necessarias, depois do que se repetido o procedimento antes
indicado. Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma notificagéo a respeito, a
Consultora reembolsara ao Cliente qualquer quantia que o Cliente tenha pago, ou ordenado
pagar de acordo com esta clausula, que exceda os montantes que deviam ser efetivamente pagos
de acordo com as disposi¢des deste Contrato. O Cliente devera efetuar esta solicitagio de
reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatério final e da
declaragio final de despesas que tiver aprovado conforme o exposto anteriormente.

(e) Todos os pagamentos a serem efetuados nos termos deste Contrato serdo depositados na conta
da Consultora especificada nas CEC.

(f) Exceto o pagamento final efetuado de acordo com a alinea (d) acima, os pagamentos nio
constituem aceitagdo dos Servigos nem eximem a Consultora de nenhuma de suas obrigagdes
nos termos deste Contrato.

46. Juros sobre os Pagamentos Efetuados com Atraso

46.1. Se o Cliente atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias ap6s a data deyida estabelecida
na Clausula 45.1 (¢) das CGC, devera pagar a4 Consultora juros sobre qualquezafiontante devido, mas
ndo pago na data devida para cada dia de atraso, por meio de uma taxa de jdros anual estabelecida nas
CEC.

G. EQUIDADE E BOA-FE

47. Boa-Fé
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47.1. As Partes se comprometem a atuar de boa-fé quanto aos direitos de ambos nos termos deste
Contrato e a adotar todas as medidas razoaveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

H. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS
48. Resolucio Amigavel

48.1. As Partes buscardo resolver qualquer controvérsia amigavelmente por meio de consultas
mutuas.

48.2. Se alguma das Partes objeta qualquer agdo ou falta de agdo da outra Parte, a Parte que objeta
pode propor por escrito uma Notificagdo de Discordancia a outra Parte contendo em detalhes as bases
da disputa. A Parte que receber a Notificagdo de Discordancia ira leva-la em consideragio e responder
por escrito dentro de 14 (quatorze) dias apds o seu recebimento. Se essa Parte falhar na resposta dentro
desse prazo, ou a controvérsia ndo puder ser resolvida amigavelmente dentro dos 14 (quatorze) dias
seguintes da resposta dessa Parte, a Clausula CGC 49.1 sera aplicada.

49. Resoluciio de Conflitos

49.1. Toda controvérsia entre as Partes surgidas dentro ou relacionadas a esse Contrato que ndo
tenha sido solucionada amigavelmente, podera ser apresentada por qualquer das Partes para
adjudicag@o/arbitramento para sua solugdo conforme disposto nas CEC.

I. ELEGIBILIDADE
50. Elegibilidade

50.1. As Consultoras e seus Subcontratados deverdo ter a nacionalidade dos paises membro do
Banco. Uma Consultora ou Subcontratado atende aos critérios quanto a nacionalidade nos seguintes
casos:

(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um os seguintes
requisitos:

(i)  écidadi de um pais membro; ou

(i)  estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa-fé e esta
legalmente autorizada a trabalhar nesse pais.
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(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(i)  esta legalmente constituida ou formada segundo as leis de um pais membro do Banco;
e

(i)  mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa ¢ de propriedade de pessoas
fisicas ou empresas de paises membros do Banco.

50.2. Todos os membros de uma Joint Venture e todos os subcontratados devem cumprir os
requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

50.3. No caso de o Contrato de Servigos de Consultoria incluir o fornecimento de bens e servigos
conexos, todos esses bens e servigos conexos deverdo ter com origem quaisquer paises membros do
Banco. Os bens tém a sua origem num pais membro do Banco se eles tiverem sido concebidos,
cultivados, colhidos, ou produzidos em um pais membro do Banco. Um bem é produzido quando,
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas basicas, fungdo ou proposito de uso sdo substancialmente diferentes
de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de varios componentes que precisam
ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, € sem
importar a complexidade da interconexdo, o Banco considera que esse bem é admissivel para seu
financiamento se a montagem dos componentes individuais foi feita em um pais membro, independente
da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinagdo de varios bens que normalmente sio
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, se considera que provém do pais onde
este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinagio da origem, os
bens identificados como “feito na Unifio Europeia” serdo admissiveis sem necessidade de identificar o
correspondente pais especifico da Unifio Europeia. A origem dos materiais, pe¢as ou componentes dos
bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo
determina a origem dos mesmos.
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Anexo 1: Politica do Banco - Praticas Proibidas
1. Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutudrios (incluindo beneficidrios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas fisicas que
estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter
alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus respectivos
funcionérios, empregados e agentes, quer com atribuigdes expressas ou implicitas), observem os mais
altos padrdes éticos, € denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de constituir uma Pratica Proibida
da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o processo de selegdo e negociagdo ou na
execucdo de um contrato. As Praticas Proibidas compreendem atos de: (a) praticas corruptas; (b)
praticas fraudulentas; (c) praticas coercitivas; (d) praticas colusivas e (e) praticas obstrutivas. O Banco
estabéleceu mecanismos para dentincia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera
ser apresentada ao Escritorio de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida
investigagdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de sangdo para a resolugio de casos. Além
disso, o Banco celebrou acordos com outras instituigdes financeiras internacionais (IFI) visando ao
reconhecimento reciproco as sangdes aplicadas pelos respectivos orgdos de sangdo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prdtica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;

(i)  uma prdtica fraudulenta é qualquer ato ou omissdo, incluindo uma declaragdo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza
ou para evitar uma obrigagio;

(iii)  uma prdtica coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou na ameaga de
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade
da parte para influenciar indevidamente as agdes de uma parte;

(iv)  uma prdtica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuadas com

outra parte; €

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar
supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigagéo e sangdo € o acordo que
rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre instituigdes financeiras internacionais.
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uma prdtica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa
para a investigagdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de
obstruir materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre dentincias de uma
pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar
qualquer parte para impedir a divulgagio de seu conhecimento de assuntos que sio
importantes para a investigag@o ou a continuagdo da investigagio, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspegdo do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sangdes do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisi¢do ou da execugio de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuérios (incluindo
os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus

respectivos funciondrios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuigdes expressas ou

implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicagio ou

execugdo de um contrato, o Banco podera:

()

(i)

(iii)

(iv)

v)

ndo financiar nenhuma proposta de adjudicagdo de um contrato para obras, bens e
servigos relacionados financiados pelo Banco;

suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgio Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

declarar uma aquisigdo viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doag#o relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de
uma doagdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras
medidas, a notificagio adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica
Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoavel,

emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica ¢ uma carta formal
censurando sua conduta;

declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica ¢ inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicagio de contratos ou participagio em
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atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designagio 2 como subconsultor,
subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual
tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi)  encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
e/ou;

(vii)  impor outras san¢Ges que julgar apropriadas as circunstincias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagGes €
ao processo. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢do as
san¢Ges acima referidas.

(c) Odisposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes tenham
sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagio de novos contratos, na
pendéncia da adogéio de uma decis@o definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolugio.

(d) A imposi¢do de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢des
anteriormente referidas serdo de carater pablico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doag¢des),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funciondrios,
empregados e representantes, quer suas atribui¢Ses sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeita a san¢Oes, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado
com outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo ““san¢io” refere-se a
toda inelegibilidade permanente, imposi¢io de condi¢des para a participagie~em futuros

regras vigentes de

contratos ou adog@o publica de medidas em resposta a uma contravengio 3
uma [FI aplicavel a resolugio de dentiincias de Priticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessiondrias permitam que
0 Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentagdo de

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes
condig¢des: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitagdo de pré-qualificagdo devido
a0 mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam-no cumprir com
os requisitos de qualificag¢do da referida licitagio; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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propostas € a execugdo do contrato € os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias
deverdo prestar plena assisténcia a0 Banco em sua investigagdo. O Banco requer ainda que
todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apds a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer documento necessario a
investigagdo de dentncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria.

(g) Se um Mutuario fizer aquisi¢des de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria

diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des de acordo com o Anexo 1
relativas as sangdes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes,
concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas
ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou n3o de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuario a langar mao de recursos tais como a suspensio ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre

podera tomar as demais medidas que considere convenientes.
Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:

(i)  leram e entenderam a proibigdo sobre atos de fraude e corrupgo disposta pelo Banco e
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(i)

(iii)

(iv)

)

(vi)

(vii)

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAOQO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

se obrigam a observar as normas pertinentes;
ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
selecdo, negociacdo e execugdo do contrato;

nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer
de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis
pelo Banco ou outra Institui¢ao Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des
dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a
adjudicagdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de
delitos vinculados a praticas proibidas;

nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e
sujeito as disposigdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento
mutuo de sangdes a adjudicagdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido
declarado culpado de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposi¢&o pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =

III. Condigdes Especiais do Contrato

Numero da
Clausula das
CGC

Modificacoes e Complementagcdes das Condigdes Gerais do
Contrato

CEC 1.1(k)

Defini¢oes
Legislacdo que Rege o Contrato

O Contrato sera interpretado de acordo com a legislagéo do Brasil.

CEC3.11

Atendimento a Legislacio

Deverio ser consideradas as legislagdes federal, estadual e municipal vigentes
que incidem sobre o tema, para todas as analises, estudos e propostas previstas
nos TDR. E essencial que sejam atendidas, ainda, as Politicas do BID, em
especial: Politicas Ambientais do BID (OP-703), Politicas Sociais do BID de
Reassentamento Involuntario (OP-710) e Politicas de Desenvolvimento
Urbano e Habita¢do do BID (OP-751).

CEC4.1

Idioma

O idioma é: Portugués.

CEC 6.1 ¢ CEC
6.2

Comunicacdes
Os enderegos sdo:

Cliente: MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA RIO I,
PARAUAPEBAS/PA
/

Atengdo: DANIEL BENGUIGUI
Telefone: (94) 3327-7420/3356-3482

E-mail: coordenacao_prosap@parauapebas.pa.gov.br

Consultora: PRACA GILSON RIBEIRO DE MACHADO, N° 15, QD. 5-A,
LT 11, SALA NB LI-01, SETOR CENTRAL, CALDAS NOVAS/GO

Atengdo: ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
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Telefone: (62) 3202-4777

E-mail: senha@senha.eng.br

CEC8.1 Autoridade da Empresa Lider
Nio se aplica.

CEC9.1 Representantes Autorizados
Os Representantes Autorizados s3o:
Pelo Cliente: DANIEL BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-
PROSAP
Pela Consultora: ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI,
Diretora Presidente

CEC11.1 Entrada em Vigor do Contrato
O Contrato entra em vigor e efeito na data de sua assinatura.

CEC 12.1 Rescisido do Contrato por ndo Ter Entrado em Vigor
O prazo sera de 60 (sessenta) dias.

CEC 13.1 Inicio dos Servicos: /7/
A Consultora devera iniciar a execugdo dos Servigos a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo (OS) pelo Cliente.
O prazo de execugdo € de 10 (dez) meses, contado a partir da emissdo da OS.
A confirmagio da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave para o
inicio dos trabalhos devera ser submetida ao Cliente por escrito por meio de
uma declaragio assinada para cada Profissional da Equipe Chave.
A partir da emissdo da Ordem de Servigo, a Consultora tera o prazo de 10
(dez) dias dteis para apresentar ao Contratante a indicagdo do(s)
Responsavel(is) Técnico(s) /preposto(s), com as respectivas ART, além da
certidio de registro no CREA ou Orgdo equivalente do local de origem.

CEC 14.1 Expiraciio do Contrato
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
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E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

O prazo contratual € de 12 (doze) meses contado de sua assinatura.

Recebimento Definitivo dos Servigos

Decorridos até¢ 90 (noventa) dias do Prazo Final, e desde que o Consultor
tenha corrigido sem Onus para o Cliente, os desenhos e documentos,
porventura falhos, devidamente comentados por escrito pelo Cliente, sera
emitido o "Termo de Recebimento Definitivo (TRD)” dos servigos
contratados.

Se a qualquer tempo vier a se constatar, que em fun¢fo do dolo ou negligéncia
do Consultor, a atividade desenvolvida necessitar de adequagdes por
incompatibilidade entre a realidade local e os dados apresentados, os
acréscimos de custos serdio imputaveis ao Consultor, além das a¢des civeis e
criminais cabiveis.

CEC21Db Conflito de Interesses

O Cliente se reserva ao direito de determinar caso a caso se a Consultora estara
desqualificada para o fornecimento de bens, execugdo de obras e servigos que
nédo sejam de consultoria devido a existéncia de um conflito de uma natureza
descrito na Clausula 21.1.3 das CGC.

CEC 23.1 Responsabilidade da Consultora

Nenhuma disposigéo adicional.

CEC 24.1 Seguros que a Consultora Devera Contratar

Os Seguros serdo conforme a legislagdo local. A Consultora responsabiliza-
se pela contratagdo e manuten¢do de todos os seguros necessarios.

CEC 27.2 Direitos de Propriedade do Cliente com Rela¢io aos Relatérios e 5!)
Documentos
A Consultora ndo podera utilizar estes relatorios e para fins alheios a este %
Contrato sem o consentimento prévio por escrito do Cliente.

CEC 35.1 Assisténcia e Isen¢des

Contratante forne¢a ao Consultor e seu pessoal, permissdes de acesso e outros

Passa a prevalecer a seguinte redagéo:
O Contratante envidard seus melhores esforgos para assegurar que o @
documentos que sejam necessarios ao desempenho dos servigos. @
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
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CEC41.2 Montante Maximo

O montante maximo em moeda estrangeira é: US$ 291.639,47 (em ddlares
americanos), incluindo os impostos indiretos locais.

O montante maximo em moeda nacional é: R$ 1.458.197,35 (em reais),
incluindo os impostos indiretos locais.

Quaisquer impostos indiretos locais cobrados com relagdo a esse Contrato
pelos Servigos executados pela Consultora deverdo ser pagos pela mesma.

CEC 423 Reajustamento
Reajustamento

Os precos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentagdo da proposta financeira. Apds os 12 (doze) meses 0s pregos
contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a data da apresentagio da
proposta, pela variagio do indice Nacional de Custo de Construgdo Civil e
Obras Piblicas, série: indice de Obras Rodovidrias — Servigos de Consultoria,
COLUNA 39, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada
pela Fundagéo Getulio Vargas.

No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

RV I-1,

0 , onde:

R = Valor do reajuste procurado

10 = indice inicial — correspondente a0 més da data final estabelecida para a entrega da proposta
[indicar o més/ano]

I = indice final — correspondente ao més de aniversario anual da proposta

V = valor contratual dos servigos a serem reajustados

Somente estardo sujeitos a reajustamento os pregos expressos em real, uma
vez que os valores indicados em outras moedas terdo variagdo cambial
automatica.

A aplicagdo do reajuste se fara a partir do 13° més apds a data-limite da
apresentagdo da proposta de pregos, sendo que o seu valor percentual

(calculado com a aplicag@o da férmula acima) se mantera fixo meses,
e assim sucessivamente a cada 12 meses. .

CEC43 Impostos e Encargos ﬁ

Os Impostos sdo responsabilidade da Consultora.

CEC 44.1 Moeda do Pagamento

A moeda do pagamento € a seguinte: Real (RS).
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Estado do Para
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E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
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Modalidade de Faturamento e Pagamento

CEC 45.1 (a)

Pagamento Antecipado

Nao aplicavel.

CEC 45.1 (c)

Pagamento das Faturas
Passa a prevalecer a redagfo para o primeiro periodo:

“ O Cliente devera pagar a Consultora dentro de 30 (trinta) dias corridos apds
o recebimento pelo mesmo dos produtos e da fatura correspondente a parcela
de pagamento com base no tempo.”

CEC 45.1 (e)

As contas sao:

Para moeda estrangeira: Nao aplicavel.
Para moeda local: A definir.

CEC 46.1

Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso

No caso de atraso no pagamento, os pregos serdo atualizados pelo IPCA ou
por outro indice que vier a substitui-lo, calculado pro - rata tempore entre a
data de vencimento e a do efetivo pagamento.

A atualizagdo dos precos por atraso de pagamento so sera feita nos casos em
que ficar comprovada a responsabilidade do Cliente.

CEC 49

Resolugio de Conflitos

(a) Caso o Consultor seja uma Empresa do Brasil ou estrangeira estabelecida
no Brasil:

Fica eleito o foro da cidade de Parauapebas, Para, Brasil a fim de dirimir
qualquer duvida surgida entre o Cliente e o Consultor.

(b) Caso o Consultor seja uma Empresa do exterior:

As eventuais postulagdes referentes a esse Contrato serdo dirimidas conforme
procedimentos de arbitragem, conduzidos de acordo com as regras €
procedimentos para a arbitragem da United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), em vigor a data deste Contrato.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

IV.Apéndices

Apéndice A - Escopo dos Servigos (Termo de Referéncia)

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A ESTRUTURACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), ESTADO DO PARA.
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ESTADO DO PARA
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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A
ESTRUTURAGCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E
RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS /PA, conforme as
condigdes estabelecidas no decorrer deste documento.

2. SIGLAS E DEFINICOES

e ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas;

e BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento;

e CEL - Comissdo Especial de LicitagGes;

e CONSULTORA - Empresa participante da lista curta e convidada a apresentar
proposta;

e CONSULTORA CONTRATADA (Supervisora) - Empresa selecionada para a
execucgdo dos servigos;

e CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA;

¢ IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

¢ OS - Ordem de Servigo;

e PGAS - Plano de Gestdo Ambiental e Social;

¢ PGM - Procuradoria Geral do Municipio;

e PMI - Project Management Institute;

¢ RAA - Relatério de Avaliagdo Ambiental;

e SDP - Solicitagdo de proposta;

e SERVICOS - Supervisio de Obras;

e TDR - Termo de Referéncia;

e UEP - Unidade Executora do Programa.

3. OBJETIVOS

3.1. O presente Termo de Referéncia (TDR) visa o fornecimento de informagdes que possibilitem
promover a elaboragéo de estudos e projetos para o sistema esgotamento sanitario da area de intervengéo
do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés ¢ Margens do Rio
Parauapebas/PA (PROSAP), com suas redes coletoras, redes troncos, interceptores, estagdes elevatorias
e etc., conforme quantidades, localidades e condigdes estabelecidas neste.

3.2. O escopo dos servigos a serem prestados pela Consultora, aqui exposto, constitui-se na forma
com que a UEP entende que eles devem ser prestados e ndo na inica forma possivel de presta-los. Por
isso, a presente descrigdo ndo deve, em nenhuma hipdtese, ser considerada como fator limitante para a
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Consultora em sua proposta técnica, tanto no que diz respeito ao contetido dos servigos a serem
prestados, como na metodologia a ser empregada na execu¢io dos mesmos.

3.3. Deverdo ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas
publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente no que se refere a
especificagdes, terminologias e padronizagdes de execugdo de projetos e servigos semelhantes ao objeto
desta contratagio.

4. METAS E ALCANCE

4.1. Espera-se, com a execugfo destes servigos, alcangar os seguintes resultados:

4.1.1. Elaboragdo dos estudos para dar subsidio aos projetos executivos que serdo
desenvolvidos;

4.1.2. Elaboragdo dos projetos conceituais e dos projetos executivos do Sistema de
Esgotamento Sanitario da drea de interveng¢io do Projeto de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA (PROSAP).

5. AREA DE ABRANGENCIA E ESTRUTURA DO PROGRAMA

5.1. O municipio de Parauapebas encontra-se na por¢io sudeste do Estado do Para, no centro da
maior reserva mineral do mundo, a Serra do Carajas, que vem sendo explorada pela Vale. A cidade foi
criada através da Lei Estadual n° 5.443, de 10 de maio de 1988, a partir de um desmembramento do
municipio de Maraba. O territorio atual de Parauapebas possui 6.886,208 km? e o municipio possui uma
populagdo estimada, segundo dados do IBGE (2018), de 202.882 pessoas.

5.2. O Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a revitalizagdo ambiental de

alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade de Parauapebas e para a dissol
de problemas de inundagdes decorrentes da influéncia dos niveis de maré do Rio Parauapeb,
sistema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando & melhoria das gondigdes de
saneamento basico no Municipio, especialmente em suas areas de intervengio direta e ifdireta.

5.3. E devido a preocupagio com a auséncia de infraestrutura sanitiria no Wunicipio que a W
Prefeitura Municipal de Parauapebas est4 executando o PROSAP, visando através do mesmo executar
obras de macro e microdrenagem, expandir o sistema de esgotamento sanitario, promover melhorias no
sistema de abastecimento de agua, ampliar a capilaridade viaria das areas proximas aos igarapés e
promover sua urbanizagio, além de realocar as familias que nelas se encontram instaladas em situagio
de risco.

54. O Projeto prevé a intervengdo em areas naturais de escoamento superficial que cortam a
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cidade, a saber: Igarapé Ilha do Coco, Igarapé Guanabara e Igarapé Riacho Doce (Chacara das Estrelas),
todos afluentes do Rio Parauapebas. Para as referidas areas estio sendo conjecturadas: a execugio de
obras de macrodrenagem nos corpos hidricos citados, em seu tragado original, optando nelas pela melhor
solugdo para as paredes e para o fundo dos canais; a retirada dos imdveis que estio nas suas margens,
prejudicando seu escoamento e a qualidade de suas aguas; a realizagio de obras de microdrenagem,
esgotamento sanitario e abastecimento de agua; a construgdes de vias; e a urbanizag¢do destas areas.

5.5. As obras do PROSAP ser#o distribuidas em duas sub-bacias do Rio Parauapebas, em questio
as do Igarapé Ilha do Coco (Sub-bacia 1 — SB1) e do Igarapé Chacara das Estrelas (Sub-bacia 2 — SB2).
Ambas possuem parte de sua area de influéncia localizada na regido central da zona urbana do municipio
e desaguam neste rio. E também objeto de intervengdo do Projeto o Igarapé Guanabara, o qual desagua
no Igarapé Ilha do Coco e, portanto, pode ser considerado uma microbacia da SB1, sendo sua area aqui
denominada de Microbacia 1 (MB1). A Figura 1, a seguir, apresenta a disposi¢do destes trés igarapés
no municipio.

4

5.6. O investimento necessario para a execu¢do do Projeto foi or¢ado no valor de US$ 87,50
milhdes, sendo US$ 70,00 milhdes de empréstimo junto ao BID (equivalente a 80% do valor total) e
US$ 17,50 milhdes de Contrapartida (correspondente a 20% do valor total), conforme aprovado pela
Resolugdo no. 14/0122, de 29 de novembro de 2017, da COFIEX. Os recursos da Contrapartida serdo
provenientes das Receitas do Municipio.

Figura 1 — Areas de intervengdo do Programa.

5.7. A elaboragdo do presente Termo de Referéncia se justifica, portanto, na necessidade da
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contratagdo de empresa para a elaboragdo de estudos e projetos necessarios a estruturagio do Sistema
de Esgotamento Sanitario da area de intervengdio do Projeto, o qual sera implantado no ambito do
financiamento com o BID. A Figura 2, abaixo, destaca alguns dos bairros que receberio redes de coleta
de esgoto por meio do PROSAP.

—»

Rio Parauapebas

Figura 2 — Areas consideradas para implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do Proje

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos a serem executados foram divididos em trés etapas, sendo elas: Etapa Preliminar;
Etapa de Elaboragio do Projeto Conceitual e Etapa de Elaboragdo do Projeto Executivo. A descrigdo de
cada uma delas pode ser observada na sequéncia. ﬁ?

6.2. Ertapa Preliminar

e Validagio das informagdes disponiveis da regido de inser¢do, contidas em

6.2.1. Nesta primeira fase, devera a CONSULTORA realizar as seguintes tarefas: ! i
plantas aerofotogramétricas e outras bases, com inspeg¢des em campo e D
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levantamento planialtimétrico cadastral complementar;

e Projegdo populacional da 4rea de intervengdo para o horizonte do projeto
(20 anos);

e (Cadastramento do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) existente no
entorno, de modo a possibilitar a posterior compatibilizagdo deste com as
alternativas de tragado propostas para as redes de esgoto projetadas;

e Realizagéio de sondagens de solo em pontos estratégicos, especialmente
onde se pretende instalar as Estagdes Elevatorias de Esgoto (EEE’s) do
sistema;

e Preparagiio de documento relacionando alternativas de tragado estudadas,
bem como as vantagens e desvantagens das op¢des e qual delas foi eleita
enquanto mais apropriada.

6.2.2. Nestes termos, sdo Produtos que deverdo ser entregues no &mbito da Etapa Preliminar:

e Produto 1: Projeciio Populacional e Cadastro do SES existente;
e Produto 2: Alternativas de tracado das redes de esgoto e de localizacéio
das EEE’s (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados).

6.3. Etapa de Elaboragdo do Projeto Conceitual

6.3.1. O Projeto Conceitual (Basico) devera permitir a caracteriza¢do da melhor opgdo de
tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serdo introduzidos no Projeto Executiyo,
tendo por foco:

e A defini¢dio da melhor alternativa de tragado;

e A definigio das se¢Ses de implantagio; ;

e A concepgdo de intersegdes;

e A elaboragdio de alternativas para a execug¢do de redes coletoras, redes
troncos, interceptores e EstagGes Elevatorias;

e A descrigdo e quantificagdo das interferéncias (4gua, esgoto, energia
elétrica e etc.);

e A compatibilizagio do tragado proposto com o sistema existente € com os
empreendimentos instalados no entorno;

e A apresentagdo de memoriais descritivos e de estimativas de custos,
acompanhadas de memoria de célculo e de orgamento detalhado dos
projetos basicos;

e A analise das questdes ambientais envolvidas e das desapropriagbes
necessarias, de modo a permitir a formulagio do licenciamento ambiental
e de decretos de desapropriagio.

44



6.4.

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

6.3.2. O Projeto Conceitual (Basico) devera permitir a caracterizagdo da melhor opgéo de
tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serdo introduzidos no Projeto Executivo,
tendo por foco:

e Produto 3: Projeto Conceitual (Basico) das redes de esgoto dos bairros
situados na area de intervencio do PROSAP;

e Produto 4: Projeto Conceitual (Basico) das Estagdes Elevatorias de
Esgoto necessarias para o recalque dos efluentes das redes projetadas
até a ETE do bairro Rio Verde.

e Produto 5: Memoéria de calculo e or¢amento detalhado dos Projetos
Basicos, bem como Memorial Descritivo das solugdes apresentadas.

Etapa de Elaboragcdo do Projeto Executivo

6.4.1. O Projeto Executivo engloba um conjunto de documentos, elaborados em escala
conveniente de todos os elementos da obra, suficiente para sua execugfo técnica exata. Esta etapa
estd vinculada a aprovagdo do Projeto Conceitual (Basico) e inclui-se nela o gerenciamento dos
projetos complementares.

6.4.2. Todos os projetos deverdo ser feitos seguindo-se rigorosamente as normas de
apresentagio de desenhos da NBR 6492 (ABNT, 1994). As escalas deverdo ser adequadas caso a
caso e conforme orientagio da FISCALIZACAO. Vale lembrar que as politicas e normas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), especialmente as de carater socioambiental, deverdo
ser consideradas na elaboragio destes, entre elas a OP 703, relativa a questdes ambientais, e a OP
710, relacionada a aspectos sociais.

6.43. Apds a aprovagdo do Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento Sanitério, os
projetos e estudos citados abaixo deverdo ser desenvolvidos, a nivel executivo, observando as
normas e especificagdes técnicas vigentes:

¢ Projeto das Redes do Sistema de Esgotamento Sanitario;

o Projeto das Estagdes Elevatorias de Esgoto;

e Orgamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memoria
de calculo;

o Especificagbes técnicas e memoriais descritivos;

¢ Cronograma fisico-financeiro e plano de execugéo da obra, contemplando
logistica de suprimentos, metodologia de ataque e descri¢do sumaria dos
procedimentos nela citados.

6.44. A Etapa de Elaboragéo do Projeto Executivo serd resumida, basicamente, na entrega
dos seguintes Produtos:
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¢ Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitario
dos bairros situados na drea de intervencio do PROSAP,
acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e
especificacdes técnicas;

e Produto 7: Projetos Executivos das Estacdes Elevatérias de Esgoto do
sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais
descritivos e especificagdes técnicas;

e Produto 8: Orcamento detalhado dos projetos executivos,
acompanhado de memoria de cilculo, e Cronograma fisico-financeiro
e plano de execugiio da obra.

7. PLANILHAS, ORCAMENTOS, CRONOGRAMAS E MEMORIAIS

7.1. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de seus respectivos Memoriais Descritivos,
contendo informagdes sobre a concepgdo dos mesmos e os métodos construtivos a serem adotados, de
modo a tornar sua compreensdo suficientemente clara. Para complementar os memoriais, deverdo ser
também apresentadas as Especificagdes Técnicas de Servigos e Materiais das obras, as quais serdo
compatibilizadas com a Planilha de Quantidades e Pregos e com os critérios de medigio.

7.2. Cada projeto devera ser entregue juntamente com o seu Levantamento de Quantidades de
Servigos e Obras e com o respectivo Orgamento, elaborado de acordo com as planilhas oficiais definidas
pela Prefeitura ou pelos eventuais érgéos financiadores do empreendimento.

7.3. A CONTRATADA devera fornecer as memoérias de calculo dos levantamentos de
quantidades, sempre que solicitado pela equipe técnica da PMP ou por eventuais 6rgdos de analise de
projeto dos agentes financeiros.

7.4. A Planilha de Quantitativos e Pregos sera elaborada pela CONTRATADA para a definigdo
dos custos das obras e/ou servigos, objeto dos projetos e especificagdes, apresentando orgamento
detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a sua execugdo, de forma sintética e apalitica.

7.5. Para a elaboragdo da planilha ¢ indispensiavel que a CONTRATADA, fossua todos os
elementos dos projetos e demais documentos técnicos relativos aos servigos/6u obras que serdo

executados.

7.6. A CONTRATADA devera considerar todos os encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre
o custo da mio-de-obra, conforme legislagdo em vigor.

7.7. A relag@o de itens e a numeragdo da planilha orgamentaria deverdo ser as mesmas utilizadas
no Caderno de Especificagdes e Encargos. Deverdo constar no cabegalho da referida planilha a unidade
contratante, a obra, o local de instalagdo e a data de realizagdo do orgamento.
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7.8. Na planilha sintética deverdo constar, pelo menos, as seguintes colunas: Item, base de dados,
codigo de referéncia, discriminagio, unidade, quantidade, custo unitario (mao-de-obra e material), custo
com BDI e custo total.

7.9. Na planilha analitica deverdo constar as composi¢des de todos os custos unitarios. Além disso,
devera ser apresentada a composi¢do do BDI e dos Encargos Sociais.

7.10. A CONTRATADA devera apresentar as cotagdes de pregos que eventualmente se fagam
necessarias para a orcamentagao das obras e servigos.

7.11. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ a representagéo grafica do plano de execugéo da obra e dos
desembolsos necessarios. Deve contemplar todas as fases de execugdo, desde a mobilizagdo até a
desmobilizagio do canteiro.

7.12. As planilhas e graficos devem demonstrar o desenvolvimento fisico e financeiro da obra, tendo
por objetivo:

¢ Fisicamente — mostrar a evolug#o fisica prevista dos servigos na unidade
de tempo, permitindo avaliagdes periddicas de acerto;

¢ Financeiramente — converter a demonstragéo fisica em termos monetarios,
através do somatdrio dos quantitativos dos pregos unitarios em cada etapa
do cronograma fisico, que representara o desembolso mensal da
CONTRATANTE.

8. FORMA DE ENTREGA DOS TRABALHOS

8.1. Toda a documentag@o produzida, relativa aos servigos objeto deste termo, sera de propriedade
exclusiva da Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) e devera ser entregue na forma impressa e em
meio magnético, sem protegdo de senha ou qualquer outro meio que restrinja o acesso e a utilizagdo dos
dados, textos, valores, formulas ou cddigos de programagao, nos prazos definidos em cronograma a ser
elaborado.

8.2. Apbs a aprovagdo do projeto pela FISCALIZACAOQ, toda a documentagio pertinente ao
mesmo devera ser entregue 8 CONTRATANTE, sendo 01 (uma) via impressa e 01 (via) via gravada em
CD’s.

8.3. Todos os arquivos deverdo respeitar as seguintes condigdes: desenhos técnicos estardo no
formato DWG; textos no formato DOC; planilhas no formato XLS; e, no caso de uso de outros
softwares, deverdo ser disponibilizados os arquivos originais utilizados. Além disso, todos os arquivos
deverdo ser também disponibilizados no formato PDF.
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9. PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA

9.1. O prazo para a execugdo do objeto do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da
ordem de servigo, a ser emitida pelo GABINETE/PROSAP.

9.2. O prazo para inicio da execugdo do objeto do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

93. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, tendo inicio a partir da assinatura do mesmo
e podendo ser prorrogada conforme a legislagéo vigente.

9.4. Caso o contrato ainda esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do mesmo, poderd ser admitido o reajuste de prego, desde que solicitado pela
CONTRATADA, aplicando-se o indice Nacional do Custo de Construgdo (INC

9.5. Os produtos listados na tabela seguinte serdo apresentados a Prefeitura de Parauapebas /
PROSAP para anélise, nos prazos nela especificados, contados apds cinco digs tteis do recebimento da
Ordem de Servigo.

Proje¢éo Populacional e Cadastro do SES existente.
1.1 Levantamento Topografico e Geotécnico. | 60
1.2 Estudo Populacional e Diagnostico do SES Existente. 60
2 Alternativas de tragado das redes de esgoto ¢ de localizagio das EEEs. 60
3 Projeto Conceitual (Basico) das redes de esgoto dos bairros situados na area de 150
intervengdo do PROSAP.
4 Projeto Conceitual (Basico) das Estagdes Elevatdrias de Esgoto necessarias para o 2 150
recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde.
5 Memoria de célculo e orgamento detalhado dos Projetos Basicos, bem como 180
Memorial Descritivo das solugdes apresentadas.
6 Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitéario dos bairros situados na
area de interveng@o do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais 270
descritivos e especificagdes técnicas.
7 Projetos Executivos das Estagdes Elevatorias de Esgoto do sistema projetado, 3
acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificagdes 270
técnicas.
8 Orgamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memoria de
. . . 300
calculo, e Cronograma fisico-financeiro e plano de execugdo da obra.

* Em numero de dias corridos apés 05 (cinco) dias uteis apés o recebimento da Ordem de Servigo.
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10. DA VINCULACAO A PROPOSTA TECNICA DA CONSULTORA

10.1. Da execugdo dos servigos

10.1.1.  Os servigos descritos neste Termo de Referéncia serdo executados em conformidade
com a Proposta Técnica apresentada pela Consultora Contratada.

11. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

11.1. Todos os documentos produzidos pela Consultora Contratada no Ambito do Programa de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperago de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas
(PROSAP) serdo de dominio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e poderdo ser disponibilizados
para o publico em geral, a critério da UEP.

12. RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

12.1. Os recursos or¢amentarios necessarios para a contratacdo dos servigos, no valor de RS
1.458.197,35 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa esete reais e trinta
e cinco centavos), conforme detalhado no orcamento em anexo, correrdo por/conta da Prefeitura
Municipal de Parauapebas.

13. ANEXOS
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, of seguintes Anexos:
13.1.1. Or¢amento da Consultora Contratada;
13.1.2. Cronograma fisico-financeiro de execugdo dos servigos da Consultora Contratada.
14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. A Consultora Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, objeto deste contrato, em até 25% do valor
atualizado do mesmo.

responsabilidade da Consultora Contratada para outras entidades.
14.3. Aos casos omissos, aplicar-se-30 as demais disposi¢des constantes da legislagdo vigente.

15. CONSULT, CONTRATADA

14.2. A Prefeitura Municipal de Parauapebas ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de E
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16. CG&)

ENADOR CLIENTE

Daniel Benguigui - Coordenador Executivo do PROSAP
Email: coordenacao prosap{@parauapebas.pa.gov.br
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Apéndice B - Profissionais da Equipe Técnica

[Francisco Humberto Rodrigues da Cunha Eng, Civil Sénior, MSc

Consultor/Coordenador da Elaboragdo de Projetos

de Esgotamento Sanitdrio

Porfiro José Borges Alves Neto Eng, Civil Sénior

Responsavel Técnico pelos Projetos das Redes de
Esgotamento Sanitario

|Alice Araujo Rodrigues da Cunha Rinaldi Eng. Civil Sénior, MSc

Responsavel Técnico pelos Projetos de Elevatorias
de Esgoto

Uodo Carlos Lobo Rezende Eng. Civil Sénior

ILais Magalhdes Wind

Engenheira Civil Junior

Responsavel Técnico pelos Projetos de Automagdo
das EEE’s

Assessoria de Qualidade e Logistica

Giovanna Monteiro Beleza Engenheira Ambiental Junior

Equipe de Hidraulica e Saneamento

/

IRafael Falchi Caldato Engenheiro Quimico Pleno

Equipe de Hidréyéa ¢ Saneamento

IAntonio Carlos Hizim Pela Engenheiro Civil Sénior

Equipe de Hiyﬁulica ¢ Saneamento

Engenheiro Mécanico MSc.

Régis Fernando L i i iai
gl do Lemos Resisténcia de Materiais

Equipe de Mecénica

[talo Augusto Milhomem Viana Engenheiro Eletricista Pleno

Equipe de Eletricidade, Automagfo ¢ Telecontrole

Michel Henrique da Silveira Engenheiro Civil Sénior

Equipe de Estruturas e Fundagdes

Gustavo Vieira Botetho Engenheiro Civil Sénior

Equipe de Estruturas ¢ Fundagdes

Pedro Henrique Silva Barbosa Engenheiro Civil Pleno

Equipe de Estruturas e Fundagdes

lAnderson Dutra e Silva Arquiteto Sénior

Equipe de Arquitetura ¢ Urbanismo

ILuciano de Sa

Engenheiro Civil Sénior

Teresa Hatsue Sasaki Engenheira Ambiental Plena

Equipe de Or¢amento e Estudos Especiais

Equipe de Estudos Ambientais

Luis Filipe Gomes Teixeira Engenheiro Civil Junior

Equipe de Orgamento
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Uosé Guy de Carvalho

Técnico Sénior

Projetista Chefe

Yuri Mendes Moraes Bucar

Técnico Pleno

Desenhista Cadista

Guilherme Rezende de Almeida

Técnico Pleno

Desenhista Cadista

Lucas Vinicius Barreto de Sousa

Técnico Pleno

Ensaios Geotécnicos

Francisco Alberto Lobo

Tecnologo em Agrimensura Sénior

Equipe de Topografia

Hudson de Amorim Almeida

Engenheiro Agrimensor Pleno

Equipe de Topografia

A contratar no local (ad hoc)

Auxiliares de Topografia

Suporte a Equipe de Topografia
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Apéndice C - Estimativa do Custo da Remuneragéo do Pessoal

1. Tarifas mensais para os Profissionais da Equipe Técnica, sem alteragdo em relagéo a proposta

apresentada:
1. Equipe Chave
1.1 Francisco Humberto Rodrigues da Cunha IEngenheiro Civil - MSc. Hidraulica e Saneamento - Coordenador Geral 5,00 18.600,12 93.000,60
12 Porfiro José Borges Alves Neto lEngenheim Civil Sénior - Especialista em Hidrailica e Saneamento 3,00 18.800,12 55.800,36
13 Alice Araujo Rodrigues da Cunha Rinaldi |Engenheiro Civil Sénior - MSc. Hidraulica e Saneamento 5,00 18.800,12 93.000,60
1.4 Jozo Carlos Lobo Rezende Engenheiro Eletricista e de Automagéo Sénior 4,00 15.500,10 62.000,40
2, Equipe de Apoio
2.1 Lais Magalhdes Wind Engenheira Civl Junior / Assessoria de Qualidade e Logistica 3,00 14.344,89 43.034,67
2.2 Giovanna Monteiro Beleza Engenheira Ambientat Pleno / Equipe de Hidraulica e Saneamento 8,00 16.225,03 129.800,24
23 Rafael Falchi Caldato Engenheira Quimico Pleno / Equipe de Hidrdulica e Saneamento 5,00 19.822,44 99.112,20
24 Anténic Carlos Hizim Pela Engenheiro Civil Sénior / Equipe de Hidrdulica € Saneamento 3,00 14.492 59 43.477,77
25 |Régis Femando Lemos Engenheiro Mécanico MSc. Resisténcia de Materiais / Equipe de Mecénica 2,00 18.721,19 37.442,38
26 italo Augusto Milhomem Viana Engenheiro Eletricista Pleno / Equipe de Eletricidade, Automagao e Telecontrole 3,00 15.500,10 46.500,30
2.7 |Michel Henrique da Silwira Engenheiro Civil Sénior / Equipe de Estruturas e Fundagdes 3,00 15.500,10 46.500,30
28 |Gustavo Vieira Botelho Engenheiro Civil Sénior / Equipe de Estruturas e Fundagdes 3,00 15.500,10 46.500,30
2.9 |Pedro Henrique Silva Barbosa Engenheiro Civil Pleno / Equipe de Estruturas e Fundagdes 3,00 18.721,19 56.163,57
210 |Anderson Dutra e Silva Arquiteto Sénior / Equipe de Arquitetura e Urbanismo 1,00 15.500,10 15.500,10
2.11 |Luciano de S& Engenheiro Civil Sénior / Equipe de Orgamento e Estudos Especiais 3,00 14.492,59 4347777
2.12 |Teresa Hatsue Sasaki Engenheira Ambiental Pleno / Profissional Pleno 3,00 18.721,19 56.163,57
2.13 |Luis Filipe Gomes Teixeira Engenheiro Civil Pleno / Equipe de Orgamento e Estudos Especiais 3,00 18.721,19 56.163,57
2,14 |José Guy de Canalho Técnico Sénior / Projetista Chefe 8,00 15.448,35 123.586,80
2.15 |Yur Mendes Moraes Bucar Técnico Pleno / Desenhista Cadista 6,00 2.653,94 15.923,64
2.16 Guilherme Rezende de Almeida Técnico Pleno / Desenhista Cadista 5,00 6.693,79 33.468,95
217 |Lucas Vinicius Bameto de Sousa Técnico Pleno / Ensaios Geotécnicos 1,00 3.419,82 3.419.82
2.18 |Francisco Alberto Lébo Tecnodlogo em Agrimensura Sénior / Topografia 2,00 19.945,15 39.890,30
2.19 |Hudson de Amorim Almeida Engenheiro Agrimensor Pleno / Topografia 1,00 18.721,19 18.721,19
2.20 |A contratar no local (ad hoc) Auxiliares de Topografia 6,00 2.868,98 17.213,88
VALOR TOTAL DA REMUNERAGAO DE PESSOAL 4 RS 1.275.863,28
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Apéndice D - Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis

1. Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis, sem alteragdo em relagdo a proposta
apresentada:

1 |Aluguel e manutengdo Sedan - 71 a 11 SCV més 4,00 _50,00 | | 14.000,00
2 |Aluguel e manutengdo de Caminhonete - 140 a 165 CV més 1,50 5.500,00 8.250,00
3 |Locagdo de Instrumental de topografia més 3,00 1.550,00 4.650,00
4 |Locagdo de Equipamento de Sondagem més 1,50 1.000,00 1.500,00
5 |Aluguei de casa para Equipe Topografia / Escritério més 3,00 3.500,00 10.500,00
6 |Passagens aéreas (ida e wlta) ud 10,00 980,00 9.800,00
7 g:z::h::aHospedagem e alimentagdo de Equipe de ud 30,00 250,00 7.500,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS REEMBOLSAVEIS R$ §6.200,00

g
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

Apéndice E - Formulario de Garantia Bancdria por Adiantamento

Néo aplicéavel.




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

DESPACHO

Controladoria Geral do Municipio

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatorio SBQC n°
001/2020PROSAP na modalidade SELECAO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC),
que versa sobre a Contratacio de empresa de engenharia para elaboragdo de estudos e projetos
necessarios a estruturagio do sistema de esgotamento sanitario da area de intervengfio do Programa
de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacio de Igarapés e Margens do Rio
Parauapebas (PROSAP), no Municipio de Parauapebas, Estado do Pard, para anélise e emissdo de
Parecer Conclusivo.

PARAUAPEBAS - PA, 24 de novembro de 2021.

FABIANA DE SQUZA NASCIMENTO
COORDENADORA DA CENT DE LICITACOES E CONTRATOS
Dec. PMP n° 102/2017

Morre dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA ~ CEP 68.515-000
dnp




PREFEITURA DE CLC
' PARAUAPEBAS
Aqui tem for¢a. Aqui tem trabalho S‘:Ra‘?;s

Parauapebas/PA, 30 de novembro de 2021.

MEMO N°. 1.560/2021-CI.C

PARA: PROSAP

Att. Sr.: DANIEL BENGUIGUI

Coordenador Exec. da Unidade Excc. do Projeto
Ref.: Processo n® 001/2020PROSAP

Prezado Sr.,

Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos a V.S?, o processo em comento,
instruido com analise da Controladoria Geral deste Municipio, para que se proceda a
continuidade do presente processo.

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos a disposicao para o que se fizer necessario.

Atenciosamente,

-~

it
Fabiana Souza Nascimento

Coordenadora da Central de Licitagdes e Contratos
Decreto n° 102/2017

chc@- \o.‘Jo ¢m

2o ol an
*—\ AV V.S \,3- \5.

Morro dos Ventos, S/N°, 2° andar - Beira Rio [I.
Contato: (94) 3356-3482 ~ E-mail: licitacao@parauapebas.pa.gov.br
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