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CONTRATO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
COM BASE NO TEMPO

PAIS: BRASIL

NOME DO PROJETO: Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas —PROSAP

EMPRESTIMO N°: 4917-OC/BR
PROJETO N°: BR-L1508

TITULO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA: Contratagio de empresa de
engenharia para elaboragdo de estudos e projetos necessdrios a estruturagdo do sistema de
esgotamento sanitdrio da drea de intervengdo do Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperacdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no

Municipio de Parauapebas, Estado do Pard.

CONTRATO N220210753

entre

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS ATRAVES DA
UEP — UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO DO PROSAP
CNPJ N° 35.250.517/0001-13

(<

SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS

Datado de 07 de dezembro de 2021
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I. Termo do Contrato

O presente CONTRATO (doravante denominado “Contrato”) é celebrado em 07 de dezembro
de 2021, entre, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS UNIDADE
EXECUTORA DO PROJETO-UEP DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO
PARAUAPEBAS-PROSAP, com sede no MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA
RIO II, PARAUAPEBAS/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 35.250.517/0001-13, representado pelo Sr. DANIEL
BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-PROSAP (doravante denominado “Cliente™) e,
de outro, SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, com sede na PRACA GILSON
RIBEIRO DE MACHADO, N° 15, QD. 5-A, LT 11, SALA NB LI-01, SETOR CENTRAL,
CALDAS NOVAS/GO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 36.863.538/0001-77, representada pela
Sra. ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI, Diretora Presidente, (doravante
denominada “Consultora”).

CONSIDERANDO QUE:

(a) o Cliente solicitou a Consultora a prestagio de determinados servigos de consultoria
definidos neste Contrato (doravante denominados “Servigos™);

(b) que a Consultora, tendo declarado ao Cliente que possui a capacidade profissional,
experiéncia e recursos técnicos necessarios, concordou em prestar os Servigos nos termos
e condicGes estabelecidos no Contrato; e

(¢) Que o Cliente recebeu solicitou um financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) relacionado ao custo dos Servigos e se
propde utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegiveis
neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuard pagamentos a pedido
do Cliente e com aprovacdo do Banco, (ii) esses pagamentos estarfo sujeitos, em todos seus
aspectos, aos termos e condi¢des do contrato de empréstimo, incluindo a proibigéio de saque
da conta desse empréstimo com o propdsito de qualquer pagamento para pessoas ou
entidades, ou para qualquer importaggio de bens, se tal pagamento ou importagéo, de acordo
com o conhecimento do Banco, estiver proibido por uma decisdo do Conselho de Seguranca
das Nagdes Unidas nos termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizag8o, e (iii) ninguém
além do Cliente terd qualquer direito nos termos do contrato de empréstimo nem direito aos
recursos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

1. Os documentos anexos ao presente Contrato serfo considerados como parte integral do
mesmo:
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(a) as Condigdes Gerais do Contrato (incluindo o Anexo “Politica do Banco” - Praticas
Proibidas);

(b) as Condi¢Ges Especiais do Contrato; e

(c) os Apéndices:
Apéndice A: Escopo dos Servigos;
Apéndice B: Profissionais da Equipe Técnica;
Apéndice C: Estimativa do Custo da Remuneraggo do Pessoal;
Apéndice D: Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis; e
Apéndice E: Formulario de Garantia por Adiantamento. - N&o aplicavel

Se existir qualquer inconsisténcia entre os documentos, a seguinte ordem de procedéncia
prevalecera: as Condi¢Ges Especiais do Contrato; as Condi¢Ses Gerais do Contrato, incluindo
o Anexo 1; Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C, Apéndice D e Apéndice E. Qualquer
referéncia a este Contrato deverd incluir, onde o contexto permitir, referéncia aos seus
Apéndices.

2. Os direitos e obriga¢tes mituos do Cliente e da Consultora serfio os estipulados no Contrato,
em particular os seguintes:

(a) a Consultora prestara os Servigos em conformidade com as disposi¢des do Contrato; e

(b) o Contratante efetuara os pagamentos a Consultora de acordo com as disposigdes deste
Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUIE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes respectivos
na data acima indicada.

Em representacio de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS através da
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO-UEP do PROSAP

——Dat

DANIEL BENGUIGUI - Coordenador Executivo UEP-PROSAP

Em representacdo de SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS

AN

ALICE ARAUJfO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI - Diretora Presidente
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II. Condicdes Gerais do Contrato

A. DISPOSICOES GERAIS

1. Definicoes

1.1

A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados neste Contrato, os seguintes

termos terfo os significados que se indicam a seguir:

(2)
(b)

(c)
(@

(e)

®

(@

()
@
@

)

“Banco” significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

“CEC” significa essas Condi¢8es Especiais do Contrato, nas quais as CGC podem ser aditadas
ou suplementadas, mas n#o reescritas.

“CGC” significa essas Condi¢Ges Gerais do Contrato.

“Cliente” significa a Agéncia Executora que assinou o Contrato para a execugdo dos Servigos
com a Consultora selecionada.

“Consultora” significa uma firma profissional de consultoria legalmente estabelecida ou uma
entidade selecionada pelo Cliente para executar os Servigos de acordo com o Contrato.

“Contrato” significa um acordo legalmente vinculante assinado entre o Contratante € a
Consultora e inclui todos os documentos anexos que se enumeram no seu paragrafo 1 do Termo
do Contrato (Condi¢Bes Gerais do Contrato (CGC), as Condi¢Ses Especiais do Contrato (CEC)
e os Apéndices). :

“Data de Entrada em Vigor” significa a data na qual o presente Contrato entrar em vigor,
conforme a Clausula 11 das CGC.

“Dia” significa dia corrido, a menos que indicado de outra forma.
“Governo” significa o governo do pais do Cliente.

“Joint venture (JV)” significa uma associagdo com ou sem uma personalidade legal distinta
entre os seus membros, com mais de uma Consultora, onde um membro tem a autoridade da
condugio de todo o negdcio por e em nome de qualquer e de todos os membros da JV, e onde
os membros da JV estdo conjunta e solidariamente responsaveis pela execucéo do Contrato.

“Legislagdo Aplicavel” significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham forga de lei
no pais do Cliente, ou em outro pais conforme especificado nas Condigdes Especiais do Contrato
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(CEC) e que periodicamente possam estar aprovadas e vigentes.

“Moeda Estrangeira” significa qualquer moeda que nfo seja a do pais do Cliente.

(m) “Moeda Local” significa a moeda do pais do Cliente.

(n) “Mutuério” significa o Governo, a Agéncia Governamental ou outra entidade que assinou o

contrato de empréstimo com o Banco.

(o) “Parte” significa o Cliente ou a Consultora, conforme caso, e “Partes” significa ambos.

(p) “Politicas Aplicaveis” significa as Politicas para a Selegdio e Contratacio de Consultores

Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(q) “Profissionais” significa, coletivamente, Profissionais da Equipe Chave, Profissionais da Equipe

Q)

(s)

®

de Apoio, ou qualquer outro pessoal da Consultora, Subconsultora ou membros de uma Joint
Venture (JV) designados pela Consultora para executar os Servigos ou qualquer parte dos
mesmos de acordo com o Contrato.

“Profissional da Equipe Chave” significa um profissional individual cuja habilidade,
qualificages, conhecimento e experiéncia sdo decisivos para a execuggo dos Servigos de acordo
com o Contrato e cujo Curriculo Vitae (CV) foi levado em consideragéo na avaliagéio da
proposta técnica da Consultora.

“Profissional da Equipe de Apoio” significa um profissional individual fornecido pela
Consultora ou por sua Subconsultora e que foi designado para executar os Servigos ou qualquer
parte dos mesmos de acordo com o Contrato.

“Servigos” significa o trabalho que a Consultora deverad realizar nos termos do Contrato,
conforme descrito no Apéndice A do mesmo.

(u) “Subconsultor(a)” significa uma entidade a que a Consultora subcontratou uma parte dos

Servigos, permanecendo responsavel junto ao Cliente durante a execugéo do Contrato.

(v) “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que nfo seja o Governo, o Cliente, a

Consultora ou um Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes‘

2.1.

Nenhuma estipulagfo no presente Contrato podera ser interpretada definindo a existéncia de

uma relag¢do de empregador e empregado ou de mandante e mandatéario entre o Cliente ¢ a Consultora.
Sujeito a este Contrato, a Consultora tem a responsabilidade total pelos Profissionais e Subconsultores,
caso existam, que executam os Servigos e também pelos Servigos executados pelos mesmos em nome

8

——



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

da Consultora.

3. Legislacio que Rege o Contrato

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretagao, e a relagio que cria entre as Partes serdo regidos
pela Legislagdo Aplicavel.

4. Idioma

4.1. Este Contrato é assinado no idioma especificado nas CEC, pelo qual se regerdo
obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretagéo.

5. Cabecalhos
5.1. O contefido deste Contrato ndo ser4 restringido, modificado ou afetado pelos cabegalhos.
6. Comunicacgdes

6.1. Qualquer comunicagfo exigida ou permitida a ser dada ou feita de acordo com esse Contrato
devera ser por escrito no idioma especificado na Cldusula 4 das CGC. Considera-se valida tal
notificacfo, solicitagdo ou aprovagio que tenha sido dada ou feita quando entregue pessoalmente a um
representante autorizado da Parte a qual esteja dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte para o
endereco indicado nas CEC.

6.2. Uma Parte pode mudar seu enderego de comunicago informando por escrito & outra Parte
sobre esta mudanga do endereco especificado nas CEC.

7. Local onde Serdo Prestados os Servicos

7.1. Os Servigos serfo prestados nos locais indicados no Apéndice A e quando nfo estiver indicado
o local de uma tarefa especifica, esta serd executada no local que o Cliente aprove, seja no pais do
Governo ou em outro local.

8. Autoridade da Empresa Lider

8.1. ~Se a Consultora for uma Joint Venture, os membros autorizam a empresa indicada nas CEC a
exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obriga¢tes da Consultora frente ao Cliente nos
termos deste Contrato, inclusive sem limitag8o, entre outros, receber instrucdes e pagamentos do
Cliente.

9. Representantes Autorizados

9.1. Qualquer medida requerida ou permitida que se deva ou se possa adotar, e qualquer documento

9
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requerido ou permitido que o Cliente ou a Consultora deva ou possa expedir de acordo com o Contrato
pode ser feito pelos funcionarios indicados nas CEC.

10. Praticas Proibidas

10.1. O Banco exige o cumprimento da sua politica relacionada as praticas proibidas, conforme
estabelecido no Anexo 1 das CGC.

a. Comissoes e Bonificacdes

10.2. O Cliente exige que a Consultora informe sobre todas as comissdes, gratificagdes ou
bonificacGes que tenham sido pagas ou que venham a ser pagas a agentes, ou qualquer outra parte
relacionada ao processo de seleg@o ou a execucgdo do Contrato. Essa informagfo devera incluir no
minimo o nome e o enderego do agente ou qualquer outra parte, 0 montante e a moeda, e o motivo da
comissdo, gratificagdo ou bonificacfo. A falha de informar tais comissdes, gratificagdes ou bonificagdes
pode resultar na rescisfio do Contrato e/ou a aplica¢fio de sangGes pelo Banco.

B. INICIO, CONCLUSAO, MODIFICACAO E RESCISAO DO CONTRATO
11. Entrada em Vigor do Contrato’

11.1. Este Contrato entrara em vigor e efeito na data (“Data de Entrada em Vigor”) da notificagio
em que o Cliente instrua & Consultora para que comece a prestar os Servigos. Esta notificagdo devera
confirmar que se cumpriram todas as condi¢Ges para a entrada em vigor do Contrato, se houver e
indicadas nas CEC.

12. Rescisiio do Contrato por néio Ter Entrado em Vigor

12.1. Se este Contrato nfo entrar em vigor dentro do periodo seguinte a sua assinatura, conforme
especificado nas CEC, quaisquer das Partes, mediante comunicagfo escrita notificar 4 outra pelo menos
com vinte e dois (22) dias de antecedéncia que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso
nenhuma das Partes terd nenhuma reclamagfo sobre a outra a respeito desta decisdo.

13. Inicio dos Servicos

13.1. A Consultora devera confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave e iniciar
a execugdo dos Servigos antes do nimero de dias ap6s a Data de Entrada em Vigor especificada nas
CEC.

14. Expiracio do Contrato
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

14.1. A menos que se rescinda anteriormente, conforme disposto na Clausula 19 destas CGC, este
Contrato ird expirar no final do prazo especificado nas CEC, contado a partir de sua Data de Entrada em
Vigor.

15. Acordo Total

15.1. Este Contrato contém todas as clausulas, estipula¢Ges e disposi¢des acordadas entre as Partes.
Nenhum agente ou representante de nenhuma das Partes tem autoridade para fazer, nem as Partes serdo
responsaveis ou estardo sujeitas a nenhuma declaragfo, afirmaco, promessa ou acordo que nfo esteja
estipulado no Contrato.

16. Modificacoes ou Mudancas

16.1. Quaisquer modificacdes ou mudangas nos termos e nas condi¢des do Contrato, incluindo
qualquer modificagiio ou mudanga no escopo dos Servigos, s6 podem ser feitas por meio de um acordo
por escrito entre as Partes. Entretanto, cada Parte devera dar a devida consideragdo a qualquer proposta
de modificago ou mudanga feita pela outra Parte.

16.2. Quando as modificagdes ou mudangas forem substanciais, serd necessdrio o prévio
consentimento do Banco por escrito.

17. Forca Maior
a. Definicdo

17.1. Para os fins deste Contrato, “Forga Maior” significa um acontecimento que escapa ao controle
razoavel de uma das Partes, ndo é previsivel, ¢ inevitavel e faz com que o cumprimento das obrigagdes
contratuais dessa Parte seja impossivel ou tdo pouco vidvel que se pode razoavelmente considerar
impossivel em tais circunstincias. Estas circunstincias incluem ente outras, mas nfo estfo limitadas a:
guerra, motins, distirbios civis, terremoto, incéndio, explosdo, tempestade, inundagio ou outras
condigdes climaticas adversas, greves, lockouts e outras agdes industriais, confisco ou qualquer outra
medida adotada por agéncias govemaméntais.

17.2. N3o sera considerado como Forga Maior: (i) qualquer evento causado pela negligéncia ou agfo
intencional de uma das Partes de seus Profissionais, Subconsultores ou agentes e empregados; nem (ii)
um evento que uma Parte diligente tanto pudesse razoavelmente ter prevenido no momento da concluséo
deste Contrato quanto evitado ou superado durante o cumprimento de suas obrigagdes nos termos deste
Contrato.

17.3.  Nio sera considerado como Forga Maior a insuficiéncia de fundos ou o descumprimento de
qualquer pagamento requerido nos termos do presente Contrato.
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b. Nao Violacdo do Contrato

17.4. O inadimplemento por uma das Partes de qualquer de suas obrigagdes nos termos do Contrato
ndo sera considerado como violagdo do mesmo nem como negligéncia, quando este inadimplemento se
deva a um evento de Forca Maior, desde que a Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as
precaugdes razoaveis, destinado & devida atengfo e tomado medidas alternativas razoaveis, tudo visando
cumprir os termos e condi¢Ges deste Contrato.

c. Medidas a Serem Adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Forga Maior devera continuar exercendo suas obrigagdes no
presente Contrato sempre que seja razoavelmente pratico e devera tomar todas as medidas que sejam
razoaveis para atenuar as consequéncias de um evento de Forga Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Forga Maior notificard a outra sobre este evento, com a
maior brevidade possivel, e em todo caso o mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento
e fornecerd provas da natureza e a origem do mesmo; e, igualmente, notificard por escrito sobre a
normalizag@o da situagfo assim que for possivel.

17.7. Qualquer periodo dentro do qual uma Parte, nos termos deste Contrato, concluir qualquer agdo
ou tarefa, serd prorrogado por um periodo igual ao tempo durante o qual tal Parte nfo pdde realizar tal
acdo como resultado de Forga Maior.

17.8. Durante o periodo de sua incapacidade para prestar os servigos como consequéncia de um
evento de Forca Maior, a Consultora por meio de instru¢Ges do Cliente devera:

(a) retirar-se, caso em que a Consultora sera reembolsada por custos adicionais razodveis e
necessarios em que haja incorrido e, se assim exigir o Cliente, a reativagdo dos Servigos; ou

(b) continuar prestando os Servigos dentro do possivel, caso em que a Consultora continuari a ser
remunerada de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos custos adicionais
razodveis e necessarios em que haja incorrido.

17.9. Quando houver desacordo entre as Partes sobre a existéncia ou extensio do evento de Forga
Maior, este devera ser solucionado segundo o estipulado nas Clausulas 48 e 49 das CGC.

18. Suspensio

18.1. O Cliente podera suspender todos os pagamentos estipulados neste Contrato, mediante uma
notificagdo de suspensdo por escrito & Consultora, caso se torne inadimplente em relagfo a quaisquer
obrigagdes contraidas nos termos deste Contrato, incluindo a execugio dos Servigos. Nesta notificacdo
o Cliente devera (i) especificar a natureza da inadimpléncia e (ii) solicitar & Consultora que corrija tal
falha dentro dos trinta (30) dias corridos 'seguintes ao recebimento da notificag@o de suspens@o.
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19. Rescisdo

19.1.  Este Contrato pode ser rescindido pelas Partes de acordo com as disposi¢cdes apresentadas
abaixo:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente podera rescindir este Contrato se ocorrer quaisquer dos eventos especificados
nos paragrafos (a) a (f) desta Clausula. Neste caso, o Cliente enviara uma notifica¢do de rescisdo
por escrito a Consultora com pelo menos com trinta (30) dias corridos de antecedéncia no caso dos
eventos especificados nos paragrafos (a) a (d); notificagio por escrito de pelo menos com sessenta
(60) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no paragrafo (e); e aviso por
escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos de antecedéncia no caso do evento especificado no

paragrafo (f).

(a) Se a Consultora ndo corrigir uma falha em relagfo as suas obriga¢Ges contratuais, segundo
estipulado na notificagio de suspensio emitida conforme a Clausula 18 (a) das CGC;

(b) Se a Consultora (ou, se a Consultora se constituir em mais de uma entidade, qualquer um de
seus membros) tornar-se insolvente ou for declarada em estado falimentar; ou realizar algum
acordo com seus credores a fim de conseguir o alivio de suas dividas; ou se acolher a alguma
lei que beneficie os devedores; ou entrar em liquidago ou administra¢do judicial, seja de carater
compulsério ou voluntario;

(c) Se a Consultora deixar de cumprir qualquer decisfo final decorrente de um procedimento de
arbitragem conforme a Clausula 49 destas CGC;

(d) Se a Consultora, como consequéncia de um evento de Forga Maior, ndo puder prestar uma parte
importante dos Servigos durante um periodo ndo inferior a sessenta (60) dias corridos;

(e) Se o Cliente, a seu critério e por qualquer razio, decidir rescindir este Contrato; e

(f) Se a Consultora ndo confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave, conforme
exigido na Clausula 13 das CGC.

19.1.2.  Além disso, se o Cliente determinar que a Consultora se envolveu em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas, na competi¢&o para ou na execugéo do Contrato,
entdio o Cliente podera, apds uma comunicagfio por escrito feita & Consultora com quatorze (14)
dias corridos de antecedéncia, rescindir esse Contrato.

b. Pela Consultora
19.1.3. A Consultora podera rescindir este Contrato, mediante uma notificagéo por escrito ao
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Cliente, com pelo menos de trinta (30) dias corridos de antecedéncia, se ocorrer um dos eventos
especificados nos paragrafos (a) a (d) desta Clausula:

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer quantia devida a Consultora nos termos deste Contrato, e
ndo estiver sujeito a controvérsias, conforme a Clausula 49.1 destas CGC, dentro de quarenta e
cinco (45) dias corridos, apds receber uma notificagfio escrita da Consultora comunicando que
o pagamento est4 atrasado;

(b) Se, como consequéncia de um evento de Forgca Maior, a Consultora for incapaz de executar uma
parte significativa dos Servigos por um periodo nfo inferior a sessenta (60) dias corridos;

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisfio final resultante de um procedimento de
arbitragem nos termos da Clausula 49.1 destas CGC; e

(d) Se o Cliente cometer uma violagdo material de suas obrigagtes nos termos deste Contrato, e néo
remediar o mesmo dentro de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que a Consultora
possa ter aceito posteriormente por escrito), contado do recebimento da notificagdo da
Consultora ao Cliente, especificando tal violaggo.

c. Término dos Direitos e Obrigacdes

19.1.4.  Apds arescisdo deste Contrato, conforme disposto nas Clausulas 12 ou 19 destas CGC,
ou apos a expiragdo deste Contrato, conforme disposto na Clausula 14 destas CGC, todos os
direitos e obrigacdes das Partes nos termos deste Contrato cessardo, exceto: (i) os direitos e
obrigacdes que possam haver-se acumulado até a data da rescisfo ou expiragéo; (i) a obrigaco de
confidencialidade estipulada na Clausula 22 destas CGC; (iii) a obriga¢éo da Consultora de permitir
a inspecdo, copia e auditoria de suas contas e registros segundo o estipulado na Clausula 25 destas
CGC; e (iv) qualquer direito que as Partes possam ter em conformidade com a Legislago
Aplicavel.

d. Término dos Servicos

19.1.5.  Apods arescisfio deste Contrato mediante notificacdo de qualquer das Partes a outra, nos
termos das Clausulas 19 (a) ou 19 (b) destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento
desta notificagdo, a Consultora suspendera os Servigos de maneira rapida e ordenada, e envidara
todos os esforgos razoaveis para manter as despesas para esse fim no minimo. A respeito dos
documentos preparados pela Consultora e dos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, a
Consultora procedera conforme estipulado nas Clausulas 27 ou 28 das CGC, respectivamente.

e. Pagamentos por Rescisdo do Contrato
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19.1.6. Ao rescindir este Contrato o Cliente efetuara os seguintes pagamentos a Consultora:

(a) as remuneragGes pelos Servigos prestados satisfatoriamente antes da data efetiva da resciséo
deste Contrato, e as despesas reembolsaveis efetivamente incorridas antes da data efetiva da
rescisio; e

(b) no caso de rescisdo conforme os paragrafos (d) a (¢) da Clausula 19.1.1 destas CGC, o reembolso
de qualquer despesa razoavel inerente ao término rapido e ordenado deste Contrato, estando
incluidas as despesas de viagem de volta dos Profissionais.

C. OBRIGACOES DA CONSULTORA
20. Generalidades
a. Padrdo de Desempenho

20.1. A Consultora prestara e executara os Servigos com a devida diligéncia, eficiéncia e economia,
de acordo com normas e praticas profissionais geralmente aceitas; observara praticas de administragdo
prudentes e empregara tecnologia apropriada e equipamentos, maquinario, materiais e métodos eficazes
e seguros. A Consultora atuara sempre como assessora leal do Cliente em todos os assuntos relacionados
com este Contrato ou com os Servigos, e sempre devera proteger e defender os interesses legitimos do
Cliente em todas suas negocia¢Ges com terceiros.

20.2. A Consultora devera empregar e fornecer os Profissionais e Subconsultores qualificados e
experientes conforme requerido para a execugdo dos Servigos.

20.3. A Consultora pode subcontratar parte dos Servigos até um volume e com Profissionais da
Equipe Chave e Subconsultores que o Cliente possa aprovar previamente. N&o obstante tal aprovagéo,
a Consultora mantera total responsabilidade pelos Servigos.

b. Legislacdo Aplicdvel aos Servigos

20.4. A Consultora prestara os Servicos de acordo com o Contrato e com a Legislagio Aplicavel e
tomara todas as medidas possiveis para assegurar que quaisquer de seus Profissionais ou Subconsultores
cumpram a Legislacio Aplicavel.

20.5. Durante a execugo do Contrato, a Consultora deve cumprir com a legislag@o sobre a proibigéo
da importagéo de bens e servigos no pais do Cliente quando:

(a) as leis ou o regulamento oficial, do Pais do Mutuario proibe relagdo comercial com esse pais;
ou
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(b) pelo cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranga das Nagdes Unidas, adotada nos
termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizagdo, o Pais do Mutuério proibe qualquer
importagfo de bens desse pais ou quaisquer pagamentos a qualquer pais, pessoa ou entidade
nesse pais.

20.6. O Cliente informara por escrito 4 Consultora sobre procedimentos importantes da alfandega
local, e a Consultora, uma vez notificada, devera respeité-los.

21. Conflito de Interesses

21.1. A Consultora deve manter no mais alto grau os interesses do Cliente, sem consideragfio alguma
a respeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros servigos ou com
seus proprios interesses corporativos.

a. Proibicdo para a Consultora de Aceitar Comissdes, Descontos efc.

21.1.1. A remuneracgio da Consultora nos termos das Clausulas 41 a 46 da parte F destas CGC
constituira o inico pagamento em conex3o com este Contrato; sujeito ao disposto na Clausula
21.1.3 das CGC, a Consultora ndo aceitarda em beneficio proprio nenhuma comissdo comercial,
desconto ou pagamento similar em relagfio as atividades estipuladas neste Contrato, ou no
cumprimento de suas obrigagdes. A Consultora fara todo o possivel para assegurar que qualquer
Subconsultor, bem como os Profissionais e os agentes de qualquer deles, igualmente ndo recebam
pagamentos adicionais.

21.1.2.  Além disso, se a Consultora, como parte de seus Servigos, tem a responsabilidade de
assessorar o Cliente na aquisicdo de bens, contratagio de obras ou prestagdo de servigos, a
Consultora devera cumprir com as Politicas Aplicaveis do Banco, e exercer por todo tempo essa
responsabilidade em beneficio dos melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou
comissdes que a Consultora obtier no exercicio dessa responsabilidade nas aquisi¢des deverdo ser
em beneficio do Cliente.

b. Proibicao a Consultora e Suas Filiais de Participar de Certas Atividades

21.1.3. A Consultora concorda que, tanto durante a vigéncia deste Contrato como depois de seu
término, a Consultora e qualquer entidade a ela associada, bem quaisquer Subconsultores e
quaisquer de seus Afiliados, serfio desqualificados para fornecer bens, executar obras ou prestar
servigos que ndo sejam de consultoria, resultantes ou diretamente relacionados com os servigos
prestados pela Consultora para a preparagio ou implementag@io do projeto salvo indicagéio em
contrério nas CEC.

¢. Proibicio de Atividades Conflitantes

21.14. A Consultora nfo poder4 participar, nem podera fazer com que seus Profissionais bem
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como seus Subconsultores participem, direta ou indiretamente em qualquer negocio ou atividade
profissional que entre em conflito com as atividades atribuidas a eles neste Contrato.

d. Estrito Dever de Revelar Atividades Confflitantes

21.1.5. A Consultora tem uma obrigacio e deverd assegurar que os seus Profissionais e
Subconsultores tenham a obrigacdo de revelar qualquer situagdo de conflito real ou potencial que
tenha impacto em sua capacidade de servir aos melhores interesses ao seu Cliente, ou que possam
ser razoavelmente percebidas como tendo esse efeito. A falta de divulgagfio de tais situagdes pode
levar a desqualificagio da Consultora ou a rescisdo do Contrato.

22. Confidencialidade

22.1. A Consultora e seus Profissionais, exceto com prévio consentimento por escrito do Cliente,
nfo poderdo revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informagio
confidencial adquirida no curso da prestagdo dos Servigos; nem a Consultora e seus Profissionais
poderdo tornar publicas as recomendagGes formuladas durante a prestagdo dos Servigos ou como
resultado dos mesmos.

23. Responsabilidade da Consultora

23.1. Sujeito a disposi¢cdes adicionais estabelecidas nas CEC, se houver, a matéria atinente a
responsabilidade da Consultora neste Contrato reger-se-4 pela Legislagdo Aplicavel.

24. Seguros que a Consultora Devera Contratar

24.1. A Consultora (i) contratard e mantera, e fard com que todos os Subconsultores contratem e
mantenham seguros contra os riscos e pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e
condigdes aprovados pelo Cliente, com seus préprios recursos (ou os de Subconsultores, conforme
caso); e (ii) a pedido do Cliente, apresentara comprovantes de que estes seguros foram contratados e sdo
mantidos e que os prémios vigentes foram pagos. A Consultora devera demonstrar que tais seguros
foram feitos antes do inicio dos Servigos conforme estabelecido na Clausula 13 das CGC.

25. Contabilidade, Inspecio e Auditoria

25.1. A Consultora manterd (e fard todos os esforgos razoaveis para que seus Subconsultores
também o fagam) contas e registros precisos e sistematicos relacionados com os Servigos, de tal forma
e detalhe que identifiquem claramente as alteragdes de prazo e custos significativos.

25.2. A Consultora permitird e fard com que seus Subconsultores também o fagam, que o Banco
e/ou pessoas designadas pelo mesmo inspecione os locais e/ou todas as contas e registros relacionados
com a execucdo do Contrato e a apresentagio da Proposta para a execugio dos Servigos, e tenha tais
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contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, caso solicitado pelo Banco. Solicita-
se a atencfo da Consultora & Clausula 10 das CGC que estabelece, entre outras coisas, que as agdes para
impedir materialmente os direitos de inspego e auditoria por parte do Banco estabelecidos de acordo
com a Clausula 25.2 das CGC constituem uma pratica proibida sujeita a rescisdo do Contrato, bem como
a determinacg#o da inelegibilidade de acordo com os procedimentos vigentes de sansdes do Banco.

26. Obrigaciao de Apresentar Relatorios

26.1. A Consultora devera apresentar ao Cliente os relatdrios e documentos especificados no
Apéndice A, na forma, quantidade e prazo estabelecidos nesse Apéndice.

27. Direitos de Propriedade do Cliente com Rela¢iio aos Relatérios e Documentos

27.1. A menos que indicado de forma diferente nas CEC, todos os relatdrios, dados importantes e
informag@es tais como mapas, diagramas, planos, banco de dados, outros documentos e software,
arquivos de suporte ou material compilado ou preparado pela Consultora para o Cliente durante a
execugdo dos Servigos sdo confidenciais e tornam-se de inteira propriedade do Cliente. A Consultora,
nAo mais tardar que no encerramento ou término desse contrato, entregard ao Cliente todos esses
documentos, juntamente com um inventario pormenorizado dos mesmos. A Consultora podera
conservar uma copia destes documentos, dados e/ou programas de computagfo, mas nfio podera os
mesmos com propositos ndo relacionados com este contrato sem a aprovagéo prévia do Cliente.

27.2. Se for necessario ou apropriado estabelecer acordos de licengas entre a Consultora e terceiros
para desenvolver qualquer desses planos, desenhos, especificagGes, projetos, banco de dados, outros
documentos e programas de computaggo, a Consultora devera obter do Cliente previamente e por escrito
aprovagdo destes acordos, e o Cliente, a seu critério, tera direito de exigir reembolso dos gastos
relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questdo. Qualquer restrigdo acerca do futuro
uso destes documentos e programas de computagdo, se houver, serd indicada nas CEC.

28. Equipamentos, Veiculos e Materiais

28.1. Os equipamentos, veiculos e materiais que o Cliente fornega a Consultora, ou que ela compre
com fundos fornecidos total ou parcialmente pelo Cliente, serdo de propriedade do Cliente e deveréo ser
assim identificados. Ao encerramento ou término deste Contrato, a Consultora entregara ao Cliente um
inventario destes equipamentos, veiculos e materiais, e dispora os mesmos de acordo com as instrugGes
do Cliente. Durante o tempo em que os mencionados equipamentos, veiculos e materiais estiverem de
posse da Consultora, este os segurara, a débito do Cliente, por uma soma equivalente ao total do valor
de reposi¢#o, salvo se o Cliente der outras instrugdes por escrito.

28.2. Quaisquer equipamentos ou materiais adquiridos no pais do Cliente pela Consultora ou por
seus Profissionais, seja para uso do projeto ou uso pessoal, continuario sendo de propriedade da
Consultora ou de seus Profissionais, conforme o caso.
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D. PROFISSIONAIS DA CONSULTORA E SUBCONSULTORES
29. Descri¢io dos Profissionais da Equipe Chave

29.1. O cargo, a descrigéo do trabalho acordado, as qualificaces minimas e o tempo estimados para
o desenvolvimento dos Servigos de cada Profissional da Equipe Chave da Consultora estdo descritos no
Apéndice B.

29.2. Se for exigido e com a finalidade do cumprimento das disposi¢des da Clausula 20 (a) das CGC,
ajustamentos com respeito a carga horéria estimado para os Profissionais da Equipe Chave indicados no
Apéndice B poderdo ser feitos pela Consultora com uma comunicagfo por escrito encaminhada ao
Cliente, desde que: (i) tais ajustamentos ndo alterem a estimativa original da carga horaria para cada
profissional em mais de dez por cento (10%) ou uma semana, o que for maior (ii) que o total de tais
ajustes nZo tenha como consequéncia pagamentos dentro do contrato que ultrapassem o limite maximo
estabelecido na Clausula 41.2 das CGC.

29.3. Se trabalho adicional for solicitado além do escopo dos Servigos especificado no Apéndice A
a carga horéria estimada para os Profissionais da Equipe Chave pode ser aumentada por meio de um
acordo por escrito entre o Cliente e a Consultora. No caso dos pagamentos dentro desse Contrato
excederem o limite maximo estabelecido na Clausula 41.2 das CGC, as Partes deverdo assinar um termo
aditivo ao Contrato. :

30. Substituicio dos Profissionais da Equipe Chave

30.1.  Exceto se o Cliente concordar de outra forma por escrito, nenhuma modificagdo ser4 feita com
relagdo aos Profissionais da Equipe Chave.

30.2. Néo obstante o pardgrafo acima, a substituicio de Profissionais da Equipe Chave durante a
execugdo do Contrato pode ser apenas considerada baseada em uma solicitagfo por escrito da Consultora
e devido a circunstincias fora de um razoavel controle por parte mesma, incluindo, mas n#o se limitando
a morte ou incapacidade fisica. Nesses casos, a Consultora devera promover de imediato uma
substitui¢do por meio de uma pessoa com qualificagdo e experiéncia ignal ou superior, e com a mesma
tarifa de remunerag3o.

31. Aprovacio de Profissionais Adicionais para a Equipe Chave

31.1. Se durante a execugfo do Contrato, forem necessarios para o desenvolvimento dos Servigos
Profissionais Adicionais para a Equipe Chave, a Consultora devera submeter ao Cliente para revisdo e
aprovagdo uma copia de seus Curriculos Vitae (CV). Se o Cliente ndo fizer obje¢do por escrito
(estabelecendo as razdes de sua objecdo) dentro de vinte e dois (22) dias contados da data do recebimento
dos referidos CV, tais CV podero ser considerados como aprovados pelo Cliente.
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32. Remocio de Profissionais ou Subconsultores

32.1. Se o Cliente considerar que qualquer integrante dos Profissionais ou Subconsultores da
Consultora cometeu um ato grave inaceitavel ou foi acusado de haver cometido uma agfio criminosa, ou
que o Cliente tenha determinado que qualquer Profissional ou Subconsultor da Consultora envolveu-se
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas durante a execugio dos Servigos,
a Consultora devera, por solicitacgio escrita do Cliente providenciar a substitui¢io do mesmo.

32.2.  No caso de quaisquer dos Profissionais da Equipe Chave, Equipe de Apoio ou Subconsultor
ser considerado como incompetente ou incapaz em executar as tarefas a ele atribuidas, o Cliente,
expressando os motivos para isso, podera solicitar 4 Consultora providenciar a substituigo.

32.3. Qualquer substitui¢go dos Profissionais ou Subconsultores removidos devera ser feita com a
indicacdo de pessoa com qualificagio e experiéncia melhores que a pessoa anterior e ser aceita pelo
Cliente.

33. Substituicio/Remocio de Profissionais — Impacto nos Pagamentos

33.1. Exceto se o Cliente concordar de outra forma (i) a Consultora devera se responsabilizar por
todas as despesas de viagem e outros custos adicionais que surjam ou incidam sobre qualquer remogéo
e (ii) a remuneragfo a ser paga para qualquer um dos Profissionais colocados em substitui¢do nfo podera
exceder a remuneragfo que estaria sendo paga ao Profissional substituido ou removido.

34. Horas de Trabalho, Hora Extra, Licenca etc.

34.1. As horas de trabalho e os feriados para os Profissionais estio estabelecidas no Apéndice B.
Para contabilizar o tempo de viagem do/para o pais do Cliente ser4 considerado que os Profissionais que
prestam os Servicos dentro do pais do Cliente tenham comegado ou concluido os trabalhos relacionados
aos Servigos pelo numero de dias antes de sua chegada ao pais, ou ap6s sua partida do pais conforme
especificado no Apéndice B.

34.2. Os Profissionais ndo receberfio pagamento por horas extras trabalhadas nem por incapacidade
devido 2 licenga satide ou periodo de férias, exceto conforme especificado no Apéndice B e considera-
se que a remunerag@o da Consultora cobre todos esses itens.

34.3. Qualquer licenga de um Profissional da Equipe Chave estara sujeita ao consentimento prévio
da Consultora que devera garantir que a auséncia do mesmo devido a licenga nfio ocasionara atrasos na
execugdo e ou um impacto na adequada supervisfo dos Servigos.
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E. OBRIGACOES DO CLIENTE

35. Assisténcia e Isencdes

35.1.

Salvo disposicfio em contrario nas CEC, o Cliente fara todo o possivel a fim de assegurar que:

(a) Auxiliar a Consultora na obtenc¢do de licengas de trabalho e quaisquer outros documentos que

sejam necessarios para permitir que a Consultora execute os Servigos;

(b) Auxiliar a Consultora na pronta obteng#o para os Profissionais e, caso apropriado, para os seus

dependentes elegiveis, todos os vistos de entrada e de saida necessarios, permissdo de
residéncia, permissdo de cdmbio de moeda e quaisquer outros documentos exigidos para a
estada dos mesmos no pais do Cliente, enquanto estiverem executando os Servigos de acordo
com o Contrato;

(c) Facilitar o pronto despacho de alfindega de qualquer bem necessdrio para a prestagdo dos

Servigos e dos objetos pessoais dos Profissionais e de seus dependentes elegiveis;

(d) Apresentar aos funciondrios, agentes e representantes do Governo todas as instrugdes € as

informagdes que sejam necessarias ou apropriadas para a pronta e eficaz execuc#o dos Servicos;

(e) Auxiliar a Consultora e os Profissionais e quaisquer Subconsultores empregados pela

Consultora para a execugfo dos Servigos na obten¢fo de isengfio de qualquer requisito de
registro ou na obtenc¢fo de uma permissio para poder exercer a profissdo ou para estabelecer-se
de forma individual ou corporativa no pais do Cliente, de acordo com a Legislacdo Aplicavel
no pais;

(f) Auxiliar a Consultora, quaisquer Subconsultores e os Profissionais de qualquer um deles na

obtencdo de autorizacfio, conforme a Legislacdo Aplicavel no pais do Cliente, para trazer para
o pais quantias razoaveis de moeda estrangeira para utilizacdo na execucdo dos Servigos ou para
uso préprio de seus Profissionais e a retirada do pais das quantias que possam ser ganhas nesse
sentido pelos Profissionais na execugéo dos Servigos; e

(g) Fornecer a Consultora qualquer outra assisténcia que possa estar especificada nas CEC.

36. Acesso a Area do Projeto

36.1.

O Cliente garante que a Consultora ter4 acesso livre e gratuito a drea do projeto quando assim

o for requerido para a prestagdo dos Servigos. ‘O Cliente sera responsavel por quaisquer danos a area do
projeto ou a qualquer propriedade existente na mesma que o mencionado acesso possa ocasionar €
indenizara a Consultora e a cada um de seus profissionais em fungfo desses danos, a menos que esses
danos sejam causados pelo descumprimento das obriga¢des ou por negligéncia da Consultora, dos
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Subconsultores ou dos Profissionais de cada um deles.
37. Mudanca da Legislaciio Aplicavel aos Impostos e Encargos

37.1. Se, ap0s a data deste Contrato, houver qualquer mudanca na Legislagdo Aplicavel no pais do
Cliente com relagio aos impostos e encargos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos pela
Consultora na prestagdo dos Servigos, entfo a remuneragio e as despesas reembolsaveis pagaveis a
Consultora nos termos deste Contrato serdo aumentadas ou reduzidas segundo um acordo entre as Partes,
e ajustes correspondentes serdo efetuados no prego do Contrato, especificado na Clausula 41.1 das CGC.

38. Servicos, Instalacdes e Bens de Propriedade do Cliente

38.1. O Cliente fornecera & Consultora e a seus Profissionais, para os propositos dos Servigos e
livres de todo encargo, os servigos, instalagBes e propriedades descritos nos Termos de Referéncia
(Apéndice A), no momento e da maneira ali especificados no Apéndice A.

38.2. Caso tais servigos, instalagGes e bens ndo estiverem disponiveis para a Consultora conforme e
quando se especifica no Apéndice A, as Partes deverdo acordar sobre (i) uma prorrogagéo do prazo que
seja apropriado conceder & Consultora para a execugfio dos Servigos, (ii) a forma em que a Consultora
podera obter tais servigos, instalagdes e propriedades de outras fontes, e (iii) se for o caso, os pagamentos
adicionais que devam ser efetuados & Consultora resultantes disso, em conformidade com a Clausula
41.3 destas CGC.

39. Pessoal de Contrapartida

39.1. O Cliente colocara a disposigfo da Consultora, livre de todo encargo, o pessoal profissional e
de apoio de contrapartida, a ser indicado pelo Cliente com o assessoramento da Consultora, se assim
estiver especificado no Apéndice A.

39.2. Se o pessoal de contrapartida ndo for fornecido pelo Cliente 2 Consultora, quando e da maneira
especificada no Apéndice A, o Cliente e a Consultora deverfio acordar sobre (i) a forma em que se
cumprira a parte afetada dos Servigos, e (ii) se for o caso, os pagamentos adicionais que o Cliente deva
efetuar & Consultora em virtude disso e de acordo com a Clausula 41.3 destas CGC

39.3. O pessoal profissional e de apoio de contrapartida, exceto o pessoal de coordenacéo do Cliente,
trabalhara sob a diregfio exclusiva da Consultora. Se qualquer integrante do pessoal de contrapartida
nfio cumprir satisfatoriamente o trabalho inerente & fungio que lhe tiver sido atribuida pela Consultora
e consistentes com a fungfo ocupada por tal pessoa, a Consultora podera pedir sua substitui¢do, e o
Cliente nfo podera negar-se sem razdo a tomar as medidas pertinentes frente a tal pedido.

40. Obrigacio de Pagamento
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40.1. Em decorréncia dos Servigos prestados pela Consultora nos termos deste Contrato, o Cliente
fara os pagamentos estipulados & Consultora e da forma estabelecida na parte F das CGC, apresentada
a seguir.

F. PAGAMENTOS A CONSULTORA
41. Montante Maximo

4]1.1. Uma estimativa do custo dos Servigos estd estabelecida no Apéndice C (Remuneragéo) e
Apéndice D (Despesas Reembolsaveis).

41.2. Os pagamentos previstos neste Contrato ndo deverfio exceder os limites maximos em moeda
estrangeira e em moeda local especificados nas CEC.

41.3. Para quaisquer pagamentos que excedam os limites especificados na Clausula 41.2 das CGC,
um aditivo ao Contrato devera ser assinado entre as Partes referindo-se as disposi¢des desse Contrato
que menciona tal aditivo.

42. Remuneracio e Despesas Reembolsaveis

42.1. O Cliente devera pagar a Consultora (i) a remuneracfo que sera determinada com base no
efetivo tempo gasto por cada Profissional na execugio dos Servicos apds a data de inicio da execugéo
dos mesmos ou a partir de outra data que as Partes possam acordar por escrito; e (ii) as despesas
reembolséveis efetivamente e razoavelmente incorridas pela Consultora na execuggo dos Servigos.

42.2. Todos os pagamentos serdo de acordo com as tarifas estabelecidas nos Apéndices C e D.

42.3. A nfo ser que esteja estabelecida nas CEC uma disposi¢éo para reajustamento de pregos para
as tarifas de remuneragfo de pessoal, as referidas tarifas serfio fixas durante a duragéo do Contrato.

424, A remuneraggo devera cobrir: (i) os salarios e diarias que a Consultora possa ter acordado
pagar aos Profissionais, assim como os coeficientes relacionados aos encargos sociais e as despesas
indiretas (bonificagdes e outros meios de participagdo nos lucros nfo serfio aceitos como itens das
despesas indiretas), (ii) servigos de apoio por pessoal do escritdrio nfo incluido na lista de Profissionais
apresentada no Apéndice B, (iii) o lucro da Consultora, e (iv) quaisquer outros itens conforme
especificado nas CEC.

42.5. Quaisquer tarifas especificadas para Profissionais ndo nomeados sero provisorias e estardo
sujeitas a revisdo, com uma aprovagio por escrito do Cliente, uma vez que as tarifas de remuneragio e
diarias aplicaveis sejam conhecidas.
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43. Impostos e Encargos
43.1. A Consultora, os Subconsultores e os Profissionais sdo responsaveis pelo atendimento a todas

as obrigagdes fiscais que surjam com o Contrato, a menos que estiver estabelecido de forma diferente
nas CEC.

43.2. Como uma excegfo ao acima mencionado, e conforme estabelecido nas CEC, todos os
impostos indiretos locais (detalhados e finalizados durante as negociagdes do Contrato) serfio
reembolsados & Consultora ou serfio pagos pelo Cliente em nome da Consultora.

44. Moeda do Pagamento

44.1. Todo pagamento dentro desse Contrato sera feito na(s) moeda(s) especificada(s) nas CEC.
45. Modalidade de Faturamento e Pagamento

45.1. As faturas e os pagamentos relacionados aos Servigos serfio realizados da seguinte maneira:

(a) Pagamento Antecipado: Dentro do prazo contado a partir da Data de Entrada em Vigor deste
Contrato e especificado nas CEC, o Cliente efetuard o pagamento do um adiantamento a
Consultora conforme indicado nas CEC. Salvo indicagdo em contréario nas CEC o pagamento
adiantado sera feito contra a apresentagdo pela Consultora de uma garantia banciria de
pagamento antecipado aceitavel pelo Cliente em uma quantia e na moeda (ou moedas)
especificados nas CEC. Esta garantia (i) permanecerd em vigéncia até que o pagamento
antecipado tenha sido totalmente compensado; e (ii) serd apresentada na forma indicada no
Apéndice E, ou em outra forma que o Cliente tiver aprovado por escrito. Os pagamentos
antecipados serdo compensados pelo Cliente em presta¢Ges iguais contra as faturas apresentadas
no nimero de meses dos servigos especificados nas CEC até que estes pagamentos antecipados
tenham sido totalmente compensados.

(b) Faturas Detalhadas: T&o breve quanto for possivel, até quinze (15) dias depois do fim de cada
més durante o periodo dos Servigos, ou depois de terminar cada intervalo indicado nas CEC, a
Consultora entregara ao Cliente, em duplicatas, faturas discriminadas, acompanhadas de copias
de recibos, comprovantes e demais documentos apropriados que respaldem as somas a serem
pagas nesse més ou em outro periodo indicado nas CEC, de acordo com as Clausulas 44 e 45
das CGC. Deve-se apresentar:faturas separadas para as quantias a serem pagas em moeda
estrangeira e em moeda nacional. Em cada fatura devera ser feita uma separagéo entre a parcela
das despesas reembolséveis e a parcela das remuneragGes.

(c) O Cliente processara o pagamento das faturas da Consultora no prazo de sessenta (60) dias
seguintes ao recebimento das mesmas e dos documentos comprobatérios. Somente se podera
reter o pagamento de partes das faturas mensais que nfio estejam satisfatoriamente amparadas.
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Se houver alguma discrepincia entre o pagamento e as despesas que a Consultora estava
autorizada a realizar, o Cliente podera agregar ou deduzir a diferengca em qualquer pagamento
posterior.

(d) Pagamento Final: O pagamento final de acordo com o Contrato sera efetuado somente depois
que a Consultora apresentar o relatério final e uma declaragfo final de despesas, identificados
como tais e que sejam aprovados e considerados satisfatorios pelo Cliente. Os Servigos serdo
considerados concluidos e aceitos definitivamente pelo Cliente e o relatdrio final e a declaragéo
de despesas finais quando forem aprovados e considerados satisfatorios pelo Cliente noventa
(90) dias corridos depois do recebimento pelo Cliente do relatdrio final e da declarag@o final de
despesas, a menos que, dentro do mencionado periodo de noventa (90) dias, o Cliente
comunique por escrito a Consultora e especifique pormenorizadamente as deficiéncias nos
Servigos, no relatério final ou na declaraggo final de despesas. Nesse caso, a Consultora efetuara
com prontiddo as corregdes necessarias, depois do que se repetido o procedimento antes
indicado. Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma notificag@o a respeito, a
Consultora reembolsara ao Cliente qualquer quantia que o Cliente tenha pago, ou ordenado
pagar de acordo com esta clausula, que exceda os montantes que deviam ser efetivamente pagos
de acordo com as disposi¢gdes deste Contrato. O Cliente devera efetuar esta solicitagéio de
reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatério final e da
declarag@o final de despesas que tiver aprovado conforme o exposto anteriormente.

(e) Todos os pagamentos a serem efetuados nos termos deste Contrato serio depositados na conta
da Consultora especificada nas CEC.

(f) Exceto o pagamento final efetuado de acordo com a alinea (d) acima, os pagamentos néo
constituem aceitacio dos Servicos nem eximem a Consultora de nenhuma de suas obrigacdes
nos termos deste Contrato.

46. Juros sobre os Pagamentos Efetuados com Atraso

46.1. Se o Cliente atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias ap6s a data devida estabelecida
na Clausula 45.1 (¢) das CGC, devera pagar a Consultora juros sobre qualquer montante devido, mas
ndo pago na data devida para cada dia de atraso, por meio de uma taxa de juros anual estabelecida nas
CEC.

G. EQUIDADE E BOA-FE
47. Boa-Fé

47.1.  As Partes se comprometem a atuar de boa-fé quanto aos direitos de ambos nos termos deste
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Contrato e a adotar todas as medidas razoaveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

H. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS
48. Resoluc¢io Amigavel

48.1. As Partes buscarfio resolver qualquer controvérsia amigavelmente por meio de consultas
mutuas.

48.2. Se alguma das Partes objeta qualquer agZo ou falta de agdo da outra Parte, a Parte que objeta
pode propor por escrito uma Notificacio de Discordincia a outra Parte contendo em detalhes as bases
da disputa. A Parte que receber a Notificagdio de Discordincia ird leva-la em considerago e responder
por escrito dentro de 14 (quatorze) dias ap6s o seu recebimento. Se essa Parte falhar na resposta dentro
desse prazo, ou a controvérsia ndo puder ser resolvida amigavelmente dentro dos 14 (quatorze) dias
seguintes da resposta dessa Parte, a Clausula CGC 49.1 sera aplicada.

49. Resolucio de Conflitos

49.1. Toda controvérsia entre as Partes surgidas dentro ou relacionadas a esse Contrato que n#o
tenha sido solucionada amigavelmente, podera ser apresentada por qualquer das Partes para
adjudicacdo/arbitramento para sua solugfo conforme disposto nas CEC.

I. ELEGIBILIDADE
50. Elegibilidade

50.1. As Consultoras e seus Subcontratados deverfio ter a nacionalidade dos paises membro do
Banco. Uma Consultora ou Subcontratado atende aos critérios quanto a nacionalidade nos seguintes
casos:

(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um os seguintes
requisitos:

(i)  ¢écidadad de um pais membro; ou

(ii)  estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa-fé e esta
legalmente autorizada a trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:
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(i)  esta legalmente constituida ou formada segundo as leis de um pais membro do Banco;
c

(i)  mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas
fisicas ou empresas de paises membros do Banco.

50.2. Todos os membros de uma Joint Venture e todos os subcontratados devem cumprir os
requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

50.3. No caso de o Contrato de Servigos de Consultoria incluir o fornecimento de bens e servigos
conexos, todos esses bens e servigcos conexos deverfio ter com origem quaisquer paises membros do
Banco. Os bens tm a sua origem num pais membro do Banco se eles tiverem sido concebidos,
cultivados, colhidos, ou produzidos em um pais membro do Banco. Um bem é produzido quando,
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas basicas, fungfo ou propdsito de uso sdo substancialmente diferentes
de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de varios componentes que precisam
ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem
importar a complexidade da interconexdo, o Banco considera que esse bem é admissivel para seu
financiamento se a montagem dos componentes individuais foi feita em um pais membro, independente
da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinagio de varios bens que normalmente s&o
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, se considera que provém do pais onde
este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinag#o da origem, os
bens identificados como “feito na Unifio Europeia” serdo admissiveis sem necessidade de identificar o
correspondente pais especifico da Unifio Europeia. A origem dos materiais, pe¢as ou componentes dos
bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens n#o
determina a origem dos mesmos.
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Anexo 1: Politica do Banco - Praticas Proibidas
1. Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas fisicas que
estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter
alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias (incluindo seus respectivos
funciondrios, empregados e agentes, quer com atribui¢cdes expressas ou implicitas), observem os mais
altos padrGes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de constituir uma Pratica Proibida
da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o processo de selecfio e negociagdo ou na
execucdo de um contrato. As Préticas Proibidas compreendem atos de: (2) praticas corruptas; (b)
praticas fraudulentas; (c) praticas coercitivas; (d) praticas colusivas e (e) praticas obstrutivas. O Banco
estabeleceu mecanismos para denifincia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer deniincia devera
ser apresentada ao Escritdrio de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida
investigagdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de sangdo para a resolugdo de casos. Além
disso, o Banco celebrou acordos com outfras institui¢Ges financeiras internacionais (IFI) visando ao
reconhecimento reciproco as sancdes aplicadas pelos respectivos 6rgdos de sang#o.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prdtica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agbes de outra parte;

(i)  uma prdtica fraudulenta é qualquer ato ou omissgo, incluindo uma declaragfo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza
ou para evitar uma obrigac&o;

(iii) uma prdtica coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou na ameaca de
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade
da parte para influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;

(iv)  uma prdtica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuadas com o intuito de
alcangar um propdsito imprdprio, incluindo influenciar impropriamente as agSes de
outra parte; €

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar
supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigagio e sangfio e o acordo que
rege o reconhecimento reciproco de sang@es entre instituigdes financeiras internacionais.
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uma prdtica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa
para a investigagdo ou prestar declaracGes falsas aos investigadores com o fim de
obstruir materialmente uma investigagio do Grupo do Banco sobre dentincias de uma
pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar
qualquer parte para impedir a divulgaciio de seu conhecimento de assuntos que séo
importantes para a investigago ou a continuagio da investiga¢do, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢o do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢Ses do Banco, for determinado que em
qualquer estigio da aquisicdo ou da execuc¢do de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo
os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuicGes expressas ou
implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicacéio ou
execucdo de um contrato, o Banco podera:

)

(i)

(iif)

(iv)

)

ndo financiar nenhuma proposta de adjudicaciio de um contrato para obras, bens e
servigos relacionados financiados pelo Banco;

suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuério, do Orgdio Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pritica Proibida;

declarar uma aquisicio viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doagio relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuério ou Beneficiario de
uma doagfio ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras
medidas, a notificagdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica
Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoavel;

emitir adverténcia & empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicacfio de contratos ou participagdo em
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atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designagdo 2 como subconsultor,
subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual
tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi)  encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
elou;

(vil)  impor outras sangdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagSes e
ao processo. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢éo as
sancdes acima referidas.

(c¢) Odisposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes tenham
sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos contratos, na
pendéncia da adogfio de uma decis@o definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolug@o.

(d) A imposi¢iio de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢cdes
anteriormente referidas serfio de carater pablico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consﬁltores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessiondrias, Mutuarios (incluindo os Beneficidrios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funciondrios,
empregados e representantes, quer suas atribui¢Ses sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeita a sangOes, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado
com outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “sangdo” refere-se a
toda inelegibilidade permanente, imposi¢do de condigdes para a participagdo em futuros
contratos ou adogdo publica de medidas em resposta a uma contravengdo as regras vigentes de
uma IFI aplicavel a resoluggio de dentincias de Préticas Proibidas;

() O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessiondrias permitam que
o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentago de

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes
condigdes: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitagdo de pré-qualificagio devido
a0 mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam-no cumprir com
os requisitos de qualificagfio da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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propostas e a execugdo do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias
deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O Banco requer ainda que
todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornegam qualquer documento necessario a
investigacdo de denuncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagio provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessioniria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obst4culos a
investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderd tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria.

(g) Se um Mutudrio fizer aquisi¢Ses de bens, obras, servigos que forem ou nfo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des de acordo com o Anexo 1
relativas as sangBes e Praticas Proibidas serfio aplicadas integralmente aos solicitantes,
concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias (incluindo seus
respectivos funciondrios, empregados e representantes, quer suas atribui¢des sejam expressas
ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutudrio a langar m&o de recursos tais como a suspens?o ou a rescisdio. As agéncias
especializadas deverfo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporaria
ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nfio financiard os gastos correlatos e
podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:

(i)  leram e entenderam a proibigdo sobre atos de fraude e corrupgfo disposta pelo Banco e
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se obrigam a observar as normas pertinentes;
ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
selecdo, negociacio e execucdo do contrato;

nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer
de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis
pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢oes
dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a
adjudicacfio de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de
delitos vinculados a praticas proibidas;

nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢io Financeira Internacional (IFI) e
sujeito as disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento
mutuo de sangdes a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido
declarado culpado de um delito envolvendo Préticas Proibidas;

declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposi¢do pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).

& =



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

III. Condigdes Especiais do Contrato

Nuamero da [Modificagdoes ¢ Complementa¢des das Condicdes Gerais do
Cliusula das |Contrato

CGC

CEC 1.1(k) Definicdes

Legislacdo que Rege o Contrato

O Contrato sera interpretado de acordo com a legislag&o do Brasil.

CEC3.1.1 Atendimento & Legislacio

Deverdo ser consideradas as legislacdes federal, estadual e municipal vigentes
que incidem sobre o tema, para todas as analises, estudos e propostas previstas
nos TDR. E essencial que sejam atendidas, ainda, as Politicas do BID, em
especial: Politicas Ambientais do BID (OP-703), Politicas Sociais do BID de
Reassentamento Involuntirio (OP-710) e Politicas de Desenvolvimento
Urbano e Habitag¢do do BID (OP-751).

CEC 4.1 Idioma

O idioma é: Portugués.

CEC 6.1 e CEC |Comunicagdes
6.2
Os enderecos sfo:

Cliente: MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II,
PARAUAPEBAS/PA

Atencdo: DANIEL BENGUIGUI
Telefone: (94) 3327-7420/3356-3482

E-mail: coordenacao_prosap@parauapebas.pa.gov.br

Consultora: PRACA GILSON RIBEIRO DE MACHADO, N° 15, QD. 5-A,
LT 11, SALA NB LI-01, SETOR CENTRAL, CALDAS NOVAS/GO

Atenggo: ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALDI
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Telefone: (62) 3202-4777

E-mail: senha@senha.eng.br

CEC38.1 Autoridade da Empresa Lider

Nio se aplica.

CEC9.1 Representantes Autorizados
Os Representantes Autorizados s@o:

Pelo Cliente: DANIEL BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-
PROSAP

Pela Consultora: ALICE ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA RINALD],
Diretora Presidente

CEC11.1 Entrada em Vigor do Contrato

O Contrato entra em vigor e efeito na data de sua assinatura.

CEC 121 Resciséio do Contrato por niio Ter Entrado em Vigor

O prazo sera de 60 (sessenta) dias.

CEC 13.1 Inicio dos Servigos:

A Consultora devera iniciar a execugfo dos Servigos a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo (OS) pelo Cliente.

O prazo de execucéo é de 10 (dez) meses, contado a partir da emisséio da OS.

(A conlirmacio da disponibilidade dos Proiissionais da Equipe Chave para o)
@imicio dos frabalhos devera ser submetida ao Cliente por escrifo por meio de)
(uma declaracio assinada para cada Proiissional da Equipe Chave.)

A partir da emissdo da Ordem de Servigo, a Consultora terd o prazo de 10
(dez) dias tteis para apresentar ao Contratante a indicagdio do(s)
Responsavel(is) Técnico(s) /preposto(s), com as respectivas ART, além da
certiddio de registro no CREA ou Orgfio equivalente do local de origem.

CEC 14.1 Expiracfio do Contrato @
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O prazo contratual é de 12 (doze) meses contado de sua assinatura.

Recebimento Definitivo dos Servicos

Decorridos até 90 (noventa) dias do Prazo Final, e desde que o Consultor
tenha corrigido sem Onus para o Cliente, os desenhos e documentos,
porventura falhos, devidamente comentados por escrito pelo Cliente, sera
emitido o "Termo de Recebimento Definitivo (TRD)” dos servigos
contratados.

Se a qualquer tempo vier a se constatar, que em fun¢fio do dolo ou negligéncia
do Consultor, a atividade desenvolvida necessitar de adequagSes por
incompatibilidade entre a realidade local e os dados apresentados, os
acréscimos de custos serfo imputaveis ao Consultor, além das agdes civeis e
criminais cabiveis.

CEC21b Conflito de Interesses

O Cliente se reserva ao direito de determinar caso a caso se a Consultora estara
desqualificada para o fornecimento de bens, execugio de obras e servigos que
n#o sejam de consultoria devido a existéncia de um conflito de uma natureza
descrito na Clausula 21.1.3 das CGC.

CEC 23.1 Responsabilidade da Consultora

Nenhuma disposi¢go adicional.

CEC 24.1 Seguros que a Consultora Devera Contratar

Os Seguros serdo conforme a legislagdo local. A Consultora responsabiliza-
se pela contratagdo e manutenc¢fio de todos os seguros necessarios.

CEC27.2 Direitos de Propriedade do Cliente com Relagio aos Relatérios e
Documentos

A Consultora no podera utilizar estes relatorios e para fins alheios a este
Contrato sem o consentimento prévio por escrito do Cliente.

CEC35.1 Assisténcia e Isencdes

Passa a prevalecer a seguinte redag&o:

O Contratante envidard seus melhores esforgos para assegurar que o
Contratante forne¢a ao Consultor e seu pessoal, permissdes de acesso e outros
documentos que sejam necessarios ao desempenho dos servigos.

35

e



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

| CEC 41.2 Montante Maximo

O montante maximo em moeda nacional é: R$ 1.458.197,35 (em reais),
incluindo os impostos indiretos locais.

Quaisquer impostos indiretos locais cobrados com relag@o a esse Contrato
pelos Servigos executados pela Consultora deverdo ser pagos pela mesma.

CEC 423 Reajustamento
Reajustamento

Os pregos sfo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentaciio da proposta financeira. Apds os 12 (doze) meses os pregos
contratuais serfo reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da
proposta, pela variagiio do Indice Nacional de Custo de Construgdo Civil e
Obras Piiblicas, série: Indice de Obras Rodovidrias — Servigcos de Consultoria,
COLUNA 39, constante darevista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada
pela Fundac&o Getilio Vargas.

No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

I-1,

1
0 , onde:
R = Valor do reajuste procurado
10 = indice inicial — correspondente ao més da data final estabelecida para a entrega da proposta
[indicar o més/ano]
I = indice final — correspondente ao més de aniversério anual da proposta
V = valor contratual dos servigos a serem reajustados

Somente estardio sujeitos a reajustamento os pregos expressos em real, uma
vez que os valores indicados em outras moedas terdo variagdo cambial
automatica.

A aplicac@o do reajuste se fara a partir do 13° més apods a data-limite da
apresentacdo da proposta de pregos, sendo que o seu valor percentual
(calculado com a aplicagfo da formula acima) se mantera fixo por 12 meses,
e assim sucessivamente a cada 12 meses.

R=V

CEC 43 Impostos e Encargos

Os Impostos s@o responsabilidade da Consultora.

CEC 44.1 Moeda do Pagamento

A moeda do pagamento ¢é a seguinte: Real (R$).

Modalidade de Faturamento e Pagamento
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CEC 45.1 (2) Pagamento Antecipado
Néo aplicavel.
CEC 45.1 (¢) Pagamento das Faturas

Passa a prevalecer a redagfo para o primeiro periodo:

“O Cliente devera pagar & Consultora dentro de 30 (trinta) dias corridos apds
o recebimento pelo mesmo dos produtos e da fatura correspondente a parcela
de pagamento com base no tempo.”

CEC 45.1 (¢) As contas sdo:

Para moeda estrangeira: N#o aplicavel.
Para moeda local: A definir.

CEC 46.1 Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso

No caso de atraso no pagamento, os pregos serdo atualizados pelo IPCA ou
por outro indice que vier a substitui-lo, calculado pro - rata tempore entre a
data de vencimento e a do efetivo pagamento. ‘

A atualizag@o dos pregos por atraso de pagamento sé sera feita nos casos em
que ficar comprovada a responsabilidade do Cliente.

CEC 49 Resolugio de Conflitos

(a) Caso o Consultor seja uma Empresa do Brasil ou estrangeira estabelecida
no Brasil:

Fica eleito o foro da cidade de Parauapebas, Par4, Brasil a fim de dirimir
qualquer davida surgida entre o Cliente e o Consultor.

(b) Caso o Consultor seja uma Empresa do exterior:

As eventuais postulages referentes a esse Contrato serfo dirimidas conforme
procedimentos de arbitragem, conduzidos de acordo com as regras e
procedimentos para a arbitragem da United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), em vigor a data deste Contrato.
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IV.Apéndices

Apéndice A - Escopo dos Servigos (Termo de Referéncia)

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A ESTRUTURACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO
RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), ESTADO DO PARA.
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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSARIOS A
ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE
INTERVENCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E
RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS /PA, conforme as
condi¢Ges estabelecidas no decorrer deste documento.

2. SIGLAS E DEFINICOES

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento;

e CEL - Comisséo Especial de Licitagdes;

o CONSULTORA - Empresa participante da lista curta e convidada a apresentar
proposta;

e CONSULTORA CONTRATADA (Supervisora) - Empresa selecionada para a
execucdo dos servigos;

e CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Paraunapebas - PA;

e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

e OS - Ordem de Servigo;

e PGAS - Plano de Gestdo Ambiental e Social;

e PGM - Procuradoria Geral do Municipio;

e PMI - Project Management Institute;

e RAA - Relatdrio de Avaliagio Ambiental;

e SDP - Solicitagfo de proposta;

e SERVICOS - Superviséo de Obras;

e TDR - Termo de Referéncia;

e UEP - Unidade Executora do Programa.
3. OBJETIVOS

3.1. O presente Termo de Referéncia (TDR) visa o fornecimento de informagGes que possibilitem
promover a elaboragfo de estudos e projetos para o sistema esgotamento sanitario da 4rea de intervengéo
do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio
Parauapebas/PA (PROSAP), com suas redes coletoras, redes troncos, interceptores, estagdes elevatorias
e etc., conforme quantidades, localidades e condigdes estabelecidas neste.

3.2 O escopo dos servigos a serem prestados pela Consultora, aqui exposto, constitui-se na forma
com que a UEP entende que eles devem ser prestados e ndo na tinica forma possivel de presta-los. Por
isso, a presente descrigdo nfio deve, em nenhuma hipétese, ser considerada como fator limitante para a
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Consultora em sua proposta técnica, tanto no que diz respeito ao conteido dos servigos a serem
p > Y
prestados, como na metodologia a ser empregada na execugéo dos mesmos.

3.3. Dever3o ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas
publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente no que se refere a
especificagdes, terminologias e padronizagdes de execucéo de projetos e servigos semelhantes ao objeto
desta contratag#o.

4. METAS E ALCANCE

4.1. Espera-se, com a execugdo destes servigos, alcangar os seguintes resultados:
4.1.1. Elaboragdo dos estudos para dar subsidio aos projetos executivos que serdo
desenvolvidos;
4.1.2. Elaboragdo dos projetos conceituais e dos projetos executivos do Sistema de

Esgotamento Sanitdrio da area de intervengdo do Projeto de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA (PROSAP).

5. AREA DE ABRANGENCIA E ESTRUTURA DO PROGRAMA

5.1 O municipio de Parauapebas encontra-se na porgéo sudeste do Estado do Par4, no centro da
maior reserva mineral do mundo, a Serra do Carajés, que vem sendo explorada pela Vale. A cidade foi
criada através da Lei Estadual n° 5.443, de 10 de maio de 1988, a partir de um desmembramento do
municipio de Maraba. O territério atual de Parauapebas possui 6.886,208 km? e o municipio possui uma
populacfio estimada, segundo dados do IBGE (2018), de 202.882 pessoas.

5.2. O Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagfio de Igarapés e Margens
do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a revitalizagdo ambiental de
alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade de Parauapebas e para a dissolugéo
de problemas de inundagdes decorrentes da influéncia dos niveis de maré do Rio Parauapebas sobre o
sistema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi proposto visando & melhoria das condigGes de
saneamento basico no Municipio, especialmente em suas areas de intervengo direta e indireta.

53. E devido & preocupagfio com a auséncia de infraestrutura sanitdria no Municipio que a
Prefeitura Municipal de Parauapebas estd executando o PROSAP, visando através do mesmo executar
obras de macro e microdrenagem, expandir o sistema de esgotamento sanitario, promover melhorias no
sistema de abastecimento de 4gua, ampliar a capilaridade vidria das dreas proximas aos igarapés e
promover sua urbanizagdo, além de realocar as familias que nelas se encontram instaladas em situagéo
de risco.

54. O Projeto prevé a interven¢do em 4reas naturais de escoamento superficial que cortam a
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cidade, a saber: Igarapé Ilha do Coco, Igarapé Guanabara e Igarapé Riacho Doce (Chécara das Estrelas),
todos afluentes do Rio Parauapebas. Para as referidas 4reas estdo sendo conjecturadas: a execugdo de
obras de macrodrenagem nos corpos hidricos citados, em seu tragado original, optando nelas pela melhor
solugdio para as paredes e para o fundo dos canais; a retirada dos iméveis que estdo nas suas margens,
prejudicando seu escoamento e a qualidade de suas 4guas; a realizacfo de obras de microdrenagem,
esgotamento sanitario e abastecimento de agua; a construgSes de vias; e a urbanizagio destas areas.

5.5. As obras do PROSAP serdo distribuidas em duas sub-bacias do Rio Parauapebas, em questdo
as do Igarapé ITha do Coco (Sub-bacia 1 — SB1) e do Igarapé Chacara das Estrelas (Sub-bacia 2 — SB2).
Ambas possuem parte de sua area de influéncia localizada na regido central da zona urbana do municipio
e desaguam neste rio. E também objeto de intervengdio do Projeto o Igarapé Guanabara, o qual deségua
no Igarapé Ilha do Coco e, portanto, pode ser considerado uma microbacia da SB1, sendo sua area aqui
denominada de Microbacia 1 (MB1). A Figura 1, a seguir, apresenta a disposi¢io destes trés igarapés
no municipio.

Figura 1 — Areas de intervengfio do Programa.

5.6. O investimento necessério para a execugfo do Projeto foi orgado no valor de US$ 87,50
mithdes, sendo US$ 70,00 milhdes de empréstimo junto ao BID (equivalente a 80% do valor total) e
US$ 17,50 milhdes de Contrapartida (correspondente a 20% do valor total), conforme aprovado pela
Resolug@o no. 14/0122, de 29 de novembro de 2017, da COFIEX. Os recursos da Contrapartida serdo
provenientes das Receitas do Municipio.

5.7. A elaboragfio do presente Termo de Referéncia se justifica, portanto, na necessidade da
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contratagio de empresa para a elaboragdo de estudos e projetos necessarios a estruturagéio do Sistema
de Esgotamento Sanitario da 4rea de intervengdo do Projeto, o qual sera implantado no &mbito do
financiamento com o BID. A Figura 2, abaixo, destaca alguns dos bairros que recebergo redes de coleta
de esgoto por meio do PROSAP.

Rio Parauapebas

Figura 2 — Areas consideradas para implantagfo do Sistema de Esgotamento Sanitério do Projeto.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos a serem executados foram divididos em trés etapas, sendo elas: Etapa Preliminar;
Etapa de Elaborag¢fo do Projeto Conceitual e Etapa de Elaboragio do Projeto Executivo. A descrigfio de
cada uma delas pode ser observada na sequéncia.

6.2. Etapa Preliminar

6.2.1. Nesta primeira fase, devera a CONSULTORA realizar as seguintes tarefas:

e Validagfo das informagdes disponiveis da regido de insergfo, contidas em
plantas aerofotogramétricas e outras bases, com inspegdes em campo e
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levantamento planialtimétrico cadastral complementar;

e Projegdo populacional da drea de interveng#o para o horizonte do projeto
(20 anos);

e Cadastramento do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) existente no
entorno, de modo a possibilitar a posterior compatibilizagéio deste com as
alternativas de tragado propostas para as redes de esgoto projetadas;

e Realiza¢do de sondagens de solo em pontos estratégicos, especialmente
onde se pretende instalar as Esta¢des Elevatorias de Esgoto (EEE’s) do
sistema;

e Preparagiio de documento relacionando alternativas de tracado estudadas,
bem como as vantagens e desvantagens das opgdes e qual delas foi eleita
enquanto mais apropriada.

6.2.2. Nestes termos, sdo Produtos que deverdo ser entregues no 4mbito da Etapa Preliminar:

e Produto 1: Projeciio Populacional e Cadastro do SES existente;
e Produto 2: Alternativas de tracado das redes de esgoto e de localiza¢io
das EEE’s (acompanhadas dos laudos de sondagem realizados).

6.3. Etapa de Elaboracdo do Projeto Conceitual

6.3.1. O Projeto Conceitual (Basico) devera permitir a caracterizagio da melhor opgéo de
tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serfio introduzidos no Projeto Executivo,
tendo por foco:

e A defini¢do da melhor alternativa de tragado;

e A definic¢o das seg¢tes de implantag@o;

e A concepgéo de intersecdes;

e A elaboragio de alternativas para a execug@io de redes coletoras, redes
troncos, interceptores e Estaces Elevatorias;

e A descrigio e quantificacdo das interferéncias (4gua, esgoto, energia
elétrica e etc.);

e A compatibiliza¢do do tragado proposto com o sistema existente € com os
empreendimentos instalados no entorno;

e A apresentacdo de memoriais descritivos e de estimativas de custos,
acompanhadas de memoria de célculo e de orgamento detalhado dos
projetos basicos;

e A anilise das questdes ambientais envolvidas e das desapropriacSes
necessarias, de modo a permitir a formulagdo do licenciamento ambiental
e de decretos de desapropriagéo. i
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6.3.2. O Projeto Conceitual (Béasico) devera permitir a caracterizago da melhor opcio de
tragado, além de estabelecer dados gerais do mesmo que serfio introduzidos no Projeto Executivo,
tendo por foco:

e Produto 3: Projeto Conceitual (Basico) das redes de esgoto dos bairros
situados na area de intervencio do PROSAP;

¢ Produto 4: Projeto Conceitual (Basico) das Estacoes Elevatorias de
Esgoto necessarias para o recalque dos efluentes das redes projetadas
até a ETE do bairro Rie Verde.

e Produte 5: Memdria de cilculo e or¢camento detalhado dos Projetos
Bisicos, bem como Memorial Descritivo das solucdes apresentadas.

6.4. Etapa de Elaboracéo do Projeto Executivo

6.4.1. O Projeto Executivo engloba um conjunto de documentos, elaborados em escala
conveniente de todos os elementos da obra, suficiente para sua execugfo técnica exata. Esta etapa
esta vinculada & aprovagdo do Projeto Conceitual (Basico) e inclui-se nela o gerenciamento dos
projetos complementares.

6.4.2. Todos os projetos deverdo ser feitos seguindo-se rigorosamente as normas de
apresentacdo de desenhos da NBR 6492 (ABNT, 1994). As escalas deverdo ser adequadas caso a
caso e conforme orientagiio da FISCALIZACAO. Vale lembrar que as politicas e normas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), especialmente as de carater socioambiental, deverdo
ser consideradas na elaborag8o destes, entre elas a OP 703, relativa a questdes ambientais, e a OP
710, relacionada & aspectos sociais.

6.4.3. Apbs a aprovagdo do Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento Sanitério, os
projetos e estudos citados abaixo deverdo ser desenvolvidos, a nivel executivo, observando as
normas e especificagdes técnicas vigentes:

* Projeto das Redes do Sistema de Esgotamento Sanitario;

e Projeto das Estacdes Elevatorias de Esgoto;

* Orcamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memoria
de célculo;

e EspecificacGes técnicas e memoriais descritivos;

e Cronograma fisico-financeiro e plano de execugéo da obra, contemplando
logistica de suprimentos, metodologia de ataque e descrigdo suméria dos
procedimentos nela citados.

6.4.4. A Etapa de Elaboragéio do Projeto Executivo sera resumida, basicamente, na entrega
dos seguintes Produtos:
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e Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitario
dos bairros situados na area de intervencio do PROSAP,
acompanhados de seus respectivos memoriais deseritivos e
especificacGes técnicas;

¢ Produto 7: Projetos Executivos das Esta¢des Elevatorias de Esgoto do
sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais
descritivos e especificacdes técnicas;

e Produto 8: Orcamento detalhado dos projetos executivos,
acompanhado de memoéria de cileulo, e Cronograma fisico-financeiro
e plano de execug¢fo da obra.

7. PLANILHAS, ORCAMENTOS, CRONOGRAMAS E MEMORIAIS

7.1. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de seus respectivos Memoriais Descritivos,
contendo informag&es sobre a concepgfo dos mesmos e os métodos construtivos a serem adotados, de
modo a tornar sua compreensdo suficientemente clara. Para complementar os memoriais, deverdo ser
também apresentadas as Especificagdes Técnicas de Servicos e Materiais das obras, as quais serdo
compatibilizadas com a Planilha de Quantidades e Pregos e com os critérios de medic#o.

7.2. Cada projeto devera ser entregue juntamente com o seu Levantamento de Quantidades de
Servigos e Obras e com o respectivo Orgamento, elaborado de acordo com as planilhas oficiais definidas
pela Prefeitura ou pelos eventuais orgéos financiadores do empreendimento.

7.3. A CONTRATADA devera fornecer as memorias de calculo dos levantamentos de
quantidades, sempre que solicitado pela equipe técnica da PMP ou por eventuais orgéos de analise de
projeto dos agentes financeiros.

7.4. A Planilha de Quantitativos e Precos sera elaborada pela CONTRATADA para a defini¢éo
dos custos das obras efou servigos, objeto dos projetos e especificacdes, apresentando orcamento
detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a sua execugo, de forma sintética e analitica.

7.5. Para a elaboragio da planilha é indispensidvel que a CONTRATADA possua todos os
elementos dos projetos e demais documentos técnicos relativos aos servigos ou obras que serdo
executados.

7.6. A CONTRATADA devera considerar todos os encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre
o custo da mio-de-obra, conforme legisla¢io em vigor.

7.1. A relagio de itens e a numeragio da planilha orgamentéria deverfio ser as mesmas utilizadas
no Caderno de EspecificacBes e Encargos. Devergo constar no cabegalho da referida planilba a unidade
contratante, a obra, o local de instalagfo e a data de realizagdo do or¢amento.
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7.8. Na planilha sintética deverdo constar, pelo menos, as seguintes colunas: Item, base de dados,
cddigo de referéncia, discriminaggo, unidade, quantidade, custo unitario (m#o-de-obra e material), custo
com BDI e custo total.

7.9. Na planilha analitica dever&o constar as composi¢des de todos os custos unitérios. Além disso,
devera ser apresentada a composicio do BDI e dos Encargos Sociais.

7.10. A CONTRATADA devera apresentar as cotagdes de precos que eventualmente se fagam
necessarias para a orgamentacgfo das obras e servicos.

7.11. O Cronograma Fisico-Financeiro é a representagfo grafica do plano de execugéo da obra e dos
desembolsos necessarios. Deve contemplar todas as fases de execugfo, desde a mobilizagfio até a
desmobilizagio do canteiro.

7.12. As planilhas e graficos devem demonstrar o desenvolvimento fisico e financeiro da obra, tendo
por objetivo:

¢ Fisicamente — mostrar a evolugfo fisica prevista dos servigos na unidade
de tempo, permitindo avaliagdes periddicas de acerto;

¢ Financeiramente — converter a demonstragfo fisica em termos monetrios,
através do somatério dos quantitativos dos pregos unitirios em cada etapa
do cronograma fisico, que representard o desembolso mensal da
CONTRATANTE.

8. FORMA DE ENTREGA DOS TRABALHOS

8.1. Toda a documentag#o produzida, relativa aos servigos objeto deste termo, serd de propriedade
exclusiva da Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) e devera ser entregue na forma impressa e em
meio magnético, sem protegdo de senha ou qualquer outro meio que restrinja o acesso e a utilizagéio dos
dados, textos, valores, formulas ou codigos de programagio, nos prazos definidos em cronograma a ser
elaborado.

8.2. Apés a aprovagiio do projeto pela FISCALIZACAO, toda a documentagdo pertinente ao
mesmo devera ser entregue 8 CONTRATANTE, sendo 01 (uma) via impressa e 01 (via) via gravada em
CD’s.

8.3. Todos os arquivos deverdo respeitar as seguintes condigdes: desenhos técnicos estario no
formato DWG; textos no formato DOC; planilhas no formato XLS; e, no caso de uso de outros
softwares, deverdo ser disponibilizados os arquivos originais utilizados. Além disso, todos os arquivos
deverdo ser também disponibilizados no formato PDF.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

9. PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA

9.1. O prazo para a execugfio do objeto do contrato serd de 10 (dez) meses, contados a partir da
ordem de servigo, a ser emitida pelo GABINETE/PROSAP.

9.2. O prazo para inicio da execugfio do objeto do contrato serd de até 05 (cinco) dias fteis,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

9.3. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, tendo inicio a partir da assinatura do mesmo
e podendo ser prorrogada conforme a legislagfo vigente.

94. Caso o contrato ainda esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data de
assinatura do mesmo, podera ser admitido o reajuste de prego, desde que solicitado pela
CONTRATADA, aplicando-se o Indice Nacional do Custo de Construgsio (INCC).

9.5. Os produtos listados na tabela seguinte serfio apresentados a Prefeitura de Parauapebas /
PROSAP para analise, nos prazos nela especificados, contados apds cinco dias tteis do recebimento da
Ordem de Servigo.

1 Projecdo Populacional e Cadastro do SES existente.
1.1 Levantamento Topografico e Geotécnico. 1 60
1.2 Estudo Populacional e Diagnostico do SES Existente. 60
2 Alternativas de tragado das redes de esgoto e de localizagdo das EEEs. 60
3 Projeto Conceitual (Bésico) das redes de esgoto dos bairros situados na rea de 150
intervenco do PROSAP,
4 Projeto Conceitual (Bésico) das Estagdes Elevatérias de Esgoto necessarias para o 2 150
recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde.
5 Memoria de célculo ¢ orgamento detalhado dos Projetos Basicos, bem como
. os 180
Memorial Descritivo das soluges apresentadas.
6 Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitario dos bairros situados na
area de intervengio do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais 270
descritivos e especificagdes técnicas.
7 Projetos Executivos das EstagOes Elevatérias de Esgoto do sistema projetado, 3
acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificagBes 270
técnicas.
8 Orcamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memoéria de
. . 300
célculo, e Cronograma fisico-financeiro e plano de execugfo da obra.

* Em mimero de dias corridos apés 05 (cinco) dias diteis apds o recebimento da Ordem de Servigo.




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

10. DA VINCULACAO A PROPOSTA TECNICA DA CONSULTORA

10.1. Da execugdo dos servigos

10.1.1.  Os servigos descritos neste Termo de Referéncia serdo executados em conformidade
com a Proposta Técnica apresentada pela Consultora Contratada.

11. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

11.1. Todos os documentos produzidos pela Consultora Contratada no Ambito do Programa de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de Igarapés e Margens do Rio Paranapebas
(PROSAP) serdo de dominio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e poderfo ser disponibilizados
para o publico em geral, a critério da UEP.

12. RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

12.1. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagdo dos servigos, no valor de RS
1.458.197,35 (um milh#o, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta
e cinco centavos), conforme detalhado no orgamento em anexo, correrdo por conta da Prefeitura
Municipal de Parauapebas.

13. ANEXOS
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os segnintes Anexos:
13.1.1. Orgamento da Consultora Contratada;
13.1.2. Cronograma fisico-financeiro de execugo dos servigos da Consultora Contratada.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. A Consultora Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, objeto deste contrato, em até 25% do valor
atualizado do mesmo.

14.2 A Prefeitura Municipal de Parauapebas nfo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da Consultora Contratada para outras entidades.

14.3. Aos casos omissos, aplicar-se-8o as demais disposi¢Ges constantes da legislagdo vigente.



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

15. CONSULTORA CONTRATADA

ARIA & URBANISMO SS
CNPJ N° 36¢.863.538/0001-77

el
16. CO(%ENADOR CLIENTE

Daniel Benguigui - Coordenador Executivo do PROSAP
Email: coordenacao prosap@parauvapebas.pa.gov.br




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Apéndice B - Profissionais da Equipe Técnica

Gl 7

Consultor/Coordenador da Elaboragfo de Pr(;jetos
Eng. Civil Sénior, MSc de Esgotamento Sanitério

[Francisco Humberto Rodrigues da Cunha

Responsével Técnico pelos Projetos das Redes de

Porfiro José Borges Alves Neto Eng. Civil Sénior Esgotamento Sanitrio

Responsével Técnico pelos Projetos de Elevatorias

lAlice Araijo Rodrigues da Cunha Rinaldi Eng. Civil Sénior, MSc de Esgoto

Responsével Técnico pelos Projetos de Automagdo
Eng. Civil Sénior das EEE’s

Wodo Carlos L6bo Rezende

ILais Magalhdes Wind Engenheira Civil Janior Assessoria de Qualidade e Logistica
Giovanna Monteiro Beleza Engenheira Ambiental Jinior Equipe de Hidraulica e Saneamento
Rafael Falchi Caldato Engenheiro Quimico Pleno Equipe de Hidraulica e Saneamento
[Antonio Carlos Hizim Pela Engenheiro Civil Sénior Equipe de Hidraulica ¢ Sancamento

Engenheiro Mécanico MSc.

Régis Fernando Lemos Resisténcia de Materiais

Equipe de Mecénica

ftalo Augusto Milhomem Viana Engenheiro Eletricista Pleno Equipe de Eletricidade, Automagfo e Telecontrole
Michel Henrique da Silveira Engenheiro Civil Sénior Equipe de Estruturas e Fundagdes
Gustavo Vieira Botelho Engenheiro Civil Sénior Equipe de Estruturas ¢ FundagSes

Pedro Henrique Silva Barbosa Engenheiro Civil Pleno Equipe de Estruturas e Fundagdes
IAnderson Dutra e Silva Arquiteto Sénior Equipe de Arquitetura e Urbanismo
Luciano de Sa Engenheiro Civil Sénior Equipe de Orgamento e Estudos Especiais

Teresa Hatsue Sasaki Engenheira Ambiental Plena Equipe de Estudos Ambientais

Luis Filipe Gomes Teixeira Engenheiro Civil Janior Equipe de Orgamento

51



Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =

José Guy de Carvalho Técnico Sénior Projetista Chefe

Yuri Mendes Moraes Bucar Técnico Pleno Desenhista Cadista
Guilherme Rezende de Almeida Técnico Pleno Desenhista Cadista
Lucas Vinicius Barreto de Sousa Técnico Pleno Ensaios Geotécnicos
Francisco Alberto Lobo Tecndlogo em Agrimensura Sénior Equipe de Topografia
Hudson de Amorim Almeida Engenheiro Agrimensor Pleno Equipe de Topografia

A contratar no Jocal (ad hoc) Auxiliares de Topografia Suporte a Equipe de Topografia
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Apéndice C - Estimativa do Custo da Remuneracio do Pessoal

1. Tarifas mensais para os Profissionais da Equipe Técnica, sem alteracfio em relagéo a proposta
apresentada:

a
1. Equipe Chave i
11 Francisco Humberto Rodrigues da Cunha |Engenheiro Civil - MSc. Hidraulica e Saneamento - Coordenador Gera! 5,00 18.600,12 93,000,60
1.2 |Porfiro José Borges Alwes Neto |Engenheiro Civit Sénior - Especialista em Hidradlica e Sar 3,00 18.600,12 55.800,36
1.3  |Alice Aratijo Rodrigues da Cunha Rinaldi |Engenheiro Civil Sénior - MSc. Hidraulica e Saneamento 5,00 18.600,12 93.000,60
1.4 [Jodo Carlos Lébo Rezende Engenheiro Eletricista e de Automagéo Sénior 4,00 15.500,10 62.000,40
2. Equipe de Apoio
2.1 Lais Magalhdes Wind Engenheira Civl Janior / Assessoria de Qualidade e Logistica 3,00 14.344,89 43.034,67
2.2 |Giovanna Monteiro Beleza Engenheira Ambiental Pleno / Equipe de Hidréulica e Saneamento 8,00 16.225,03 129.800,24
2.3 |Rafael Falchi Caldato Engenheira Quimico Pleno / Equipe de Hidraulica e Saneamento 5,00 19.822,44 99.112,20
2.4 |Antonio Carlos Hizim Pela Engenheiro Civil Sénior / Equipe de Hidrdulica e Saneamento 3,00 14.492,59 43.477,77
2.5 |Régis Femando Lemos Engenheiro Mécanico MSc. Resisténcia de A iais / Equipe de Mecanica 2,00 18.721,19 37.442,38
2.6 |italo Augusto Milhomem Viana Engenheiro Eletricista Pleno / Equipe de Eletricidade, A ¢éo e Tel 3,00 156.500,10 46.500,30
2.7  [Michel Henrique da Silveira Engenheiro Civl Sénior / Equipe de Estruturas e Fundagdes 3,00 15.500,10 46.500,30
2.8 [Gustaw Vieira Botelho Engenheiro Civl Sénior / Equipe de Estnituras e Fundagdes 3,00 15.500,10 46.500,30
2.9 |Pedro Henrique Silva Barbosa Engenheiro Civl Pleno / Equipe de Estruturas e Fundagées 3,00 18.721,19 56.163,57
2.10 [Anderson Dutra e Silva Arquiteto Sénior / Equipe de Arquitetura e Urbanismo 1,00 15.500,10 15.500,10
2.11 |luciano de Sa Engenheiro Civl Sénior / Equipe de Orgamento e Estudos Especiais 3,00 14.492,59 43.477,77
2.12 |Teresa Hatsue Sasaki Engenheira Ambi Pleno/ Pi ional Pleno 3,00 18.721,19 56.163,57
2,13  |Luis Filipe Gomes Teixeira Engenheiro Civil Pleno / Equipe de Orgamento e Estudos Especiais 3,00 18.721,19 56.163,57
2.14 |José Guy de Carvalho Técnico Sénior / Projetista Chefe 8,00 15.448,35 123.586,80
2.15 {Yuri Mendes Moraes Bucar ‘Técnico Pleno / Desenhista Cadista 6,00 2653,94 15.923,64
2.16 |Guilherme Rezende de Almeida Técnico Pleno / Desenhista Cadista 5,00 6.693,79 33.468,95
2.17 |Lucas Vinicius Barreto de Sousa Técnico Pleno / Ensaios Geotécnicos 1,00 3.419,82 3.419,82
2.18 |Francisco Alberto Lobo Tecndlogo em Agri Sénior / Top 2,00 19.945,15 39.890,30
2.19 |Hudson de Amorim Almeida Engenheiro Agrimensor Pleno / Topografia 1,00 18.721,19 18.721,19
2.20 |A contratar no local (ad hoc) Auxiliares de Topografia 6,00 2.868,98 17.213,88
VALOR TOTAL DA REMUNERAGAO DE PESSOAL R$ 1.275.863,28
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Apéndice D - Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis

1. Estimativa do Custo das Despesas Reembolsaveis, sem alteragdo em relagfo a proposta
apresentada:

loeda:Real (R$)

1 |Aluguel e manutengdo Sedan - 71 a 11 SCV més 4,00 3.500,00 14.000,00
2 |Aluguel e manuteng&o de Caminhonete - 140 a 165 CV més 1,50 5.500,00 8.250,00
3 |Locagdo de Instrumental de topografia més 3,00 1.550,00 4.650,00
4 |Locagao de Equipamento de Sondagem més 1,50 1.000,00 1.500,00
5 |Aluguel de casa para Equipe Topografia / Escritério més 3,00 3.500,00 10.500,00
6 |Passagens aéreas (ida e wita) ud 10,00 980,00 9.800,00
7 gf;::hg:aHospedagem e alimentacdo de Equipe de ud 30,00 250,00 7.500,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS REEMBOLSAVEIS R$ 56.200,00
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
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PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
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ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Apéndice E - Formulirio de Garantia Banciria por Adiantamento

Néo aplicavel.
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