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LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001/2019/GABIN 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA 

ETAPA DO PROSAP 

RELAT(')Rl() DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. INTRODUÇÃO: 

A Comissão Técnica de Avaliação das Propostas recebeu, em 02 de setembro de 2019, as Propostas 
das empresas participantes da LPN N° 001/2019/GABIN, para o Lote único: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E 
MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE 
URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Aquisição de Bens e 
Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A 
prestação dos serviços a serem contratados conforme as Especificações Técnicas integrantes do Edital 
deverão contribuir com as ações de melhoria objeto do PROGRAMA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ (PROSAP) - Empréstimo BR-L 1508. 

A Comissão Técnica de Avaliação foi nomeada através da Portaria n° 23/2019, de 30 de julho de 
2019, com a participação dos seguintes membros: 

Presidente: 	Daniel Benguigui 

Membro: 	Fernanda Luiza Cavalcante Gonzaga da Cunha 

Membro: 	Thais Valadares Oliveira 

O Edital da Licitação Pública Nacional N° 001/2019/GABIN, não objetado pelo BID, através do 
documento CBR-1709/2019, de 24 de julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União, no 
dia 01 de agosto de 2019, que originou o presente certame. 

A tabela a seguir apresenta as empresas que submeteram propostas e seus respectivos valores. 

Item Proponente Valor (R$) 

CONSÓRCIO 	JM-BASEVI 	(JM 	TERRAPLENAGEM 	E 
1 

1 CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A)  
56.642.040,15 

2 TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 63.663.434,03 

Valor Estimado 
1 	

64.929.963,40 
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SERVIÇOS  'hSlll4. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 	
DESVIO 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 	874.892,98 1,35% 

ADMINISTRAÇÃO 
2  R$ 	2.224.365,12 3,43% 

LOCAL DA OBRA  

SISTEMA DE 
R$ 	29.911.354,23 46,07% 

MACRODRENAGEM 

SISTEMA DE 
R$ 	7.163.954,30 11,03% 

MICRODRENAGEM 

5 SISTEMA VIÁRIO R$ 	4.758.791,48 7,33% 

URBANIZAÇÃO E 
6 R$ 	16.516.448,08 25,44% 

PAISAGISMO 

7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 	787.424,19 1,21% 

PROPOSTA TRANSVIAS 

VALOR (R$) 	
DESVIO 

R$ 874.892,98 1,37% 

R$ 2.224.365,12 3,49% 

R$ 28.833.096,84 45,29% 

R$ 7.151.961,42 11,23% 

R$ 4.745.679,06 7,45% 

R$ 16.353.281,40 25,69% 

R$ 787.424,19 1,24% 

PROPOSTA JM-BASEVI 

VALOR (R$) 
DESVIO 

R$ 867.630,78 1,53% 

R$ 2.222.540,82 3,92% 

R$ 25.717.779,86 45,37% 

R$ 6.242.509,05 11,01% 

R$ 4.381.284,09 7,73% 

R$ 14.006.782,08 24,71% 

R$ 713.828,11 1,26% 
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2. APRECIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS Q E COMPÕEM A 
PROPOSTA 

A Comissão Técnica de Avaliação elaborou uma Planilha Resumo Comparativa dos preços 
apresentados, onde foram verificados os percentuais dos principais itens das Propostas em relação ao 
Orçamento Referencial, conforme disposto abaixo: 

SERVIÇOS[ &'LD]l*. 

ITEM 	DESCRIÇÃO VALOR (R$) 	
DESVIO 

 
(%) 

1 	INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 	874.892,98 	1,35% 

2 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

R$ 	2.224.365,12 3,43% 
DA OBRA 

R$ 	29.911.354,23 46,07% 
SISTEMA DE 

MACRODRENAGEM 

SISTEMA DE 
R$ 	7.163.954,30 11,03% 

MICRODRENAGEM 

5 SISTEMA VIÁRIO R$ 	4.758.791,48 7,33% 

6 
URBANIZAÇÃO E 

R$ 	16.516.448,08 25,44% 
PAISAGISMO  

7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 	787.424,19 1,21% 

8 
REDE DE COLETA UNIÃO E 

R$ 	940.169,99 1,45%  
LIBERDADE 

EEE BAIRRO UNIÃO E 
R$ 	692.297,75 1,07% 

LIBERDADE 

SERVIÇOS 

10 COMPLEMENTARES AS R$ 	1.060.265,28 1,63% 

OBRAS  

R$ 	64.929.963,40 j 100,00% TOTAL GERAL» 

PROPOSTA TRANSVIAS 

R$ 

VALOR (R$) 

874.892,98 

DESVIO 

1,37% 

R$ 2.224.365,12 3,49% 

R$ 28.833.096,84 45,29% 

R$ 7.151.961,42 11,23% 

R$ 4.745.679,06 7,45% 

R$ 16.353.281,40 25,69% 

R$ 787.424,19 1,24% 

R$ 940.169,99 1,48% 

R$ 692.297,75 1,09% 

R$ 1.060.265,28 1,67% 

R$ 63.663.434,03 100,00% 

PROPOSTA JM-BASEVI 

VALOR (R$) 
DESVIO 

R$ 867.630,78 1,53% 

R$ 2.222.540,82 3,92% 

R$ 25.717.780,00 45,37% 

R$ 6.242.509,16 11,01% 

R$ 4.381.285,38 7,73% 

R$ 14.006.782,40 24,71% 

R$ 713.828,12 1,26% 

R$ 875.325,12 1,54% 

R$ 644.175,66 1,14% 

R$ 1.010.182,71 1,78% 

R$ 56.682.040,15 100,00% 

Em atendimento a sub cláusula 28.2, da Seção 1 das IAC, foram feitas as correções devido a erros 
aritméticos, considerando para esta analise os preços unitários verificados nas CPU's (composições de 
preços unitários) e Planilha Orçamentária, corrigindo os valores das Propostas. Após todas as correções 
verificadas, foi feita uma nova análise das Propostas de Preços, para tanto foram geradas nova planilha 
resumo comparativa: 



PROPOSTA JM-BASEVI 

R$ 

VALOR (R$) 

875325,09 

DESVIO 

1,54% 

R$ 644.175,42 1,14% 

R$ 1.010.182,71 1,78% 

R$ 56.682.038,01 100,00% 
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1A[IJ.1t'LUfll. PROPOSTA TRANSVIAS 

ITEM 	DESCRIÇÃO VALOR (R$) 	
DESVIO 	

VALOR (R$) 	
DESVIO 

 (%) 	 (%} 

REDE DE COLETA UNIÃO 
8 R$ 	940.169,99 	1,45% 	R$ 	940.169,99 	1,48% 

E LIBERDADE 

EEE BAIRRO UNIÃO E 
R$ 	692.297,75 	1,07% 	R$ 	692.297,75 	1,09% LIBERDADE 

SERVIÇOS 

10 	COMPLEMENTARES AS R$ 	1.060.265,28 	1,63% 	R$ 	1.060.265,28 	1,67% 
OBRAS  

TOTAL GERAL» R$ 	64.929.963,40 	100,00% 	R$ 	63.663.434,03 	100,00% 

DESCONTO 1 	 DESCONTO 
VALOR REFERÊNCIA 	 TOTAL PROPOSTA 1%) 	

1 

TOTAL PROPOSTA

. 	
(%) 

R$ 64.929.963,40 1 100,00% 	R$ 63.663.434,03 	1  1,95% L R$ 56.682.038,01 	12,70% 1 

. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS 

Foram considerados para comprovação da experiência específica em execução dos serviços de maior 
relevância o somatório de até 2 (dois) contratos, conforme estabelecido na cláusula 4.5(c) do Edital. 
As tabelas a seguir apresentam o resultado da análise deste quesito: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI não apresentou acervo suficiente A empresa TRANSVIAS apresentou acervo suficiente 

para os itens: para todos os itens de relevância do Edital. Cumpre 

01.05 - Muro de gabião e/ou colchão reno, enchimento com salientar que, em relação item 1.8 - Comporia metálica, 
pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas, para sistemas de drenagem, apresentou quantitativo 

fornecimento e execução; inferior ao exigido, mas referia-se a unidades com 

01.08 - Comporta metálica, para sistemas de drenagem; dimensões superiores as solicitadas. 

Não atendendo ao estabelecido no Edital Atendendo ao estabelecido no Edital. 
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• EXPERIÊNCIA DO EXECUTOR 

O item 4.5(c) do Edital prevê a necessidade de apresentação de experiência dos licitantes 
na construção de, pelo menos, 02 (obras) obras similares ao do objeto, com natureza e 
complexidade equivalente, onde o somatório do valor dessas obras seja igual ou superior 
a R$ 64.934.535,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e 
quinhentos e trinta e cinco reais). A tabela a seguir apresenta o resultado da análise deste 
quesito: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI 
TRANSVIAS 

JM BASEVI 

A empresa JM apresentou 22 (vinte e A empresa BASEVI apresentou 07 A empresa TRANSVIAS listou 06 
dois) 	atestados, 	destes 	02 	(dois) (sete) 	atestados, 	destes 	nenhum (seis) 	atestados 	na 	relação 	de 
apresentam obras similares ao objeto, apresenta o caráter multidisciplinar Contratos 	Executados. 	Destes 
porém 	com 	valores, 	mesmo 	que das 	obras 	objeto 	da 	licitação, contratos, 02 (dois) apresentam obras 
somados, 	inferiores ao exigido na especialmente no que se refere a similares 	ao 	objeto 	e 	valores 
cláusula 4.5(c), sendo um referente a execução de obras de macrodrenagem superiores 	ao 	exigido 	na 	cláusula 
um contrato de 	R$ 	33.682.195,48 e esgotamento sanitário. 4.5(c), 	sendo 	um 	de 	R$ 
(CAT N° 189634/2019, pág. 542) e 135.962.054,79 	(CAT 	No 
outro a um de 	R$ 16.374.851,99 26201 10007005, pág. 330)e outro de 
(CAT NO 1020190001128, pág. 551). R$ 	78.352.115,22 	(CAT 	N° 

2620110007009, pág. 407). 

Não Atendendo ao requisito mínimo Não Atendendo ao requisito mínimo Atendendo 	ao 	requisito 	mínimo 
estabelecido no Edital. estabelecido no Edital. estabelecido no Edital. 

o RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A tabela a seguir apresenta o resultado da análise da relação de serviços executados pelos 
responsáveis técnicos das empresas licitantes, realizada conforme os requisitos presentes 
no Edital. 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou a Relação de Serviços A empresa TRANSVIAS apresentou a Relação de 
de seus Responsáveis Técnicos (MICHEL PINHEIRO DE Serviços 	do 	Responsável 	Técnico 	(GUILHERME 
SOUZA, MARIA CLARA DE SOUSA BARROSO e JOSÉ ANDRIONI SALGUEIRO), constante no Volume 
ANTÔNIO PAES), constante no Volume 1, págs. 490,494 e Único, pág. 011, atendendo ao estabelecido no Edital. 
519, atendendo ao estabelecido no Edital. 

• RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

No que se refere aos equipamentos disponíveis, segue a análise da documentação 
apresentada pelas licitantes. 
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CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 
O 	Consórcio 	JM-BASEVI 	apresentou 	a 	Relação 	de A empresa TRANSVIAS apresentou a Relação de 
Equipamentos Disponíveis de exigência mínima, constante no Equipamentos 	Disponíveis 	de 	exigência 	mínima, 
Volume 	1, 	"Documentação", 	atendendo 	aos 	requisitos constante no Volume Único, atendendo aos requisitos 
mínimos estabelecidos no Edital, pág. 529 a 536. mínimos estabelecidos no Edital, pág. 14 e 15. 

o PLANILHA DE QUANTIDADES 

No que se refere à Planilha de Quantidades, tem-se o seguinte parecer acerca da 
documentação apresentada pelas licitantes: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O 	Consórcio 	JM-BASEVI 	apresentou 	a 	Planilha 	de A empresa TRANSVIAS apresentou a Planilha de 
Quantidades 	no 	Volume 	11, 	"Proposta 	de 	Preço": 	R$ Quantidades no Volume Único: R$ 63.663.434,03, 
56.682.040,15, pág. 16 a 23, atendendo ao estabelecido no pág. 43 a 56, atendendo ao estabelecido no Edital. 
Edital. 

. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) 

No que se refere ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelas licitantes, tem-se a 
seguinte análise: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI E 	TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou o Cronograma de - A empresa TRANSVIAS apresentou o Cronograma de 
Atividades (Físico-Financeiro), no Volume II, "Proposta de Atividades (Físico-Financeiro), no Volume Único - 
Preço": valor: R$ 56.682.040,15, com prazo de execução de 18 valor: R$ 63.663,434,03, com prazo de execução de 18 
(meses) meses, pág. 25, atendendo ao estabelecido no Edital. (meses) meses, pág. 25, atendendo ao estabelecido no 

Edital. 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Quanto aos Quadros de Composição de Preços Unitários apresentados, tem-se a seguinte 
análise: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O 	Consórcio 	JM-BASEVI 	apresentou 	o 	Quadro 	e 	as A empresa TRANSVIAS apresentou o Quadro e as 
Composições de Preços Unitários de todos os itens de serviços Composições de Preços Unitários de todos os itens de 
previstos na Planilha de Quantidades, inclusive Composições serviços 	previstos 	na 	Planilha 	de 	Quantidades, 
Auxiliares, pág. 31 a 504 do Vol. li - Proposta de Preços, inclusive Composições Auxiliares, pág. 061 a 147, 
atendendo ao estabelecido no Edital. atendendo ao estabelecido no Edital. 

• QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Quanto aos Quadros Demonstrativos de Composição do BDI apresentados, tem-se a 
seguinte análise: 
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CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou o Quadro de Composição A empresa TRANSVIAS apresentou o Quadro de 
com BDI de 29,68%, pág. 27-Vol.11-Proposta de Preços, Composição do BDI, com BDI de 29,90%, pág. 149— 
atendendo ao estabelecido no Edital. Volume Único, atendendo ao estabelecido no Edital. 

3. DO RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA 

A Comissão Técnica de Análise das Propostas, após a devida análise das Propostas, 

junto ao processo licitatório LPN N° 001/2019/GABIN, informa que todas as 

exigências do instrumento convocatório do certame em epígrafe foram ATENDIDAS 

pela seguinte empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA. Por outro lado, o CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A) NÃO ATENDEU 

completamente às exigências dos itens 4.5(c) e 4.5(f) da Seção 2 do Edital, referentes, 

respectivamente, à comprovação de experiência das empresas como executoras principais 

na construção de obras similares ao objeto, onde o somatório do valor dessas obras seja 

igual ou superior a R$ 64.934.535,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e 

quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais), e às parcelas de maior relevância. 

Parauapebas, 09 de setembro de 2019. 

COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

FUNÇÃO 	 NOME 	 ASSINATURA 

Presidente DANIEL BENGUIGUI  

Membro 	FERNANDA LUIZA CAVALCANTE GONZAGA DA CUNHA  

Membro 	THAIS VALADARES OLIVEIRA 
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LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001/2019/GABIN 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

1. INTRODUCÃO: 

A Comissão Especial de Licitação - CEL recebeu, em 02 de setembro de 2019, às 09:00 horas, as 
Propostas das empresas participantes da LPN N° 001/2019/GABIN, para o Lote único: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA 
DO PROSAP, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Aquisição 
de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento—BID. 
A prestação dos serviços a serem contratados conforme as Especificações Técnicas integrantes do 
Edital deverão contribuir com as ações de melhoria para resolver os problemas sociais, ambientais 
objeto do PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, ESTADO DO 
PARA (PROSAP) - Empréstimo BR-L 1508. 

A Comissão Especial de Licitação - CEL foi criada através do Decreto 274, publicado no 
Diário Oficial do Município em 04 de março de 2019, com a participação dos seguintes membros: 

Presidente: 	Dayton Neves Pereira 
Membro: 	Lucas de Jesus Barbosa 
Membro: 	Daniel Magalhães de Araújo 
Membro Suplente: Camila Petrovysk de Oliveira Silva 
Membro Suplente: Daniel Benguigui 

O Edital da Licitação Pública Nacional N° 001/2019/GABIN, não objetado pelo BID, 
através do documento CBR-1709/2019, de 24 de julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial da 
União, no dia 01 de agosto de 2019, que originou o presente certame. 	 / 
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A data de recebimento e abertura dos envelopes foi designada para 02 de setembro de 2019, 
dentro do prazo mínimo estabelecido pela Representação do BID no Brasil, portanto, de acordo com 
o estabelecido nas Políticas de Aquisições do Banco, aplicáveis. 

Na análise da documentação apresentada pelas empresas interessadas, a Comissão de 
Licitação teve o cuidado de observar todos os detalhes de cada uma das Propostas, de forma que as 
participantes possam ser analisadas no que refere ao item 28 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO 
DAS PROPOSTAS, tanto com relação à Proposta de Preço, quanto ao Pleno Atendimento das 
Especificações Técnicas e Projetos. 

Destaca-se que 05 (cinco) empresas retiraram o Edital, quais são: 
1. CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E 

BASE VI CONSTRUÇÕES S/A); 
2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; 
3. CONTEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLOGIA EIRELE / ME; 
4. CCB - CONTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A; 
5. ETC - EMPREEENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CNSTRUÇÕES LTDA. 

2. SOLICITACÕES DE ESCLARECIMENTOS: 
Através da Nota de Esclarecimento N° 001/2019, a Comissão Especial de Licitação 

respondeu à todas as Concorrentes os questionamentos elaborados pela empresa ETC - 
EMPREEENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CNSTRUÇÕES LTDA e GENEBRA SEGUROS, 
conforme abaixo: 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS N° 001 

A Comissão Especial de Licitação - CEL, em nome do Município de ParauapebasfPA, em resposta à solicitação de 
esclarecimentos de empresa interessada em participar da LPN 001/201 9GABIN em referencia, cujo teor 
transcrevemos abaixo, esclarece: 

PERGUNTA N° 01: 
"1) Bota fora 
Na planilha consta o serviço de espalhamento de material em bota fora, sendo esse material 
proveniente das escavações. Consta também o transporte desse material, porém, não 
encontramos os custos referentes ao royaltie de bota fora para disposição do material. 

1 E.spalhamento de material em bota fora, com uiiliaçõo de trator de esteiras de 165 hp 	 1 	1 

Esse material será destinado para bota fora da Prefeitura de Parauapebas? Esses custos são 
de responsabilidade da Prefeitura? Caso seja da contratada, como será medido e pago o 
royallie de bola fora?' 
RESPOSTA N° 01: 	

/( 
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Com relação aos royalties de bota fora, reiteramos que todo o material proveniente das 
escavações das obras será destinado para aterro municipal, onde não será cobrado nenhum tipo 
de taxa. 

PERGUNTA N'02: 
"2) Canteiro de Obras 
Na composição de preço unitário para o serviço de Canteiro de Obras, disponibilizada pelo 
órgão, considera a locação de área para Canteiro por um período de apenas 8 meses, sendo 
que o prazo de execução da obra é de 18 meses. 
Porém na planilha considera 2 unidades de instalação de canteiro de obras. Caso a Prefeitura 
esteja considerando apenas 1 instalação de canteiro, sendo esse nosso entendimento, leríamos 
um total de 16 meses. 

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
COM MONTAGEM DE BARRACÃO COM TODOS IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÃO DE PL4C4 
DE OBRA S, ALUGUEL DE TERRENO. ALUGUEL DE ESCRITÓRIO L OCA L E TODOS ITENS NECESSA RIOS. 
DESCRIÇÃO Q. COEFICIENTE 
EQUIPAMENTO  
ALLGLEL DL IL/?RENO PARA CANTEIRO DE OBRA mEs jHJ 

ALUGUEL DE C. ISA PARA CANTEIRO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO DA OBRA) MÉS 8.00 
MOBILI7,4ÇÁO E DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCA 14DElRA II 660.00 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ES'(d JADE/RI HIDRÁULICA /1 660.00 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D6 II 56000 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MOTO NIVELADORA II 660.00 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA II 660.00 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE cAMINHÃO BASCULANTE 10M3 II 660.00 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA II 660.00 
BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 
E ELÉTRICAS 

M2  330.00 
__________ 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AI' /5,00 

Instalação de canteiro de obras com mobilização e desmobilização de equipamentos, com 
montagem de barracão com todos implementos necessários, instalação de placas de obras. Unid 	 2.00 
aluguel de terreno, aluguel de escritório local e iodos itens necessários. 

Está correto nosso entendimento, no qual considera apenas uma instalação de canteiro de 
obras? 
Caso positivo, deveria ser revisado o prazo de locação da área." 

RESPOSTA N° 02: 
As composições de preços unitários apresentados são apenas modelos, cabendo as empresas 
licitantes levarem em consideração todos os custos necessários para devida execução de cada 
item da planilha, assim, cada empresa participante deverá apresentar seus insumos necessários 
para devida execução. Sempre deverá ser levado em consideração os quantitativos dos itens da 
planilha orçamentária. 

PERGUNTA N° 03: 
"3) Licença Ambiental 

Existe a licença ambiental para execução da obra? Caso negativo,/ de quem é a 
responsabilidade?" 

RESPOSTA N° 03: 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 



	

tM 
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 	FIs. 4* 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

MAC ko~  
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ESTADO DO PARA 
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SIM, com relação ao licenciamento das obras do PROSAP, será de responsabilidade da PMP o 
licenciamento geral das obras bem como a aquisição das Outorgas. Entretanto, as empreiteiras 
terão a responsabilidade de adquirir o devido licenciamento ambiental das atividades 
secundárias, a exemplo de canteiros de obras, bem como a responsabilidade de desenvolver 
determinados Programas ambientais presentes no PGAS (Plano de Gestão Ambiental e Social), 
que será disponibilizado para a empresa ganhadora. 

PERGUNTA N° 04: 
"Dispõe o subitem 4.5 (f) as DDL que as empresas interessadas em participar da disputa 
deverão comprovar sua experiência especifica em execução dos serviços de maior relevância o 
somatório de ate 02 (dois) contratos, conforme estabelecido na clausula 4.5(c). Por sua vez, 
dispõe a clausula citada que devem as empresas comprovar experiência como 
contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 02(duas) obras .similares as do 
objeto, onde o somatório do valor dessas obras seja igual ou superior a R$ 64.929.963,40 
(sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e 

quarenta centavos), de natureza e complexidade equivalente às Obras objeto desta licitação, 
nos últimos 10 (dez) anos. Assim, para entendimento ao item 4.50) e, em conformidade com 
subitem 4.5(c), será admitida a somatório do quantitativo de execução de serviços até o limite 
de 02(dois) controlos para cada uma das parcelas de relevância destacadas, mesmo em caso 
de consorcio, nosso entendimento está correto?" 

RESPOSTA N° 04: 
Em relação ao questionamento sobre a admissão de 02 (dois) contratos para cada uma das 
parcelas de maior relevância ressaltamos que o entendimento está correto, serão aceitos até 02 
(dois) contratos para o somatório das parcelas dos itens de maior relevância mesmo em caso 
em consorcio. 
Parauapebas/PA, 26 de agosto de 2019 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS N° 002 

A Comissão Especial de Licitação - CEL, em nome do Município de Parauapebas/PA, em resposta à solicitação de 
esclarecimentos de empresa interessada em participar da LPN 001/20I9GABIN em referência, cujo teor 
transcrevemos abaixo, esclarece: 

PERGUNTA N°01: 
9) CPUs - Transportes 
O órgão ao elaborar suas composições de preços unitários (conforme abaixo) para os serviços 
de transporte de materiais, considerou apenas os custos de depreciação, mão de obra e 
materiais de consumo, deivando de considerar os custos de juros, impostos e seguros e 
manutenção do equipamento basculante. 
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Vale ressaltar, que o item de transporte de materiais representar aproximadamente 16% do 
orçamento. 
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RESPOSTA N° 01: 
Todas as composições de preços unitários apresentados são apenas modelos, cabendo às 
empresas licitantes levarem em consideração todos os custos necessários para devida execução 
de cada item da planilha, assim, cada empresa participante deverá apresentar seus insumos 
necessários para devida execução. Sempre deverão ser levados em consideração os 
quantitativos dos itens da planilha orçamentária 

PERGUNTA N° 02: 
"2) Transporte da areia e quantitativo de material insuficiente. 
Favor informar onde será medido e pago o transporte da areia para realiza ço dos serviços, 
haja vista que não encontramos na planilha. 
Foi considerado apenas 0,5m-' de areia para realiza ço de 1m3  do serviço. 
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Entendemos que essa composição de preço unitário deve ser revisada. 

TEM 	1 DESCRIÇÃO  UNIDADE 

CPU.MA.01 

ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA 

TIPO RIP-RAP 2X 

CODIGO 

INSIJMO 

FONTE 

1NSUMO 
DESCRIÇÃO UNO COEFICIENTE 

PREÇO 

UNIT. RS 

PREÇO 

TOTAL R$ 

EQUIPAMENTO  TOTAL (A)  

MÃO DE OBRA TOTAL (8) 13,77' 

SINAPI -- 100000 
RS 

13.77 
13.77 

MATERIAIS   TOTAL (C) 48,95 

SIN.API 
..J... 	-2L. 

FORNECEDOR SEM FRETE) M3 
' 

4100 

2633a SINAPI SACO DE ANIAGEM 
UNO 

2.50000 
RS 

1158 
28.96 

Sub Total 
» 6272 

Total 6272 

RESPOSTA N° 02: 
Todas as composições de preços unitários apresentados são apenas modelos, cabendo às 
empresas licitantes levarem em consideração todos os custos necessários para devida execução 
de cada item da planilha, assim, cada empresa participante deverá apresentar seus insumos 
necessários para devida execução. Sempre deverão ser levados em consideração os 
quantitativos dos itens da planilha orçamentária 

PERGUNTA N° 03: 
"3) Preço inexequível 
Entendemos que o preço para realização do serviço de desmonte de rocha com argamassa 
expansiva, utilizado como referência pelo órgão, é inexequível. 
Ao elaborar sua composição de preço unitário, o órgão utilizou preços de referência para os 
equipamentos, sendo apenas custos de depreciação (no caso do compressor) e manutenção 
(caso da perfuratriz), faltando considerar os custos de juros, manutenção e materiais de 
operação para o compressor e custos de depreciação e juros. 
Não foi considerado os custos de escavadeira, carga, transporte e descarga desse material, 
inclusive o bota fora para deposição. 
Vale destacar que o preço unitário de referência Sicro, apenas para o desmonte, considera o 
custo de R$ 369,02 / m sem BDI (CPU anexo). 
Esse item é relevante, com quantitativo de 5.100 m entendemos que deve ser revisado o preço 
unitário, bem como a devida correção do valor do orçamento e posteriØ'r republicação do 
Edital." 
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RESPOSTA N°  03: 
Todas as composições de preços unitários apresentados são apenas modelos, cabendo às 
empresas licitantes levarem em consideração todos os custos necessários para devida execução 
de cada item da planilha, assim, cada empresa participante deverá apresentar seus insumos 
necessários para devida execução. Sempre deverão ser levados em consideração os 
quantitativos dos itens da planilha orçamentária. 

PERGUNTA N"04: 
"4) No edital N° 001/2019 GABIN Pagina 15 item 12.2 (e) informa o tipo de Garantia aceito 
na licitação. Não Consta a modalidade de Seguro Garantia, que é obrigação do órgão Público 
atender conforme manda a Lei 8.666. 	 / 
Segue Artigo 56 Paragrafo Primeiro: 	lo Caberá ao contratado o,tar por uma das 
seguintes modalidades de garantia: 	 (Redação dada pela Lei nf 8.883,  de 1994) 
1- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes te sido emitidos sob a 

forma escritura!, mediante registro em sistema centralizado de liqui ação e de 	'dia 
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei n°11.079, de 2004) 
II- seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994) 
111-fiança bancária. (Redação dada pela Lei n°8.883, de 8.6.94)" 
Aguardo posicionamento para poder oferecer o produto ao cliente." 

RESPOSTA N'04: 
O Seguro Garantia poderá ser apresentado como forma de garantia da proposta. 
Parauapebas/PA, 26 de agosto de 2019. 

3. IMPUGNACÃO AO EDITAL: 
Não houve. 

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

Das empresas que adquiriram o Edital 02 (duas) empresas apresentaram propostas, conforme 
a seguir: 

Empresas que apresentaram propostas para o Lote Único: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E 

MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE 
URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP: 

1. CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E 
BASE VI CONSTRUÇÕES S/A); 

2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 

No dia 02 de setembro de 2019, às 09:00hs, a Comissão Especial de Licitação - CEL, 
conforme estabelece a cláusula 23.1 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), procedeu o 
recebimento e abertura das propostas entregues: 

Empresas que apresentaram propostas para o Lote Único: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E 
MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE 
URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP: 

Item Proponente Valor (R$) 

1 
CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 
LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A)  

56.642.040,15 

2 TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 63.663.434,03 

Valor Estimado / 64.929.963,40 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
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* 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

BID 	
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

SBID SMA CRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉ E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Empresas Desclassificadas: 

A empresa COMPROMISSO DE CONSORCIO JM-BASEVI, por não atender as seguintes 
cláusulas da Seção 2 - Dados da Licitação: 

4.5(c) - Experiência como contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 02 
(duas) obras similares ao do objeto, onde o somatório do valor dessas obras seja igual ou 
superior a R$ 64.929.963,40 (sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, 
novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), de natureza e complexidade 
equivalente às Obras objeto desta licitação, nos últimos 10 (dez) anos. Para atender a essa 
exigência, as obras citadas deverão estar com, no mínimo, 70% (setenta por cento) já concluídas. 
A similaridade se baseará no tamanho fisico, complexidade, métodos / tecnologia e outras 
características conforme descrito na Seção 6- Requisitos das Obras; e, 

43(1) - Parcelas de Maior Relevância, nos seguintes itens: 01.05 - Muro de gabião e/ou 
colchão reno, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas, fornecimento e 
execução; e 01.08 - Comporta metálica, para sistemas de drenagem. 

Empresa Classificada: 

Analisando os Termos da Proposta apresentada pela empresa TRANSVIAS 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, a Comissão Especial de Licitação observou que a 
mesma atende às seguintes qualificações: (i) Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-
Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme cláusulas 4.11, 4.3.2 e 4.33; (ii) Volume 
Médio Anual de Obras realizadas em, pelo menos, um dos últimos 5 (cinco) anos, conforme 
cláusulas 4.5(b); (iii) Experiência como contratado/executor principal de, pelo menos, 01 (uma) obra 
sim ilare em natureza e complexidade equivalente às Obras objeto desta licitação (obra de 
infraestrutura e saneamento), conforme cláusulas 43(c); (iv) Índice de Liquidez, conforme cláusula 
4.5(d); (v) Patrimônio Líquido, conforme cláusulas 43(e); (vi) Parcelas de Maior Relevância das 
Obras, conforme cláusulas 4.5(f); e (vii) Prazo de Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias, 
conforme cláusulas 15.1. Também foram analisados e verificados o atendimento à todos os modelos 
dos Formulários da Proposta estabelecidos na Seção 3. 

	

3. CONCLUSÃO 	
/ 

Após análise minuciosa da documentação e Propostas de Preços, a Comissão EspeÁal  de 

	

Licitação concluiu que: 	 / 
• O Aviso Específico de Licitação (AEL) foi publicado no Quadro de Alisos  da 

Municipalidade, Site Oficial do Executivo do Município, Diário Oficial do Estad4 do Pará 
(IOEPA), Diário Oficial da União; 

• Disponibilizou-se um prazo mínimo de 30 dias para apresentação de propostas; 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

,.._.. 	.\ 

	

s2- 	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 	ÇFIs. 1(h 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

	

BID 	
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MARGENS DO RIO PARA UAPEBAS oc 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

• O nome dos licitantes, o preço total de cada proposta, tiveram leitura em voz alta e foram 
registrados em Ata no momento da abertura; 

• Não houve propostas apresentadas após o prazo de entrega; 

• Desde a abertura pública das propostas até a presente data o processo de informações sobre o 
exame, esclarecimentos, avaliação de propostas e recomendações de adjudicação observado o 
previsto no parágrafo 2.47 "Confidencial idade" da GN 2349; 

• A proposta foi avaliada por 03(três) membros da Comissão Especial de Licitação. bem como 
por uma comissão técnica de avaliação, devidamente designada por portaria municipal de n° 
023/20I9GABIN, formada pelos técnicos Daniel Benguigui (Engenheiro Civil), Fernanda 
Luiza C. G. da Cunha (Arquiteta) e Thais Valadares Oliveira (Engenheira Civil), 
especialistas com função de subsidiar a Comissão Especial de Licitação na análise técnica do 
objeto Licitado; 

• Não houve necessidade de solicitar ao Concorrente esclarecimentos de cunho histórico 
necessários à avaliação das propostas; 

• Não houve necessidade de solicitar ou permitir que o Concorrente alterasse sua proposta ou 
incluíssem algum documento após a abertura; 

• Os pedidos de esclarecimento foram todos respondidos, e as dúvidas esclarecidas; 
• Apresentaram propostas as empresas: 

1. COMPROMISSO DE CONSORCIO JM—BASEVI 
2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 

• As propostas das empresas abaixo relacionadas estão substancialmente adequadas aos termos 
do Edital de Licitação; 

Valor Corrigido 
Item Proponente Classificação 

(RS)  
TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 

01 
TERRAPLENAGEM LTDA  

63.663.434,03 1' Classificada 

02 COMPROMISSO DE CONSORCIO JM—BASEVI 56.682.038,01 Desclassificada 

• A proposta da empresa P. Classificada é a de menor preço avaliado, e: 

Com base nas considerações acima a Comissão Especial de Licitação resolveu considerar a 
proposta substancialmente adequada aos termos do Edital e classificá-la como o menor preço 
avaliado, como segue: 

1° Lugar - VENCEDORA: TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - 
RS 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta 
e quatro reais e três centavos), que corresponde ao preço final avaliado, e prazo de execução de 18 
(dezoito) meses. 

(1 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN 	 1 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
pD 

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 	o FIS _ Citil. 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

BID 	MAC PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	
Ru 'ca RODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS d. 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

Segue Planilha da Proposta de Preço da Vencedora: 

LU 1 xa KOWILlei m vil 14 111A 11319 À. 

Ciê#ALVOÉti 1,4 14 lei] ~ MUNI li 1110 1x.1% É 
'9 	

•.. 'I 

ITEM 1 	 I)ESCR1ÇÂ() 	 QtAN1'. 	VALOR Ct BOI 	TOTAL 
(NID. 

1 	 PSIALAÇÃODA OBRA  R$ 	S'4.S)2, 
Instalação de canteiro de obras com mobilizção e 
desmobilização de equipamentos, com montagem de barracão 

1.1 com todos implementos necessarios, instalação de placas de und 2.00 R$ 	437.446,49 RS 	874.892.98 
obras, aluguel de terreno, aluguel de escritorio local e todos 
itens ncccssarios. 

st- 	 - 
Administração local de obra local com inclusão de todos os 

2.1 profissionais necessários para manutenção de canteiro e 	mës 	 18.00 R$ 	123.575,84 R$ 	2.224.365.12 
im lementaçto dc ohra 

.MA DE MAcRODRENAGEM 	 . 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   RS 	427.119.18 

3.1.1 Sinalizacaodetransito - notuma rn 4.968,08 R$ 	3.02 RS 	15.003,60 

3.1.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes und 302,00 84.21 R$ 	25.431.42 

3.1.3 Locação e nivelamento de rede de drenagem m 2.484,04 2,57 R$ 	6.383,98 

3.1.4 
Isolamento de obra com tela plastica com malha de Smm e 

m2  5.488,08 R$ 	24,03 R$ 	131.878.56 
estrutura de madeira pontaleteada  

3.1.5 
Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir)p/ pass veiculo 

m2  420,00 R$ 	41,52 RS 	17.438,40 
sobre vala medida p/ arca chapa em cada aplicacao  

3.1.6 Passadicos com tabuas de madeira para pedestres m2  210,00 70,13 R$ 	14.727.30 

3.1.7 Passadicos com tabuas de madeira para veiculos m2  1.100,00 R$ 	61,39 R.S 	67. 529.00 

3.1.8 
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores 

m2  44.024,33 R$ 	0,45 R$ 	19.810,94 
ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras 

3.1.9 Demolição de alvenaria m3  1.252,16 R$ 	46,82 RS 	58.626.13 

3.1.10 Demolição de estrutura de madeira 1 	m2  1 	3.337,601 R$ 	21.06 RS 	70.289.85 

3.2 3.2  MOVIMENTO DE TERRA   RS 17. 

3.2.1 Escavação e carga de material de qualquer natureza m 335.240.43 9.89 RS 	3.315.527.85 

3.2.2 Escavação e carga de solo molo m' 151.804.23 R$ 	13.13 R$ 	1.993.189,53 

3.2.3 Transporte de solo moIo em caminhão basculante de lO m3 m'xkm  2.277.063,45 1.18 RS 	2.686.934.87 

3.2.4 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

5.028.606,45 R$ 	0.94 R$ 	4.726.890.06 
pavimentada para material de qualquer natureza m'xkm 

3.2.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m' 608 805 83 R$ 	113 R$ 	687.950.58 
trator de esteiras de 165 hp . 

3.2.6 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 2.112,00 R$ 	7.02 R$ 	14.826,24 

3.2.7 Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-rap 2x m3  23.625,00 R$ 	81,47 R$ 	1.924.728,75 

3.2.8 Fornecimento de material para aterro iii' 125,61 11,67 R$ 	1.465,86 

3.2.9 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

50244 R$ 	094 R$ 	472,29 
pavimentada para material de qualquer natureza m'/km 

3.2.10 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e 

m3  157,01 R$ 	1,51 R$ 	237,08 
solos com caminhao basculante 6 m3 

3.2.11 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de 

 157.01 2.09 RS 	328,15 
esteira com 153 hp 

3.2.12 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m3  157,01 3,85 R$/ 	604.48 

Plantio de gramas em placas 3.2.13 

 

m2  28.516.78 R$ 	9,66 275.472,09 

3.2.14 Terra vegetal - fornecimento e implantação m' 2.851,68 R$ 	188,86 R 	538.568,28 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SÍN 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, BID MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
d._____ 	 MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

3.2.15 
1 Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa 

m' 5.100.00 R$ 	165.62 R$ 	844.662.00 expansiva 

M. -. £N4L   R$ 	7.7I.728,2 
Escoramento de valas com pranchoes mctalieos - arca 

m2  3.098,52 R$ 	171.74 RS 	532.139,82 cravada  

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura 
3.3.2 de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão m2  9.825,75 R$ 	290,87 R$ 	2.858.015,90 

- fornecimento e execução. af_12/201 5 - talude do canal 

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura 
3.3.3 de 60 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão m2  7.305,98 R$ 	589.39 RS 	4.306.071,55 

- fornecimento e execução. af  12/2015 - leito do canal 

3.3.4 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 112" m 172,14 R$ 	380,51 RS 	65.500,99 

9W SISTEMA DE CONTENÇÃO   RS 	3474.81306 

3.4.1 Escavação e carga cm material de qualquer natureza 111 2.555.40 R$ 	9,89 RS 	25.272.90 

3.4.2 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

38.33 1.00 0.94 R$ 	36.031,14 
pavimentada para material de qualquer natureza m3xkm 

Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 
m3  3.194,25 R$ 	1,13 R$ 	3.609,50 

trator de esteiras de 165 hp  

3.4.4 
Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de 

m3  3.517,05 R$ 	458.68 R$ 	1.613.200,49 
mão  
Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in 

m2  1.223,20 R$ 	12,57 RS 	15.375,62 
loco  

3.4.6 Concreto 30 mpa m 3 213,29 R$ 	538,72 R$ 	114.903.58 

3.4.7 Aço 60B Kg 708,00 R$ 	12.15 R$ 	8.602,20 

3.4.8 Aço 50 A 26.838,00 R$ 	12.35 R$ 	331.449,30 

3.4.9 Junta de dilatação elastica para concreto (ftigenband)0-12 m 283,00 78,44 R$ 	22.198,52 

3.4.10 Aparelho apoio neoprene não fretado dm' 40,50 R$ 	150,15 R$ 	6.081.07 

3.4.11 Chapa de aco inox m2  2,03 R$ 	843,21 R$ 	1.711.71 

3.4.12 Fornecimento e instalação de Lona plástica preta m2  267,75 R$ 	5,59 R$ 	1.496.72 

3.4.13 Argamassa polimérica m2  0,84 R$ 	264.78 R$ 	222,41 

3.4.14 Junta de dilatação com selante 1111 14,00 R$ 	25,22 R$ 	353.08 

3.4.15 Junta de dilatação elastica para concreto (fugenband) 0-22 m 14,00 R$ 	116,84 R$ 	1.635,76 

3.4.16 Comporta metálica und 14.00 R$ 	92.337.79 RS 	1.292.729.06 

33 VIA DE SERVIÇO  RS 	157318,23 

3.5.1 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

56.763.83 R$ 	0,94 R$ 	53.358,00 
pavimentada para material de qualquer natureza m3/km 

3.5.2 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e 

m3  13.981,24 1,51 R$ 	21.111,67 
solos com caminhao basculante 6 m3 

3.5.3 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de 

m3  13.981,24 R$ 	2.09 R$ 	29.220,79 
esteira com 153 hp  

3.5.4 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m' 13.981.24 3.85 - R$ 	53.827,77 

4 SISTEMA DE MICRÓDRENACEM 	 .- _511 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 R5 	18.624M 
l.caçáo e niselamcn(o de rede de 

2 	 2 	R 	18624.79 4 	1,1 1 
esgoto:emissario.drcnagcm 	 . . 	. 	. 
MOVIMENTODETERRA 	RS 	863.796.64 

Escavação mecanizada vala não escorada materla de 1 
41.1 categoria c/retroescavadeira até 1,50m excluindo 	 m3 	3.325,36 	 10,24 	R.S 	34.051,68 

esgotamento.  
Escavação mecanizada vala escorada material P categoria ei 

4.2.2 retroescavadeira de 1,5 a 3m- exclusive esgotamento e m' 20.661,46 RS 	10.24 R$ 	211.573,35 
escoramento  

4.2.3 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

m'xkm 92.252,88 0,94 is 	
/ 

86.717,70 
pavimentada para material de qualquer natureza 

Morro dos Ventos. Quadra Especial. SIN 
CEP 68.515-000 - Parauapcbas - PA - Brasil 
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4.2.4 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m' 23986.82 1,13 R$ 	27.105,10 
trator de esteiras de 165 hp  

4.2.5 Fornecimento de material para aterro m' 16.890,45 R$ 	11,67 R$ 	197.111,55 

4.2.6 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

84.452.24 1.07 R$ 	90.363,89 
pavimentada para material de qualquer natureza m3xkm 

4.2.7 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

m3  16.890.45 R$ 	12,84 R$ 	216.873.37 
retroescavadeira  

43 REDE DE DRENAGEM    RS 	4.412.099,19 

4.3.1 Escoramentode valas Descontínuo m2  20.535,51 R$ 	32,63 RS 	670.073,69 

4 3 2 
Escoramento contínuo em valas com retirada material- 

m2  4.808.41 R$ 	26,27 R$ 	126.316.93 
aproveitamento de 5 vezes  

4.3.3 Apiloamento com maco de 30kg m2  11.197,96 R$ 	2.64 R$ 	29.562,61 

4.3.4 Execução de berço de areia m3  2.179.43 R$ 	139.48 R$ 	303.986,89 

Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com 
m 1.145,00 R$ 	153.56 R$ 	175.826,20 

0=500mm, classe CA-02  

4 3 6 
Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com 

m 2.648,00 R$ 	181.88 R$ 	481.618,24 
0=600mm. classe CA-02  
Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com 

m 508,00 R5 	272.89 R$ 	138.628,12 
ø*oomm. classe CA-02  

4.3.8 
Fornecimentoe assentamento de Tubo de concreto com 

m 1.492.00 R$ 	371,86 R$ 	554.815.12 
0=1000mm, classe CA-02  
Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com 

m 1.454,00 R$ 	507.38 R$ 	737.730,52  
01200mm, classe CA-02  

4.3.10 Boca de lançamento simples em concreto armado 0600 mm und 29.00 R$ 	1.194,52 R$ 	34.641.08 

4.3.11 Boca de lançamento simples em concreto armado 0800 mm und 1,00 R$ 	1.968.63 R$ 	1.968.63 

4.3.12 Boca de lançamento simples em concreto armado 01000 mm und 4,00 R$ 	3.006.63 R$ 	12.026.52 

4.3.13 Boca de lançamento simples em concreto armado 01200 mm und 8,00 R$ 	4.308,80 R$ 	34.470.40 

4.3.14 Boca de lançamento dupla em concreto armado 01200 mm und 38.00 R$ 	6.001.89 R$ 	228.071.82 

4.3.15 Boca de Lobo Simples com grelha - BLSO 1 und 229,00 R$ 	905,07 R$ 	207.261,03 

4.3.16 Boca de Lobo Dupla com grelha - BLDOI und 45,00 R$ 	1.765,08 R$ 	79.428,60 

4.3.17 Poço de visita- PVI 02 - areia e brita comerciais (0,60m) und 76,00 R$ 	1.991,05 R$ 	151.319,80 

4.3.18 
Chaminé dos poços de visita- CPV 02 - areia e brita 

und 76,00 R$ 	1.524.49 R$ 	115.861.24 
comerciais  

4.3.19 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais (0,80m) und 12,00 R$ 	2.287,66 R$ 	27.45 1.92 

43.20 
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

und 12,00 R$ 	1.730,69 R$ 	20.768,28 
comerciais  

4.3.21 Poço de visita - PVI 04- areia e brita comerciais (l,OOm) und 28,00 R$ 	2.735,84 R$ 	76.603,52 

4.3.22 
Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita 

und 28.00 R$ 	1.942.16 R$ 	54.380.48 
comerciais  

4.3.23 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais (1,20m) und 22.00 R$ 	3.230,53 R$ 	71.071.66 

4.3.24 
Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita 

und 22,00 R$ 	2.148.37 R$ 	47.264.14 
comerciais  

4.3.25 Poço de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais (1,20m) und 5,00 RS 	3.622.28 R$ 	18.111,40 

4.3.26 
Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita 	

und 5,00 RS 	2.566.07 R$ 	12.830,35 
cflcr. 	at, 
EXECUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO 

4.4 
ARMADO  

RS 	841.324.07 

4.4.1 Lastro de concreto magro m3  60,16 R$ 	600,04 R$ 	36.098,40 

442 
Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas m 

m2  l 837,50 R$ 	12,57 R$ 	23.097,37 
loco  

4.4.3 Concreto estrutural fck= 20MPa m3  452,74 R$ 	487,38 R.$ 	220.656,42 

4.4.4 Aço SOA kg 44.575,40 R$ 	12.35 R$ 	550.506.19 

4.45 Junta de dilatação clastica para concreto (fugenhand) 0.22016 rn 86,10 R$ 	12736 RS 	10.965.69 

43 SERVIÇOS COMPLEMENTARES RS , 
43.1 Demolição e recomposição de pavimentação asfáltica RS ,73 

Ê100.005,00 4.5.1.1 
Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do 

m2  6.780,00 R$ 	l4,75 R$  
material retirado. ____ 
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4.5.1.2 	1 Regularização do subleito m2 6.780.00 R$ 	1,06 R$ 	7.186,80 

4.5.1.3 
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem 

m3 1.356,00 10,75 R$ 	14.577.00 
mistura com material de jazida  

4.5.1.4 
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 

1.356,00 R$ 	11,30 R$ 	15.322,80 
com material de jazida  

4.5.1.5 Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30 m2 6.780.00 R$ 	1.83 R$ 	12.407,40 

4.5.1.6 Pintura de ligação com emulsão rr-2c m2 6.780,00 R$ 	2,15 R$ 	14.577,00 

4.5.1.7 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a 

M3 813,60 R$ 	1.039,01 R$ 	845.338,53 
quente (cbuq),cap 50/70, exclusive transporte  

4.5.1.8 
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa 	

i,d 	5.085,00 	R$ 	1,32 R$ 	6.712,20 
asfáltica para pavimentação urbana 

R5 ~.74U7ffi 
SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de 

5.1 
Terra)  

1383.860,82 

5.1.1 
Locação topográfica das vias, inclusive nota de 	er IçU. 

m2 29 508.6() RS 	0.37 R$ 	10.918,18 
acompanhamento e greide  

5.1.2 Escavação, carga e espalhamento de material de I  cat. m' 15.460.20 R$ 	5.98 R$ 	92.451,99 

5.1.3 Remoção de Pavimento existente m2 86.80 R$ 	7.39 R$ 	641,45 

5.1.4 Transporte de material de Ia cat, Bota-fora dmt até 20km mlxkm 
309.204,07 R$ 	1.38 R$ 	426.701,61 

5.1.5 Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m3 20.185.06 R$ 	5.23 R$ 	105.567.86 

5.1.6 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

11113 20.185,06 R$ 	1.13 R$ 	22.809,11 
trator de esteiras de 165 hp  

5.1.7 Fornecimento de material para aterro m3 24.843,54 R$ 	11.67 R$ 	289.924.11 

5.1.8 
Transporte com caminhão basculante de 10 ml em via 

100.864,77 R$ 	0,94 R$ 	94.812.88 
pavimentada para material de qualquer natureza m3xkm 

5.1.9 
Carga, manobras c descarga dc areia, brita, pedra demaoe 

m3 24.843,54 R$ 	1,51 R$ 	37.513,74 
solos com caminhao basculante 6 m3 

5.1.10 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de m 3 24 843.54 2.09 R$ 	51.922.99 

esteira com 153 hp  

5.1.11 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m' 24.843,54 R$ 	5,52 R$ 	137.136.34 

5.1.12 Reforço do subleito com material dejazida -  m3 7.377.15 R$ 	11,14 R$ 	82.181,45 

5.1.13 Regularização do subleito m2 	29Ç08.60 RS 	1,06 RS 	31.279,11 

S

ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - 

5.2.1 
Sub-base de solo estabilizado granulom etricamente sem 

m ' 	5.715,77 	 10.75 R$ 	61 444,52 
mistura com material de jazida  

5.2.2 
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 

m3 5.715,77 R$ 	11,30 R$ 	64.588,20 
com matenal de  

5.2.3 Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30 m2 28.573.84 1,83 R$ 	52.290.12 

5.2.4 Pintura de ligação com emulsão rr-2c m2 28.573,84 R$ 	2.15 R$ 	61.433,75 

5.2.5 
Transporte de material asfaltico, com caminhão com 

 13.921,17 R$ 	0,62 R$ 	8.631,12 
capacidade de 30000 litros em rodovia pavimentada  

5.2.6 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a 

m3 1.428,70 R$ 	1.039.01 R$ 	1.484.433,58 
quente (cbuq).cap 50/70, exclusive transporte  

5.2.7 Fresagem de pavimento existente m2 1.311.33 R$ 	6.43 RS 	8.431,85 

5.2.8 Manta Geotextilop400usimilar m1 61.111,741 R$ 	9.18 R$ 	561.005,77 

5.2.9 Colchão de areia 2øcm m' 915.27 R$ 	136.69 RS 	125.108,25 

53 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 

5.3.1 Meio-tio em concreto I8MPa 	 m 	1 	8.616.191 30,46 RS 	262449.14 

5.3.2 Execução de calçada em concreto, c7cm 	 m2 	6.171.16 RS 	72.21 í RS 	445.619.46 

5.4 SEiALIZAÇÃO VIÁRIA aS 	226382,48 

5.4.l Piso tátil direcional m2 1.152.06 R$ 	155,80 R$ 	179.490,94 

5.4.2 Piso tátil alerta 1 	m2 1 	27,00 R$ 	155.80 R$ 	4.206,60 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
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Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 
m2  1.794,74 R$ 	16,23 R$ 	29.128,63 

resina acrilica com microesferas de vidro 

5.4.4 Placa de sinali,açâo hnoluminoscente m2  41,71 R$ 	324,50 R$ 	13.556,31 

llZAÇÃO EPAtSÓ  

6.1 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - LAGOA RS 	8.813338,21 

6.1.1 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de 5 	4059749,35 
Terra)  

6 1 	1 	1 
Escavação mecânica campo aberto em solo execeto rocha 

m' 3 5.1 11,97 2.80 RS 	98.313.51 
até 2.00 m de profundidade  

6.1.1.2 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3. em via 

438.899,63 R$ 	0,94 R$ 	412.565.65 
pavimentada para material de qualquer natureza m'xkm 

6.1.1.3 
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e 

m 43.889,96 5,23 R$ 	229.544,49 
agregados  

6.1.1.4 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m' 43.889,96 R$ 	1.13 R$ 	49.595,65 
trator de esteiras de 165 hp  

6.1.1.5 Fornecimento de material para aterro m3  79.281,06 11,67 R$ 	925.209,97 

6.1.1.6 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

396.405.30 R$ 	0,94 R$ 	372.620.98 
pavimentada para material de qualquer natureza m'xkm 

6.1.1.7 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e 

m ' 99.101,33 R$ 	1,51 R$ 	149.643,00 
solos com caminhao basculante 6 m3 

6.1.1.8 
 Espalhamento de material de la categoria com trator de 

99.101,33 2,09 R$ 	207.121,77 
esteira com 153 hp  

6.1.1.9 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m' 99.101,33 R$ 	3,85 R$ 	381.540,12 

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, 
6.1.1.10 de gravidade, com gaiolas de comprimento igualas metros, m3  1.956,49 R$ 	589,39 R$ 	1.153.135,64 

altura do muro de até 4metros . fornecimento e execução. 

6.1.1.11 
Enrocamento com pedra argamassada traço 1.4 com pedra de 

 116.42 RS 	458.68 R$ 	53.399,52 
mão  

6.1.1.12 Manta Geotextil op40 ou similar m2  2.947.61 RS 	9.18 R$ 	27.059,05 

6.11 SERVIÇOS  DE PAVIMENTAÇÃO   RS 	2.593.312.92 

6.1.2.1 
Ciclovia - piso externo cm concreto anti-derrapante juntas 

m2  3.269,00 R$ 	80,16 R$ 	262.043,04 
conforme paginação de piso  

6.1.2.2 
Passeio e quadra - piso industrial desempenado 

m2  17.437,00 R$ 	96.38 R$ 	1.680.578,06 
mecanicamente. juntas conforme paginação de piso  

6.1.2.3 
Passeio - piso intertravado modelo "raquete", conforme 

m2  2.772,00 70,58 R$ 	195.647,76 
paginação de piso na cor vermelho (esp.:6.00 cm) 

6.1.2.4 
Passeio - piso intertravado modelo "tijolinho", paginação 

m2  2.620,00 R$ 	70.58 R$ 	184.919,60 
"espinha de peixe' piso na cor natural (esp. :6.00 cm) 

6.1.2.5 Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de volley m3  31.80 75,70 R$ 	2.407.26 

6.1.2.6 
Estacionamento comum - piso intertravado modelo 16 

m2  2.422,27 R$ 	65.35 R$ 	158.295,34 
faces", esp.: 8 	c - 102 vagas  

6.1.2.7 
Estacionamento gestante - piso intertravado modelo 96 M2 24,83 R$ 	65.35 R$ 	1.622,64 

faces", esp.: 8 	c -02 vagas  

6.1.2.8 
Estacionamento idosos - piso intertravado modelo 16 

m2  49,51 R$ 	65.35 R$ 	3.235,47 
faces". esp.: 8 	c - 04 vagas  

6 1 29 
Estacionamento pite - piso intertravado modelo "16 faces", 

 24.67 65.35 R$ 	1.612,18 
esp.: 8cm-02 vagas  

6.1.2. 10 
Estacionamento motocicletas - piso intertravado modelo 96 

m2  42,50 R$ 	65,35 R$ 	2 777,37 
faces'. esp.: 8 	c - 17 vagas  

6.1.2.11 Plantio de gramas em placas m2  10.376,001 R$ 	9.66 R$ 	100.174.20 

6.13 SERVIÇOS DE PAISAGISMO   RS 	653.205,00 

6.1.3.1 Plantio de árvore de médio e grande porte und 3114.00 R$ 	286.15 .$ 	109.881.60 

6.1.3.2 Pergolado und 1.00 R$ 	120.809,02 /R$ 	120.809,02 

6.1.3.3 Anfiteatro und 1.00 R$ 	34.634.76 R$ 	34.634,76 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, SIN 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
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6.1.3.4 	1 Caramanchão und 4,00 R$ 	8.468,79 R$ 	33.875.16 

6.1.3.5 Banco Circular em Concreto ro 30,32 R$ 	333,03 R$ 	10.097,46 

6.1.3.6 Escorregador und 2,00 R$ 	757.16 R$ 	1.514.32 

6.1.3.7 Mesa de jogos com bancos und 30,00 R$ 	1.086.14 R$ 	32.584.20 

6.1.3.8 Gangorra und 4,00 R$ 	1.033.75 R$ 	4.135,00 

6.1.3.9 Balanço und 2,00 R$ 	653,81 R$ 	1.307,62 

6.1.3.10 Bicicletário und 28,00 R$ 	414.34 R$ 	11.601,52 

6.1.3.11 Banco Circular em Concreto m 291,06 R.$ 	333.03 R$ 	96.931,71 

6.1.3.12 Banco de madeira und 34,00 R$ 	1.113,30 R$ 	37.852.20 

6.1.3.13 Asystacia Gangetica (Coromandel) m2  1.667,25 R$ 	26.83 R$ 	44.732,31 

6.1.3.14 Esqui conjugado duplo und 4,00 R$ 	7447,94 R$ 	29.791,76 

6.1.3.15 Pressão de pernas duplo conjugado, und 7.00 R$ 	4.214,46 R$ 	29.501,22 

6.1.3.16 Simulador de caminhada duplo und 4,00 R$ 	6.186,77 R$ 	24.747,08 

6.1.3.17 Alongador und 4,00 R$ 	2.983.33 R$ 	11.933.32 

6.1.3.18 Bicileta dupla und 2.00 R$ 	4.615.02 R$ 	9.230,04 

6.1.3.19 Rotação vertical. und 2,00 R$ 	4.022.35 RS 	8.044.70 

6.1.4 PASSARELA   RS 	393.214,37 

6.1.4.1 
Enrocamento com pedra argamassada traço 1.4 com pedra de 

mão  
m' 537.38 R$ 	458,68 R$ 	246.485.45 

6.1.4.2 
Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in 
loco 

m2  368,29 R$ 	12.57 R$ 	4.629,40 

6.1.4.3 Concreto 30 mpa m3  51,94 R$ 	538.72 R$ 	27.981.11 

6.1.4.4 Aço 60 B Kg 193,00 R$ 	12.15 R$ 	2.344.95 

6.1.4.5 Aço 5OA Kg 3.223,00 R$ 	12.35 RS 	39.804,05 

6.1.4.6 Aparelho de neoprene dm' 56,00 R$ 	94,34 R$ 	5.283,04 

6.1.4.7 Chapa de aco inox m2  1,05 R$ 	843,21 R$ 	885.37 

6.1.4.8 Argamassa polim&ica m2  0,70 R$ 	264,78 R$ 	185,34 

6.1.4.9 Junta de dilatação elastica para concreto (fugenband)O-220/6 rn 12.80 R$ 	127.36 R$ 	1.630,20 

6.1.4.10 Lastro de concreto magro m' 0.53 R$ 	600,04 R$ 	318.02 

6.1.4.11 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240,00 R$ 	7,02 R$ 	1.684,80 

6.1.4.12 
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura 
de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão 
- fornecimento e execução. 

m2  

1 

25,60 
____________ 

R$ 	290,87 R$ 	7.446,27 

6.1.4.13 Passadiço de madeira em maçaranduba. m2  726,16 R$ 	70.13 R$ 	50.925.60 

6.1.4.14 Guarda corpo em madeira 1 	m2  1 	65.77 R$ 	54.90 R$ 	3.610.77 

6.13 ELEMENTOS DIVERSOS   RS 	I.113i56,57 

6.1.5.1 Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta cm alvenaria tsr 1.564.40 R$ 	231,84 RS 	362.690.49 

6.1.5.2 Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 146.80 R$ 	3.077,66 R$ 	451.800,48 

6.1.5.3 Canaleta de drenagem para quadra poliesportiva m 150,80 R$ 	11,80 R$ 	1.779,44 

6.1.5.4 Pintura acrilica reistente à abrasão com acabamento fosco m2  2.357,00 R$ 	26.20 R$ 	61.753,40 

6.1.5.5 Alvenaria de bloco cerâmicomaciço m2  457.92 R$ 	71,78 R$ 	32.869.49 

6.1.5.6 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m2  457,92 R$ 	10.15 R$ 	4.647.88 

6.1.5.7 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2  457,92 R$ 	41,24 R$ 	18.884.62 

6.1.5.8 Revestimento cerâmico 7 x 7 	e m2  457,92 R$ 	100.89 R$ 	46.199,54 

6.1.5.9 Aço 6OB Kg 330,00 R$ 	12.15 R$ 	4.009,50 

6.1.5.10 Concreto 3ompa m' 8.18 R$ 	538.72 R$ 	4.406,72 

6.1.5.11 
Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in 
loco 

m2  17,17 R$ 	12,57 R$ 	215.82 

6.1.5.12 Equipamento completo p1 quadra de esportes Ci 2,00 R$ 	12.685.11 RS 	25.370,36 

6.1.5.13 Pórtico und 1,00 R$ 	60.832,27 R$ 	60.832,27 

6.1.5.14 Assentamento tubo PVC dn 50 mm para rede de irrigação m 1.238.77 Rã 	1.83 R$ 	2.266,94 

6.1.5.15 Fornecimento de tubo PVC dn SOmm para rede de irrigação rn 1.238,77 R$ 	26,04 1 R 	32.257,57 

6.1.5.16 Torneira para irrigação - fornecimento e instalação und 31,00 R$ 	61,571 RS 	1.908,67 
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6.1.5.17 1 Argamassa para estruturação da torneira m3  0,21 R$ 	444,46 R$ 	93,33 

6.1.5.18 
Assentemento de tubo PVC dn 1 OOmm para estruturação da 

m 26.35 R$ 	1.44 R$ 	37.94 
torneira.  

6.1.5.19 
Fornecimento de tubo PVC dn 1 OOmm para estruturação da 

m 26.35 R$ 	69.53 RS 	1 832.11 
torneira  

W2 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - CANAL RS 	7539.943,19 

62.1 
SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de 

RS 	4.386.826,02 
 Terra)  

6.2.1.1 
Esca ação mecânica campo aberto em solo execeto rocha ate 

m' 487,10 R$ 	2.80 R$ 	1.363.88 
2.00 mdc profundidade  

6.2.1.2 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

6.332.30 0.94 R$ 	5.952.36 
pavimentada para material de qualquer natureza m'xkm 

6.2.1.3 Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m' 633,23 R$ 	5,23 R$ 	3.311.79 

6.2.1.4 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m 633,23 1,13 R$ 	715,54 
trator de esteiras de 165 hp  

6.2.1.5 Fornecimento de material para aterro m' 82.698,22 11.67 R$ 	965.088,22 

6.2.1.6 
Transporte com caminhão basculante de lO m3, em via 

413.491,10 0,94 R$ 	388.681.63 
pavimentada para material de qualquer natureza m'xkm 

6.2.1.7 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e 

m' 103.372,78 1,51 R$ 	156.092,89 
solos com caminhao basculante 6 m3 

6.2.1.8 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de 

103.372,78 2,09 R$ 	216.049.11 
esteira com 153 hp  

6.2.1.9 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m' 103.372,78 R$ 	3,85 RS 	397.985.20 

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, 
6.2.1.10 de gravidade, com gaiolas de comprimento iguala 5 metros, m' 3.740,69 R$ 	589.39 R$ 	2.204.725.27 

altura do muro de até 4metros - fornecimento e execução. 

6.2.1.11 Manta (ieotextil op40 OU similar m2  5.104.59 9,18 RS 	46.860,13 

6.2.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO   RS 	1.920484,25 

6.2.2.1 
Ciclovia - piso externo cm concreto anti-derrapante juntas 

m2  4.376.00 80.16 RS 	350.780,16 
conforme paginação de piso  

6.2.2.2 
Passeio e quadra - piso industrial desempenado 

m2  3.446,00 R$ 	96,38 R$ 	332.125,48 
mecanicamente. juntas conforme paginação de piso  

6.2.2.3 
Passeio - piso intertravado modelo "raquete", conforme 

m2  4.674,00 R$ 	70,58 R$ 	329.890,92 
paginação de piso na cor vermelho (esp.:6.00 cm)  

6.2.2.4 
Passeio - piso intertravado modelo "tijolinho", paginação 

m2  10.860,00 70,58 R$ 	766.498,80 
"espinha de peixe" piso na cor natural (esp. :6,00 cm) 

6.2.2.5 Preenchimento com lastro de areia grossa 	quadra de areia m3  31,80 75,70 R$ 	2.407.26 

6.2.2.6 
Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 

m2  312,50 65.35 R$ 	20421.87 
faces". esp.: 8 cm - 25 vagas  

6.2.2.7 
Estacionamento gestante - piso intertravado modelo 96 

m2  62.50 R$ 	65.35 R$ 	4.084.37 
faces". esp.: 8 cm - 05 vagas  

6.2.2.8 
Estacionamento idosos - piso intertravado modelo 16 

62,50 R$ 	65,35 R$ 	4.084.37 
faces", esp.: 8 cm - 05 vagas  

6.2.2.9 
Estacionamento pne - riso intertravado modelo 16 faces". 

m2  87,50 65,35 R$ 	5.718,12 
esp.: 8 cm -07 vagas  

6.2.2.10 Plantio de gramas em placas m2  10.815.00 9.66 R$ 	104.472.90 

6.23 SERVIÇOS DE PAISAGISMO   RS 	951.873,26 

6.2.3.1 Plantio de árvore de médio e grande porte und 328,00 R$ 	286.15 RS 	93.857,20 

6.2.3.2 Pergolado und 1,00 R$ 	120.809.02 R$ 	120.809,02 

6.2.3.3 Caramanchão und 48,00 R$ 	8.468,79 RS 	406.501,92 

6.2.3.4 Banco Circularem Concreto m 8,80 R$ 	333,03 R$ 	2.930,66 

6.2.3.5 Escorregador und 6.00 R$ 	757,16 R$ 	4.542,96 

6.2.3.6 Mesa de jogos com bancos und 36,00 RS 	1.086.14 R$ 	39.101,04 

6.2.3.7 Gangorra und 6,00 R$ 	1.033,75 6.202.50 
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6.2.3.8 	1 Balanço und 6,00 RS 	653,81 RS 	3.922,86 

6.2.3.9 Bicicletáno und 12.00 R$ 	414,34 R$ 	4.972,08 

6.2.3.10 Banco em concreto m 487,08 R$ 	333,03 R$ 	162.212.25 

6.2.3.11 Banco de madeira und 17,00 R$ 	1.113.30 R$ 	18.926,10 

6.2.3.12 Asystacia Gangetica(Coromandel) m2  922,12 R$ 	26,83 R$ 	24.740,47 

6.2.3.13 Esqui conjugado duplo und 2,00 R$ 	7.447,94 R$ 	14.895,88 

6.2.3.14 Pressão de pernas duplo conjugado, und 3,00 R$ 	4.214,46 R$ 	12.643,38 

6.2.3.15 Simulador de caminhada duplo und 2.00 R$ 	6.186.77 R$ 	12.373.54 

6.2.3.16 Alongador und 2,00 R$ 	2.983.33 R$ 	5.966,66 

6.2.3.17 Bicileta dupla und 2,00 R$ 	4.615.02 RS 	9.230.04 

6.2.3.18 Rotação 	crtical. und .L 2.00 R$ 	4.022.35 RS 	8.044.70 

6.2.4 ELEMENTOS DIVERSOS   RS 	210O.75966 

6.2.4.1 Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta cm alvenaria m2 	544,00 R$ 	231.84 R$ 	126.120.96 

6.2.4.2 Arquibancada para quadra poliesporliva em concreto armado m 	 36,70 R$ 	3.077.66 R$ 	112.950,12 

6.2.4.3 Pintura acrilica reistente à abrasão com acabamento fosco m2 	1.107,00 R$ 	26,20 R$ 	29.003,40 

6.2.4.4 Equipamento completo p1 quadra de esportes 

ILUMINA Çiv 7! 

 ci 	 1,00 	R$ 	12.685.18 

!. 

RS 	12.685.18 

$ 
Iu;IIxtçÃo PUBLICA - LtC0.4   RS 	302.008,99 

7.1.1 Poste de concreto armado, duplo "T". II m-300 daN. PC 45,00 R$ 	1.502.83 R$ 	67.627,35 

7.1.2 
Cruzeta de concreto retangular, 90x90x.2.000 MM. 250 daN, 
18 MM. 

PC 65,00 R$ 	216.36 R$ 	14.063,40 

7.1.3 
Mão francesa plana normal. 1010-1020,32 mm (largura) X 

620 mm (comprimento).  
PC 140.00 R$ 	49,68 RS 	6.955.20 

7.1.4 
Isolador suspensão,polimérico, com 4 aletas, 1 SOmm, tensão 
I5 KV, NBI-IIO KV, CA. 

24,00 ' R$ 	102 

7 
Isolador, pilar, porcelana vitrificada. cinza claro, 15 KV, 110 
KV, 6O mm, M16 PC . 

7.1.6 Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. PC 135,00 R$ 	32.87 RS 	4.437.45 

7.1.7 Parafuso cabeça quadrada 16x125mm. pç 383.00 R$ 	8.28 R$ 	3.171,24 

7.1.8 Parafuso cabeça quadrada 16x250mm. pç 157.00 R$ 	10,56 R$ 	1.657,92 

7.1.9 Parafuso cabeça quadrada 16x350mm. pç 129,00 R$ 	13,00 R$ 	1.677.00 

7.1.10 Parafuso cabeça quadrada 1 6x400mm. pç 101.00 R$ 	16,15 R$ 	1.631,15 

7.1.11 Parafuso cabeça Abaulada 45mm. pç 41,00 R$ 	6.62 R$ 	271,42 

7.1.12 Arruela quadrada. PC 800.00 R$ 	2,39 R$ 	1.912,00 

7.1.13 Laço pré-formado simple lateral, para cabo 2AWG-CA. pç 540,00 R$ 	13.45 R$ 	7.263,00 

7.1.14 
Olhal parafuso. 13mm. 18 mm, aço carbono forjado. 

galvanização a quente. 5.000 DA. 
45,00 R$ 	14.14 R$ 	636,30 

7.1.15 Gancho olha] aço carbo 1010 forjado, zincado 15kV. pç 45,00 R$ 	14,14 R$ 	636.30 

7.1.16 
Manilha, sapatilha, aço carbono 1010-1020, galvanização a 
quente. 5000 DAN.  

4500 R$ 	6,09 R$ 	274,05 

7.1.17 Alça preformada para cabo 2AWG CA. pç 45.00 R$ 	8,41 R$ 	378,45 

7.1.18 
Transformador trifásico. potência 45KVA- 1 3800V-220/1 27 
V, instalação ao tempo, imerso em óleo isolante ,fabricação 
conforme norma ABNT.  

pç 6.00 R$ 	6.783.97 R$ 	40.703.82 

7.1.19 Suporte para transformador em poste duplo T". PC 12,00 R$ 	193,01 R$ 	2.316.12 

7.1.20 Pára-raio tipo distribuição, polimérico, ZNO. I2KV-IOKA. pç 18,00 R$ 	306,03 R$ 	5.508,54 

7.1.21 Chave Fusível do tipo"C" de 300A-I5KV. pç 18,00 R$ 	383,21 R$ 	6.897.78 

7.1.22 Protetor isolante para bucha e pára-raio 15kV. PC 18.00 R$ 	91.91 R$ 	1.654.38 

7.1.23 Cabo de alumínio 2AWGCAA. kg 800,00 R$ 	48.01 R 	38.408,00 

7.1.24 
Poria fusível p/ chave fusível tipo distribuição, capacidade 

18.00 R$ 	152.50 /.S 	2.745,00 

7.1.25 Elo Fusível de3H. pç 18,00 R$ 	6,48 /R$ 	116.64 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, SfN 



* 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
kl~BID MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARA 

= PROSAP = 

7.1.26 
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede 
de distribuição de BT, isolação XPI.E-0,6/1kV, seção 
3x#35mm2±Ix#35mm2 (quadruplex).  

m 1.500,00 R$ 	24,77 R$ 	37.155,00 

7.1.27 Conector derivação cunha T- 2-D2 pç 30,00 R$ 	13,45 R$ 	403,50 

7.1.28 
Cabo de cobre, rigido. classe 2, isolacao em pvc/a, 
antichama bwf-b 450/750V, I6mm 

m 30,00 R$ 	11,89 R% 	356,70 

7.1.29 Fio de cobre #I6mm2 kg 25,00 R$ 	112,28 R$ 	2.807,00 

7.1.30 
Lumínário fechada Tipo Iluminação Pública de LED. IP-65, 

sem equipamento auxiliar, para fixar e braço de ferro de 
48mm.  

pç 64,00 R$ 	331,29 R$ 	21.202,56 

7.1.31 Cabo de cobre de #4,Omm2/0.6-1KV (cor preta). m 1.200,00 R$ 	5.88 R$ 	7.056,00 

7.1.32 Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pç 6.00 R$ 	36.15 R$ 	216,90 

7.1.33 Eletroduto de PVC, rígido, de 1.1/4", vara de 3m. m 300,00 R$ 	14,36 R$ 	4.308,00 

7.1.34 Cabeçote de PVC, para eletroduto de 1.1/4". pç 10,00 R$ 	8,13 R$ 	81,30 

7.1.35 Unidut de alumínio tipo cônico p1 eletroduto 1.1/4". pç 1 	20,00 R$ 	4.68 R$ 	93,60 

7.1.36 Cabo de cobre nu, meio duro p1 aterramento # 1 6mm2 m 100,00 R$ 	18.93 R$ 	1.893.00 

7.1.37 Solda exotérmica, embalagem de 200 gramas pç 20.00 R$ 	35,86 R$ 	717,20 

7.1.38 Alicate para manuseio dos moldes pç 2,00 R$ 	201,02 R$ 	402,04 

7.1.39 Eletroduto de PVC, rígido, 01" m 60,00 R$ 	11,61 R$ 	696,60 

7.1.40 
Haste para aterramento, de aço cobreado - 5/8"x2400mm, 
camada de 251 mica, fab. Termotécnica ou similar. 

10,00 R$ 	57.24 R$ 	572,40 

7.1.41 
Caixa de inspeção em cimento agregado, 0300mm, com 
tampa de ferro fundido  

6,00 R$ 	222,18 R$ 	1.333.08 

7.1.42 Cimento Portland CP IV -32 Kg 1.750.00 R$ 	0,94 R$ 	1.645.00 

7.1.43 Pedra britada graduada m' 25.00 R$ 	75.82 R$ 	1.895,50 

7.1.44 Areia para aterro m3 25.00 RS 	5L96 R$ 	1.299.00 

72 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CANÃL   ES 	485.415120 

7.2.1 Poste de concreto armado, duplo '1', II m-300 daN. pc 38.00 1(5 	1.502.83 1(5 	57.107.54 

7.2.2 Poste de concreto armado, duplo "T", II m-600 daN. pc 9,00 R$ 	2.119,34 R$ 	19.074,06 

7.2.3 Poste de concreto armado, duplo "T", 9 m-600 daN. PC 7,00 R$ 	1.706,49 R$ 	11.945.43 

7.2.4 Poste de concreto armado, duplo 'T". 9 m-300 daN. PC 47,00 R$ 	1.334,54 R$ 	62.723,38 

7.2.5 Abraçadeira plástica pc 54.00 R$ 	0.18 R$ 	9,72 

7.2.6 Cruzeta de concreto armado "T" 1.900 mm pc 4,00 R$ 	216.36 R.S 	865,44 

7.2.7 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico pc 48,00 R$ 	102,20 R$ 	4.905,60 

7.2.8 Isolador de pino pilar PC 6,00 R$ 	33.18 R$ 	199,08 

7.2.9 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 69,00 R$ 	33,18 R$ 	2.289.42 

7.2.10 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 80,00 R$ 	102,20 R$ 	8.176.00 

7.2.11 Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 6,00 R$ 	32,87 R$ 	197,22 

7.2.12 Parafuso cabeça quadrada 16x400mm. pç 14,00 R$ 	16.15 R$ 	226.10 

7.2.13 Laço preformado para isolador roldana 045 mm pç 80.00 R$ 	13,45 R$ 	1.076,00 

72 14 
Olhal parafuso, 1 3mm, 18 mm, aço carbono forjado. 
galvanização a quente. 5.000 DA. 

4800 R$ 	1414 
* 

R$ 	678,72 

7.2.15 Gancho olhal aço carbo 1010 forjado, zincado 15kv. pç 48,00 R$ 	14.14 R$ 	678.72 

7.2.16 Gancho olhal galvanizado 5.000 daN pç 48,00 R$ 	14.14 R$ 	678,72 

72 17 
Manilha, sapatilha, aço carbono 1010-1020, galvanização a 
quente, 5000 DAN. PC 4800 R 	609 292 .32 

7.2.18 
Transformador trifásico. poténcia 45KVA-13800V-220/1 27 
V, instalação ao tempo, imerso em óleo isolante .fabricação 
conforme norma ABNT.  

pç 4,00 R$ 	6.783.97 R$ 	27.135,88 

7.2.19 Pára-raio tipo distribuição, polimérico, ZNO. I2KV-IOKA. pç 12,00 R$ 	306.03 R$ 	3.672,36 

7.2.20 Chave Fusível do tipo"C" de 300A-1 5KV. pç 12,00 R$ 	383,21 R$1 	4.598,52 

7.2.21 Protetor isolante para bucha 	pára-raio 15kV. pç 12,00 R$ 	91,91 Rt 	1.102,92 

7.2.22 Cabo de aluminio multiplexado r11 12,00 R$ 	4,20 lIS 	50,40 

7.2.23 Porta fusivel p1 chave fusível tipo distribuição, capacidade pç 12.00 R$ 	152,50 .S 	1.830.00 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, SfN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
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	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, ~LIBID MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

d. ____ 	 MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARA 

= PROSAP = 

bOA.  

7.2.24 Elo Fusível de 311. pç 12,00 R$ 	6.48 R$ 	77,76 

7.2.25 Conector derivação cunha T- 2-132 pç 14,00 R$ 	13,45 R$ 	188,30 

7.2.26 Conector aterramento HS DN 16-19mm.CB 10-25mm2.CU pç 20.00 R$ 	6.11 R$ 	122.20 

7.2.27 Conector cunha alumínio pç 12,00 R$ 	7,40 R$ 	88,80 

7.2.28 Conector cunha cobre estanhado pç 9.00 14,60 R$ 	131,40 

7.2.29 Conector Cunha Para Haste de Aterramento pç 9,00 R$ 	8.32 R$ 	74.88 

7.2.30 Conector derivação cunha AI com capa de proteção pç 18,00 R$ 	16,09 R$ 	289,62 

7.2.31 Conector estribo tipo cunha pç 4,00 R$ 	14,99 R$ 	59.96 

7.2.32 Conector tipo perfürante (piercing) pç 36,00 R$ 	22.83 R$ 	821.88 

7.2.33 Cabo Coberto XLPE AI 15,OkV50mm2 rn 4.530,00 R$ 	18.00 R$ 	81.540,00 

7.2.34 Cabo de aço galvanizado de 6,4mm (cabo mensageiro) m 1.510,00 9,35 R$ 	14.118.50 

7.2.35 
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede 
de distribuição de BT. isolação XPLE-0,611kV, seção 
3x#35mm2+Ix#35mm2 (quadruplex).  

m 2.230,00 R$ 	24,77 R$ 	55.237,10 

7.2.36 
Cabo elétrico de aluminio, tipo multipiex para uso em rede 
de distribuição de BT. isolação XPLE-0,6/lkV, seção 
3x#70mm2+lx#70mm2 (guadruplcx).  

m 1.180,00 R$ 	44,33 R$ 	52.309,40 

7.2.37 
Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolacao em pVc/a, 

antichama bwf-b450/750V, 1 6mm 
m 48.00 R$ 	45,46 R$ 	2.182.08  

7.2.38 Cabo cobre flexível isolado 16mm2 750V m 8,00 R$ 	46,47 R$ 	371,76 

7.2.39 Fio de cobre #l6mm2 kg 32,00 R$ 	112.28 R$ 	3.592,96 

7.2.40 
Luminário fechada Tipo Iluminação Pública de LED. IP-65, 

sem equipamento auxiliar, para fixar e braço de ferro de 
48mm.  

pç 101,00 R$ 	331,29 R$ 	33.460,29 

7.2.41 Cabo de cobre de #4,Omm2/0,6-IKV (cor preta). m 500,00 R$ 	5,88 R$ 	2.940.00 

7.2.42 Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pç 101,00 R$ 	36,15 R$ 	3.65 1.15 

7.2.43 Cabo de cobre nu, meio duro p1 aterramento #16mm2 m 70,00 R$ 	18.93 R$ 	1.325,10 

7.2.44 Haste para armação secundaria 0 16 x 150 mm pç 80,00 R$ 	56,07 R$ 	4.485,60 

7.2.45 Haste terra cobre 016x2400 mm pç 1 	29.00 R$ 	128,49 R$ 	3.726,21 

7.2.46 Alça pré-formada estai pç 29.00 R$ 	6,48 R$ 	187,92 

7.2.47 Alça pré-formada para cabo multiplex pç 30,00 R$ 	5,72 R$ 	171,60 

7.2.48 Anel de amarração elasioménco DN2 pç 69.00 R$ 	9.56 R$ 	659.64 

7.2.49 Anel de amarração elastoméricoDNY pç 84.00 R$ 	12.34 R$ 	1.036.56 

7.2.50 Armação secundária 1 estribo pç 80,00 R$ 	25.85 R$ 	2.068.00 

7.2.51 Arruela espaçadora pç 12,00 R$ 	0,72 R$ 	8,64 

7.2.52 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm pç 8,00 R$ 	0.51 R$ 	4,08 

7.2.53 Arruela quadrada aço 38x3xøFl8mm pç 257,00 R$ 	0,63 R$ 	161.91 

7.2.54 Braço Antibalanço pç 21.00 R$ 	24,13 R$ 	506,73 

7.2.55 EspaçadorLosangular pç 161,00 R$ 	1.31 R$ 	210.91 

7.2.56 Estribo para suporte[. pç 21,00 R$ 	24.48 R$ 	514,08 

7.2.57 Fita isolante em PVC antichama, 19 x 20.000 mm pç 10,00 R$ 	10,39 R$ 	103,90 

7.2.58 
Fita isolante em PVC antichama, auto fusão, 19 x 10.000 
min 

m 86,93 R$ 	1,41 R$ 	122,57 

7.2.59 Fixador de perfil U pç 10,00 R$ 	2.33 R$ 	23,30 

7.2.60 Grampo de ancoragem cunha pç 48.00 19,65 R$ 	943.20 

7.2.61 Grampo linha viva pç 12,00 R$ 	47.93 R$ 	575,16 

7.2.62 Paraf. cab. quad. galv. M-16 lOOmm pç 24,00 R$ 	4.88 R$ 	117,12 

7.2.63 Paraf. cab. quad. galv. M-16 300mm pç 67,00 R$ 	9,65 R$ 	646,55 

7.2.64 Parat cab. quad. galv. M-16 350mm pç 27,00 R$ 	9,59 R$ 	258,93 

7.2.65 Paraf. cab. quad. galv. M-16450mm pç 21.00 R$ 	14.47 R$ 	303,87 

7.2.66 Paraf. cab. quad. galv. M-16 500mm pç 16,00 R$ 	15,74 R$ 	/ 	251,84 

7.2.67 1 Parat cab. quad. galv. M-16 550mm pç 32,00 R$ 	20,38 R$ 	/ 	652,16 
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MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
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= PROSAP = 

7.2.68 	Paraf. olhal galv. M-16 300mm 	 pç 	 15,00 	 9,50 R.S 	142,50 

7.2.69 Parafuso cabeça abaulada aço M-16 IOOmm 	 pç 	 21,00 	 5,45 R$ 	114,45 

7.2.70 Parafuso de cabeça quadrada  16x200 mm 	 pç 	 80,00 	 6.48 R$ 	518.40 

7.2.71 	Parafuso olha] 0 16x200 mm 	 pç 	 18,00 	R$ 	12.92 R$ 	232.56 

7.2.72 Pára-raio RD 	 pç 	 12,00 	R$ 	235.08 R$ 	2.820,96 

7.2.73 	Pino isolador reto curto aço 	 pç 	 55,00 	 4,72 R$ 	259,60 

7.2.74 	Porca olhal rosca Ml6x2 	 pç 	 12,00 	 12.92 R$ 	155.04 

7.2.75 	Sapatilha para cabo aço Ode 6,5 (1/4") a 9,5 mm (3/8") 	1 pç 	 63,001 	R$ 	3,40 R$ 	214.20 

7.276 	Suporte instalação transformador tipo cantoneira 	 pç 	 8.00 	RS 	140.04 RS 	1.120.32 

8 

	

REDE DF CÕLETA UNIÃO 	 9$ 940.169,99 

8.1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	1(5 	28.604,53 

8 1 1 	Cada'aro de rede de e,uoto 	 m 	1 	14 $2IJ 	 1.93 RS 	28 604.53 

8.2 MOVIMENTO DE TERRA 	 -- , 	- 9$ 	231.089,13 

8.2.1 
Esca acao mcc vala n escor mat 1  cat c/retroescav ate 

m' 6.217.37 R$ 	10,88 R$ 	67.644,98  
1,50m excl esgotamento ____ ___________  

8.2.2 Esc. E carga material de jazida m' 608,32 R$ 	1,24 R$ 	754,31 

8.2.3 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana 

m¼km 3.078,10 R$ 	2,02 R$ 	6.217.76 
pavimentada dmt até 30 km 

8.2.4 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

m3  608.32 R$ 	12.84 R$ 	7.810,82 
retroescavade ira  

8.2.5 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

5.011,82 12,84 R$ 	64.351.76 
retroescavadeira  

8.2.6 Compactação de aterros a 100% do proctor normal M2 2.657,80 R$ 	5,52 R$ 	14.671,05 

8.2.7 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m3  776.40 R$ 	1,13 R$ 	877,33 
trator de esteiras de 165 hp  

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao 

8.2.8 
basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. 

776,40 R$ 	2,11 R$ 	1.638,20 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 
kg  

8.2.9 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana 

m'xkm 9.316.80 R$ 	2.02 R$ 	18.819,93 
pavimentada dmt até 30 km 

8.2.10 Execução de berço de areia m' 265,78 R$ 	139.48 R$ 	37.070,99 

8.2.11 Esgotamento com moto-bomba autoeseos ante h 1 600.00 R$ 	7,02 R$ 	11.232,00 

i ISCORAMENTO 	 ..' 	- i& 	-192:1 

1 ,coramemo de salas (pontal etearnerito) 	 10 044.83 	RS 	19.13 	RS 	192. 157.59 

8.4 ESTRUTURA   9$ 	119.094,06 
Execução de poços de visita em anel de concreto armado, 

8.4.1 diâmetro 1.00m, prof. menor 1,50m, inclusive material e und 2,00 R$ 	2.735,84 R$ 	5.471.68 
tampa  

8.4 .2 
Poco de visita para rede de esg. Sanit.. em alvenaria. 

und 61,00 R$ 	1.542,14 R$ 	94.070.54 
diâmetro =  60cm e 110cm, prof= 150em, incluindo degrau,  

8.43 
Caixa de inspeção em cimento agregado. 0300mm. com  

und 88.00 RS 	222.18 RS 	19.551,84 
tampa de ferro fundido 

8.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS  1 	S 	11849,08 
85.1 Tubo pvccb-644 p/ rede colet esg jedn lSOmm m 3.312.00 1(5 	27.81 RS 	92.106,72 

8.5.2 Tubo pvc eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm m 196,00 R$ 	68.66 R$ 	13.457,36 

8.5.3 Tubo pvc eb-644 p1 rede colei esg je dn 250mm m 20,00 R$ 	113.58 R$ 	2.271,60 

8.5.4 
Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica. dn 150 mm 

m 3.312,00 R$ 	3,01 RS 	9.969,12 - para esgoto.  

8.5.5 
Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm 

m 196,00 R$ 	3,58 R$ 	701,68 
-para esgoto.  

8.5.6 
Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica. dn 250 mm 

m 20.00 RS 	4.13 R$ 	82.60 - para esgoto. ____________________ ___________________ 
8.6 LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTOS }_9$ 	249.265,26 
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Ligação domiciliar de esgoto dn lOOmm, da casa até a caixa, 	 1 	 1 
8.6.1 	

composto por l0.Om tubo de pvc esgoto predial dn IOOmm C 	
und 	414.00 	R$ 	602,09 1 RS 	249.265,26 1 caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e 	 1 

instalação 	 .--___  

ruÍ'ARES 	 RS 	1370.34 

8.7.1 	Cadastro da ligação 	 - 	und 	1 	1 	 RS 	3.51 	RS 

'EEÊ BA1RiIÂO E LIBERDADE 	 R$ 	692.297,75  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIAOI 	RS 	250.086.48 

9.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 - 

Locação da obra a aparelho 	 til
- -- 	 8.88 

MOVIMENTO DE TERRA   

 RS 	122.98 

9.1.1.1 RS 	122.98 

9.1.2  RS 	9.09347 

9.1.2.1 
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de Ia 

m' 56,55 R$ 	3,05 R$ 	172,47 
categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 

9.1.2.2 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

10.74 R$ 	12.84 R$ 	137,90 
retroescavadeira  
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao 

9.1.2.3 
basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. 

m3  59,55 R$ 	2,11 R$ 	125.65 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 
kg  

9.1.2.4 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana 

m'xkm 360,28 R$ 	2,02 R$ 	727,76 
pavimentada dmt até 30 km 

9.1.2.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m 59,55 R$ 	1,13 R$ 	67.29 
trator de esteiras de 165 hp  

9.1.2.6 Esgotamento com noto-bomba autoescovante h 1.120,00 1  R$ 	7.02 RS 	7.862.40 

9.13 ESCORAMENTO   RS 	1.809,21 

9.1.3.1 
Escoramento continuo em salas com retirada material- 
aproveitamento de 5 vezes  

m2  68,87  R$ 	26,27 RS 	1.809.2 1 

9.1.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTIJRA   RS 	49396,41 

9.1.4.1 
Lastro de concreto, preparo mecanico. incluso aditivo 

m' 3.30 R$ 	680,14 R$ 	2.244,46 
i mpermeabilizante espessura 5 cm 

9.1.4.2 
 Armacao aco ca-50, diam. 6.3 (1/4) á 12,5mm(1/2)- 

kg 1.165.00 R$ 	12.76 R$ 	14.865.40 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  

9.1.4.3 
Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,Omm - fornecimento / 

kg 1.165,00 R$ 	12,37 R$ 	14.411,05 
corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocacao. 

9 1 44 
Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive 

25,00 R$ 	652.17 R$ 	16.304,25 
lancamento e adensamento  

9.1.4.5 
Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in 

m2  125.00 R$ 	12,57 RS 	1571.25 
loco  

9.13 MATERIAL HIDRÁULICO   R$ 	19.482,75 

Fornecimento, pintura e mont. De pecas, conexÔcs. válvulas. 

9.131 
aparelhos e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco 

535,21 36,37 RS 	19.465.58 
carbono, junta flangeada ou mecanica e/ diametros de 50 a 
250mm 

 

9.1.5.2 Tubo pvc o50 mm. 1. = 300 mm 1 .00  R$ 	17.17   RS 	17.17 

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES E 
9.14 

ACESSÓRIOS 
It 	3.177,25 

91.6 1 
1 

Montagem de equipamentos -eec 	 und 	 1.00 	RS 	3.1 77.25 RS 	3.177.25 

9.1.7 EQUIPAMENTOS   R$ 	128.552,88 
Fornecimento de conjunto motor bomba submersível para 

9.1.7.1 
atende a seguinte necessidade, vazão 16 l!seg. HMT 11 ,00 

Ci 2,00 R$ 	31.727,42 R$ 	63.454,84 
m.c.a e potência de I3HP, para estação elevatória de esgoto 
sanitário, inclusive o quadro de comando para as bombas  

Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou 
9.1.7.2 Equivalente de 20/18 KVA. quadro de comando automático. Ci 1.00 R$ 	65.098.04 65 .098.04  

para funcionamento singelo, com chave de transferência 

9.1,8 MATERIAL ELÉTRICO _____ 20.40439 
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Execução e montagem de subestação rebaxadora de tensão 
9.1.8.1 de 15 KVA ,inclusive o fornecimento de material de und 1,00 R$ 	12.901,14 R$ 	12.901,14 

construção e material elétrico necessário para obra  

9.1.8.2 
Execução das instalações elétricas, automação da elevatória. 

und 1,00 R$ 	7.503,25 R$ 	7.503.25 
inclusive formnecimento de material e iluminação externa 

9.1.9 URBANIZAÇÃO   RS 	16.229,94 

9.1.9.1 Plantio de gramas em placas m2  70,00 R$ 	9.66 RS 	676.20 

9.1.9.2 Fornecimento e assentamento de piso intertravado m2 59,59 65,35 R$ 	3.894,20 

9.1.9.3 
Portão de acesso de ferro galvanizado redondo diâmetro de 

und 2,00 R$ 	1.552,30 R$ 	3.104,60 
3/4", inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa. 4.0 x 1.2m 

9.1.9.4  
Formecimento e assentamento de cerca de mourões h2.IOm 

m2  261,14 32.76 R$ 	8.554,94 
e 12 fiadas de arame farpado 

9.1.10 INTALAÇÕES ELÉTRICAS RS 	1.817.20 

9.1.10.1 
Execução de pontos de distribuição de iluminação e tomadas 1 

1 	und 1 	7,00 1 R$ 	259,60 R$ 	1.817,20 
com fornecimentos dos materiais necessários 1 1 

9.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 02 RS 	250.087,47 

9.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 	122,98 

9.2.1.1 1.ocação da obra a aparelho 	 j 	m2 	 13.85 	RS 	8.88 RS 	122.98 

9.2.2 MOVIMENTO DE TERRA   R$ 	9.093,47 

Lscavacao mecanica. a ceu aberto, em material de I  
9.2.2.1 m3  56.55 3.05 R$ 	172.47 

categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 

9.2.2.2 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

10,74 R$ 	12,84 R$ 	137,90 
retroescavadeira  
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao 

9.2.2.3 
basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. 

m' 59,55 R$ 	2,11 R$ 	125.65 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 
kg  

9.2.2.4 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3. em via urbana 

m'xkm 360,28 R$ 	2.02 R$ 	727,76 
pavimentada dmt até 30 km 

92.2.5 
Espalhamento de material cm bota fora, com utilizacao de 

m' 59,55 R$ 	1,13 R$ 	67.29 
trator de esteiras de 165 hp  

9.2.2.6 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120.00 R$ 	7.02 RS 	7.862.40 

9.23 ESCORAMENTO   RS 	1.809,21 

9.2.3.1  
 Escoramento continuo cm valas com retirada material- 

68,87 R$ 	26.27 R$ 	1.809.21 
aproveitamento de 5 vezes 

9.2.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA   RS 	49396,41 

9.2.4.1 
de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo iLastro 

m' 3,30 R$ 	680.14 R$ 	2.244,46 
mpermeabilizante espessura 5 cm 

9.2.4.2 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12.Smm(1/2)- 

kg 1.165.00 R$ 	12,76 R$ 	14.865.40 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  

9.2.4.3 
 Ajmacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,Omm - fornecimento / 

kg 1.165,00 R$ 	12,37 R$ 	14.411,05 
corte (c/ perda de 10%) / dobra /colocacao. 

9244 
Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive 

m' 25.00 R$ 	652,17 R$ 	16.304,25 
lancamento e adensamento  

924 Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in 
rn2  125.00 R$ 	12.57 R$ 	1 571,25 

loco  

913 MATERIAL HIDRAULICO    RS 	19.482,75 

Fornecimento, pintura e mont. De pecas, conexões, válvulas, 

9.2.5.1 
aparelhos e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco 

kg 535,21 R$ 	36.37 R$ 	19.465,58 
carbono, junta flangeada ou mecanica c/ diametros de 50 a 
250mm 

92.5.2 Tubo pvc o 50 mm. L = 300 mm und 1.00 RS 	17.17 RS 	17.17 

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES E 
9.26 

ACESSÓRIOS IS 	3.1775] 

9.2 6 1 	Montagem de equipamentos - eec 	 und 	 1.00! 	R$ 	3.177.25 RS 	3177.25 1 

E9 .7  1 EQUIPAMENTOS 	 RS 	128352,88 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 — Parauapebas— PÁ— Brasil 



	

* 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

	

BID 	MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Fornecimento de conjunto motor bomba submersivel para 

9.2.7.1 
atende a seguinte necessidade, vazão 16 l/seg. HMT 11.00 

2.00 R$ 	31.727.42 R$ 	63.454.84 
m.c.a e potencia de 131-IP, para estação elevatória de esgoto 
sanitário, inclusive o quadro de comando para as bombas  

Fonccimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou 
9.2.7.2 Equivalente de 20/18 KVA, quadro de comando automático. cj 1.00 R$ 	65.098.04 R$ 	65.098,04 

para funcionamento singelo, com chave de transferência 

9.2.8 MATERIAL ELÉTRICO    RS 	20.404,39 

Execução e montagem de subestação rebaxadora de tensão 
9.2.8.1 de IS KVA, inclusive o fornecimento de material de und 1,00 R$ 	12.901.14 RS 	12.901,14 

construção e material elétrico necessário para obra.  

9.2.8.2 
Execução das instalações elétricas, automação da elevatória, 

und 1.00 R$ 	7.503.25 RS 	7.503,25 
inclusive formnecimento de material e iluminação externa 

9.2.9 URBANIZAÇÃO   RS 	16.230.93 

9.2.9.1 Plantio de gramas em placas m2  70.00 RS 	9.66 RS 	676.20 

9.2.9.2 Fornecimento e assentamento de piso intertravado m2  59,60 R$ 	65,35 R$ 	3.894,86 

9.2.9.3 
Portão de acesso de ferro galvanizado redondo diâmetro de 

und 2,00 R$ 	1.552.30 R$ 	3.104,60 
314", inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa, 4.0 x 1,2m 

9.2.9.4 
Formecimento e assentamento de cerca de mourões h2, tom 

m2  261,15 R$ 	32.76 R$ 	8.555,27 
e 12 fiadas de arame farpado.  

9.2.10 INTALAÇÔES ELÉTRICAS RS 	1.817,20 

9.2.10.1 
Execução de pontos de distribuição de iluminação e tomadas 1 	und 	 7.00 R$ 	259.60 RS 	1 817.20 
com fornecimentos dos materiais necessários 

9.3 	LINHA DE RECALQUE 01 RS 	91.009,70 

93.1 	SERVIÇOS PRELIMINARES RS 	1.279,86 

9.31 1 	Locação e nivelamento de rede de esgoto 	 m 	 498.00 	RS 	2.57 	RS 	1 279.86 

93.2 MOVIMENTO DE TERRA   RS 	9.909,37 

9.3.2.1 
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de Ia 

m' 280,13 R.$ 	3,05 RS 	854,39 
categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 

9.3.2.2 
Reaterro e compactação mecânico de vala com 

m' 248,91 R$ 	12,84 R$ 	3.196,00 
retroescavadeira  
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao 

9.3.2.3 
basculante 6.0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. 

m' 40,57 R$ 	2,11 R$ 	85,60 
capacidade da caçamba 1,7 a 2.8 m3, peso operacional 11632 
kg  

9.3.2.4 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana 

m'xkm 245,45 R$ 	2.02 R$ 	495.80 
pavimentada dmt ate 30 km 

9.3.2.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 

m 40,57 R$ 	1,13 R$ 	45,84 
trator de esteiras de 165 hp  

9.3.2.6 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 1 	R$ 	7,02 R$ 	2.106.00 

9.3.27 Execução de berço deareia m' 22.41 R$ 	139.48 R$ 	3.125.74 

933 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS  RS 	77.405,17 

9.3.3.1 Tubo PVC DEFOFO O 150 498,00 R$ 	130,15 R$ 	64.814,70 

9.3.3.2 Curva45°0150 und 4,00 R$ 	41,72 R$ 	166.88 

9.3.3.3 Curva 90'0150 und 5,00 R$ 	61,45 R$ 	307,25 

9.3.3.4 Luva de correr de PVC DEFOFO 0 150 und 82,00 R$ 	119.52 R$ 	9.800,64 

9.3.3.5 Assentamento de lubo PVC DEFOFO 0 150 ni 498.00 R$ 	4,65 R$ 	2.315.70 

93.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 118 	2.415,3 

9.3.4.1 Cadastro de rede de esgoto 	 m 	 498.00 	RS 	1.93 R$ 	961.14 

9.3.4.2 Teste Hidrostático da rede 	 m 	 498.00 	1(5 	2.92 RS 	1 454.16 

9.4 LINHA DE RECALQUE 02 RS 	101.114.10 

9.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES J RS 	/ 	1.413,50 

9.4.1.1 	locação e nivelamento de rede de esgoto 	 m 	 550.00 1 	RS 	2.57 RS 	1.413.50 

9.4.2 	MOVIMENTO DE TERRA ]_RS J 	10.808,32 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
BID MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

9.4.2.1 
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de Ia 
categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0.78 m3 

m' 312,19 3,05 R$ 	952.17 

9.4.2.2 
Reaterro e compactaçâo mecânico de vala com 

retroescavadeira  
277,40 R$ 	12,84 R$ 	3.561.81 

9.4.2.3 

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao 
basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 
kg  

m' 45,54 R$ 	2.11 R$ 	96.08 

9.4.2.4 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana 

pavimentada dmt até 30 km 
m'xkm 275.52 R$ 	2,02 RS 	556.54 

9.4.2.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de 
trator de esteiras de 165 hp  

m 45.59 1.13 R$ 	51,51 

9.4.2.6 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 7.02 R$ 	2.106.00 

9.4.2.7 Execução de berço deareia m' 24,98 R$ 	139.48 RS 	3.484,21 

9.43 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS   RS 	86.20033 

9.4.3.1 Tubo PVC DEFOFO 0 150 m 555,00 R$ 	130,15 RS 	72.233,25 

9.4.3.2 Curva 45°0150 und 2.00 R$ 	41,72 R$ 	83,44 

9.4.3.3 Curva45°0150 und 5.00 R$ 	61.45 RS 	307,25 

9.4.3.4 Luva de correr de PVC DEFOFO ø 150 und 92,00 R$ 	119,52 RS 	10.995,84 

9.4.3.5 Assentamento de Tubo PVC DEFOFO 0 150 m 555.00 R$ 	4.65 RS 	2.580.75 

9.4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  RS 	2.691,75 

9.4.4.1 - 1  Cadastro de rede de esgoto - 	- 	ml_555.00 	RS 	1.93 

1 Teste Hidrostático da rede 	 2,92 

R$ 	1.071.15 

9.4.4.2 R$ 	1.620,60 

1-0 AS OBRAS 

10.1 MUROS ECONTENÇÕES   RS 	1.060.265,28 

10.1.1 Contençoes, aterros e alvenarias em lundo de K,re, 	 m 	1.722,46 	R$ 	26.53 

Projeto As Built 	ms 	 4,00 	- 	R$ 	81.802.83 

RS 	493.536.4' 

10.1.2 RS 	327.21 1.32 

10.1.3 Serviço de mudança social 	 und 	250,00 	R$ 	958.07 - RS 	239.5l7.50 

Morro dos Ven!os.  Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000/- Parauapebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

BID 	
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
RODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 	R oca MAC  

d D-1...~ MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARA 

= PROSAP = 

Este é o parecer de julgamento da Comissão Especial de Licitação do Programa de 

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 

Parauapebas/PA - PROSAP, Empréstimo BR-L 1508. 

Parauapebas/fA 	de Seterro d 2019. 

DA 
dente 

iiUSBARBOSA 
Membro 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

2,17 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

OBID 
5.anco Intc,moano 
d Dnn,no 

QUADROS SÍNTESE PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE 
OBRAS 

1 Situação em: 17/09/2019 

QUADRO 1— IDENTIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

ASSUNTO INFORMAÇÃO 

1.1 Nome do Projeto Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem 	e 	Recuperação 	de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 
- PROSAP 

1.2 Nome do Mutuário PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
PARAUAPEBAS 

1.3 Número do Projeto Contratação 	antecipada 	através 	do 
projeto BR-L1508 

1.4 Nome do Agente Executor 

(a) nome (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS 

(b) endereço 
(b) Morro dos Ventos, Quadra Especial, 
SIN, bairro Beira rio II 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515- 

 000  
Não aplicável 

Não aplicúvel 

1.5 N°do Convênio (caso aplicável) 

1.6 Data de Efetividade 

1.7 Data de Conclusão do Empréstimo 

(a) original Não aplicável 

(b) revisada  
1.8 Aviso Geral de Aquisições (AGA) 

(a) primeira data de emissão Não aplicável 

(b) última atualização  
1J

giligui 
DanIC 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 	 coo I3Ô0rPpop 
PARAUAPEBAS - P4 - CEP 68.515-000 	 ijjd.EseC. d ! 23512018 ri 



Estado do Pará 
.1 	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Ø 	

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS ( 	híL4 — 	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	FIs. 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E O 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 (7 1 
ESTADO DO PARÁ 

OBID 	= PROSAP 
= 

ncÕ 
O O,oNnTO 

ASSUNTO INFORMAÇÃO 

1.9 Descrição do Contrato 
(a) Não Aplicável 

(a) objeto da contratação 
(b) Não Aplicável 

(b) nome do componente 
(c) Não Aplicável 

(e) categoria de desembolso  
1.10 Fonte(s) de Financiamento e %: (a) BID: 100 % 

(b) Contrapartida: O % 

1.11 Plano de Aquisições (PA) a) N° do Item: Contratação Antecipada 

(b) Orçamento proposto Contratação 
Antecipada 

1.12 Custo Estimado (a) Montante: 	R$ 	64.929.963,40 
(Sessenta e quatro milhões, novecentos e 
vinte e nove mil, novecentos e sessenta e 
três reais e quarenta centavos) 

(b) Data: 	l.ABR-2019; 	2.OUT-2018; 
3.FEV-2019; 	4.DEZ-201 8; 	5.OUT-2018; 
6.JUN-20 17. 

(c) Fonte: 1.SINAPI; 2.SEDOP; 3.PCRJ; 
4.SEINFRA; 5.DNIT-PA; 6.EMBASA. 

1.13 Processo de Aquisição de acordo com: 

(a) as Políticas do BID (a) 2349-9 

1.14 Método de Licitação LPN 

1.15 Exigência de Revisão Prévia SIM 

1.16 Contrato de Preço Fixo NÃO 

Danict IengU 
Coordenador ExeCUttVO da 

timd. Ee(. do PtetO - UEP / PRS4P 
porttlrin o° 235/3í18 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARALIAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 

BID = PROSAP = 

BancO Intoaancncano 
de Deçenvotv.rncnro 

•O'S*4 V4VE* P  ,,. 

DE 
MÁ 

o Eis._____ 

ASSUNTO 
	

INFORMAÇÃO 

1.17 Comentários: (utilizar caso necessário) 

Dafle I3e fl1 c(ttvo 
Coorde e %EP j reSA 

UnP rtv.ItI fl*  23512018  

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARALIAPEBAS— PA - CEP 68.5155-000 



Estado do Pará 
Á . 	GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	o DE ír 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	o  Eis. 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E O 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS  

ESTADO DO PARÁ 	 Ru ica 

OBID 
Banco Intajoccocano 
do Dewn,0N.n,cnt0 

QUADRO 2- PROCESSO DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO INFORMAÇÃO 

2.1 Aviso Específico de Licitação (AEL) 

(a) nome do jornal de circulação nacional (a) Não Aplicável 

(b) data de publicação (b) 01/08/2019 

(c) data de publicação no DO da União (e) 01/08/2019 

(d) data de publicação no DO do Estado (d) 01/08/2019 

(e) nome de outro jornal e data de publicação (e) Não Aplicável 

(f) data de 	publicação 	no Development (f) Não Aplicável 
Business (DB) 

(g) outra forma de divulgação (g) 	Site 	da 	Prefeitura 	Municpal 	de 
ParauapebasPA 

2.2 Pré-qualificação (se for exigida) 

(a) número de empresas pré-qualificadas (a) Não Aplicável 

(b) data da não objeção do Banco (b) Não Aplicável 

2.3 Documento Padrão de Licitação 

(a) número do edital (a) LPN N° 001/20I9GABIN 

(b) título da publicação e data do documento (b) AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO PUBLICA NACIONAL N° 

(c) data da não objeção do Banco 001/2019GABIN 

(d) data de divulgação aos licitantes (c) 24/07/2019  

(d) 01/08/2019 	 jÇ 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARA(APEBAS - PÁ - CEP 68.515-000 

Dafle 
Coord0r 	

( 
- 	

1 

p,rturí 



Estado do Pará 
/ 	 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
$ 	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARA 

OBID 	
= PROSAP = 

00 DOsCO.Ot..rnCOTO 

Fis.____ 

ASSUNTO INFORMAÇÃO 

2.4 Número de firmas que adquiriram o Edital 

(a) por meio de compra 

(b) por meio de download 
(a) 5 (cinco) 

(b) 4 (quatro) 
Emissão Não objeção do BID 2.5 Adendos aos documentos, caso existentes 

1° Adendo Não Houve Não Aplicável 

20 Adendo Não Houve Não Aplicável 

30 Adendo Não Houve Não Aplicável 

2.6 Data de Abertura das Propostas 

(a) prevista 

(b) ocorrida 

(a) 02109/2019 

(b) 02/09/2019 

2.7 Nome das Empresas que apresentaram proposta 

N° Nome 
1 CONSÓRCIO JM-BASEVI 
2 TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 

TERRAPLENAGEM LTDA 

_::~ai 
Daniel I3cngulgul 

Coordenador Executivo da 
Umd. Exc. da Pra jeto UEP / P!OSAP 

Portaria n°235/2018 

(Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui 	1 Cargo: Coordenador do PROSAP 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - P4 - CEP 68.515-000 



OBID 
Bato 
d. Dtee%Sflq*o 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL 

/40 DE 

&FIs  
o 

1J 	Oj 

BRASIL 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

LPN N° 001/2019GABIN 

16DE SETEMBRO DE2W9 	 / 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
(:EP 68.515-000 - Parauapebas— PÁ - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

O Presente relatório traz como resultado a análise da proposta para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PIJBLICA 
DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP 

A prestação desses serviços visa apoiar e auxiliar a Unidade Executora do Programa - 

UEP, nas obras e serviços a serem contratados conforme as Especificações Técnicas 

integrantes do Edital deverão contribuir com as ações de melhoria para resolver os problemas 

sociais, ambientais objeto do programa de saneamento ambiental, macrodrenagem e 

recuperação de igarapés e margens do Rio Parauapebas, Estado do Pará (PROSAP). 

O edital de LPN 001/2019/GABIN foi publicado no dia 01/08/2019, com 
encerramento do prazo para recebimento das propostas para o dia 02/09/2019. 

No dia 04/06/2019, às 09h00min encerrou-se o prazo e houve apresentação das 
seguintes propostas: 

Das empresas que adquiriram o Edital 02 (duas) empresas apresentaram propostas. 

conforme a seguir: 

Empresas que apresentaram propostas para o Lote Único: EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA 

ETAPA DO PROSAP: 

1. CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E 
BASE VI CONSTRUÇÕES S/A); 

2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. 

O compromisso de consórcio JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA e BASE VI CONSTRUÇÕEs S/A) apresentou Carta de 

Credenciamento, designando o Sr. GERALDO DE ALENCAR SILVA JUNIOR, identidade 

N° 2673439 SSP/PA, para representar o compromisso de consórcio na licitação, atendendo ao 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

£1• f GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
b COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
° MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

estabelecido no Edital, conforme documento anexo. 

A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA apresentou 

Carta de Credenciamento, designando o Sr. SERGIO SABIA ROCHA, identidade N° 

M7288222 SSP/MG, para representar a empresa na licitação, atendendo ao estabelecido no 

Edital, conforme documento anexo. 

Após análise das propostas apresentadas, constatou que a empresa abaixo relacionada 

foi considerada aceitável por atender às especificações técnicas dos termos do Edital de LPN 

001/201 9/GABIN e ter ofertado preço compatível com o valor estimado para a contratação: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 

VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP: 

1° Lugar - VENCEDORA: TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA - R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos), que corresponde ao preço final 

avaliado, e prazo de exe1euftq de 18 (dezoito) meses. 

DAYTON NVES PERIRA 
President1a Comissão Especial de Licitação - CEL 

2 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SAN 

CEP 68315-000 - Para uapebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

DE 

Fs.J'J 

ca 

Capa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO — UEP 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA — 

PROSAP 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

PROJETO N.°: BR-L1508 

TÍTULO DAS OBRAS: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

DATA DE SUBMISSÃO: 16/09/2019 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 - Parsuapebas - PÁ - Brasil 
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GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

kllBID 	 CONVÊNIOS 
1 	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

2° MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 
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* 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
O  MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3— Apresentação e Abertura das Propostas 

QUADRO 1- IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do Mutuário PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
PARAUAPEBAS  

1.2 N° do Projeto Contratação antecipada através do projeto  
BR-L1508  

1.3 Nome do Agente Executor UNIDADE 	EXECUTORA 	DO 
PROGRAMA - UEP. 

1.4 N° do Convênio Não aplicável. 

1.5 Data de Efetividade do CE Não aplicável. 

1.6 Data de Conclusão do CE Não aplicável. 

(a) Original 

(b) Revisada  
1.7 Nome do Projeto PROGRAMA 	DE 	SANEAMENTO 

AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS 	DO 	RIO 
PARAUAPEBAS/PA - PROSAP 

1.8 Contratante (a) UNIDADE EXECUTORA DO 
PROGRAMA - UEP 

(a) Nome 
(b) Morro dos Ventos, Quadra Especial, 

(b) Endereço S/N, bairro Beira rio II 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 
e-mail: 
coordenacao_prosap@parauapebas.pa.g 
ov.br  

1.9 N° do Edital LPN 001/201 9/GABIN 

1.10 Descrição do Contrato EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO 
E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, 	DE 	ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO 	PÚBLICA 	DA 
PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/ 
CEP 68.515-000 - Parauapebas - PÁ - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

1.11 Custo Estimado (a) Montante: 
R$ 64.929.963,40 

(b) Data: 	1 .ABR-20 19; 2.OUT-20 18; 
3.FEV-2019; 	4.DEZ-2018; 	5.OUT- 
2018; 6.JUN-2017. 

(c) Fonte: 	1 .SINAPI; 	2.SEDOP; 
3.PCRJ; 	4.SEINFRA; 	5.DNIT-PA; 
6.EMBASA. 

1.12 Método de Aquisição LPN 

1.13 Exigência de Revisão Prévia Sim 

1.14 Contrato de Preço Fixo  Sim 

QUADRO 2- PROCESSO DE LICITAÇÃO 

2.1 Aviso Geral de Aquisição (AGA) 

(a) primeira data de emissão 

(b) última atualização 

2.2 Pré-qualificação, se for exigida 

(a) n° de empresas pré-qualificadas 

(b) data da não objeção do Banco 

(a) Não aplicável. 

(a) Não aplicável. 

(b) Não aplicável. 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, SÍN 

CEP 68.515-000 — Parauapebas— PA— Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
f' ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
? MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

2.3 Aviso Específico de Licitação (AEL) 

(a) Data de publicação no DO do Site da (a) 01/08/2019. 
Prefeitura Municipal de Parauapebes 

(b) Data de publicação no DO do Estado (b) 01/08/2019. 

(c) Data de publicação no DO da União (c) 01/08/2019. 

(d) Data de publicação no Developmenl Business (d) Não aplicável 
(DB) 

2.4 Documento Padrão de Licitação 

(a) data do título ou publicação (a) 01/08/2019. 

(b) data da não objeção do Banco (b) 24/07/2019. 

(c) data de divulgação aos licitantes (a) 01/08/2019. 

2.5 N° de firmas que adquiriram o Edital 05 (cinco). 

2.6 Adendos aos documentos, caso existentes Não aplicável 

(a) listar todas as datas de emissão 

(b) data(s) das não objeções do Banco  
2.7 Data da reunião de pré-licitação, se houver Não aplicável  
2.8 Data das atas da reunião de pré-licitação Não aplicável 
enviadas aos possíveis licitantes e ao Banco - 

Morro dos Ventos. Quadra Especial. SIN 
CEP 68.515-e00 - Parauapebas - PA - Brasil 



k PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

L 	GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 	 (t 1u'tL COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 	 S. 

• ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

OBID DE
CONVÊNIOS  

PROGRAMA  SANEAMENTO AMBIENTAL, 	 ca 
Sf0 kOrnrcanO MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

QUADRO 3- APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1 Data limite para apresentação das Propostas 

(a) data e hora original 
(a) 02/09/2019 às 09:00h (hora local). 

(b) prorrogações, se houver 
(b) Não houve. 

3.2 Data e hora de abertura das propostas 	02/09/2019 às 09:00h 

3.3 Ata de sessão de abertura das propostas, data 
de envio ao Banco 	 Não enviada 

3.4 N° de propostas-apresentadas 
	

02 (duas) 

3.5 Período de validade das propostas (dias ou 1 60 (sessenta) dias. 
meses) 

(a) especificado originalmente 
	

(a)0l/ll/2019. 

(b) prorrogações, se houver 
	

(b) Não houve. 

(c) data da não objeção do Banco, se necessário 
	

(c) Não aplicável. 

8 
Morro dos Ventos. Quadra Especial. SIN 

CEP 68.515-000 - Parauapebas - PA - Brasil 
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* 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

PROSAP = 

Quadro 7— Taxas de Câmbio 

QUADRO 7- TAXAS DE CÂMBIO 

Não aplicável. 

1. Moeda utilizada na avaliação das propostas: Real (R$) 

2. Data da taxa de câmbio: 

3. Fonte para a taxa de câmbio: Banco Central do Brasil. 

12 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 DF GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 	Fis.áls 
CONVÊNIOS BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

d. 	 MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 	RU0 Ca 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Anexos 

QUADRO 11- ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

1. Concorrente com a proposta adequada e de 
menor 	preço 	avaliado 	(indicado 	para 
adjudicação). 

(a) Nome: (a) 	TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

(b) Endereço: (b) Av. Antônio Ramiro da Silva, N° 250 - 
CEP 05397-000 - São Paulo/SP 

2. Se a proposta for de um consórcio, listar todos 
os parceiros, nacionalidades e percentuais de Não aplicável. 
contrato estimados 

3. Data estimada (mês, ano) da assinatura do 10/10/2019 
contrato 

4. Data estimada de conclusão das Obras 1010412021 

Moeda(s) Montante 
5. Preço(s) da proposta (Lido em voz alta) R$ 63.663.434,03 

6. Correções de Erros R$ 
0,00 

7. Descontos R$ 0,00 

8. Outros Ajustes R$ 0,00 

9. Preço Proposto para Adjudicação R$ 63.663.434,03 

10. Categoria de Desembolso Executora   Unidade 

16 
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a 
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 	co 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE o 
CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 	Ru 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Anexos 

COMENTÁRIOS 

Referência: Quadro 11 - Adjudicação do Contrato Proposto 

(a) Recomendação de Adjudicação: 

Após análises das propostas apresentadas, a Comissão Especial de Licitação constatou que a 

empresa abaixo discriminada foi considerada aceitável, por atender as especificações técnicas 

dos termos do Edital de LPN 00I/2019/GABIN e ter ofertado o preço compatível com o valor 

estimado para a contratação: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSA?. 

1° Lugar - VENCEDORA: TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 
LTDA - R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos), que corresponde ao preço final 

avaliado, e prazo de execução de 18 (dezoito) meses. 

(b) Parauapebas/PA, 16 de setembro de 2019. 

(c) Nomes e Assinaturas dos membros da Comissão: 

DAYTON 
idente 

BARBOSA 
Mem 
	

Membro 

17 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 

CEP 68.515-000 - Parauapebas - PÁ - Brasil 



/(-DE 
7cr 

OBID,  
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REPRESENTAÇÃO NO BRASIL  

BRASIL 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

LPN N° 00I/20I9GABIN 

02 DE OUTUBRO DE 2019 	
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL , 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
BUD PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

c D. MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

Os documentos em anexo visam complementar o oficio n° 125/2019PROSAP, 
encaminhado em 17 de setembro de 2019: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP 

A prestação desses serviços visa apoiar e auxiliar a Unidade Executora do Programa - 

UEP, nas obras e serviços a serem contratados conforme as Especificações Técnicas 

integrantes do Edital deverão contribuir com as ações de melhoria para resolver os problemas 

sociais, ambientais objeto do programa de saneamento ambiental, macrodrenagem e 

recuperação de igarapés e margens do Rio Parauapebas, Estado do Pará (PROSAP). 

O edital de LPN 001/2019/GABIN foi publicado no dia 01/08/2019, com encerramento 
do prazo para recebimento das propostas para o dia 02/09/2019. 

No dia 02/09/2019, às 09h00min encerrou-se o prazo e houve apresentação das 
seguintes propostas: 

Das empresas que adquiriram o Edital 02 (duas) empresas apresentaram propostas, 

conforme a seguir: 

Empresas que apresentaram propostas para o Lote Único: EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA 

ETAPA DO PROSAP: 

1. CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E 
BASE VI CONSTRUÇÕES S/A); 

2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. 

O compromisso de consórcio JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA e BASE VI CONSTRUÇÕEs 5/A) apresentou Carta de 

Credenciamento, designando o Sr. GERALDO DE ALENCAR SILVA JUNIOR, identidade 

N° 2673439 SSP/PA, para representar o compromisso de consórcio na licitação, atendendo ao 

estabelecido no Edital, conforme documento anexo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEI3AS 
/j GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
k&l BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

Capa 

A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA apresentou 

Carta de Credenciamento, designando o Sr. SERGIO SABIA ROCHA, identidade N° 

M7288222 SSP/MG, para representar a empresa na licitação, atendendo ao estabelecido no 

Edital, conforme documento anexo. 

Após análise das propostas apresentadas, constatou que a empresa abaixo relacionada 

foi considerada aceitável por atender às especificações técnicas dos termos do Edital de LPN 

001/2019/GABIN e ter ofertado preço compatível com o valor estimado para a contratação: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 

VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP: 

V Lugar - VENCEDORA: TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA - RS 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos), que corresponde ao preço final 

avaliado, e prazo de execução de 18 (dezoito) meses. 

DAYt N PEREIRA 
Presi n e a Comissão Especial de Licitação - CEL 

2 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS 
BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO - UEP 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBASIPA - 

PROSAP 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

PROJETO N.°: BR-L1508 

TÍTULO DAS OBRAS: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 	

/ 

DATA DE SUBMISSÃO: 02/10/2019 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N 
CEP 68.515-000 - Parauspebas - PA - Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
o  MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID 	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

QUADRO! - IDENTIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS 
Contratação antecipada através do projeto 
BR-L1508 
UNIDADE EXECUTORA DOi 
PROGRAMA - UEP. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

PROGRAMA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS 	DO 	RIO 
PARAUAPEBAS/PA - PROSAP 
(a) UNIDADE EXECUTORA DO 
PROGRAMA - UEP 

(b) Morro dos Ventos, Quadra Especial, 
S/N, bairro Beira rio II 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 
e-mail: 
coordenacao_prosap@parauapebas.pa.g 
ov.br  

LPN 001/2019/GABIN 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO 
E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENT 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E Dl 1 
ILUMINAÇÃO 	PÚBLICA 	DA\\ 
PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

1.1 Nome do Mutuário 

1.2 N° do Projeto 

1.3 Nome do Agente Executor 

1.4 N° do Convênio 

1.5 Data de Efetividade do CE 

1.6 Data de Conclusão do CE 

(a) Original 

(b) Revisada 
1.7 Nome do Projeto 

1.8 Contratante 

(a) Nome 

(b) Endereço 

1.9 N° do Edital 

1.10 Descrição do Contrato 

5 Ç\ 7  
Morro dos Ventos, Quadni Especial, SIN 

CEP 68515-000 - Para uspebas - PA -Brasil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

• COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

.11 Custo Estimado (a) Montante: 
R$ 64.929.963,40 

(b) Data: 	1.ABR-2019; 2.OUT-2018; 
3.FEV-2019; 	4.DEZ-2018; 5.OUT- 
2018; 6.JUN-2017. 

(c) Fonte: 	1 .SINAPI; 2.SEDOP; 
3.PCRJ; 	4.SEINFRA; 5.DNIT-PA; 
6.EMBASA. 

1.12 Método de Aquisição LPN  

1.13 Exigência de Revisão Prévia Sim 

1.14 Contrato de Preço Fixo Sim 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, S/N 

	 o 
CEP 68.515-000-- Parauapcbas - P4 - Brasil 



(a) 01/08/2019. 

(b) 24/07/2019. 

(a) 01/08/2019. 

05 (cinco). 

( 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 	 09 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 	 N,  
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	 R ica 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E d 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

QUADRO 2- PROCESSO DE LICITAÇÃO 

2.1 Aviso Geral de Aquisição (AGA) 

(a) primeira data de emissão 

(b) última atual izacão 
2.2 Pré-qualificação, se for exigida 

(a) n° de empresas pré-qualificadas 

(b) data da não objeção do Banco 

2.3 Aviso Específico de Licitação (AEL) 

(a) Data de publicação no DO do Site da Prefeitura 
Municipal de Parauapebes 

(b) Data de publicação no DO do Estado 

(c) Data de publicação no DO da União 

(d) Data de publicação no Developmenl Business 
(DB) 

2.4 Documento Padrão de Licitação 

(a) data do título ou publicação 

(b) data da não objeção do Banco 

(c) data de divulgação aos licitantes 

2.5 N° de firmas que adquiriram o Edital 

2.6 Adendos aos documentos, caso existentes 

(a) listar todas as datas de emissão 

(b) data(s) das não objeções do Banco 
2.7 Data da reunião de pré-licitação, se houver 
2.8 Data das atas da reunião de pré-licitação 
enviadas aos possíveis licitantes e ao Banco 

(a) Não aplicável. 

(a) Não aplicável. 

(b) Não aplicável. 

(a) 01/08/2019. 

(b) 01/08/20 19. 

(c) 01/08/2019. 

(d) Não aplicável 

7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Quadro 3 - Apresentação e Abertura das Propostas 

QUADRO 3- APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1 Data limite para apresentação das Propostas 

(a) data e hora original 	
(a) 02/09/2019 às 09:00h (hora local). 

(b) prorrogações, se houver 	
(b) Não houve. 

3.2 Data e hora de abertura das propostas 	02/09/2019 às 09:00h 

3.3 Ata de sessão de abertura das propostas, data 
de envio ao Banco 	 Não enviada 

3.4 N° de propostas-apresentadas 	 02 (duas) - 

3.5 Período de validade das propostas (dias ou 60 (sessenta) dias. 
meses) 

(a) especificado originalmente 	 (a) 01/11/2019. 

(b) prorrogações, se houver 	 (b) Não houve. 

(e) data da não objeção do Banco, se necessário 	(e) Não aplicável. 

8 
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M- 	
'
1 , PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

	

4t1 	GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 
CONV BID 	PROGRAMA DE 	

ÊNIOS 
SANEAMENTO AMBIENTAL, 

° MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 
= PROSAP = 

Quadro 7 - Taxas de Câmbio 

QUADRO 7- TAXAS DE CÂMBIO 

Não aplicável. 

1. Moeda utilizada na avaliação das propostas: Real (R$) 

2. Data da taxa de câmbio: 

3. Fonte para a taxa de câmbio: Banco Central do Brasil. 

12 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORJA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS BID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

Anexos 

QUADRO 11- ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PROPOSTO 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

- 1. Concorrente com a proposta adequada e de 
menor 	preço 	avaliado 	(indicado 	para 
adjudicação). 

(a) Nome: (a) 	TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

(b) Endereço: (b) Av. Antônio Ramiro da Silva., N° 250 - 
CEP 05397-000 - São Paulo/SP 

2. Se a proposta for de um consórcio, listar todos 
os parceiros, nacionalidades e 	percentuais de Não aplicável. 
contrato estimados 

3. Data estimada (mês, ano) da assinatura do 10/10/2019 
contrato 

4. Data estimada de conclusão das Obras 10/04/2021 

Moeda(s) Montante 
5. Preço(s) da proposta (Lido em voz alta) R$ 63.663.434,03 

R$ 

RS 

- 
R$ 	- 

Unidade 

6. Correções de Erros 
00 

7. Descontos 0,00 

8. Outros Ajustes  0,00 

9. Preço Proposto para Adjudicação 63.663.434f 

I;xecutora 10. Categoria de Desembolso 

& 16 

/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID 	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
° MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Anexos 

COMENTÁRIOS 

Referência: Quadro 11 - Adjudicação do Contrato Proposto 

(a) Recomendação de Adjudicação: 

Após análises das propostas apresentadas, a Comissão Especial de Licitação constatou que a 

empresa abaixo discriminada foi considerada aceitável, por atender as especificações técnicas 

dos termos do Edital de LPN 00 1/201 9/GABIN e ter ofertado o preço compatível com o valor 

estimado para a contratação: 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA 
VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP. 

1° Lugar - VENCEDORA: TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 
LTDA - RS 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos), que corresponde ao preço final 
avaliado, e prazo de execução de 18 (dezoito) meses. 

(b) Parauapebas/PA, 16 de setembro de 2019. 

(c) Nomes e Assinaturas dos membros da Comissão: 

DAYTO 
Presidente 

a ~WMAÀ 

- 
IfI :y.i :ií'v 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

• COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE 

CONVÊNIOS OBID PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

Anexos 

ANEXOS 

CONTEÚDO 

1 - Relatório de Ratificação da Avaliação das Propostas - Comissão Técnica de 

Avaliação 

2 - Edital e anexos da licitação. 

18 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

BID 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

DE 

Fis. 1IÍ 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001I2019IGABIN 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA 

ETAPA DO PROSAP 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  DAS PROPOSTAS 

1. INTRODUÇÃO: 

A Comissão Técnica de Avaliação das Propostas recebeu, em 02 de setembro de 2019, as Propostas 
das empresas participantes da LPN N° 00 1 /2019/GABIN, para o Lote único: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E 
MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE 
URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROSAP, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Aquisição de Bens e 
Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A 
prestação dos serviços a serem contratados conforme as Especificações Técnicas integrantes do Edital 
deverão contribuir com as ações de melhoria objeto do PROGRAMA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA (PROSAP) - Empréstimo BR-L1508. 

A Comissão Técnica de Avaliação foi nomeada através da Portaria n° 23/2019, de 30 de julho de 
2019, com a participação dos seguintes membros: 

Presidente: 	Daniel Benguigui 

Membro: 	Fernanda Luiza Cavalcante Gonzaga da Cunha 

Membro: 	Thais Valadares Oliveira 

O Edital da Licitação Pública Nacional N° 001/2019/GABIN, não objetado pelo BID, através do 
documento CBR-1709/2019, de 24 de julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União, no 
dia 01 de agosto de 2019, que originou o presente certame. 

A tabela a seguir apresenta as empresas que submeteram propostas e seus respectivos valores. 

Item Proponente Valor (R$) 

1 CONSÓRCIO 	JM-BASEVI 	(JM 	TERRAPLENAGEM 	E 

1 CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A)  
56.642.040,15 

2 TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 63.663.434,03 

Valor Estimado 64.929.963,40 



PROPOSTA TRANSVIAS 	1 

VALOR (R$) 

874.892,98 

2.224.365,12 

DESVIO 
(%) 

1,37% 

3,49% 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

BID 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

2. APRECIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE 
PROPOSTA 

A Comissão Técnica de Avaliação elaborou uma Planilha Resumo Comparativa dos preços 
apresentados, onde foram verificados os percentuais dos principais itens das Propostas em relação ao 
Orçamento Referencial, conforme disposto abaixo: 

SERVIÇOS E VALORES 

- 
TEM 	DESCRIÇÃO 	 VALOR (R$) 	

DESVIO 
 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 	R$ 	874.892,98 	1,35% 	R$ 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

	

R$ 2.224.365,12 	3,43% r  - DA OBRA  

R$ 	29.911.354,23 
SISTEMA DE 

4607% 
MACRODRENAGEM 
SISTEMA DE 

R$ 	7.163.954,30 11,03% 
MICRODRENAGEM 

5 SISTEMA VIÁRIO R$ 	4.758.791,48 7,33% 

URBANIZAÇÃO E 
6 R$ 	16.516.448,08 25,44% 

PAISAGISMO 

7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 	787.424,19 1,21% 

8 
REDE DE COLETA UNIÃO E 

R$ 	940.169,99 1,45%  
UBERDADE 
EEE BAIRRO UNIÃO E 

R$ 	692.297,75 1,07% 
LIBERDADE 
SERVIÇOS 

10 	COMPLEMENTARES AS R$ 	1.060.265,28 1,63% 
OBRAS  

TOTAL GERAL» R$ 	64.929.963,40 100,00% 

PROPOSTA JM-BASEVI 

VALOR (R$) 	
DESVIO 

867.630,78 	1,53% 

2.222.540,82 1 3,92% 

R$ 28.833.096,84 1 45,29% 1 1 R$ 25.717.780,00 1 45,37% 

R$ 7.151.961,42 11,23% R$ 6.242.509,16 11,01% 

7,73% R$ 	4.745.679,06 7,45% R$ 

R$ 

4.381.285,38 

14.006.782,40 R$ 	16.353.281,40 25,69% 24,71% 

R$ 787.424,19 1,24% R$ 713.828,12 1,26% 

R$ 940.169,99 1,48% R$ 875.325,12 1,54% 

R$ 	692.297,75 1 109%  1 1 R$ 	644.175,66 1 1,14% 

R$ 	1.060.265,28 1 1,67% 
	

R$ 	1.010.182,71 1 1,78% 

R$ 63.663.434,03 1100,00%] 
	

R$ 56.682.040,15 1100,00%1 

Em atendimento a sub cláusula 28.2, da Seção 1 das IAC, foram feitas as correções devido a erros 
aritméticos, considerando para esta analise os preços unitários verificados nas CPU's (composições de 
preços unitários) e Planilha Orçamentária, corrigindo os valores das Propostas. Após todas as correções 
verificadas, foi feita uma nova análise das Propostas de Preços, para tanto foram geradas nova planilha 
resumo comparativa: 

SERV IÇOS E VALORES  

DESVIO 
TEM 	DESCRIÇÃO 	 VALOR (R$) 

(%) 

1 1 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 	874.892,98 1,35% 

2 
ADMINISTRAÇÃO 

R$ 	2.224.365,12 3,43% 
LOCAL DA OBRA 
SISTEMA DE 

R$ 	29.911.354,23 46,07% 
MACRODRENAGEM 

SISTEMA DE 
R$ 	7.163.954,30 11,03% 

MICRODRENAGEM 

5 SISTEMA VIÁRIO R$ 	4.758.791,48 7,33% 

URBANIZAÇÃO E 
PAISAGISMO  

R$ 	16.516.448,08 25,44% 

7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 	787.424,19 1,21% 

PROPOSTA TRANSVIAS 

VALOR (R$) 
DESVIO 

(%) 

R$ 	874.892,98 1,37% 

R$ 	2.224.365,12 3,49% 

R$ 	28.833.096,84 45,29% 

R$ 	7.151.961,42 11,23% 

R$ 4.745.679,06 7,45% 

R$ 16.353.281,40 25,69% 

R$ 787.424,19 1 	1,24% 

PROPOSTA JM-BASEVI 

VALOR (R$) 
DESVIO 

R$ 867.630,78 1,53% 

R$ 2.222.540,82 3,92% 

R$ 25.717.779,86 45,37% 

R$ 6.242.509,05 11,01% 

R$ 4.381.284,09 7,73% 

R$ 14.006.782,08 24,71% 

R$ 713.828,11 1,26% 

M1 
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SERVIÇOS E VALORES 	 [_PROPOSTA TRANSVIAS 

DESVIO 	 DESVIO 
TEM 	DESCRIÇÃO 	 VALOR (R$) 	

(%) 	
VALOR (R$) 	

(%J 

PROPOSTA JM-BASEVI 

VALOR (R$) 	
DESVIO 

R$ 	940.16999 

R$ 	692.297,75 

R$ 	1.060.265,28 

8 REDE DE COLETA UNIÃO 

E LIBERDADE 

EEE BAIRRO UNIÃO E 

LIBERDADE 

SERVIÇOS 

10 COMPLEMENTARES AS 

OBRAS 

TOTAL GERAL » 

R$ 	940.169,99 1 1,45% 

R$ 	692.297,75 	1,07% 

R$ 	1.060.265,28 	1,63% 

1,48%_] R$ 875.325,09 1,54% 

1,09% 1 1 R$ 	644.175,42 	1,14% 

1,67% R$ 1.010.182,71 1,78% 

	

64.929.963,40 1100,00% 	R$ 63.663.434,03 110,0% 1 1 
R$_

56.68038,01 J 100,00% 

VALOR REFERÊNCIA 	 TOTAL PROPOSTA 
DESCONTO 	

TOTAL PROPOSTA DESCONTO 

	

R$ 64.929.963,40 1  100,00% 	R$ 63.663.434,03 	1,95% 	R$ 56.682.038,01 	12,70% 

. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS 

Foram considerados para comprovação da experiência específica em execução dos serviços de maior 
relevância o somatório de até 2 (dois) contratos, conforme estabelecido na cláusula 4.5(c) do Edital, 
onde na análise das parcelas de maior relevância, verificou-se que a Empresa TRANSVIAS 
apresentou acervo suficiente para todos os itens do Edital. Em relação ao item 1.8 - Comporia 
metálica, para sistemas de drenagem, a mesma apresentou quantitativo com 04 (quatro) unidades, 
quantidade inferior ao solicitado no edital, porém pode-se notar que as dimensões e características 
apresentadas são superiores às exigidas no projeto executivo, demonstrando capacidade técnica e 
operacional de executar o item supracitado, e assim atendendo ao Edital. 
Com relação ao CONSORCIO JM-BASEVI, notou-se que este NÃO apresentou acervo suficiente 
nas parcelas de maior de relevância, especificamente para os itens muro de gabião e comporta 
metálica, não tendo comprovado inclusive nenhuma unidade de comporta metálica nos acervos 
apresentados. 
Salientamos aqui que a expertise da execução de tais itens é imprescindível para a boa execução da 
obra, uma vez que o muro de gabião é um elemento de fundamental importância para a contenção de 
taludes, solução essa adotada pelo projeto executivo em diversos pontos do canal e da lagoa a serem 
construídos; assim como a comporta metálica, que exerce função essencial para o controle do nível 
de vazão, e que auxiliará nos processos de limpeza da lagoa de detenção hidráulica proposta no 
projeto. 
Por isso, entende-se que classificar uma empresa que não demonstrou quantitativo de execução 
técnica suficiente, em questão o CONSORCIO JM-BASEVI, poderia implicar risco ao resultado final 
da obra. 
A tabela a seguir apresenta o resumo do resultado da análise deste quesito: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI não apresentou acervo suficiente A empresa TRANSVIAS apresentou acervo suficiente 
para os itens: para todos os itens de relevância do Edital. Cumpre 
01.05 - Muro de gabião e/ou colchão reno, enchimento com salientar que, em relação item 1.8 - Comporia metálica, 

pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas, para sistemas de drenagem, apresentou quantitativo 
fornecimento e execução; inferior ao exigido, mas referia-se a unidades com 
0 1.08 - Comporta metálica, para sistemas de drenagem; dimensões superiores as solicitadas. 

Não atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. 
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4.  Estado do Pará 
MUNICIPAL DE PARAAPEBAS 	( ns.1jl o GOVERNO M 	 U 

o) BID 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

• EXPERIÊNCIA DO EXECUTOR 

O item 43(c) do Edital prevê a necessidade de apresentação de experiência dos licitantes 
na construção de, pelo menos, 02 (obras) obras similares ao do objeto, com natureza e 
complexidade equivalente, onde o somatório do valor dessas obras seja igual ou superior 
a R$ 64.934.535,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e 
quinhentos e trinta e cinco reais). Este item preconiza a classificação de empresas com 
capacidade técnica-operacional suficiente para a boa execução da obra, no prazo e com a 
qualidade necessária. 
Na análise da experiência do executor, verificou-se que a Empresa TRANSVIAS 
apresentou, na relação de contratos executados, duas obras similares ao objeto e com 
valores inclusive superiores ao requerido no item 4.5(c) do Edital, denotando que a 
mesma possui capacidade técnica-operacional condizente com a exigida e experiência na 
execução de obras de grande porte. 
Quanto ao CONSORCIO JM-BASEVI, notou-se que o mesmo também apresentou, por 
parte da empresa JM, duas obras similares ao objeto, no entanto, seus respectivos valores, 
ainda que somados, não se igualam ou superam o exigido no item 4.5(c) do Edital; por 
parte da empresa BASEVI, por sua vez, não foi exposto nenhum atestado de obra com 
caráter multidisciplinar, de modo similar ao objeto da licitação, com obras de 
macrodrenagem, por exemplo, que representam 46% do valor total. Vale ressaltar ainda 
que a empresa JM apresentou outros acervos, entretanto, estes referiam-se a obras 
prioritariamente de pavimentação, não a obras de múltiplas disciplinas, como a do objeto 
deste processo. 
Considerando a preocupação da administração pública com a capacidade de suporte 
operacional das empresas concorrentes, o qual deve ser suficiente para atender ao presente 
contrato, o CONSORCIO JM-BASEVI, formado por empresas que não atendem ao valor 
estabelecido no edital, não está passível de classificação neste processo licitatório. Tal 
desclassificação visa, novamente, a preservação do resultado final da obra e a execução 
técnica da mesma dentro do prazo e da qualidade necessária. 
A tabela a seguir apresenta o resumo do resultado da análise deste quesito: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI 
TRANSVIAS 

JM BASEVI 

A empresa JM apresentou 22 (vinte e A empresa BASEVI apresentou 07 A empresa TRANSVIAS listou 06 

dois) 	atestados, 	destes 	02 	(dois) (sete) 	atestados, 	destes 	nenhum (seis) 	atestados 	na 	relação 	de 

apresentam obras similares ao objeto, apresenta o caráter multidisciplinar Contratos 	Executados. 	Destes 

porém 	com 	valores, 	mesmo 	que das 	obras 	objeto 	da 	licitação, contratos, 02 (dois) apresentam obras 
somados, inferiores ao exigido na especialmente no que se refere a similares 	ao 	objeto 	e 	valores 
cláusula 43(c), sendo um referente a execução de obras de macrodrenagem superiores 	ao 	exigido 	na cláusula 
um contrato de R$ 33.682.195,48 e esgotamento sanitário. 4.5(c), 	sendo 	um 	de 	R$ 
(CAT N° 189634/2019, pág. 542) e 135.962.054,79 	(CAT 	N° 
outro a um de 	R$ 16.374.851,99 26201 10007005, pág. 330)e outro de 
(CAT N-  1020190001128, pág. 551). R$ 	78.352.115,22 	(CAT 	N° 

2620110007009, pág. 407). 

Não Atendendo ao requisito mínimo Não Atendendo ao requisito mínimo Atendendo 	ao 	requisito 	mínimo 
estabelecido no Edita1 estabelecido no Edital. estabelecido no Edital. 

ri 
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BID 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	
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. RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A tabela a seguir apresenta o resultado da análise da relação de serviços executados pelos 
responsáveis técnicos das empresas licitantes, realizada conforme os requisitos presentes 
no Edital. 

CONSÓRCIO JM-BASEVI 	 1 _
TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou a Relação de Serviços A empresa TRANSVIAS apresentou a Relação de 

de seus Responsáveis Técnicos (MICHEL PINHEIRO DE Serviços do 	Responsável Técnico (GUILHERME 
SOUZA, MARIA CLARA DE SOUSA BARROSO e JOSÉ ANDRIONI SALGUEIRO), constante no Volume 

ANTÔNIO PAES), constante no Volume 1, págs. 490,494 e Único, pág. 011, atendendo ao estabelecido no Edital. 
519, atendendo ao estabelecido no Edital. 

o RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

No que se refere aos equipamentos disponíveis, segue a análise da documentação 
apresentada pelas licitantes. 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O 	Consórcio 	J\4-13ASEVI 	apresentou 	a 	Relação 	de A empresa TRANSVIAS apresentou a Relação de 
Equipamentos Disponíveis de exigência mínima, constante no Equipamentos 	Disponíveis 	de 	exigência 	mínima, 

Volume 	1, 	"Documentação", 	atendendo 	aos 	requisitos constante no Volume Único, atendendo aos requisitos 

mínimos estabelecidos no Edital, pág. 529 a 536. mínimos estabelecidos no Edital, pág. 14 e 15. 

o PLANILHA DE QUANTIDADES 

No que se refere à Planilha de Quantidades, tem-se o seguinte parecer acerca da 
documentação apresentada pelas licitantes: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O 	Consórcio 	JM-BASEVI 	apresentou 	a 	Planilha 	de A empresa TRANSVIAS apresentou a Planilha de 
Quantidades 	no 	Volume 	II, 	"Proposta 	de 	Preço": 	R$ Quantidades no Volume Único: R$ 63.663.434,03, 
56.682.040,15, pág. 16 a 23, atendendo ao estabelecido no pág. 43 a 56, atendendo ao estabelecido no Edital. 
Edital. 

. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) 

No que se refere ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelas licitantes, tem-se a 
seguinte análise: 

'lá 
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CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI 	apresentou o Cronograma de A empresa TRANSVIAS apresentou o Cronograma de 
Atividades (Físico-Financeiro), no Volume II, "Proposta de Atividades (Físico-Financeiro), no Volume Único - 
Preço": valor: R$ 56.682.040,15, com prazo de execução de 18 valor: R$ 63.663,434,03, com prazo de execução de 18 
(meses) meses, pág. 25, atendendo ao estabelecido no Edital. (meses) meses, pág. 25, atendendo ao estabelecido no 

Edital. 

o QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Quanto aos Quadros de Composição de Preços Unitários apresentados, tem-se a seguinte 
análise: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI 	 1 	TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou o Quadro e as A empresa TRANSVIAS apresentou o Quadro e as 
Composições de Preços Unitários de todos os itens de serviços Composições de Preços Unitários de todos os itens de 
previstos na Planilha de Quantidades, inclusive Composições serviços previstos na Planilha de Quantidades, 
Auxiliares, pág. 31 a 504 do Vol. II - Proposta de Preços, inclusive Composições Auxiliares, pág. 061 a 147, 
atendendo ao estabelecido no Edital. 	 atendendo ao estabelecido no Edital. 

• QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO 111)1 

Quanto aos Quadros Demonstrativos de Composição do BDI apresentados, tem-se a 
seguinte análise: 

CONSÓRCIO JM-BASEVI TRANSVIAS 

O Consórcio JM-BASEVI apresentou o Quadro de Composição A empresa TRANSVIAS apresentou o Quadro de 
com BDI de 29,68%, pág. 27-Vol.11-Proposta de Preços, Composição do BDI, com BDI de 29,90%, pág. 149 - 
atendendo ao estabelecido no Edital. Volume Único, atendendo ao estabelecido no Edital. 

3. DO RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA 

A Comissão Técnica de Análise das Propostas, após a devida análise das Propostas, 

junto ao processo licitatório LPN N° 001/2019/GABIN, informa que todas as 

exigências do instrumento convocatório do certame em epígrafe foram ATENDIDAS 

pela seguinte empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA. Por outro lado, o CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A) NÃO ATENDEU 

completamente às exigências dos itens 4.5(c) e 4.5(f) da Seção 2 do Edital, referentes, 

respectivamente, à comprovação de experiência das empresas como executoras principais 

na construção de obras similares ao objeto, onde o somatório do valor dessas obras seja 
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somatório do valor dessas obras seja igual ou superior a R$ 64.934.535,00 (sesse 	e 

quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais), e às 

parcelas de maior relevância. 

Parauapebas, 02 de outubro de 2019. 

COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

FUNÇÃO 	 NOME 	 ASSINATURA 

Presidente DANIEL BENGUIGUI  

Membro 	FERNANDA LUIZA CAVALCANTE GONZAGA DA CUNHA  

Membro 	THAIS VALADARES OLIVEIRA 	 À51)J1C1 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
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QUADROS SÍNTESE PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  DE 
OBRAS 

1 Situação em: 02/10/2019 

QUADRO 1— IDENTIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

ASSUNTO INFORMAÇÃO 

1.1 Nome do Projeto Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem 	e 	Recuperação 	de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 
- PROSAP 

1.2 Nome do Mutuário PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
PARAUAPEBAS 

1.3 Número do Projeto Contratação 	antecipada 	através 	do 
projeto BR-L1508 

1.4 Nome do Agente Executor 

(a) nome (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS 

(b) endereço 
(b) Morro dos Ventos, Quadra Especial, 
S/N, bairro Beira rio II 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515- 

__________________________________________ 000 
1.5 N°do Convênio (caso aplicável) Não aplicável 

1.6 Data de Efetividade Não aplicável 

1.7 Data de Conclusão do Empréstimo  

(a) original Não aplicável 

(b) revisada  
1.8 Aviso Geral de Aquisições (AGA) 

(a) primeira data de emissão Não aplicável 

(b) última atualização  

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARAUAPEBAS- PA - CEP 68.515-000 

CoadorE t RSAF 
COO 	 to 

'01-235 -018 
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ASSUNTO INFORMAÇÃO 

1.9 Descrição do Contrato 
(a) Não Aplicável 

(a) objeto da contratação 
(b) Não Aplicável 

(b) nome do componente 
(e) Não Aplicável 

(c) categoria de desembolso  
1.10 Fonte(s) de Financiamento e %: (a) BID: 100 % 

(b) Contrapartida: O % 

a) N° do Item: Contratação Antecipada 1.11 Plano de Aquisições (PA) 

(b) Orçamento proposto Contratação 
Antecipada 

1.12 Custo Estimado (a) Montante: 	R$ 	64.929.963,40 
(Sessenta e quatro milhões, novecentos e 
vinte e nove mil, novecentos e sessenta e 
três reais e quarenta centavos) 

(b) Data: 	1.ABR-2019; 	2.OUT-2018; 
3.FEV-20 19; 	4.DEZ-20 18; 	5.OUT-20 18; 
6.JUN-20 17. 

(e) Fonte: 	1.SINAPI; 2.SEDOP; 3.PCRJ; 
4.SEINFRA; 5.DNIT-PA; 6.EMBASA. 

1.13 Processo de Aquisição de acordo com: 

(a) as Políticas do BID (a) 2349-9 

1.14 Método de Licitação LPN 

1.15 Exigência de Revisão Prévia SIM 

1.16 Contrato de Preço Fixo NÃO 

Morro dos Ventos. Quadra Especial, SIN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68315-000 
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Ø CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
• PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARÁ 

OBID =PROSAP= 

t,.,mikno 
do DOow,,on!o 

ASSUNTO 	 INFORMAÇÃO 

1.17 Comentários: (utilizar caso necessário) 

DanLC Jen9x110  
CoordeI0r ExectiuvO da 

thud. Exec o PioeW - UEP / PROSA? 

Portaria a° 235/2018 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

	

. 	 CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

	

N.. ",b" 	 MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

	

~&J BID 	= PROSAP = 

Banco mteeamencano 
de Det*nvotvvOenIo 

QUADRO 2- PROCESSO DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO 

2.1 Aviso Específico de Licitação (AEL) 

(a) nome do jornal de circulação nacional 

(b) data de publicação 

(c) data de publicação no DO da União 

(d) data de publicação no DO do Estado 

(e) nome de outro jornal e data de publicação 

INFORMAÇÃO 

(a) Não Aplicável 

(b) 01/08/2019 

(c) 01/08/2019 

(d) 01/08/2019 

(e) Não Aplicável 

(f) data de publicação no Development (f) Não Aplicável 
Business (DB) 

(g) outra forma de divulgação 

2.2 Pré-qualificação (se for exigida) 

(a) número de empresas pré-qualificadas 

(b) data da não objeção do Banco 

2.3 Documento Padrão de Licitação 

(a) número do edital 

(g) Site da Prefeitura Municpal de 
ParauaDebasPA 

(a) Não Aplicável 

(b) Não Aplicável 

(a) LPN N° 001/20I90ABIN 

(b) título da publicação e data do documento (b) AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO PUBLICA NACIONAL N° 

(c) data da não objeção do Banco 	 001/2019GABIN 

(d) data de divulgação aos licitantes 	1 (c) 24/0712019 

01/08/2019 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SAN. 
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

ESTADO DO PARA 

OBID 
Sanca ntCV&nc?K..O 
d 0.1noIcancco 

ASSUNTO 

(a) 5 (cinco) 

(b) 4 (quatro)  

INFORMAÇÃO  

2.4 Número de firmas que adquiriram o Edital 

(a) por meio de compra 

(b) por meio de download 

2.5 Adendos aos documentos, caso existentes Emissão Não objeção do BID 

10 Adendo Não Houve Não Aplicável 

2° Adendo Não Houve Não Aplicável 

3° Adendo Não Houve Não Aplicável 

2.6 Data de Abertura das Propostas 

(a) prevista 

(b) ocorrida 

(a) 02/09/2019 

(b) 02/09/2019 

2.7 Nome das Empresas que apresentaram proposta 

N° Nome 
1 CONSÓRCIO JM-BASE VI 

TRANSVIAS 	CONSTRUÇÕES 	E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

2 

Daniel BenguluI 
Coordenador Executivo da 

lJnid. Exec. do Projeto (JEP / PROSA!' 
Portaria n°235/2018 

Assinatura Autorizada: Daniel Benguigui 	1 Cargo: Coordenador do PROSAP 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARALIAPEBAS - PÁ - CEP 68.515-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 DE 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 	/Ç'c f-S 	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	Fis.____ 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

OBID 	\IA(ROI)RENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 R b a 

ESTADO DO PARÁ 4.  

= PROSAP = 

RELATÓRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001/2019GABIN 

PROCESSO LICITATÓRIO: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001/2019GABIN 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA ETAPA 
DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, NO MUNICÍPIO 
DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio do GABINETE DO CHEFE 
DO EXECUTIVO, visando atender às demandas vinculadas ao PROGRAMA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO 
RIO PARAUAPEBAS/PA - PROSAP, mediante a Comissão Especial de Licitação devidamente 
designada pelo Decreto Municipal n° 274/2019, leva ao conhecimento das empresas participantes 
em cumprimento ao disposto nas cláusulas 31 e seguintes das Instruções aos Concorrentes - IAC do 
edital do processo licitatório em epígrafe que da análise dos documentos apresentados a Comissão 
CONCLUIU: 

1. Dos participantes 
1.1. Participam do Certame em tela os licitantes a seguir descriminados: 

1.1.1. COMPROMISSO DE CONSORCIO JM-BASEVI formado pelas empresas JM 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA, portadora do CNPJ N° 
24.946.352/0001-00 e BASEVI CONSTRUÇOES S/A, portadora do CNPJ N° 
00.016.576/0001-47; 

1.1.2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, portadora do CNPJ 
N° 54.883.194/0001-40 

2. Da Comissão Técnica de Avaliação de Processos Licitatórios de Obras e Serviços de 
Engenharia do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA - PROSAP 
2.1. Em 30 de julho de 2019 através da Portaria GABIN no  023/2019 criou-se a Comissão 

Técnica de Avaliação do PROSAP, cuja função, conforme estabelecido em seu 20  artigo é a 
avaliação de documentos técnicos, operacionais e propostas relacionadas aos serviços de 
engenharia objeto da licitação LPN N° 001/2019GABIN. Neste sentido, o julgamento 
técnico da citada comissão é RATIFICADO in totum pela Comissão Especial de Licitaç%o.Ç 

3. Dos valores propostos pelas empresas 

	(bal 

3.1. Conforme registrado na Ata da Sessão configura-se como valores propostos:
3.1.1. COMPROMISSO CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENM E

CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A) com o valor g 	de R$ 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N. 
PARAUAPEBAS— PA - CEP 68.515-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS  

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	O 

MACRODRENACEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
OBID 	 MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 Ru ia 

ESTADO DO PARÁ d. 

= PROSAP = 

56.642.040,15 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quarenta 
reais e quinze centavos); e 

3.1.2. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA com o valor global 
de R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos). 

3.2. Foram encontrados erros de multiplicação. Assim conforme estabelecido no edital, foram 
realizadas as retificações, onde constatou-se novo valor para a proposta apresentada pelo 
proponente COMPROMISSO DE CONSORCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 
CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A), conforme relacionado a 
seguir: 

3.2.1. COMPROMISSO DE CONSORCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 
CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A), valor global 
CORRIGIDO: R$ 56.682.038,01 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e dois 
mil, quarenta e dois reais e quinze centavos); 

4. Da decisão 
4.1. A Comissão Especial de Licitação, qualificada anteriormente, decide por REJEITAR 

A PROPOSTA: 
4.1.1. COMPROMISSO DE CONSÓRCIO JM-BASEVI (JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA E BASEVI CONSTRUÇÕES S/A). Após a análise da 
Comissão Técnica do PROSAP, verificou-se q a licitante não atendeu o edital, 
conforme a seguir exposto: 

4.1.1.1. Cláusula 43, alínea (e): Não apresentou experiência como 
contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 2 (duas) obras de 
natureza e complexidade equivalentes às Obras objeto desta licitação nos últimos 
10 (dez) anos; 

4.1 .1.2. Cláusula 43, alínea (f): Não apresentou parcela de maior relevância referente 
aos quantitativos solicitados no edital para os itens 01.05 — Muro de gabião e/ou 
colchão reno, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com 
gaiolas, fornecimento e execução; e 01.08 — Comporta metálica, para sistemas de 
drenagem 

4.2. A Comissão Especial de Licitação, qualificada anteriormente, decide por 
CONSIDERADAR ADEQUADA A PROPOSTA: 

4.2.1. TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, por atender às 
exigências do edital, com o valor global de R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos); 

S. Licitante Vencedor 	 / 
5.1. A proposta da empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM1TDA 

fora considerada substancialmente adequada com o valor global de R$ 63.663 34 
(sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e quato reais ,7 
e três centavos), sagrando-se vencedora do certame 

Morro dos Ventos, Quadra Especial-SIN. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

OBID
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

 MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARA 

= PROSAP = 

6. Não Objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
6.1. O processo licitatório em epígrafe, respaldado pela Resolução n° 14.698 de 02 de maio de 

2019, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, segue as políticas de 
aquisições do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, neste caso a Políticas para 
Aquisição de Bens e contratação de obras Financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento GN-2349-9, que disciplina o regramento para condução de processos 
administrativos de aquisição de bens e contratação de obras e serviços necessários à 
implementação do projeto financiado pelo Banco. 

6.2. O Banco, para cada etapa do processo licitatório, conforme Manual de Aquisições do 
Executor do BID, emite "Não Objeções" aprovando as etapas do processo licitatório. 

6.3. Para o julgamento objeto deste relatório o BID emitiu a Não Objeção de n° CBR 
2563/2019, datada de 03 de outubro de 2019, a qual aprova o julgamento e a adjudicação 
do objeto da LPN n° 001/2019 à empresa TRANSVIAS CONSTRUÇOES E 
TERRAPLENAGEM LTDA com o valor global de R$ 63.663.434,03 (sessenta e três 
milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e três 
centavos). 

7. Dos recursos 
7.1. Conforme estabelecido em edital, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da publicação deste resultado de acordo com o disposto na cláusula 33.2 das 
Instruções aos Concorrentes- IAC do edital. 

Estado do Pará, 04 de outubro de 2019. 

Comissão Especial de Licitação 
PROSAP 

DAYTON 

Comissão IpeciaI de Licitação 
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