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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 16.532/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O Município de Marabá, por intermédio da Secretaria Viação e Obras Públicas - SEVOP, através de sua CEL - Comissão Especial de 

Licitação, doravante denominada apenas COMISSÃO, designada pela Portaria Nº 1.582/2019-GP, de 22 de julho de 2019, tendo em 

vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO, torna público a quem interessar possa que no horário, data e local abaixo 

discriminado, será realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas 

alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar Municipal 09/2017 além das demais normas 

regulamentares, no que couberem, bem como, as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório, incluindo o 

disposto em seus anexos. 

 

SESSÃO PÚBLICA: Dia 21 de Outubro de 2019 (segunda-feira) - HORÁRIO: 09:00 horas (Horário Local). 

Caso a data agendada do certame não seja dia útil, a sessão será realizada, no mesmo horário, no próximo dia útil. 

Horário de atendimento ao público e protocolo de documentos: Das 08h00min às 12h00min. e das 14h00min. às 18h00min. 

LOCAL: Sala da Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, sito à Secretaria de Viação e Obras Públicas – SEVOP, 

Rodovia BR-230 (Transamazônica), bairro Nova Marabá – Marabá – Pará – CEP: 68507-765. 

Edital disponível no portal Transparência Marabá (https://www.governotransparente.com.br/4466490), no Portal do TCM/PA ou pelo e-

mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. 

 

CLÁUSULA 01 - OBJETO 

1.1 Constitui o objeto do presente processo licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, 

NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, 

LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, de acordo com as Especificações 

Técnicas Planilha de Quantidades e demais Anexo deste Edital. 

 

CLÁUSULA 02 - PREÇOS 

2.1  A PROPONENTE deverá cotar sua proposta a preços unitários, os quais deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, 

inclusive encargos sociais e trabalhistas, insumos, materiais de consumo, seguros, administração, vigilância, imprevistos, lucros, 

encargos fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aqueles indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho. 

2.2  Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessários à execução 

do objeto desta CONCORRÊNCIA. 

2.3  Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir todas as despesas que porventura deixarem 

de ser computadas quando da elaboração da proposta. 

2.4  A PROPONENTE não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições da proposta, sob a alegação de 

insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as condições locais existentes, ou ainda, qualquer falha na obtenção 

de dados. 

2.5 Nas composições dos preços unitários todos os insumos são “Posto Obra”. 

2.6 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Nº 8.666/93, desde que haja interesse do 

Município do de Marabá, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA. 

 

CLÁUSULA 03 – VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 

3.1 A vigência do contrato oriundo desta LICITAÇÃO será de 16 (dezesseis) meses, sendo: 

3.1.1 Até 30 (tinta) dia para formalizações iniciais.  

3.1.2 De 12 (doze) meses para execução das obras/serviços, incluídas a mobilização e desmobilização; 

3.1.3 De Até 03 (três) meses para termo de aceite e recebimento definitivo das obras e serviços. 

3.2  A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato”. 

3.3  A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da 

Lei Federal Nº 8.666/93. 

3.4 Este prazo poderá ser alterado através da emissão de Termo Aditivo Contratual. 

3.5  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação sejam integralmente 

empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.  

 

CLÁUSULA 04 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1  Os serviços deverão ser realizados de acordo com esta CONCORRÊNCIA e com as instruções do GERENTE DO CONTRATO. 

4.2  Os serviços executados deverão ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar às expensas, todas 

as correções de falhas não imputáveis a Prefeitura Municipal. 

4.3  A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do 

contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco por cento) para 

CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO. 

https://www.governotransparente.com.br/4466490
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4.4  Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessário para o desempenho dos serviços, como 

admissões, demissões, encargos sociais, uniforme, seguro, exigências trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, 

precauções e cuidados visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, assim como 

todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsável pelas 

consequências originadas de acidentes que se verifiquem. 

4.5  A contratada indicará expressamente seus responsáveis credenciados, inclusive locais e forma de contatá-los para receberem 

comunicação da fiscalização ou prestar informações. 

4.6  Fica obrigada a empresa contratada num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante determinação da Prefeitura Municipal, 

substituir todos os empregados cuja conduta prejudique o bom andamento dos serviços. 

4.7  A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de Marabá, que nomeará a quem compete a supervisão 

dos serviços. 

4.8  Os serviços deverão ser iniciados pela proponente vencedora, num prazo de 5 (cinco) dias, após a emissão da Ordem de Serviço 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP. 

4.9  A Prefeitura Municipal, fará as comunicações a contratada, sempre por escrito, inclusive na determinação dos locais para 

descarga, mudança de Plano de Trabalho autorizado, sobre as inscrições nos veículos, equipamentos, uniforme, etc. 

4.10  A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, 

ressalvando-se o direito de determinar que sejam refeitos os que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

4.11  A fiscalização por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP, não eximirá à contratada da responsabilidade 

prevista no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus empregados ou prepostos. 

 

4.12  A CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

4.12.1  Fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATADO, visando o bom desenvolvimento dos serviços; 

4.12.2  Supervisionar através de visitas periódicas ao local da obra os serviços realizados, lançando em boletins as eventuais correções 

ou alterações a serem feitas pela empresa contratada; 

4.12.3  Remunerar o CONTRATADO de acordo com o que estabelece o edital de Licitação; 

4.12.4  Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre os assuntos 

relacionados com este CONTRATO; 

4.12.5  Fornecer, quando outros elementos que se fizerem necessários à compreensão do Projeto de Engenharia, e colaborar com a 

CONTRATADA, quando solicitado, no estudo e interpretação dos mesmos. 

 

4.13 A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

4.13.1 Executar os fornecimentos e trabalhos relativos à obra de acordo com o Edital, com integral observância das disposições 

contratuais, obedecendo rigorosamente aos projetos, desenhos e especificações técnicas, bem como as demais instruções 

fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, e ainda às prescrições estabelecidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- e em estrita obediência às leis e exigências das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer 

responsabilidade pelo não cumprimento dessas leis e exigências.  

4.13.2  Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem 

alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  

4.13.3  Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas 

e, ainda com as instruções emitidas pela CONTRATANTE;  

4.13.4  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de 

trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, 

previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal; 

4.13.5  Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da 

legislação pertinente, fornecendo aos empregados contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), 

observando, no que couber, o MANUAL da CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO; 

4.13.6  Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;  

4.13.7  Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a CONTRATANTE julgar 

necessárias conhecer ou analisar;  

4.13.8  Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;  

4.13.9  Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO 

será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a 

CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;  

4.13.10  Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados, bem 

como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste Contrato;  

4.13.11  Responsabilizar-se durante a execução dos serviços por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da 

CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;  

4.13.12  Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim 

não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.  

4.13.13  Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO;  

4.13.14  Manter contatos com a Administração através da Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP, para que os serviços sejam 

conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes à infraestrutura existente no local da obra;  
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4.13.15  Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, 

junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA 

competente; 

4.13.16  Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento 

do seu pessoal ou contratados;  

4.13.17  Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no 

processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, 

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do 

contrato e ratificada pelo seu superior;  

4.13.18  Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de 

validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pela CONTRATANTE;  

4.13.19  Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial, em conformidade com a proposta 

aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;  

4.13.20  Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o Profissional indicado para execução dos 

serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do 

contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no 

Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual a do 

substituído;  

4.13.21  Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para a FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE e, dos órgãos de controle interno e externo;  

4.13.22  Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal. 

4.13.23  Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de profissionais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA do PA. 

4.13.24  A empresa deverá manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de emergência dos seus operários que 

venham a sofrer acidente no canteiro de obras. 

4.13.25 A CONTRATADA é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços constantes 

do objeto, e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, podendo subcontratar microempresas ou 

empresa de pequeno porte para execução de parte dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006, e 

Lei Complementar Municipal nº 09/2017. 

4.13.26  Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de profissionais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA do PA. 

4.13.27 A empresa deverá manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de emergência dos seus operários que 

venham a sofrer acidente no canteiro de obras. 

4.13.28  Prestar à CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da 

evolução da execução do OBJETO. 

4.13.29  Revisar ou corrigir, de forma pronta e imediata, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE todas as falhas, deficiências, 

imperfeições ou defeitos constantes no OBJETO seja em razão dos serviços ou dos fornecimentos; 

4.13.30 Registrar, sempre que requerido pela legislação vigente, o Contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de 

Responsabilidade Técnica, no prazo de máximo de 20 (vinte) dias úteis após a emissão da ordem de serviços e abrir e baixar a 

matricula CEI (Cadastro Específico do INSS), junto ao INSS, apresentando os respectivos comprovantes a CONTRATANTE; 

4.13.31  Efetuar todos os reconhecimentos devidos ao INSS, em virtude dos fornecimentos, obras e serviços que integram o OBJETO, 

na respectiva matricula CEI (Cadastro Específico do INSS); 

4.13.32  Fornecer, através de seu engenheiro responsável, relatórios sobre as obras em execução nas formas e nos prazos previamente 

acordados com a CONTRATANTE, contendo informações técnicas e sobre a programação, o planejamento e a coordenação 

dos fornecimentos, obras e serviços, bem como sobre quaisquer outros dados técnicos considerados relevantes pela 

CONTRATADA relacionados com os andamentos dos mesmos; 

4.13.33  Entende-se que os relatórios citados no item anterior são no mínimo os seguintes: cronogramas, RDO, curva ABC, ensaios de 

controle tecnológico, controle topográfico e fotografias memoriais (registros antes da intervenção, durante a intervenção e com 

a mesma finalizada). 

4.13.34  Substituir, por iniciativa própria ou solicitação da CONTRATADA e no prazo por esta determinada, todos os materiais que não 

tenham sido aprovados em testes e ensaios pertinentes aos mesmos, de acordo com o previsto na documentação técnica, normas 

técnicas aplicáveis; 

4.13.35  Manter permanentemente atualizada a relação de toda sua mão de obra direta e indireta alocada para execução do OBJETO 

desde Contrato e relações de todos os veículos, maquinas e instalações de seu canteiro de obras, apresentando-a mensalmente a 

CONTRATADA e/ou quando for solicitado; 

4.13.36  Executar, instalar, implantar, operar e manter os trabalhos internos de sinalização proteção e conservação de vias de acesso e 

obras nos locais dos fornecimentos, obras ou serviços; 

4.13.37  Adotar as medidas necessárias à proteção ambiental, devendo estar, portanto, plenamente habilitada e em conformidade com as 

exigências impostas pela legislação ambiental e normas em vigor; 

4.13.38  Manter permanentemente na chefia da execução do OBJETO, no local de sua realização, o engenheiro responsável, 

devidamente habilitado, com plenos poderes para representar a CONTRATADA no que diz respeito à execução do OBJETO;  

4.13.39  Em casos de ausência ou impedimento, o engenheiro responsável deverá obrigatoriamente ser substituído por outro com iguais 

qualificações e poderes; 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 16.532/2019-PMM Página 5 de 49 
 
 

4.13.40 Regularizar a execução do OBJETO junto aos órgãos e repartições competentes, apresentando ao CONTRATANTE, 

respondendo a qualquer tempo pelas consequências de eventual descumprimento dessas obrigações; 

4.13.41  Cumprir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quaisquer paralisações gerais das frentes de serviços; 

4.13.42  Atualizar, sem quaisquer custos adicionais à CONTRATANTE todos os projetos, planejamentos e desenhos relacionados ao 

OBJETO, de forma que a PREFEITURA detenha o “as built” nos termos e padrões previstos na minuta do Contrato quando da 

emissão do Termo de Recebimento de Obra. 

 

CLÁUSULA 05 - ADITAMENTO / ESCLARECIMENTOS 

5.1  As dúvidas surgidas quanto a interpretação de qualquer condição estabelecida nesta CONCORRÊNCIA, ou os pedidos de 

esclarecimentos sobre os mesmos, deverão ser formulados por escrito e endereçados à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO – CEL/SEVOP/PMM, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis da data fixada para entrega das propostas. 

5.2  Os aditamentos e/ou esclarecimentos serão fornecidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/SEVOP/PMM, 

por escrito, a todos os proponentes em até 03 (três) dias úteis. 

5.3  Todos os passos e decisões na sequência dos trabalhos relativos a esta CONCORRÊNCIA serão de total soberania da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/SEVOP/PMM que a irá julgar, e no pleno cumprimento da legislação em 

vigor acerca das licitações, em especial a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA 06 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1  A medição dos serviços realizados, será feita mensalmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP, através 

do GERENTE DE CONTRATO, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no respectivo Boletim de Medição. 

6.2  Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou menor) serão conciliadas pelos 

quantitativos corrigidos. 

6.3  Os serviços serão medidos e liberados para pagamento conforme a Unidade que consta na Planilha de Quantitativos. 

 

CLÁUSULA 07 - PAGAMENTO 

7.1 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o órgão de FISCALIZAÇAO terá 05 (cinco) dias úteis, após 

formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha da 

obra/serviço e preços constantes de sua proposta;  

 7.1.1  Somente serão pagos a obra/serviço, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;  

 7.1.2 Os valores referentes à obra/serviço que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e só serão pagos após a 

CONTRATADA refazê-los.  

7.2  Os pagamentos mensais serão efetuados até o 30º (trigésimo) dias corridos após a data de apresentação dos correspondentes 

documentos de cobrança à Secretaria de Viação e Obras Públicas, desde que estejam corretos; 

7.3  Os pagamentos serão condicionados à vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsável pelo 

acompanhamento do processo, bem como a comprovação da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada;  

7.4  Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-calendário, no valor do Boletim de 

Medição aprovado pela CONTRATANTE. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, à 

CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês-calendário subsequente;  

7.5  Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela CONTRATANTE, o valor 

a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como 

base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

xVP
N

x
IPCA

AF 















−







 +
= 1

30100

1  

Onde: 

AF = atualização financeira;  

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da 

etapa;  

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;  

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 

7.6  É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a 

necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela Contratada 

será deduzido dos créditos que a contratada fazer jus;  

7.7  Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão 

efetuados nos créditos que a CONTRATADA fazer jus, incidindo sobre a parcela líquida uma atualização financeira em favor 

da CONTRATANTE;  

7.8  A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por 

legislação específica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo;  

7.9  O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento definitivo do serviço, conforme disposto no item 5 deste 

instrumento contratual, no 30º (trigésimo) dias corridos, contado da data de entrada no protocolo da CONTRATANTE, da 

documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos;  

7.10  Considerar-se-á como “data de conclusão da obra/serviço”, para contagem de prazo, a da emissão pela CONTRATANTE do 

respectivo “Termo de Aceite e Recebimento Definitivo da Obra/Serviços”;  
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7.11  A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, 

nos seguintes casos:  

 a) Execução defeituosa dos serviços;  

 b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; débitos da CONTRATADA para com a 

CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros 

Contratos;  

 c) Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta 

licitação, quer de obrigações de outros Contratos;  

 d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATDA atenda à 

cláusula infringida;  

 e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a CONTRATANTE;  

 f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA 08 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1  A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 

20/14598-5, entre o Banco do Brasil S/A e o Município de Marabá/PA, alocados sob a seguinte rubrica: 

 Dotação Orçamentária: 101401.26.451.0133.1.022 – Pavimentação, Qualificação e Drenagem de Vias Urbanas; 

 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA 09 - GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

9.1  O GERENTE DO CONTRATO terá poderes para, em qualquer ocasião, inspecionar a execução de todos os trabalhos inclusive 

solicitar à CONTRATADA, quando necessário, a reexecução de todo ou parte dos serviços realizados e, ainda, solicitar a 

retirada ou a substituição do pessoal da empresa contratada que não estiver habilitado tecnicamente para executar os serviços 

contratados. 

 

CLÁUSULA 10 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1  Poderão participar desta CONCORRÊNCIA toda e qualquer empresa nacional que conste no seu objeto social a 

realização/construção em serviços na área de engenharia civil, bem como atenderem a todas as exigências e condições do 

presente Edital e que especificamente fizerem prova de que não estejam em débito com as Fazendas Federal, estadual e 

municipal de sua sede de origem.  

10.1.1  Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas de direito privado, observando, a necessária qualificação com 

pertinência às atividades desta Licitação. 

10.1.2 Poderá participar da presente licitação empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, que demonstre condições 

técnicas para realização dos serviços constantes deste edital e seus anexos, devendo constar no seu objeto social 

atividade compatível com o objeto da licitação, bem como atender todas as exigências legais e condições 

estabelecidas neste ato convocatório.  

 

10.2  PODERÃO PARTICIPAR CONSÓRCIOS CONFORME O DISPOSTO A SEGUIR: 

a)  Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, em número máximo de 03 (três) empresas, 

subscrito pelos consorciados, sendo a líder, necessariamente empresa de Construção Civil, atendidas as condições 

previstas no Art. 51 do Decreto Nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital; 

b)  Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de 

profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio; 

c)  A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a 

sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados; 

d)  As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos 

exigidos neste edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado 

em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade 

solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na 

execução dos serviços, objeto da presente licitação; 

e)  O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua 

aceitação definitiva; 

f)  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, 

visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela SEVOP; 

g)  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, 

em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes; 

h)  Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o 

Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das 

empresas.  

i)  Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as 

cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem 10.3.2. 
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10.3  SÃO VEDADAS A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, NA LICITAÇÃO DE: 

10.3.1  Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição.  

10.3.2  Empresas suspensas de licitar e contratar com o Município de Marabá;  

10.3.3  Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

10.3.4  Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

10.3.6  Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 

administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que 

esteja participando desta licitação; 

 a) Caso constatado tal situação, ainda que a posteriormente, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus 

representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da Lei Nº 12.462/2011. 

10.3.7  Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível como objeto deste Edital; 

10.3.8  Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo correspondente; 

10.3.9  Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do 

capital volante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou 

10.3.9  Empregado ou ocupante de cargo em comissão da PMM ou responsável pela licitação. 

10.3.10  Para fins do disposto neste Edital, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável 

pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários; 

10.3.11 O disposto no subitem anterior aplica-se aos membros da COMISSÃO. 

10.3.12 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS; 

10.3.13 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada; 

10.3.13.1  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à COMISSÃO, 

nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. 

10.3.14 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 

constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 

10.4 QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DEVERÃO SER 

ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 42 A 45 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, QUAIS 

SEJAM: 

 
10.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, para efeito de assinatura de contrato, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.4.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.4.2 deste Edital, implicará decadência do direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº 8666/93, sendo facultado à Administração, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.4.4 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

10.4.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.4.6 Para efeito do disposto no subitem 10.4.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste sub item, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar Nº 

123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.4.7 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.4.6 deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.4.8 O disposto no subitem 10.4.6 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

10.4.9 A microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do empate previsto no item 10.4.5, mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos após a classificação dos valores propostos, sob 

pena de preclusão. 

10.4.10 A CONTRATADA é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços constantes do 

objeto, e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, podendo subcontratar microempresas ou empresa 

de pequeno porte para execução de parte dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006. 
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10.5  VISITA TÉCNICA 

10.5.1  A empresa poderá realizar VISITA TÉCNICA não obrigatória ao local de execução das obras/serviços: 

a)  A visita deverá ser realizada por profissionais responsáveis técnicos de nível superior representando a empresa 

interessada em participar desta licitação, sob a supervisão do Sr. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO, Matrícula Nº 48.754, 

Engenheiro Civil da SEVOP – Departamento de Engenharia da SEVOP, quando será emitido ATESTADO DE VISITA 

TÉCNICA, certificando que a licitante obteve os esclarecimentos necessários e o conhecimento prévio das condições de 

trabalho; 

b)  A visita deverá ser realizada até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

c)  Esta visita deverá ser previamente agendada com o Departamento de Engenharia da SEVOP através do Coordenador no 

horário de 08h00min as 12h00min, na Sede da SEVOP, localizada a Rodovia BR-230 (Transamazônica), Km 5,5 - bairro 

Nova Marabá - Marabá-Pará. 

d) A Visita Técnica deverá ser feita por profissional técnico de nível superior do quadro técnico da empresa, comprovado 

através de Certidão do CREA/CAU da empresa ou outro documento que comprove o vínculo; ou por profissional 

terceirizado (Acórdão n° 785/2012 – Plenário/TCU), sendo necessário, a comprovação que o mesmo é representante da 

empresa. 

 

CLÁUSULA 11 - CREDENCIAMENTO 

11.1  A empresa deverá estar legalmente representada, no momento da abertura dos envelopes através de apenas uma pessoa, titular, 

representante legal ou pessoa expressamente credenciada através de documento de Procuração ou Credenciamento da 

empresa devidamente reconhecida em Cartório.  

11.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

11.2.1  Tratando-se de Representante Legal: o estatuto/contrato social no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do 

instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a 

apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem “3.2.2” abaixo; 

11.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, conforme 

Anexo – Modelo de Procuração para Credenciamento, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, 

transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Acompanhado do correspondente documento, indicado no subitem “3.2.1” (estatuto/contrato social), que comprove os 

poderes do mandante para a outorga; 

11.2.3 Apresentar cópia do documento oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou procurador. 

 

11.3 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fruição dos Benefícios da Lei Complementar n° 123/06 e 

Lei Complementar Municipal n° 09/2017, deverá ser apresentada, todos fora dos Envelopes nºs 1 e 2, conforme dispõe o § 

2º, do artigo 29, da Lei Complementar Municipal n.º 009/2017, os seguintes documentos: 

11.3.1  Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

11.3.2 DECLARAÇÃO, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, ou Declaração de 

enquadramento/reenquadramento de ME/EPP registrada na Junta Comercial. Modelo Anexo VIII. 

11.3.3 DECLARAÇÃO de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, 

conforme anexo, e como dispõe o § 1º, do artigo 29, da Lei Complementar Municipal Nº 009/2017. Modelo Anexo IX. 

11.4 A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 não inabilitará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 

11.5 Como condição prévia ao credenciamento e participação no processo, a comissão verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação do licitante, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame ou 

futura contratação, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) e no Cadastro Municipal de Empresas 

Punidas - CMEP (https://cmep.maraba.pa.gov.br/cadastro/). 

11.5.1 Constatada a existência de sanção que impeça a participação, a comissão reputará o licitante impossibilitado de 

participação, por falta de condição. 

11.5.2 Não ocorrendo a impossibilidade por força das situações acima mencionadas, será aceita a participação dos licitantes, 

conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

11.6 Os documentos exigidos nesta Clausula 11 deverão ser apresentados a Comissão de Licitação fora dos envelopes e antes da 

abertura dos mesmos. 

11.7 Os documentos exigidos, e que foram apresentados no ato de credenciamento, ficam dispensadas da apresentação 

dentro do envelope habilitação/propostas. 

 

CLÁUSULA 12 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

12.1  Os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em volumes com páginas 

preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser finalizadas por 

um termo de encerramento do volume. Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado 

pelo representante legal do licitante. O Órgão Licitante não será responsável pela integridade dos documentos de habilitação e da 

proposta que desatendam o disposto nesta Cláusula. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
https://cmep.maraba.pa.gov.br/cadastro/
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12.2  Os volumes de documentos e de propostas deverão ser colocados em envelopes separados e lacrados, identificados da seguinte 

forma: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE – CNPJ/MF 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE – CNPJ/MF 

 

 

CLÁUSULA 13 - ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1  Para a habilitação é necessária a apresentação, no interior do envelope, dos seguintes documentos: 

a) COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 

I)  CÉDULA DE IDENTIDADE do(s) sócio(s) proprietário(s) ou administrador; 

II)  REGISTRO COMERCIAL se empresa individual; 

III)  ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor com todas suas alterações contratuais, ou última 

alteração consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado; 

IV)  INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 

V)  DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade o exigir; 

VI)  CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, que deverá acompanhar a documentação 

acima comprovando estar o mesmo em vigor. 

VI.a)  A certidão simplificada é uma das certidões emitidas pela junta comercial, na qual são relatadas informações 

básicas sobre a empresa, tais como nome empresarial, CNPJ, data de início da atividade, atividade econômica 

social, sócios e suas respectivas participações no capital social e filiais nesta unidade da federação ou fora dela 

(quando expedido). 

VII)  CERTIDÃO ESPECIFICA DIGITAL, emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, a qual relaciona todos os 

protocolos registrados na Junta Comercial pela empresa; 

VII.a) A certidão especifica constitui-se de relatos dos elementos constantes de atos arquivados. Nesta certidão serão 

certificadas as informações constantes do pedido, seguidas das referências dos respectivos atos, números e datas 

de arquivamento na Junta Comercial. 

 

b) COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I) Cartão do CNPJ - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

II) Ficha de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade (Para Serviço/Obra=ISS=Insc. Municipal || Para Comercio/Venda=ICMS=FIC Estado); 

III) CND Federal - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN), que inclui anda a regularidade para com a Seguridade Social (INSS); 

IV) CND Estadual e Municipal - Certidão Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o 

estado sede do licitante tiver os dois tipos) e Municipal (de todos os tributos municipais) do domicílio do licitante.  

IV.1)  Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou Contrato Social), apenas no ramo de prestação de 

serviços, ficará desobrigada de apresentar certidão negativa de débito e inscrição estadual; 

V) Certificado de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

VI) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

c) COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I)  BALANÇO PATRIMONIAL (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data da apresentação da proposta: 

 

I.1)  Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social devem ser apresentados:  

I.1.1)  O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extraídas do Livro Diário que 

deverão conter indicação do número das páginas; 

I.1.2)  Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, contendo no mínimo os dados da empresa, tais 

como número do Livro Diário e do NIRE, datas e quantidades de páginas, acompanhado da prova de registro na 

Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial); Obs.: Registro no cartório será 

somente para empresas cujo a natureza jurídica é Sociedade Civil. 
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I.1.3)  Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no Termo de Abertura e Encerramento, 

Balanço Patrimonial e a DRE; 

I.1.4)  CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (de Contabilidade) expedida pelo Conselho Regional de 

Contabilidade, com validade da data do registro do balanço e/ou outra com validade atualizada; 

 I.1.4.1) Acolhendo ao Acordão Nº 1447/2015 – TCU – Plenário, não será motivo de inabilitação a falta desta 

certidão; 

 

I.2)  Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidas pela Lei Nº 6.404/1976, ainda deverão as demonstrações contábeis 

serem apresentadas também com as seguintes formalidades: 

I.2.1)  Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar 

em que esteja situada a sede da companhia; ou 

I.2.2)  Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada também a 

sede da companhia; 

 

I.3)  Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial 

(Ativo e Passivo), das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE), Termo de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário, e deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletrônico do 

SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega da escrituração contábil 

digital do SPED). 

 

I.4)  Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá apresentar resultado demonstrativo de 

resultados, nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,0;  DE SOLVENTE GERAL (ISG) ≥ 1,15 e DE 

LIQUIDEZ CORRENTE ( ILC) ≥ 1,5, que serão calculados através das fórmulas abaixo, as quais deverão estar 

aplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador, devidamente habilitado e registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e juntado ao Balanço; 

 

ILG = (AC+RL) / (PC+EL) 

ISG = AT / (PC+EL) 

ILC = AC / PC 

Onde: 

AT – Ativo Total; 

AC – Ativo Circulante; 

RL – Realizável a Longo Prazo; 

PC – Passivo Circulante; 

EL – Exigível a Longo Prazo. 

 

I.5)  Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o BALANÇO DE 

ABERTURA devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. 

 

II)  Certidão negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

 

III)  Comprovação de possuir CAPITAL SOCIAL, na data da apresentação da abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez 

por cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição indispensável para habilitação da empresa. Consultar a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

d)  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I)  CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverá estar regularmente em dia com o órgão fiscal 

responsável por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Pará, ou da sede do Licitante (Apresentar a Certidão de Registro e 

Regularidade); 

II) Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, 

comprovando ter executado obras ou serviços de caraterísticas técnicas similares e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Obs.: 

Não havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado 

deverá conter firma reconhecida em cartório; 

II-a)  Para efeitos da comprovação – OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser comprovado execução no 

mínimo os quantitativos abaixo das parcelas de maior relevância técnica, que são as seguintes: 

Item Descrição Unid Quant 

1 Execução de pavimento em concreto com vibro acabadora compactado com rolo (CCR) M3 6.000 

2 Assentamento de meio-fio em concreto M 17.000 

3 Execução de calçada / passeio M3 2.000 

4 Assentamento de rede para drenagem pluvial M 2.900 
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II-b) O licitante, quando solicitado pela comissão deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados. Apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte a contratação, endereço atual da contratante e local em que foram executados as obras e serviços de 

engenharia.  

 

III) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável(is) Técnico(s), com a devida 

atribuição referente ao objeto da licitação, constante(s) na Certidão Registro e Regularidade da empresa, com validade à 

data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais 

inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Região de origem; 

 a) Apresentar Certidão de todos os profissionais constantes na Certidão da empresa, e também a Certidão do 

profissional declarado para contratação futura (se for o caso). 

 

IV) Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida 

pelo CREA/CAU que comprove a experiência anterior do profissional equivalente ao objeto da licitação; 

IV.a) Deverá a comprovação acima demonstrar que a execução dos serviços é compatível com o exigido na planilha 

orçamentária do objeto licitado, sendo considerados, o(s) seguinte(s) item(ns) de relevância(s): 

 

Item Descrição Unid 

1 Execução de pavimento em concreto com vibro acabadora compactado com rolo (CCR) M3 

2 Assentamento de meio-fio em concreto M 

3 Execução de calçada / passeio M3 

4 Assentamento de rede para drenagem pluvial M 

 

IV)  Demonstração da existência de vínculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidão(ões) de acervo técnico 

– CAT e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:  

a)  Anotação da Carteira de Trabalho (CTPS); ou 

b)  Sendo por contrato, esta comprovação se faz por meio de apresentação de cópias autêntica de instrumento de 

contrato de prestação de serviços (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT – Responsável Técnico com a Licitante) ou 

outro equivalente (pelo regime civil); ou 

c)  Via de apresentação de cópias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT 

como sócio cotista (ou equivalente); ou 

d) Responsável técnico constando na Certidão do CREA/CAU da empresa e vice-versa. 

 

V)  A ausência da comprovação de vinculo exigida no item V poderá ser substituída, desde que na licitação apresente dentro do 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, a DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 

acompanhada de ANUÊNCIA pelo(s) profissional (is) detentor(es) da certidão(ões) de acervo técnico e do atestado(s) de 

capacidade técnica profissional com licitante. 

a) A referida anuência do Responsável Técnico deverá ser apresentada com firma reconhecida em cartório. 

 b) No ato da contratação a empresa deverá comprovar, através da Certidão de Registro e Quitação no CREA/CAU, 

que o responsável técnico declarado para contratação futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob 

pena de preclusão do direito a contratação. 

 

VI)  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA expedida pela licitante (Modelo – Anexo) constando Razão Social e CNPJ da 

Licitante, por intermédio de seu representante técnico, que visitou o local onde serão executadas as obras/serviços, tomando 

conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. 

 

a)  Neste caso, nenhuma licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local e das condições de 

execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar qualquer um dos serviços nos termos 

requeridos neste Processo Licitatório.  

b)  É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação 

dos locais de execução do objeto licitado. 

 

VII)  ATESTADO DE VISITA TÉCNICA emitido pelo Departamento de Engenharia da SEVOP, certificando que a licitante 

obteve os esclarecimentos necessários e o conhecimento prévio das condições de trabalho para melhor orientação na 

elaboração das propostas (Por não ser obrigatória a visita, este atestado poderá ser substituído pela Declaração de Visita 

citada no item anterior); 

 

VIII) Compromisso de CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, conforme indicado na alínea “h” do subitem 10.2 deste Edital, se 

for o caso; 

 

IX) DECLARAÇÃO formal, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos necessários a execução 

do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com o 

grau de dificuldade dos serviços a serem contratados. 
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X) CERTIDÃO fornecida pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, que a licitante não se encontra em 

débito com a entrega de serviços e/ou materiais referente a obras realizadas no Município de Marabá, ou ainda declaração 

de que a licitante não tem contrato de obras vigente com esta Prefeitura. 

 

e) OUTRAS COMPROVAÇÕES  

I) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR - Declaração, sob as penas da Lei, que ateste o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal (não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de dezesseis anos, ressalvando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos), conforme modelo 

constante no Anexo; 

 

II)  DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o parágrafo 2.º, 

do art. 32, da Lei Nº 8.666/93. 

  

 Observações: 

a)  Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias autenticadas pela 

Comissão de Licitação. 

 a.1) Não serão aceitas, para autenticação junto a CEL/SEVOP/PMM, cópia de outra cópia autenticada, somente de 

documentos originais. 

 a.2) A autenticação das cópias por servidor da administração, membro da COMISSÃO, deverá ocorrer até o 

primeiro dia útil imediatamente anterior à data da abertura da sessão pública, mediante a apresentação de cópias 

simples acompanhadas do respectivo documento original para conferência, no horário das 08h00min às 

18h00min; 

 a.3) Não serão autenticados quaisquer documentos por servidor da administração, membro da COMISSÃO no dia 

da sessão pública. 

b)  A validade das certidões será atestada no próprio documento. Caso as mesmas não contenham expressamente prazo 

de validade a CEL/SEVOP/PMM considerará como sendo 90 (noventa) dias da expedição ressalvada a hipótese de a 

licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal 

pertinente. (As inscrições do CNPJ, FIC, Inscrição Municipal, ou equivalentes não apreciaremos data de validade). 

c)  Os documentos obtidos via Internet, poderão ser verificadas as suas legitimidades a cargo da Comissão. 

d) A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento apresentado em 

fotocópia, sempre que houver dúvida ou julgar necessário. 

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante e 

com número do CNPJ, ou seja, se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo: 

 e.1) Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz.  

f) Os documentos que foram exigidos, e apresentados no ato de credenciamento, ficam dispensados para habilitação. 

g) As empresas que deixarem de apresentar ou apresentarem quaisquer dos documentos exigidos na Clausula 13 de forma 

irregular, serão declaradas inabilitadas neste certame. 

 

CLÁUSULA 14 - ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL 

14.1  As Propostas Comerciais, serão apresentadas em uma via cada, em papel timbrado da empresa, datada e rubricada, 

carimbada e assinada, sem rasuras, sem emendas, e em envelope lacrado, e deverão ser compostas de: 

 

a)  Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo 

representante legal da licitante, com preços globais em Real (R$) para os serviços, prazo de validade da proposta não 

inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execução não superior ao 

constante no Cronograma citado na alínea “d”; 

b)  Planilhas de Quantitativos e Preços (Modelo – Anexo) preenchidas e assinadas pelo profissional responsável técnico 

da empresa licitante e pelo representante legal da licitante sob pena de desclassificação da Proposta, cujos itens, 

discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente 

estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS; 

c)  Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços constantes na Planilha de Quantidades e Preços 

(Modelo – Anexo); 

 c.1) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as 

especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar unitariamente cada item 

da Planilha de Quantidades e Preços. 

 c.2) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as 

especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar unitariamente cada item 

da Planilha de Quantidades e Preços, os quais deverão ser iguais ou inferiores ao orçado pela administração. 

d)  Cronograma Físico-Financeiro (Modelo – Anexo); 

e)  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo); 
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g)  Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 

incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que o 

compõem (Modelos Anexos). 

 g.1) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, 

conforme previsto na legislação vigente, assim como no Quadro de Encargos Sociais. 

h) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Orçamento da Proposta de Preços emitida pelo CREA/CAU ao 

engenheiro/arquiteto responsável técnico da empresa que elaborou o orçamento, podendo ainda está em nome do 

profissional de contratação futura, se for o caso. 

 Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsável Técnico da empresa licitante). 

i) DECLARAÇÃO Original do Simples Nacional do último PGDAS – Programa Gerador de Arrecadação do Simples 

nacional – Declaratório, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). 

 

CLÁUSULA 15 - ANÁLISE E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E PROPOSTAS 

15.1  Encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, no dia e hora mencionados neste edital, a comissão dará início aos 

trabalhos de julgamento. 

15.2  Nesta oportunidade, torna-se obrigatória a apresentação do instrumento de procuração, com poderes específicos, pelo 

representante ou proposto para fazer-se representar aos atos públicos que se sucederão, com direito a pronunciamento 

oficial e registro em ata. 

15.3  Cada procurador poderá representar apenas uma única empresa licitante. 

15.4  Abertos os envelopes A - DOCUMENTAÇÃO, proceder-se-á ao exame dos documentos, ocasião em que todos os 

procuradores presentes, juntamente com os membros da Comissão de Licitação, rubricarão todos os documentos, inclusive 

os envelopes da proposta comercial das licitantes participantes, que ficarão em envelope lacrado sob a guarda da comissão. 

Á Comissão, a seu critério, designará dia e hora para o resultado desta primeira fase. 

15.5  Durante o ato público, poderão ser apresentadas pelos procuradores das licitantes, impugnações fundamentais, as quais 

serão inseridas em atas circunstanciadas e integrarão os autos do processo, como também as respectivas defesas. 

15.6  Serão liminarmente excluídas da licitação as concorrentes que não apresentarem todos os documentos exigidos pelo Edital. 

15.7  Serão desclassificadas as licitantes que, eventualmente, fizerem quaisquer referências a preços neste envelope. 

15.8  Após o exame dos documentos de habilitação, proferida a decisão a respeito, e havendo desistência expressa de recurso por 

todos os licitantes, inclusive através de seus respectivos representantes legais, poderá a comissão passar, se assim for 

conveniente e a seu critério, no mesmo dia ou que se fizer necessário no outro dia, local e hora, a abertura do envelope B - 

PROPOSTA COMERCIAL. 

15.9  Não havendo esta desistência expressa e havendo manifestação dos licitantes no sentido da interposição de recursos, a 

sessão será suspensa, com abertura do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, permanecendo as propostas contidos no 

envelope B - PROPOSTA COMERCIAL sob custódia da Comissão, lacradas e invioladas. Transcorrido o prazo de recurso, 

ou decididos os recursos eventualmente interpostos, serão retomados os trabalhos da licitação, com abertura do envelope B 

- PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, comunicando-se aos participantes, através de correspondência 

protocolada, telegrama, telex ou fax, do dia, hora e local para efetivação de medida.  

15.10  A Comissão julgará os licitantes, habilitando-os ou não. 

15.11  Os envelopes B - PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes não habilitados serão devolvidos intactos. 

15.12  Terminando a Habilitação, serão abertos os envelopes B - PROPOSTA COMERCIAL, quando a comissão informará os 

preços ofertados pelos licitantes habilitados e passará para os mesmos para que sejam verificados e rubricados. 

15.13  É facultada a Comissão em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja alteração da proposta inicial. 

15.14  Após a Comissão e os licitantes habilitados rubricarem todos os documentos das propostas comerciais, o Presidente da 

Comissão informará que após análise das propostas por parte do Departamento de Engenharia da SEVOP e do julgamento, 

informará o resultado final desta CONCORRÊNCIA e encerra a sessão. 

 

CLÁUSULA 16 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS. 

16.1  Esta licitação é do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” devendo a análise e julgamento das propostas ficarem sob a 

responsabilidade da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP. 

16.2  JULGAMENTO FINAL - A proponente vencedora será aquela que oferecer o “MENOR PREÇO GLOBAL”, observando-

se o disposto a seguir: 

16.2.1  A CEL/SEVOP PODERÁ REJEITAR AS PROPOSTAS QUE: 

a)  Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes; 

b)  Estejam com omissões, adições, alterações, ilegalidades ou ilegíveis; 

c)  Estejam com valor global superior ao limite estabelecido, ou revelarem preços manifestamente inexequíveis; 

d)  Apresentar preços, valores, taxas, e índices excessivos, simbólicos, irrisórios ou nulos; 

e)  Apresentarem cotação para serviços não previstos ou fora das especificações do Edital e seus anexos; 

f)  Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;  

g)  Não apresentarem na planilha de quantitativos e preços assinatura do proprietário da firma e do engenheiro 

responsável; 

h)  No caso de empate se definirá o vencedor através de sorteio entre os licitantes; 

i)  Apresentem na composição de preços unitários valores para mão-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo 

sindicato da categoria. 
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16.3  Consideram-se MANIFESTAMENTE INEXEQÜÍVEIS as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a)  Valor orçado pela Administração; 

b)  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

16.4  Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os preços unitários. 

16.5  A CEL/SEVOP/PMM poderá, durante a análise e julgamento das propostas, exigir, de quaisquer proponentes, 

esclarecimentos adicionais sobre a sua proposta e seus anexos. 

16.6  A proposta comercial será analisada dentro de uma faixa de admissibilidade de erro de cálculo, na qual não se 

desclassificará a mesma retificando-se apenas, as eventuais incorreções de operações aritméticas, para o julgamento pelo 

valor exato corrigido.  

16.7  Até a assinatura do contrato a CEL/SEVOP/PMM poderá desclassificar qualquer das proponentes, sem direito a 

indenização ou ressarcimento de qualquer natureza sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícias de fato ou 

circunstâncias, anterior ou posterior ao julgamento desta Licitação, que desabone a idoneidade ou a capacidade financeira, 

técnica ou administrativa das mesmas. 

16.8 Em caso de prorrogação do prazo, devidamente justificada e autorizada, que resulte o contrato em período superior a 12 

(doze) meses, poderá ser concedido reajustamento de preços, com base na variação efetiva, do período, aplicando se o 

índice de IGP-INCC, com data-base referente à da apresentação da proposta de preços. 

 

CLÁUSULA 17 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

17.1  Em caso de RECURSOS o mesmo deverá ser dirigido a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, no prazo 

estabelecido em lei, em vias originais. 

17.2  Os RECURSOS serão admitidos dentro do que se estabelece o Artigo 109 da Lei Nº 8.666/93. 

17.3  Para que sejam conhecidos os RECURSOS, o licitante interessado deverá quando proferido o julgamento da habilitação, 

manifestar desde logo, preliminar do seu recurso ou impugnação, o qual constará obrigatoriamente da ata dos trabalhos. 

17.4  Uma vez aberta as propostas após o decorrer dos prazos recursais ou desistência do direito a recurso por parte dos 

licitantes, não caberá qualquer recurso ou impugnação da fase de habilitação preliminar. 

17.5 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar EDITAL por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

17.6 Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes.  

17.6.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

17.7 A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da CEL/SEVOP/PMM, quer através de recurso 

administrativo, quer por ação judicial fica ciente que tendo seu pleito denegado poderá ser acionada judicialmente para 

reparar a dilação e os danos causados à Administração Pública pela ação procrastinatória. 

 

CLÁUSULA 18 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

18.1  A Adjudicação será feita à PROPONENTE qualificada cuja proposta oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL. 

18.2  Formalmente convocada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP, com vistas à celebração do contrato, é 

dado a adjudicada o prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data, inclusive, da ciência do chamamento, para 

comparecer ao local indicado pelo órgão licitador e consequentemente firmar o instrumento de contrato. 

18.3  Ocorrendo que a proponente vencedora não se apresente para celebrar o contrato, apesar de devidamente notificada, poderá 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP convocar, para tal finalidade a empresa que imediatamente a 

suceder na classificação e assim sucessivamente.  

18.4  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do 

contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco por cento) 

para CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO; 

18.5  A administração unilateralmente poderá contemplar alteração contratual “qualitativa”, quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, aplicando-se ao percentual de desconto 

concedido ao valor global da proposta da empresa em referência ao Orçamento Básico (art. 65, inciso I, alínea “a” da Lei 

8.666/93). 

18.6  Havendo a necessidade do “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serão aplicados sobre estes o mesmo 

percentual de desconto ofertado na proposta comercial em referência ao preço estimado.  

 

CLÁUSULA 19 - GARANTIA 

19.1  A licitante que vier a ser declarada vencedora, será convidada por a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo 

estabelecido, devendo nesta ocasião formalizar na Tesouraria uma caução no valor equivalente de 5% (cinco por cento) do 

valor contratual, por qualquer um dos meios previsto no Artigo 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, que constituirá garantia 

para a execução do Contrato, sob pena de decair do direito de contratação. 

19.2  A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes modalidades: 

a)  Caução em dinheiro, ou título da dívida pública juntamente com documento de autenticidade emitido por um órgão 

competente;  

b)  Seguro-garantia; 

c)  Fiança Bancária. 
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19.3  Ocorrendo a hipótese de o prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do Contrato, fica a 

proponente vencedora obrigada a apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP nova garantia em 

favor da mesma, com prazo de validade prorrogada. 

19.4  A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento definitivo do objeto do 

contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices financeiros. 

CLÁUSULA 20 - PENALIDADES  

20.1  Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, esta responderá pelo pagamento de 

uma multa diária correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO, 

contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento. 

20.2  Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo contratual definido na CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO, 

está responderá pelo pagamento de uma multa diária correspondente a 0,10% (um décimo por cento), calculada sobre o 

valor total do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do 

adimplemento, podendo a PMM rescindir o CONTRATO se a situação de inadimplemento permanecer após 30 (trinta) dias 

contados da data do início da aplicação da multa. 

20.3  Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, esta responderá por 

multa rescisória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do CONTRATO, contada a penalidade a 

partir da data em que se caracterizar o inadimplemento, inclusive, até a data do adimplemento. 

 

 a) Multas calculadas pela seguinte equação:  

 

M = V.  F.  N. 

                    T. 

Onde: 

M = valor da multa. 

V = valor correspondente a fase, a etapa ou parcela do serviço em atraso. 

T = prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias corridos do cronograma físico. 

N = período de atraso em dias corridos. 

F = fator progressivo segundo a tabela a seguir: 

 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F 

1º - Até 10 dias  0,03 

2º - De 11 a 20 dias 0,06 

3º - De 21 a 30 dias 0,09 

4º - De 31 a 40 dias 0,12 

5º - Acima de 40 dias 0,15 

 

a) O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa dos serviços forem 

efetivamente concluídas. 

20.4  Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da Administração Pública Municipal por um 

prazo de 2 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA 21 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1  A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros. 

21.2  A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/SEVOP, a qualquer tempo, antes da entrega das propostas, poderá proceder 

alteração nos documentos da Licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que 

tenham adquirido o Edital. 

21.3  Somente terão validade para efeitos de elaboração da documentação e proposta as solicitações de esclarecimento feitas por 

escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os licitantes assim como também só terão validade os recursos e 

impugnações da mesma forma expressos. 

21.4  A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelo cumprimento dos trabalhos, assumindo inteira, total 

e exclusiva responsabilidade pelos serviços executados. 

21.5 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as Licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação, inclusive quanto a eventuais autenticações de documentos durante a sessão pública; 

21.6  O simples comparecimento à abertura da CONCORRÊNCIA aqui em tela, significa que o licitante conhece e está de 

acordo com todas as condições exigidas pelo Edital. 

21.7  As empresas interessadas em participar desta CONCORRÊNCIA, poderão consultar e/ou adquirir o Edital na Sala da 

Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Viação e Obras Públicas, estabelecida a Rod. Transamazônica KM  5,5 - 

bairro Nova Marabá, CEP: 68.507-765, Marabá/PA, no portal: Transparência Marabá 

(https://www.governotransparente.com.br/4466490), ou no Portal do TCM/PA ou pelo e-mail: 

sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. 

21.8  Foi designado o Sr. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO, Matrícula Nº 48.754, Engenheiro Civil da SEVOP – Departamento de 

Engenharia da SEVOP, e WARLEY FREITAS DE ARAÚJO, Coordenador na Diretoria Financeira da SEMED para 

https://www.governotransparente.com.br/4466490
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acompanhamento e fiscalização do contrato, e como responsáveis para esclarecimento de quaisquer dúvidas, alterações e 

definições. 

21.9  A minuta do presente edital foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Marabá/PA, conforme Parecer 2019-

PROGEM, conforme o disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei N° 8.666/93. 

 

 

CLAUSULA 22 - ANEXOS 

22.1  Modelo de Apresentação das Propostas; 

22.2  Planilha de Quantitativos  

22.3 Cronogramas Físico-Financeiros; 

22.4  Especificações Técnicas/Memorial Descritivo; 

22.5  Modelo para Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços constantes na Planilha de Quantidades e 

Preços; 

22.6 Tabela de Composição do BDI; 

22.7 Tabela de Composição de Encargos Sociais; 

22.8  Modelos de Declarações; 

22.9  Minuta de Contrato; e 

22.10  Projeto. 

 

 

 

Marabá (PA), 18 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA 

Presidente da CEL/SEVOP 

Marabá – Pará 
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Km 5,5 - bairro Nova Marabá, CEP: 68507-765  

Nesta Cidade 

Att: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

 

 

Sr. Presidente, 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . ., em atendimento a CONCORRÊNCIA Nº 008/2019/PMM/CEL/SEVOP/PMM do PROCESSO Nº 16.532/2019/PMM, que 

objetiva a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., apresentamos a nossa proposta nas seguintes 

condições: 

 

VALOR GLOBAL: R$ ____________ (valor por extenso). 

 

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de _____ (_____________) dias, contados da data do julgamento das propostas. 

Prazo de Execução: XXXXXXX (extenso) dias; 

Condições de Pagamento: conforme estabelecido no edital; 

(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento. 

Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereço, e-mail e número telefônico). 

 

Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida CONCORRÊNCIA. 

 

DECLARAMOS AINDA QUE: 

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as exigências e especificações dos Projetos, 

disponibilizados na presente Licitação. 

2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução da obra e serviços projetados 

e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais e fiscais, parafiscais, 

equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 

008/2019-CEL/SEVOP/PMM. 

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais. 

4. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os serviços solicitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

 

Local e Data. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) 

(Nome completo do Representante) 

(CPF/RG) 
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PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO 

PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, 

MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

ITEM ÓRGÃO COD. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT TOTAL 

1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     132.950,54 

1.1.   CANTEIRO DE OBRAS     104.461,07 

1.1.1.   LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS 
    2.402,87 

1.1.1.1 SINAPI 73672 

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 

TERRENO COM ÁRVORES ATE Ø 15CM, U 

TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M² 660,00 0,45 297,00 

1.1.1.2 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 90,00 1,40 126,00 

1.1.1.3 SINAPI 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 
M³ 13,50 22,24 300,24 

1.1.1.4 SINAPI 72898 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 
M³ 99,00 4,89 484,11 

1.1.1.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 5 

KM - BOTA FORA 

M³xKM 697,50 1,49 1.039,28 

1.1.1.6 SINAPI 83344 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, 

COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 

165 HP 

M³ 139,50 1,12 156,24 

1.1.2.   UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRAS     102.058,20 

1.1.2.1 SINAPI 92235 

FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 2X. 

M² 220,00 66,84 14.704,80 

1.1.2.2 SINAPI 93207 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016 

M² 20,00 976,01 19.520,20 

1.1.2.3 SINAPI 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M² 20,00 756,83 15.136,60 

1.1.2.4 SINAPI 93210 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016 

M² 20,00 512,25 10.245,00 

1.1.2.5 SINAPI 93212 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 

M² 20,00 873,09 17.461,80 

1.1.2.6 SINAPI 93243 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 

ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016 

UNID. 1,00 8.309,67 8.309,67 

1.1.2.7 SINAPI 93584 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M² 20,00 756,94 15.138,80 

1.1.2.8 SINAPI 85189 

PORTÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 

2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 

4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO 

UNID. 1,00 1.541,33 1.541,33 

1.2.   PLACA DE OBRA     22.061,16 

1.2.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 
M² 36,00 612,81 22.061,16 

1.3.   LIGAÇÕES PROVISÓRIAS     6.428,31 

1.3.1 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA 
UNID. 1,00 1.768,41 1.768,41 

1.3.2 COMP CPU-001 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE 

LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1" 
UNID. 1,00 1.830,16 1.830,16 

1.3.3 SEDOP-PA 180349 FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP = 10 PESSOAS UNID. 1,00 1.666,17 1.666,17 

1.3.4 SEDOP-PA 180350 SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS UNID. 1,00 1.163,57 1.163,57 

2.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA     1.779.412,83 

2.1.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO     1.779.412,83 
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2.1.1 COMP CPU-002 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - 

SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS 

COMPONENTES DAS RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI 

PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DESPESAS 

COM ESCRITÓRIO LOCAL. 

UNID. 1,00 1.779.412,83 1.779.412,83 

3.   
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO COM 

VIBRO ACABADORA COMPACTADO COM ROLO 

(CCR) 

    20.730.805,04 

3.1   LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO 

PAVIMENTO 
    305.588,29 

3.1.1 SINAPI 73822/002 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA 

M² 138.797,77 0,65 90.218,55 

3.1.2 SINAPI 72898 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 
M³ 13.879,78 4,89 67.872,12 

3.1.3 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 5 

KM - BOTA FORA 

M³XK

M 
86.054,63 1,49 128.221,40 

3.1.4 SINAPI 83344 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, 

COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 

165 HP 

M³ 17.210,91 1,12 19.276,22 

3..2   TERRAPLENAGEM     1.060.767,58 

3..2.1 SINAPI 74151/001 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP. 

M³ 76.505,32 3,84 293.780,43 

3..2.2 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = (= 

KM - BOTA FORA 

M³XK

M 
447.483,75 1,49 666.750,79 

3..2.3 SINAPI 83344 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, 

COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 

165 HP 

M³ 89.496,75 1,12 100.236,36 

3..3   REFORÇO DO SUB-LEITO     814.342,74 

3..3.1 SINAPI 74151/001 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP. 

M³ 14.712,53 3,84 56.496,12 

3..3.2 
COTAÇÃO 

SEVOP 
COT-002 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 

NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 14.712,53 12,98 190.968,64 

3..3.3 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 20 

KM-JAZIDA 

M³XK

M 
344.218,55 1,49 512.885,64 

3..3.4 SINAPI 41721 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR 

NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 
M³ 13.879,78 3,89 53.992,34 

3..4   
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM VIBRO 

ACABADORA COMPACTADO COM ROLO (CCR) - 

ESPESSURA 0,12 M 

    11.807.802,45 

3.4.1 SINAPI 72961 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

ATÉ 20 CM DE ESPESSURA 
M² 138.797,77 1,61 223.464,41 

3.4.2 
COTAÇÃO 

SEVOP 
COT-002 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 

NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 44.137,70 12,98 572.907,35 

3.4.3 SINAPI 96387 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

M³ 41.639,33 8,23 342.691,69 

3.4.4 SINAPI 74151/001 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ 

CARREGADEIRA COM 170 HP 

M³ 44.137,70 3,84 169.488,77 
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3.4.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 20 

KM JAZIDA 

M³XK

M 
1.094.614,94 1,49 1.630.976,26 

3.4.6 SINAPI 68053 

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA 

PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

150 MICRAS. 

M² 128.045,15 5,57 713.211,49 

3.4.7 COMP CPU-004 

PAVIMENTO DE CONCRETO COM VIBRO 

ACABADORA COMPACTADO COM ROLO (CCR) - 

BRITA COMERCIAL - FCK 20,0 Mpa 

M³ 13.429,94 584,87 7.854.769,01 

3.4.8 SICRO3 4011537 

SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE 

CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO 

M 24.533,78 12,24 300.293,47 

3.5   SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE     6.571.228,87 

3.5.1 COMP CPU-005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO M 4.424,00 18,18 80.428,32 

3.5.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016 

M 35.842,08 47,09 1.687.803,55 

3.5.4 SINAPI 94281 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 

BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 35.842,08 47,52 1.703.215,64 

3.5.5 SINAPI 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

M³ 4.301,06 654,88 2.816.678,17 

3.5.7 SINAPI 73881/001 
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 

200 G/M2 
M³ 37.696,83 7,51 283.103,19 

3.6   RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA 

SERVIDA 
    171.075,11 

3.6.1 COMP CPU-006 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 

EXCETO C/COLCHÃO DE AREIA EXCETO 

REATERRO E ESCAVAÇÃO. 

M 1.117,10 55,58 62.088,42 

3.6.2 COMP CPU-007 

LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC 

EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E 

ENVOPAMENTO DE AREIA H=10CM 

PTS 501,78 63,59 31.908,19 

3.6.3 SINAPI 93357 

COLETOR PREDIAL DE ÁGUA SERVIDA, DA CAIXA 

ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA 

VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 

TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2016 

PTS 127,15 315,22 40.080,22 

3.6.4 SINAPI 90709 

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUA 

SERVIDA DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

M 1.151,16 32,14 36.998,28 

4.   DRENAGEM PLUVIAL     7.339.347,69 

4.1   MOVIMENTO DE TERRA     575.484,84 

4.1.1   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - SOLO SECO     226.095,46 

4.1.1.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M 6.232,39 3,83 23.870,05 

4.1.1.2 SINAPI 90091 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015 

M³ 23.950,15 6,25 149.688,44 
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4.1.1.3 SINAPI 90093 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 

M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M³ 12.980,47 5,70 73.988,68 

4.1.1.4 SINAPI 90095 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CAT EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M³ 476,99 5,07 2.418,34 

4.1.2   BOTA FORA     325.519,33 

4.1.2.1 SINAPI 74010/001 

CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO 

UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T 

E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG 

M³ 25.689,90 2,13 54.719,49 

4.1.2.2 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 14,5 

KM - BOTA FORA 

M³XK

M 
157.992,90 1,49 235.409,42 

4.1.2.3 SINAPI 83344 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, 

COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 

165 HP 

M³ 31.598,59 1,12 35.390,42 

4.2   MATERIAL DE EMPRÉSTIMO     1.275.921,35 

4.2.1   ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO     5.591,25 

4.2.1.1 SINAPI 73903/001 
LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM 

JAZIDA 
M² 13.002,90 0,43 5.591,25 

4.2.2   ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA     892.803,19 

4.2.2.1 SINAPI 74151/001 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ 

CARREGADEIRA COM 170 HP 

M³ 16.699,74 3,84 64.127,00 

4.2.2.2 
COTAÇÃO 

SEVOP 
COT-002 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 

NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 16.695,74 12,98 216.710,71 

4.2.2.3 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - DMT = 15,5 

KM JAZIDA 

M³XK

M 
410.715,09 1,49 611.965,48 

4.2.3   REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE 

VALAS 
    30.957,89 

4.2.3.1 SINAPI 94099 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 

M² 11.861,26 2,61 30.957,89 

4.2.4   REATERRO COMPACTADO DE VALAS     346.569,02 

4.2.4.1 SINAPI 93362 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M³ 30.696,99 11,29 346.569,02 

4.3   ESTRUTURA DE ESCORAMENTO     920.167,54 

4.3.1 SINAPI 94058 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, 

COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 

M² 26.438,26 34,75 918.729,54 

4.3.3 SINAPI 73891/001 

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 

AUTOESCOVANTE VAZÕES ATÉ 12 M3/H - SAÍDA 

DE 1 1/2 

H 200,00 7,19 1.438,00 

4.4.   TUBOS DE CONCRETO     3.948.191,40 
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4.4.1   FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO 

E FÊMEA PA-2 
    1.796.297,39 

4.4.1.1 SEVOP COT-001.1 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA-2 DN 400MM, 

P/REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS 
M 1.020,00 111,56 113.791,20 

4.4.1.2 SEVOP COT-001.2 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA-2 DN 600MM, 

P/REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS 
M 993,00 172,83 171.620,19 

4.4.1.3 SEVOP COT-001.3 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA-2 DN 800MM, 

P/REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS 
M 2.363,00 295,36 697.935,68 

4.4.1.4 SEVOP COT-001.4 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA-2 DN 1000MM, 

P/REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS 
M 1.103,00 452,68 499.306,04 

4.4.1.5 SEVOP COT-001.5 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA-2 DN 1200MM, 

P/REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS 
M 508,00 617,41 313.644,28 

4.4.2   ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 

MACHO E FÊMEA PA-2 
    528.048,06 

4.4.2.1 SINAPI 92809 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 

M 1.020,00 45,28 46.185,60 

4.4.2.2 SINAPI 92811 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 

M 993,00 65,88 65.418,84 

4.4.2.3 SINAPI 92813 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 

M 2.363,00 89,18 210.732,34 

4.4.2.4 SINAPI 92815 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 

M 1.103,00 118,32 130.506,96 

4.4.2.5 SINAPI 92817 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015 

M 508,00 148,04 75.204,32 

4.4.3   CONCRETO PARA BERÇO DE GALERIA     1.623.845,95 

4.4.3.1 SINAPI 1523 

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 

BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM 

BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) 

M³ 1.962,40 435,44 854.507,46 

4.4.3.2 SINAPI 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS 

M³ 1.962,40 181,74 356.646,58 

4.4.3.3 SINAPI 97086 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMAS PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES 

M² 4.150,16 99,44 412.691,91 

4.5   BOCA DE LOBO      315.288,12 

4.5.1 SEVOP CPU-009 

BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO. 

UND 204,00 1.545,53 315.288,12 

4.6   POÇOS DE VISITA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 
    284.881,10 

4.6.1 SICRO 2003680 
POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 0,60M 
UND 15,00 1.892,55 28.388,25 

4.6.2 SICRO 2003682 
POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 0,80M 
UND 34,00 2.178,75 74.077,50 

4.6.3 SICRO 2003684 
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 1,00M 
UND 18,00 2.606,78 46.922,04 
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ITEM ÓRGÃO COD. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT TOTAL 

4.6.4 DNIT 2003686 
POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 1,20M 
UND 9,00 3.075,76 27.681,84 

4.6.5 DNIT 2003687 
POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 1,50M 
UND 3,00 3.500,81 10.502,43 

4.6.6 COMP CPU-008 

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO COM TUBO DE CONCRETO 

ARMADO PA-2 - DN 800MM 

M 79,00 458,76 36.242,04 

4.6.7 SINAPI 83627 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

UND 79,00 496,50 39.223,50 

4.6.8 COMP CPU-010 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE EM 

CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA - 1,0 X 

1,0 METROS  

UND 79,00 276,50 21.843,50 

4.7   ENTRADA D'ÁGUA / DESCIDA D'ÁGUA     4.466,34 

4.7.1 DINT 2003385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (GREIDE CONTÍNUO) UND 10,00 53,97 539,70 

4.7.2 DNIT 2003387 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (PONTO BAIXO) UND 7,00 66,88 468,16 

4.7.3 DNIT 2003393 
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 

03 
M 17,00 203,44 3.458,48 

4.8   SINALIZAÇÃO PROVISORIA     14.947,00 

4.8.1 SICRO 5213464 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI  

UNID 62,00 231,38 14.345,56 

4.8.2 SICRO 5213835 
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES 
UNID 84,00 7,16 601,44 

   VALOR GLOBAL R$     29.982.516,10 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM 

PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO 

FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  
VALOR % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

1. 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES  
132.950,54 0,44% 132.950,54            

2. 
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL DA OBRA  
1.779.412,83 5,93% 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 148.284,40 

3. 
PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS EM CCR 
20.730.805,04 69,14% 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 1.727.567,09 

4. DRENAGEM PLUVIAL 7.339.347,69 24,48% 917.418,46 917.418,46 917.418,46 917.418,46 917.418,46 917.418,46 917.418,46 917.418,46     

  TOTAIS PARCIAIS  29.982.516,10 100,00% 2.926.220,49 2.793.269,95 2.793.269,95 2.793.269,95 2.793.269,95 2.793.269,95 2.793.269,95 2.793.269,95 1.875.851,49 1.875.851,49 1.875.851,49 1.875.851,49 
  TOTAIS ACUMULADOS  29.982.516,10 100,00% 2.926.220,49 5.719.490,44 8.512.760,39 11.306.030,34 14.099.300,29 16.892.570,24 19.685.840,19 22.479.110,14 24.354.961,63 26.230.813,12 28.106.664,61 29.982.516,10 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ MEMORIAL DESCRITIVO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 

RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, 

LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Serviços de Pavimentação e Drenagem de Avenidas e Ruas Diversas no Município de Marabá-PA. Para o desenvolvimento dos 

estudos e projetos, as avenidas e ruas foram agrupadas em blocos, definidos por critérios de proximidade geográfica. No mapa de situação a 

seguir, apresentamos todos os blocos estudados e sua localização espacial no município de Marabá. 

 

 

 
Lote 01 de obras: Composto por 17.921,04 m de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO COM VIBRO ACABADORA 

COMPACTADO COM ROLO - CCR. 

Local da Obra: Bairros diversos em Marabá – PA. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Marabá. 
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2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A presente especificação técnica visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger o 

projeto executivo e a execução da pavimentação urbana em concreto com vibro acabadora compactado com rolo - CCR, bem como do 

projeto e obras de drenagem pluvial que deverão ser executados conjuntamente com a pavimentação. 

As vias contempladas no presente lote de obras se encontram em revestimento primário e deverão ter os respectivos subleitos tratados e 

melhorados para receberem os pavimentos em CCR. A terraplanagem será executada de acordo com informações do Projeto de 

Terraplenagem e notas de serviços, mas basicamente procurará sempre trabalhar com pequenos cortes, uma vez que se trata de áreas já 

urbanizadas. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS VIAS CONTEMPLADAS NO LOTE 01 DE OBRAS 

A seguir apresentamos a seção transversal tipo adotadas nas vias projetadas e uma tabela com a relação das vias contempladas no presente 

Lote 01 de obras e suas características técnicas, bem como sua localização espacial dentro dos blocos de estudo. 

 

- LOTE 01 DE OBRAS: 

 

Extensão: 17.921,04 metros 

Área: 122.668,80 m² 

Largura da Via com CCR: 7,0, 6,0 e 5,0 metros 

Largura Sarjeta: 30 cm  

Largura Sarjetão: 100 cm  

Largura do Passeio: 1,5 metros 
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ITEM DO 

ORÇAMENTO
BLOCO NÚCLEO BAIRRO RUA INÍCIO FINAL EXTENSÃO LARGURA

3A1 A CIDADE NOVA INDEPENDÊNCIA / NOVO PLANALTO AV. GABRIEL PIMENTA R. DOM BOSCO AV. BOA ESPERANÇA 999,04            7,00                

3A2 A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA ARACAJÚ R. AFRO SAMPAIO R. RIO VERMELHO 438,37            7,00                

3A3 A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA GOIAS-1 AV. BRASIL AV. BOA ESPERANÇA 580,86            7,00                

3A4 A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA DUQUE DE CAXIAS AV. BRASIL AV. BOA ESPERANÇA 582,29            7,00                

3A5 A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA ORLANDO SOLINO AV. BRASIL AV. BOA ESPERANÇA 581,92            7,00                

3A6 A CIDADE NOVA BOM PLANALTO / BAIRRO PAZ E CARAJAS 1 VILA LOBOS R. CHICO MENDES R. PERNAMBUCO 1.140,00        7,00                

3A7 A CIDADE NOVA LIBERDADE TRAVESSA CEL. MANOEL BANDEIRA AV. BRASIL AV. GAIAPÓS 224,52            7,00                

3A8 A CIDADE NOVA LIBERDADE / JARDIM VITÓRIA RUA MARANHÃO AV. AEROPORTO AV. BOA ESPERANÇA 639,00            7,00                

3A9 A CIDADE NOVA LIBERDADE / JARDIM VITÓRIA RUA PIAUÍ AV. AEROPORTO AV. BOA ESPERANÇA 639,00            7,00                

3A10 A CIDADE NOVA LIBERDADE / JARDIM VITÓRIA RUA CEARÁ AV. AEROPORTO AV. BOA ESPERANÇA 642,00            7,00                

3A11 A CIDADE NOVA LARANJEIRAS
RUA JOÃO ARAÚJO SILVA(R. LIBERALINO 

FREIRE OU R. ANTÔNIO DA SILVA)
AV. 31 DE MARÇO AV. BOA ESPERANÇA 228,38            5,00                

3A12 A CIDADE NOVA INDEPENDÊNCIA RUA DOM BOSCO AV. GABRIEL PIMENTA AV. PARAÍSO 83,65              7,00                

3A13 A CIDADE NOVA INDEPENDÊNCIA AV. BRASIL AV. GABRIEL PIMENTA R. GOIÁS 1.096,08        7,00                

3A14 A CIDADE NOVA LIBERDADE / INDEPENDÊNCIA AV. GAIAPÓS AV. GABRIEL PIMENTA R. GOIÁS 1.102,99        7,00                

3A15 A CIDADE NOVA LIBERDADE / NOVO PLANALTO AV. GAVIÕES AV. GABRIEL PIMENTA RUA DORGIVAL PINHEIRO 983,46            7,00                

3A16 A CIDADE NOVA NOVO PLANALTO AV. BOA ESPERANÇA AV. GABRIEL PIMENTA AV. PARAISO 58,25              7,00                

3A17 A CIDADE NOVA LARANJEIRAS RUA SÃO FRANCISCO RUA JOÃO ARAÚJO SILVA R. ALFREDO MONÇÃO 252,62            7,00                

3A18 A CIDADE NOVA LARANJEIRAS AV. ESPERANÇA /(R.ANTÔNIO DA SILVA) RUA JOÃO ARAÚJO SILVA R. ALFREDO MONÇÃO 160,01            5,00                

3B1 B NOVA MARABÁ F27 RUA V277 LD RUA Ve 08 RUA VP07 822,53            7,00                

3B2 B NOVA MARABÁ F27 RUA V277 LE RUA Ve 08 RUA VP07 829,95            7,00                

3B3 B NOVA MARABA F25 RUA COND. PORTAL DA ORLA AV. VP 03 287,15            7,00                

3C1 C NOVA MARABÁ F33 RUA V 110 ACESSO MATEUS RUA V 105 916,33            7,00                

3C2 C NOVA MARABÁ F33 RUA V 112 RUA V 105 RUA V 102 195,84            7,00                

3C3 C NOVA MARABÁ F33 TRAV. 01 RUA V 110 RUA V108 113,34            7,00                

3C4 C NOVA MARABÁ F33 TRAV. 02 RUA V 110 RUA V108 111,66            5,00                

3C5 C NOVA MARABÁ F33 TRAV. 03 RUA V 108 RUA V110 136,25            5,00                

3C6 C NOVA MARABÁ F33 RUA V 102 RUA V 112 BR-230 317,00            7,00                

3D1 D CIDADE NOVA AMAPÁ RUA PORTO DA BALSA RIO ITACAIUNAS AV. ESPIRITO SANTO 400,50            7,00                

3E1 E SÃO FELIX SÃO FELIX LD AV. ALAMEDA TOBORIL LE AV. FLORIANO PEIXOTO AV ESP. SANTO 988,30            7,00                

3E2 E SÃO FELIX SÃO FELIX LD AV. TIRADENTES LD BR-150 AV. GEN ZACARIAS ASSUNCAO 863,87            7,00                

3F1 F MORADA NOVA MORADA NOVA RUA PIAUI BR-222 BR-150 885,74            6,00                

3F2 F MORADA NOVA MORADA NOVA NAGIB MUTRAN RUA DO LOTEAMENTO RUA MURUMUBU 211,45            6,00                

3F3 F MORADA NOVA MORADA NOVA SEBASTIÃO ROCHA RUA ALFREDO MONÇÃO RUA MURUMUBU 160,59            6,00                

3F4 F MORADA NOVA MORADA NOVA SANTA TEREZINHA RUA DO LOTEAMENTO RUA MURUMUBU 248,10            6,00                

17.921,04   EXTENSÃO TOTAL  DO LOTE 01 (KM):  

       



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 16.532/2019-PMM Página 28 de 49 
 
 

 

 
  

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

4.1 PLACA DA OBRA 

Deve ser confeccionada seguindo os padrões e prescrições normativas, colocada em lugar visível ao público e obrigatoriamente, deve 

permanecer no local até a finalização de todos os serviços e atividades: 

A placa padrão deve conter as seguintes informações: 

Valor total da obra: em Reais R$  

Bairro: Nome do bairro 

Municipio: Marabá-PA 

Objeto: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, 

BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA 

E SÃO FELIX. 

Agentes Participantes: Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Marabá-PA. 

Inicio da obra: formato data : 00/00/2019 

Termino da obra: formato 00/00/2019 

4.2 CANTEIRO DE OBRA 

 

Deve ser construído canteiro de obras no padrão preconizado pelo contrato do Banco do Brasil com a Prefeitura Municipal de Marabá ou 

outra especificação de canteiros adotada pelo Governo Federal. 
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5. MOVIMENTO DE TERRA 

5.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICOS 

A locação e o nivelamento topográficos da obra devem ser realizados utilizando equipamentos topográficos, como estação total ou 

teodolito/nível, de maneira a manter a locação e o nivelamento de acordo com o especificado no Projeto Executivo e aprovado pela 

equipe de engenharia. 

5.1.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA 

A escavação e carga de material consistirão nas operações de remoção do material de primeira categoria, constituinte do leito estradal, 

nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, 

incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

Os materiais provenientes da escavação das áreas e os materiais de baixa capacidade de suporte retirados das vias, deverão ser 

transportados utilizando basculantes de 6 m³ até o local designado pela Equipe de Engenharia. 

5.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

O início e desenvolvimento dos serviços de escavação de materiais, objetivando a implantação de segmento viário em corte, se 

condicionam à prévia e rigorosa observância do disposto nas subseções “i” a “vii”, a seguir: 

i. As áreas objeto de escavação, para efeito da implantação do segmento de corte reportado, devem se apresentar 

convenientemente desmatadas e destocadas e estando o respectivo entulho removido, na forma do disposto na Norma DNIT: 

Terraplenagem – Serviços Preliminares – Especificação de Serviço. 

ii. Os segmentos em aterro, em cuja execução serão utilizados, de forma parcial ou total, os materiais escavados do segmento do 

corte a ser implantado, deverão estar devidamente tratados em termos de desmatamento, destocamento e remoção do entulho e 

obstruções outras e, assim, em condições de receber as correspondentes deposições dos materiais provenientes do corte em 

questão. 

iii. As caixas de empréstimos que, de forma conjugada com os cortes descritos em “i”, serão utilizados na execução dos aterros 

reportados em “ii”,  deverão estar devidamente tratadas em termos de desmatamento, destocamento e remoção dos entulhos e, assim, 

em condições de serem exploradas. 

iv. As marcações do eixo e dos “off- sets”, bem como as referências de nível (RN’s), já tendo atendido o disposto nas 

subseções 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4 da Norma DNIT 104/2009 /ES - Serviços Preliminares, deverão, após as operações de desmatamento e 

destocamento, ser devidamente checadas e, se for o caso, revistas, de sorte a guardarem consonância com a nova configuração da 

superfície do terreno e com o Projeto Geométrico. Neste sentido, deverá ser procedido novo levantamento de seções transversais de 

forma solidária com os RNs instituídos no Projeto de Engenharia. Tais seções transversais constituir-se-ão, então, nas “seções 

primitivas” a serem efetivamente consideradas, para efeito de elaboração e de marcação da “Nota de Serviço de Terraplanagem” 

(respeitadas as cotas do projeto geométrico), do controle geométrico dos serviços e da medição dos serviços executados. 

v. As correspondentes fontes ou tomadas d’água, indicadas no Projeto de Engenharia deverão estar, na forma devida, 

preparadas e equipadas, e em condições de municiarem, regularmente, as operações de compactação dos aterros reportados em “ii”. 

vi. Os locais definidos em projeto para “bota-fora” e/ou “praças para depósitos provisórios” de materiais oriundos do corte em 

foco deverão estar convenientemente preparados e aptos a receberem os respectivos materiais de deposição e as operações 

conseqüentes. 

vii. Os caminhos de serviço, concernentes aos vários trajetos, deverão estar devidamente concluídos e atendendo ao estabelecido na 

Norma DNIT 104/2009 ES: Terraplenagem - Caminhos de Serviço  

 

6.0 PAVIMENTAÇÃO 

6.1 PAVIMENTO DE CONCRETO APLICADO COM VIBROACABADORA COMPACTADO COM ROLO (CCR) 

6.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

A camada de regularização do subleito, nos aterros, é a última camada da denominada CFT - Camadas Finais de Terraplenagem - últimos 

60cm . As duas camadas da CFT abaixo do sub-leito serão executadas com ISC>5%. 

Para a situação de corte deve-se ter pelo menos duas camadas controladas, portanto será feito um rebaixo de 50 cm, sendo executado uma 

camada controlada de 30 cm com ISC>5%, e na sequência a camada de sub-leito. 

Os materiais da camada de regularização do subleito, executadas em espessura constante de 20 cm, devem apresentar características 

superiores às especificadas para a camada final de terraplenagem, e serem provenientes do próprio subleito ou em caso de substituição ou 

adição de material, estes deverão ser provenientes de empréstimos ou cortes, obedecidos aos seguintes limites: 

. Classificados como Tipo I ou Tipo II, quanto a resiliência; 

. Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76mm; 

. ISC para  energia do AASHTO Intermediário 12 Golpes  (DNIT 164/2013-ME),  igual ou superior  ao do  material considerado no 

dimensionamento do Pavimento, ISC > 11% para vias ; 

. Expansão, medida no ensaio de Índice de Suporte Califórnia - (DNIT 172/2016-ME) - para energia do AASHTO intermediário, inferior a 

2,0%. 

As técnicas mais recomendáveis na execução, os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão seguir a 

Especificação DNIT 137 e 138/2010 - Regularização e Reforço do Subleito. 

6.1.2 SUB-BASE  

A Sub-base do pavimento novo será construída com solo in natura estabilizado granulometricamente, com espessura constante de 30 cm, 

executados em duas camadas de 15 cm, compactadas com energia AASHTO intermediário, na umidade ótima, devendo apresentar ISC > 

20%, índice de grupo - IG = 0 e expansão inferior a 1%. Execução, medição e pagamento de acordo com a especificação DNIT 139/2010-

ES SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE. 
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6.1.3 REVESTIMENTO / BASE – CONCRETO APLICADO COM VIBROACABADORA COMPACTADO COM ROLO. 

O concreto do pavimento/base é um concreto de consistência seca, aplicado com a vibroacabadora e compactado por meio de rolos 

compressores (concreto rolado), não armado, que desempenha simultaneamente as funções de base e de revestimento. A sua composição 

deve ser determinada por método  racional, de modo a obter-se com os materiais disponíveis, uma mistura fresca, de trabalhabilidade 

adequada, para ser compactada com rolo liso vibratório, resultando em produto endurecido com grau de compactação e resistência à 

compressão exigidos pela Norma DNIT 059/2004-ES – Pavimento de Concreto de Cimento Portland, Compactado Com Rolo. . 

- Cimento: Portland poderá ser de qualquer tipo, desde que satisfaça as exigências específicas da DNER-EM 036, para o cimento a 

ser empregado. 

- Agregado: Os agregados miúdo e graúdo deverão atender respectivamente às exigências das DNER-EM 037 e DNER-EM 038. 

- Aditivo: No concreto compactado com rolo poderá ser empregado, caso necessário, o aditivo retardador de pega, que deverá atender 

a norma NBR 11768. 

- Materiais para a Cura: Os materiais empregados na cura de concreto poderão água, tecidos de juta, cânhamo ou algodão, lençol 

plástico, lençol de papel betumado ou alcatroado, compostos químicos líquidos capazes de formar películas plásticas. 

 Especial atenção deverá ser dada aos finos no agregados (material passando na peneira nº 200), cujo teor deverá estar dentro dos 

limites estabelecidos na granulometria da mistura de agregados. Para tanto será conveniente neste concreto o emprego de areia artificial 

(pó-de pedra).  

- Água: A água devera estar isenta de matéria orgânica ou outras substancia prejudiciais a hidratação do cimento. 

- Película isolante e impermeável: Como película isolante e impermeabilizante entre o pavimento e a sub-base poderão ser usadas: 

membrana plástica, flexível, com espessura entre 0,15mm; papel do tipo “kraft” betumado, com gramatura mínima igual a 150g/m 

- Material selante de juntas: O material selante poderá ser moldado a quente, moldado a frio ou pré-moldado, de produção industrial. 

- Material para enchimento das juntas de dilatação Poderão ser empregadas fibras trabalhadas, cortiça, borracha esponjosa, 

poliestireno ou pinho sem nó devidamente impermeabilizado, como material de enchimento da parte inferior das juntas de dilatação. 

- Concreto: A mistura do concreto rolado deverá ter a sua composição estudada em laboratório, com os materiais disponíveis na obra, 

determinando-se a umidade que permita obter o grau de compactação e a resistência à compressão exigidas na Norma, com os 

equipamentos de compactação que serão utilizados na execução do pavimento.  A mistura ocorrerá em Central Dosadora de Concreto, 

devidamente calibrada e aferiada pelos orgão de controle. 

A camada de revestimento/base em CCR será construída com espessura constante de 12 cm, aplicado com vibro acabadora e compactado 

com rolos lisos vibratórios. 

A espessura da camada compactada nunca deverá ser inferior a três vezes a dimensão máxima do agregado no concreto, podendo ser 

admitida a espessura de até 30 cm desde que, os ensaios de densidade demonstrem a homogeneidade de toda a profundidade da camada. 

A umidade do CCR, deverá ser tal que se obtenha o índice VeBe de 25 ± 5 s no ensaio DNIT 064/2004 - ME. 

O grau de compactação do concreto, medido na pista conforme o método DNER-ME-092, deverá ser igual ou superior a 98% da densidade 

máxima teórica do CCR.  

As características dos materiais a serem empregados, as técnicas mais recomendáveis na execução, os métodos de controle para aceitação 

dos serviços e critérios de medição, deverão seguir a Especificação DNER 059/2004-ES - Pavimento rígido - Pavimento de concreto de 

cimento Portland, compactado com rolo. 

 

6.1.4 JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO (OU CONTRAÇÃO) 

Sua função é, basicamente, controlar as fissuras devidas à contração volumétrica do concreto. A junta é formada pela criação de uma seção 

enfraquecida na placa de concreto, através de corte ou ranhura na superfície desta, até uma profundidade adequada. A ranhura pode ser 

feita enquanto o concreto se apresentar plástico (pela inserção de um perfil metálico ou de uma ripa de madeira) ou, após o seu 

endurecimento inicial, com o emprego de uma serra circular dotada de disco diamantado. A profundidade da ranhura deve ficar entre ¼ e 

1/6 da espessura da placa, obedecendo-se a um mínimo de 4 cm, tanto para a junta moldada quanto para a serrada, e levando-se em conta 

que placas de espessura superior a 20 cm exigem, normalmente, o limite superior de profundidade da ranhura, ou seja, ¼ da espessura. 

Quando serrada, deve-se observar, ainda, uma profundidade igual, no mínimo, ao diâmetro máximo do agregado. A abertura da ranhura 

deve variar entre 3 mm (mínimo, quando serrada) a10 mm (máximo, quando aberta no concreto fresco); um valor muito usual é de 6 mm 

de abertura. Recomenda-se o arredondamento das bordas da junta, quando moldada, com o auxílio de ferramenta apropriada. As figuras 4a 

e 4b exemplificam os tipos de junta transversal de contração. 
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O espaçamento entre as juntas de retração deve atender às necessidades de controle não só das fissuras devidas à variação inicial de volume 

do concreto, como de controle das fissuras adicionais devidas ao empenamento da placa. O cálculo das tensões devidas ao empenamento 

restringido é profundamente teórico e simplificado, não levando em conta, por exemplo, a influência da deformação lenta do concreto no 

fenômeno. Portanto, a fixação das diretrizes dos projetos de juntas que combatessem os efeitos transversais do empenamento foi baseada 

em estudos experimentais e na observação de pavimentos em serviço, sob tráfego misto, e é estreitamente dependente do padrão adotado 

de juntas transversais de retração, cuja função é dupla, dessa forma. 

 

O espaçamento necessário ente juntas transversais de retração deve ser fixado levando em conta quatro variáveis: 

- o tipo de agregado graúdo empregado na confecção do concreto; 

- as condições ambientais; 

- o atrito entre a placa e a camada subjacente; 

- o tipo de tráfego. 

 

As regiões cujo clima apresente grandes variações de temperatura ou de umidade são as que exigem menores distâncias entre as juntas. Por 

outro lado, a experiência mostra que o emprego de seixo rolado como agregado graúdo impede a adoção de distâncias maiores ente as 

juntas, o que não acontece quando o agregado graúdo é britado. Nesse particular deve ser observado, também, que a composição 

mineralógica do agregado, por seu maior ou menor coeficiente de variabilidade térmica, é de grande importância na fixação do 

espaçamento. Já o atrito entre a placa de concreto e a camada subjacente a ela é inversamente proporcional ao espaçamento adequado entre 

as juntas transversais de retração. 

 

A Tabela 1 a seguir, condiciona a distância ou espaçamento entre as juntas transversais de retração ao tipo de agregado graúdo usado no 

concreto. A experiência brasileira mostra que uma distância máxima de 6,0 m entre as juntas transversais é perfeitamente adequada às 

nossas condições gerais. 

TABELA 1 – Espaçamento recomendado ente juntas transversais 

Tipo de agregado graúdo Espaçamento recomendado ente juntas transversais (m) 

Pedra britada granítica Até 7,5 

Pedra britada calcária, sílico-calcária ou pedregulho 

calcário 
Até 6,0 m 

Seixo rolado, pedregulho silicoso, pedregulho com 

dimensão máxima menor que 19 mm, escória 
Até 4,5 

 

No caso específico do projeto de vias urbanas de Marabá, caso seja utilizado o seixo rolado como agragado graúdo, a distância entre as 

juntas deverá ser de 4,5 metros. 

 
 

 

6.1.5 DIMENSIONAMENTO 

 

6.1.5.1 Métodos de Dimensionamento 

 

VIAS DE CONCRETO SIMPLES 

O procedimento simplificado, extraído do método de dimensionamento PCA/84 – Portland Cement Association -1984, apresentado  

pelo Eng. Márcio Rocha Pitta em  trabalho da ABCP, em 1992, é adotado quando não se dispõe dos dados completos de tráfego, 

principalmente quando se trata de vias urbanas, por carência de informações  precisas sobre a distribuição das cargas por eixo, o que 

impede o cálculo dos danos por fadiga e por erosão. 

Esse método é composto de tabelas simplificadas, que permitem dimensionar a placa de concreto a partir de características da sub-

base e do coeficiente de recalque (k) do subleito. 
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Os seguintes parâmetros foram levados em consideração para a aplicação do referido método: 

• Resistência característica à tração na flexão do concreto, aos 28 dias (fctM,k); 

• Valor ou classificação do suporte disponível (MPa/m), através do coeficiente de recalque (k), obtido por correlação com o valo 

do CBR; 

• Tráfego médio diário (TMD) admissível, referente ao volume solicitante, nos dois sentidos de tráfego; 

• Adoção ou não de barras de transferência de carga; 

• Existência ou não de camadas de sub-base e suas características; 

• Ao longo de toda a extensão serão aplicados meio-fio e calçadas, com a finalidade de evitar o processo de erosão nas bordas 

do pavimento. 

 

CÁLCULO DA ESPESSURA DA PLACA DO PAVIMENTO 

Com os dados relativos à camada de reforço do subleito, a qual será o leito de fundação do pavimento, obteve-se um suporte (CBR) de 

8%.  Adotando-se a espessura da sub-base em 30 cm, determina-se o coeficiente de recalque k (MPa/m), com o auxílio da Tabela 01. O 

coeficiente de recalque encontrado é de 72 MPa/m. 

 

Após a definição do valor aproximado do coeficiente de recalque (k), deve-se proceder à classificação subjetiva de suporte disponível 

da fundação do pavimento, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 01 – Definição do Coeficiente de Recalque no topo do sistema (Mpa/m) 

CBR % K Mpa 10 15 20 30

2 16 19 22 27 33

3 24 27 31 37 45

4 30 34 38 44 54

5 34 38 42 49 59

6 38 42 46 53 65

7 41 45 50 56 69

8 44 48 53 60 72

9 47 52 56 63 76

10 49 54 58 65 79

11 51 56 60 67 81

12 53 58 62 69 84

13 54 59 63 70 85

14 56 61 65 72 87

15 57 62 66 73 88

16 59 64 68 75 91

17 60 65 69 76 92

18 61 66 70 77 93

19 62 67 71 78 94

20 63 68 72 79 96

TABELA 01 - DEFINIÇÃO DO COEFICINETE K

COEF. DE RECALQUE NO TOPO DO SISTEMA - 

CAMADA GRANULAR K Mpa/m

ESPESSURA DA SUB-BASE CM

VALOR DE SUPORTE DO 

SUB-LEITO

 
 

Classificação da fundação em relação ao coeficiente de recalque no topo do sistema será definido em conformidade com a Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Classificação do suporte relativo da fundação 
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Para este dimensionamento, a classificação subjetiva é alto, pois a sub-base não será tratada com cimento. 

 

A definição do tráfego será feita de acordo com a Tabela 03 – Categoria de cargas por eixo. 

 

Tabela 03 – Classificação da Categoria de Cargas por Eixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o tráfego 

das vias 

prevemos um tráfego médio de 1000 veículos, considerando 3% para caminhões de carga, teremos um TMDC estimado de 30, portanto 

uma categoria de carga por eixo Tipo 01. 

Definidos o coeficiente de recalque e a classificação da fundação, bem como a categoria do tráfego estimado, proceder-se-á com o 

dimensionamento da espessura da camada de concreto do pavimento rígido. Para tanto foram consideradas as seguintes premissas: 

• Resistência característica à tração na flexão do concreto (fctM,k) aos 28 dias de 4,4 Mpa; 

• Valor ou classificação do suporte disponível na fundação: Alto; 

• Número médio estimado de solicitações diárias de caminhões e ônibus (TMDC): 30 veículos/dia nos dois sentidos, portanto 

categoria 01 dos eixos de carga; 
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• Inexistência de barras de transferências; 

• Existência de Meio e calçadas. 

 

 
 

Com os dados acima levantados e utilizando-se a tabela abaixo, a qual determina a espessura da camada de concreto, têm-se a 

seguinte estrutura de pavimento. 

 

Estrutura adotada do pavimento: 

 

Concreto 4,4MPa (fctM,k) Esp. = 12,0cm 

Sub-base  CBR ≥ 20% Esp. = 30,0cm 

Reforço do Subleito CBR ≥ 8% Esp. = 10,0cm 

Subleito CBR>3% Esp. = ∞ 

 

7. CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

A contratada deverá fazer o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados, conforme preconizado nestas especificações e 

metodologia vigente em obras de pavimentação (CCR). Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material, controle da 

qualidade dos agregados, através de ensaios complementares preparação da pista, espessura e compactação das camadas, conforme 

normas e especificações pertinenentes a esta frente de serviço, sendo executados os seguintes ensaios: 

• ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE-PROCESSO SPEEDY; 

• ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA-MÉTODO DO FRASCO DE AREIA; 

• ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND; 

• ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO; 

• ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO; 

• ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO; 

• ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE; 

Esses ensaios devem ser realizados seguindo as especificações do DNER-ME/94 
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8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 

8.1 MEIO-FIO E SARJETA 

Ao longo da via deverão ser executados com uso de extrusoras, meio-fios e sarjetas conjugados em concreto, de acordo com as dimensões 

meio-fio: base = 14 cm e altura 30 cm e sarjeta: base: 30 cm e altura: 8 cm, sendo que as localizações estão estabelecidas em projeto. O 

concreto deverá ter uma resistência característica aos 28 dias de no minimo fck ≥ 20,0 MPa. O  escoamento  das  águas  pluviais  deverá  

ser  realizado  no  caimento  da  sessão transversal e longitudinal da via. 

Os meios fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento, 

e devidamente curadas antes de sua execução. 

Para o assentamento das sarjetas e meio fio conjugados o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, 

de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas. Devem também estar sem 

quaisquer infiltrações d’agua ou umidade excessiva. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva  

Após a compactação do solo, deve-se umedecer rapidamente o terreno da função para o lançamento do lastro. Sobre o terreno de 

fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto, executados seguindo as dimensões especificadas no projeto.  

 

8.2 SARJETÃO 

Assim como o meio fio e as sarjetas para o assentamento do sarjetão, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente 

regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou  sulcadas. Devem 

também estar sem quaisquer infiltrações d’agua ou umidade excessiva. Não é permitida a execução dos serviços durante dias 

de chuva.Sobre o terreno devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto do sarjetão, de acordo com 

especificações do projeto. O lastro deve ser apiolado, de modo que não haja vazios. O sarjetão deve ser moldado in loco com 

concreto 20Mpa e juntas de 1 cm de largura a cada 3 metros. Essas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de 

traço 1:3.  

 

8.3 PASSEIO 

 

Será confeccionado passeio público em concreto com 1,5 metros de largura, devendo ser feita a locação do passeio, conforme projeto. 

Deverá ser retirada a camada superficial do solo, na área demarcada, até a profundidade de 20 cm. Após a escavação do solo, este 

deverá ser perfeitamente nivelado e compactado. A pavimentação do passeio público, será em concreto alisado, tipo simples, com 

concreto moldado in loco, não armado, acabamento convencional, com juntas a cada 2 metros, com 8 cm de espessura recebendo 

anteriormente a sua confecção, lastro de brita de 5 cm de espessura. 

 

9.0 SINALIZAÇÃO 

9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical resultará do posicionamento das placas em zonas especiais da via. Deverá ser posicionada de forma que haja 

alcance visual, sendo posicionados no lado direito da via, formando um ângulo de 90 a 95 ° em relação ao eixo longitudinal da via, 

apresentando aspecto fotoluminescente, propiciando boa visibilidade, com dimensões octogonais 45x45 cm, placas R-1 e placas 

retangulares de identificação de logradouros, nas dimensões 45 x 45 cm. A borda inferior dos sinais deverá ficar no mínimo a 1,20 m 

de altura em relação à pista, quando colocada na lateral da via. O projeto específico de sinalização vertical será fornecido pela 

Municipalidade em momento anterior à finalização dos serviços de pavimentação asfáltica. 

Para fixação das placas serão istalados postes de aço galvanizado com costura, classe média. A fixação dos postes no solo deve 

ser executada com estaca a trado (broca), diametro = 20 cm e profundidade de 55 cm em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem 

armação. 

Todos os itens e serviços a serem executados estão detalhados nos projetos em anexo aprovados pela Prefeitura. 

 

9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal consiste em na execução de faixas que tem a função de orientar pedrestes quanto aos locais de travessia 

na pista, sendo executadas com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica, na cor branca, com as seguintes dimensões 1,5 x 0,60 

com espaçamento de 0,40 m entre as faixas. O projeto específico de sinalização horizontal será fornecido pela Municipalidade 

em momento anterior à finalização dos serviços de pavimentação asfáltica. 

 

10 QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 

A seguir apresentamos os quantitativos e o orçamento das obras previstas para o Lote 01. Os preços unitários são os do SINAPI - Sistema 

Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil, criado pela Caixa Econômica Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 16.532/2019-PMM Página 36 de 49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 

RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, 

LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA 

 
 

01                COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO 

Serviço Unid.  Quant.   Item   Data  

         

          

Equipamento / Mão de Obra / Material Un. Quant.  C. Horário   Custo  

  H                                -    

  H                                -    

  H                                -    

Custo dos equipamentos                                  -    

 Oficial H                                                      -    

 Oficial H                                                      -    

 Servente / Ajudante H                                                      -    

Encargos Sociais % XX                                  -   

Custo da mão de obra  +  Encargos  Sociais                                -    

                                   -    

                                   -    

                                   -    

                                   -    

                                   -    

    Custo dos materiais                              -    

Custo  total   da  mão de obra,  materiais  e  equipamentos                            -    

B.  D.  I.   % XX                            -    

Custo total com  BDI                            -    
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MODELO DE TABELA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO 

PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, 

MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%) 

COMPONENTES DO BDI (%) 
PERCENTUAIS 

ADOTADOS 

I - Despesas Indiretas e Lucro %  

1 Garantia/Seguro  

2 Risco  

3 Despesas Financeiras  

4 Administração Central  

5 Lucro  

II - Tributos %  

6 COFINS  

7 PIS/ PASEP  

8 ISSQN (do Local da Obra)  

9 Contribuição Patronal INSS  

10 IRPJ - Não Incidente  

11 CSLL - Não Incidente  

Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)  

 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

T = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 
 

CALCULO DO BDI PARA SERVIÇOS: 

            
OBSERVAÇÕES: 

1-  De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as 

compõem e a determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem ajudar no estabelecimento de um critério ou 

orientação para a elaboração do orçamento de cada empresa. 

2-  Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade 

no cálculo: 

2.1-  Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio; 

2.2-  Assistências gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas. 

3-  Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do negócio da 

empresa executante. Tal previsão geralmente é feita com base na aplicação da taxa de B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas. 

3.1-  Deverá ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantia, 

riscos, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro. 

4-  Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas: 

4.1-  PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais; 

4.2-  COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta. 

5-  Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) 

devem compor os custos diretos da obra. 

6-  Tributos de natureza personalística, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na composição do BDI. Quando apresentados na 

composição detalhada, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusão desses itens ao 

proponente. 

7-  A empresa licitante deverá considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneração da folha de pagamentos de acordo 

com a Legislação Vigente. 

8-  As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos 

últimos 12 meses, para composição do BDI (Alíquotas e Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar Nº 

155/2016), aplicando a fórmula (art. 18 da referida LC) para cálculo da alíquota efetiva. 
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MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO 

PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, 

MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA 

(DESONERAÇÃO CONFORME CNAE) 

  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAE   

A6 Salário 0   

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A Total dos Encargos Sociais Básicos   

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado   

B2 Feriados   

B3 Auxílio - Enfermidade   

B4 13º Salário   

B5 Licença Paternidade   

B6 Faltas Justificadas   

B7 Dias de Chuva   

B8 Auxílio Acidente de Trabalho   

B9 Férias Gozadas   

B10 Salário Maternidade   

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A   

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado   

C2 Aviso Prévio Trabalhado   

C3 Férias indenizadas   

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   

C5 Indenização Adicional   

C 

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências 

de A 
  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
  

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro    

GRUPO E 

E1 INSS     

E Total dos Encargos Sociais Complementares   

TOTAL A+B+C+D   

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto 

        

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Este quadro é exemplificativo. Poderá ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alterações da Lei. 

- A empresa licitante deverá considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneração da folha de pagamentos de acordo com 

a Legislação Vigente. 
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MODELOS EM GERAL 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - CREDENCIAMENTO 

 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _________________ e 

CPF sob nº ____________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Marabá, na modalidade CONCORRÊNCIA 

Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

__________________________, CNPJ ________________, Endereço(completo) _______________________ bem como formular propostas 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(Nome e Assinatura do Credenciante) 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 Declaro, sob as penas da lei, para participação na CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, que não existe em meu quadro 

de pessoal, menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer 

trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA 

 Declaramos, para participação na CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, sob as penalidades cabíveis, que não existe fato 

superveniente ao cadastramento que possa impedir nossa habilitação, nos termos do § 2º, do artigo 32 da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 Declaramos para fins de participação na CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, que visitamos “in loco” o(s) local(ais) 

onde será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à 

formulação de nossa proposta financeira. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 Eu, ___________________________________________ , como representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa _________________________________________, para fins desta CONCORRÊNCIA 

Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 

008/2019-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou não da referida licitação;  

 O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

 O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

integrante da Comissão Especial de Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e  

 Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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_________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF Nº 

______________ , DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 

enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 

2008, cujos termos declara conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

certame em epígrafe e demais benefícios da referida LC.   

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

ANEXO - MODELO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS DE CONDUZAM AO DESENQUADRAMENTO ME/EPP 

 

CONCORRÊNCIA Nº 019/2019/CEL/SEVOP/PMM 

...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr.(a) ......................................................., portador da Carteira de Identidade no .............................. e do CPF no 

................................... DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos QUE CONDUZAM AO 

DESENQUADRAMENTO DE ME/EPP no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 

dispõe o § 1º, do artigo 29, da Lei Complementar Municipal n.º 009/2017. 

 

Marabá (PA), ........ de ..................................... de ............ 

 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TÉCNICO 

 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF Nº ____, 

DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos necessários a 

execução do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau 

de dificuldade dos serviços a serem contratados para execução do objeto da presente licitação. 

 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITAÇÃO 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 16.532/2019/PMM 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E 

DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, 

F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA. 
 

 

 

Declaramos que, na ocorrência da celebração de contrato referente a CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-

CEL/SEVOP/PMM o(a) Sr.(a) ___________________________________, Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade 

CREA/UF Nº _____________, será contratado para acompanhamento dos serviços e responsabilização técnica, para tanto está 

disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentação exigida no Edital. 

 

  Declaramos ainda que, no ato da contratação a empresa apresentará comprovação de que o 

responsável técnico declarado para contratação futura constará no quadro de profissionais da empresa, através da Certidão de Registro e 

Quitação no CREA/CAU onde constará o nome do referido profissional, sob pena de preclusão do direito a contratação. 

 

 

ANUENCIA: 

 

Eu, _________________________________________, Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade 

CREA/UF Nº XXXX-D, concordo com os termos da Declaração acima concordando com a futura contratação, a qual estarei disponível 

para executa-la. 

 

Cidade (UF), ___ de ________________ de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal da empresa  

 

 

 

 

ANUENCIA: 

 

 

______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Engenheiro Civil / CREA/UF Nº _________ 

(Firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO - MINUTA DO CONTRATO 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ...................... E ......................, 

CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o Nº ...................................., através da SECRETARIA DE 

XXXXXXXXXXX, com sede na cidade de MARABÁ, Estado do Pará, sediada à ......................., CEP: ..................... - .........., Marabá/PA, 

por seu Secretário ....................................... ao fim assinado, e, de outro lado, como CONTRATADO, a empresa ....................... localizada a 

.................. - bairro ................... na Cidade ............................., Estado .............., inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

sob Nº .................................... e Inscrição Municipal Nº ..............., doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Contrato em regime de Empreitada por Preço Unitário, fundamentado pelas normas e disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21.06.1993, 

alterada pela Lei Nº 8.883, de 08.06.1994, Lei Nº 9.032, de 28.04.1995, e a Lei Nº 9.648, de 27.05.1998 com base na CONCORRÊNCIA 

Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

1  OBJETO DE CONTRATO 

Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO 

PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA 

E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, de acordo com as Especificações Técnicas Planilha de Quantidades e demais 

Anexo deste Edital.  

1.2  As quantidades de serviços, conforme constam da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, para fins de atendimento ao 

objeto do CONTRATO, poderão variar para mais ou para menos, não cabendo às partes qualquer reivindicação relativa a variação 

dos quantitativos e seus respectivos preços. 

1.3  Este contrato está vinculado à CONCORRÊNCIA Nº 008/2019-CEL/SEVOP/PMM. 

1.4  As referências neste instrumento a CLAUSULAS, ITENS e SUBITENS correspondem sempre às do presente CONTRATO. 

2  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1  Fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATADO, visando o bom desenvolvimento dos serviços; 

2.2  Supervisionar através de visitas periódicas ao local da obra os serviços realizados, lançando em boletins as eventuais correções ou 

alterações a serem feitas pela empresa contratada; 

2.3  Remunerar o CONTRATADO de acordo com o que estabelece o edital de Licitação; 

2.4  Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre os assuntos 

relacionados com este CONTRATO; 

2.5  Fornecer, quando outros elementos que se fizerem necessários à compreensão do Projeto de Engenharia, e colaborar com a 

CONTRATADA, quando solicitado, no estudo e interpretação dos mesmos. 

3  OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1. É obrigação da CONTRATADA, executar os fornecimentos e trabalhos relativos à obra de acordo com a CONCORRÊNCIA Nº 

008/2019/CEL/SEVOP do PROCESSO Nº 16.532/2019/PMM, com integral observância das disposições contratuais, obedecendo 

rigorosamente aos projetos, especificações técnicas, bem como as demais instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, e ainda às 

prescrições estabelecidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediência às leis e exigências das 

autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento dessas leis e 

exigências.  

3.2. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem 

alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  

3.2.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações 

técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela CONTRATANTE;  

3.2.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis 

de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de ordem 

trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse 

pessoal;  

3.2.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 

emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI), observando, no que couber, o MANUAL da CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS DE 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; 

3.2.4. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;  

3.2.5. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a CONTRATANTE 

julgar necessárias conhecer ou analisar;  

3.2.6. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;  

3.2.7. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações feitas pela 

FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da 

FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos 

serviços contratados;  

3.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos 

acarretados, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as 

disposições deste Contrato;  
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3.2.9. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da 

CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;  

3.2.9.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os 

reparará ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os 

prejuízos de quem de direito.  

3.2.10. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO;  

3.2.11. Manter contatos com a Administração através da Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP, para que os serviços 

sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes à infraestrutura existente no local da obra;  

3.2.12. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros 

específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART 

junto ao CREA competente;  

3.2.13. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de 

pagamento do seu pessoal ou contratados;  

3.2.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e 

classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-

profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;  

3.2.15. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de 

validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pela 

CONTRATANTE;  

3.2.16. Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial, em conformidade com a proposta 

aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;  

3.2.17. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o Profissional indicado para execução dos 

serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do 

gestor do contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os 

critérios definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no 

mínimo, igual a do substituído;  

3.2.18. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para a 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e, dos órgãos de controle interno e externo;  

3.2.19. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal.  

3.2.20. A empresa deverá manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de emergência dos seus operários 

que venham a sofrer acidente no canteiro de obras. 

3.2.21. A CONTRATADA é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços 

constantes do objeto, e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, podendo subcontratar 

microempresas ou empresa de pequeno porte para execução de parte dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que 

alterou a LC 123/2006. 

3.3. Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de profissionais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA do PA. 

3.4. A empresa deverá manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de emergência dos seus operários que venham 

a sofrer acidente no canteiro de obras. 

3.5. Prestar à CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da 

evolução da execução do OBJETO. 

3.6. Revisar ou corrigir, de forma pronta e imediata, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE todas as falhas, deficiências, 

imperfeições ou defeitos constantes no OBJETO seja em razão dos serviços ou dos fornecimentos; 

3.7. Registrar, sempre que requerido pela legislação vigente, o Contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de Responsabilidade 

Técnica, no prazo de máximo de 20 (vinte) dias úteis após a emissão da ordem de serviços e abrir e baixar a matricula CEI 

(Cadastro Específico do INSS), junto ao INSS, apresentando os respectivos comprovantes a CONTRATANTE; 

3.8. Efetuar todos os reconhecimentos devidos ao INSS, em virtude dos fornecimentos, obras e serviços que integram o OBJETO, na 

respectiva matricula CEI (Cadastro Específico do INSS); 

3.9. Fornecer, através de seu engenheiro responsável, relatórios sobre as obras em execução nas formas e nos prazos previamente 

acordados com a CONTRATANTE, contendo informações técnicas e sobre a programação, o planejamento e a coordenação dos 

fornecimentos, obras e serviços, bem como sobre quaisquer outros dados técnicos considerados relevantes pela CONTRATADA 

relacionados com os andamentos dos mesmos; 

3.10. Entende-se que os relatórios citados no item anterior são no mínimo os seguintes: cronogramas, RDO, curva ABC, ensaios de 

controle tecnológico, controle topográfico e fotografias memoriais (registros antes da intervenção, durante a intervenção e com a 

mesma finalizada). 

3.11. Substituir, por iniciativa própria ou solicitação da CONTRATADA e no prazo por esta determinada, todos os materiais que não 

tenham sido aprovados em testes e ensaios pertinentes aos mesmos, de acordo com o previsto na documentação técnica, normas 

técnicas aplicáveis; 

3.12. Manter permanentemente atualizada a relação de toda sua mão de obra direta e indireta alocada para execução do OBJETO desde 

Contrato e relações de todos os veículos, maquinas e instalações de seu canteiro de obras, apresentando-a mensalmente a 

CONTRATADA e/ou quando for solicitado; 

3.13. Executar, instalar, implantar, operar e manter os trabalhos internos de sinalização proteção e conservação de vias de acesso e obras 

nos locais dos fornecimentos, obras ou serviços; 
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3.14. Adotar as medidas necessárias à proteção ambiental, devendo estar, portanto, plenamente habilitada e em conformidade com as 

exigências impostas pela legislação ambiental e normas em vigor; 

3.15. Manter permanentemente na chefia da execução do OBJETO, no local de sua realização, o engenheiro responsável, devidamente 

habilitado, com plenos poderes para representar a CONTRATADA no que diz respeito à execução do OBJETO;  

3.15.1    Em casos de ausência ou impedimento, o engenheiro responsável deverá obrigatoriamente ser substituído por outro com 

iguais qualificações e poderes; 

3.16.     Regularizar a execução do OBJETO junto aos órgãos e repartições competentes, apresentando ao CONTRATANTE, respondendo 

a qualquer tempo pelas consequências de eventual descumprimento dessas obrigações; 

3.17.     Cumprir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quaisquer paralisações gerais das frentes de serviços; 

3.18.   Atualizar, sem quaisquer custos adicionais à CONTRATANTE todos os projetos, planejamentos e desenhos relacionados ao 

OBJETO, de forma que a PREFEITURA detenha o “as built” nos termos e padrões previstos neste Contrato quando da emissão do Termo 

de Recebimento de Obra. 

4  FISCALIZAÇÃO 

4.1  A PMM exercerá, através da FISCALIZAÇÃO, o acompanhamento dos serviços objeto deste CONTRATO, sendo que a ação ou 

omissão total ou parcial da FISCALIZAÇÃO não reduzirá nem eximirá a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades 

perante a PMM ou a terceiros. 

4.2  A FISCALIZAÇÃO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações e documentação técnicas disponíveis, 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados. 

4.3  A FISCALIZAÇÃO terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do 

presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todos e quaisquer direitos da PMM, tais como: 

4.3.1  Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste CONTRATO, ou com as 

informações ou a documentação técnica fornecidas pela PMM conforme estabelecido no item 2 - Obrigações da Contratante; 

4.3.2  Aprovar a alocação, a desalocação e a substituição de pessoal promovido pela CONTRATADA; 

4.3.3  Solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente; 

4.3.4  Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências da FISCALIZAÇÃO 

amparadas em disposições contidas neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por 

escrito à CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste CONTRATO; 

4.3.5  Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidos pela CONTRATADA às exigências da FISCALIZAÇÃO. 

4.3.6  Instruir a CONTRATADA quando à prioridade dos serviços a serem executados; 

4.3.7  Aprovar as avaliações e medições dos serviços; 

4.4  A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.5     Fica, desde já, assegurado o direito da CONTRATANTE de fiscalizar e vistoriar a exata e pontual execução do OBJETO e o 

cumprimento das demais obrigações, a qualquer tempo. Sempre que solicitado pela PREFEITURA, a CONTRATADA deverá 

comprovar o cumprimento de tais obrigações;  

4.6   A CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA todas as informações que considerar necessárias, obrigando-se a 

CONTRATADA a fornecer-lhe imediatamente todos os dados para certificação do cumprimento das especificações, bem como 

assegurar-lhe acesso aos locais de execução das obras, do projeto, de fabricação, de testes ou de montagem de quaisquer partes ou 

componentes do OBJETO. 

4.7       A CONTRATANTE poderá rejeitar qualquer item, serviço, componente ou material que não esteja de acordo com as especulações 

ou que apresente falhas de fabricação ou cujas características técnicas sejam diferentes daquelas especificadas, comunicando à 

CONTRATADA no ato ou por escrito, as razões da rejeição. Os reparos ou as correções necessárias para corrigir tais falhas ou 

defeitos serão efetuadas pela CONTRATADA às suas próprias expensas, sem prejuízo dos demais remédios cabíveis. 

4.8       A omissão ou inspeção e liberação pela CONTRATANTE de qualquer serviço ou material não isentará a CONTRATADA da total 

responsabilidade pela execução do OBJETO, e garantia, tampouco implicará a aceitação final pela PREFEITURA. Quando falhas, 

defeitos ou erros forem constatados durante a execução do OBJETO ou durante o período de garantia, a CONTRATADA será a 

única responsável a efetuar, às suas expensas, a remoção, demolição, reparo, reconstrução ou complementações na extensão 

necessária para atender os requisitos das especificações e demais documentos contratuais; 

4.9       A aprovação ou aceitação de desenhos, manuais e demais documentos pela CONTRATANTE não diminuirá ou extinguirá qualquer 

responsabilidade ou obrigações da CONTRATADA prevista neste Contrato, especialmente as obrigações relativas à garantia de 

qualidade e desempenho do OBJETO. 

4.10     A CONTRATANTE poderá determinar a paralização e/ou regularização das atividades em que estejam sendo comprovadamente 

executadas em desacordo com os desenhos. Documentos Técnicos ou Normas Técnicas, aplicáveis ou que atentem contra os bens 

da PREFEITURA ou de terceiros, não sendo estas eventuais paralizações e/ou regularizações motivadas para reivindicações futuras 

de qualquer natureza pela CONTRATADA 

5  PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

5.1 A vigência do contrato oriundo desta LICITAÇÃO será de 16 (dezesseis) meses, sendo: 

5.1.1 Até 30 (tinta) dias para formalizações iniciais.  

5.1.2 De 12 (doze) meses para execução das obras/serviços, incluídas a mobilização e desmobilização; 

5.1.3 De Até 03 (três) meses para termo de aceite e recebimento definitivo das obras e serviços. 

5.2  A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após e a entrega da “Garantia de Execução do Contrato”. 

5.3  A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da Lei 

Federal Nº 8.666/93. 

5.4 Este prazo poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Nº 8.666/93 através da emissão de Termo Aditivo Contratual. 
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5.6 Em caso de prorrogação do prazo, devidamente justificada e autorizada, que resulte o contrato em período superior a 12 (doze) 

meses, poderá ser concedido reajustamento de preços, com base na variação efetiva, do período, aplicando se o índice de IGP-

INCC, com data-base referente à da apresentação da proposta de preços. 

5.7  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação sejam integralmente 

empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.  

6  PREÇO E COBERTURA FINANCEIRA 

6.1  O preço para execução dos serviços objeto deste contrato é de R$ ............. (.....................................................................). 

6.2 A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente de Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 

20/14598-5, entre o Banco do Brasil S/A e o Município de Marabá/PA, alocados sob a seguinte rubrica: 

 Dotação Orçamentária: 101401.26.451.0133.1.022 – Pavimentação, Qualificação e Drenagem de Vias Urbanas; 

 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

7  MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

7.1 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o órgão de FISCALIZAÇAO terá 05 (cinco) dias úteis, após 

formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha da 

obra/serviço e preços constantes de sua proposta;  

 7.1.1 Somente serão pagos a obra/serviço, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;  

 7.1.2 Os valores referentes à obra/serviço que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e só serão pagos após a 

CONTRATADA refazê-los.  

 7.1.3 As medições compreenderão o período de 30 (trinta) dias consecutivos, onde só será permitido período inferior, na primeira 

e/ou última medição, conforme prazo estipulado em Ordem de Serviço. 

7.2  Os pagamentos mensais serão efetuados até o 30º (trigésimo) dias corridos após a data de apresentação dos correspondentes 

documentos de cobrança à Secretaria de Viação e Obras Públicas, desde que estejam corretos; 

7.3  Os pagamentos serão condicionados à vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsável pelo 

acompanhamento do processo, bem como a comprovação da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada;  

7.4  Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-calendário, no valor do Boletim de 

Medição aprovado pela CONTRATANTE. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, à 

CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês-calendário subsequente;  

7.5  Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser 

pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
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Onde: 

AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa; 

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 

7.6  É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a 

necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela Contratada será 

deduzido dos créditos que a contratada fazer jus;  

7.7  Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados 

nos créditos que a CONTRATADA fazer jus, incidindo sobre a parcela líquida uma atualização financeira em favor da 

CONTRATANTE;  

7.8  A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por 

legislação específica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo;  

7.9  O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento definitivo do serviço, conforme disposto no item 5 deste 

instrumento contratual, no 30º (trigésimo) dias corridos, contado da data de entrada no protocolo da CONTRATANTE, da 

documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos;  

7.10  Considerar-se-á como “data de conclusão da obra/serviço”, para contagem de prazo, a da emissão pela CONTRATANTE do 

respectivo “Termo de Aceite e Recebimento Definitivo da Obra/Serviços”;  

7.11  A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos:  

a)  Execução defeituosa dos serviços;  

b)  Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; débitos da CONTRATADA para com a 

CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros 

Contratos;  

c)  Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta 

licitação, quer de obrigações de outros Contratos;  

d)  Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATDA atenda à 

cláusula infringida;  

e)  Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a CONTRATANTE;  

f)  Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA; 
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7.12 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do 

contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco por cento) para 

CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO; 

7.13  A administração unilateralmente poderá contemplar alteração contratual “qualitativa”, quando houver modificação do projeto ou 

das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, aplicando-se ao percentual de desconto concedido ao valor 

global da proposta da empresa em referência ao Orçamento Básico (art. 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93). 

7.14  Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serão aplicados sobre estes o mesmo percentual de desconto ofertado 

na proposta comercial em referência ao preço estimado.  

7.15   A CONTRATADA não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por falhas ou omissões que porventura venham a ser 

verificadas em sua proposta comercial.  

7.16     A primeira medição só será liberada mediante confirmação de obra no CREA, sob forma de ART (anotação de responsabilidade 

técnica) e comprovante de matricula CEI (Cadastro Específico do INSS). 

8  RESCISÃO 

8.1  O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples aviso escrito, 

independentemente de comunicação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 

8.1.1  Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição deste CONTRATO; 

8.1.2  Falência, concordata, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, requerida e homologada; 

8.1.3  Suspensão, pela autoridade competente, dos serviços contratados, em decorrência de violação de dispositivos legais 

vigentes; 

8.1.4  Quando as multas aplicadas atingirem 5% (cinco por cento) do valor total estimado do CONTRATO, atualizado para a data 

de aplicação da última multa; 

8.1.5  Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé da CONTRATADA, devidamente comprovada; 

8.1.6  Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, a PMM executará as garantias previstas neste instrumento e 

ficará automaticamente imitida na posse dos serviços já realizados ou intitulada a imitir-se, de imediato, mormente na posse 

da documentação ainda não entregue, reservando-se o direito de concluir os serviços, por acaso restantes, pelos meios que 

julgar mais conveniente. Nessa hipótese, a CONTRATADA será reembolsada pelos serviços já realizados e aceitos pela 

PMM, bem como, quando for o caso, pelos materiais fornecidos até a data da rescisão. 

8.2  O presente CONTRATO poderá a qualquer tempo ser rescindido pela PMM, mediante comunicação, por escrito, à 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo qualquer indenização. 

9  SUBCONTRATAÇÃO 

9.1  O CONTRATADO é único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços constantes do objeto, 

e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, podendo subcontratar microempresas ou empresa de pequeno 

porte para execução dos serviços contratados. 

10  PENALIDADES 

10.1  Em caso de inexecução total ou parcial do contrato independente da rescisão, será iniciado ou instruído pela PMM processo de 

declaração de inidoneidade da contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o MUNICIPIO DE MARABÁ, com o 

consequente cancelamento do certificado do registro cadastral da firma. 

10.2  Nos casos de atraso no início da obra, no andamento previsto no cronograma e na conclusão da mesma, a contratada estará sujeita 

às seguintes penalidades: 

a)  Advertência por escrito. 

b)  Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da Administração Pública Municipal.  

c)  O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que fase, parcela ou etapa de serviços, forem efetivamente 

concluídos. 

11  MULTAS 

11.1  Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, esta responderá pelo pagamento de uma multa 

diária correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO, contada a penalidade a 

partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento. 

11.2  Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo contratual definido na CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO, esta 

responderá pelo pagamento de uma multa diária correspondente a 0,10% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total do 

CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento, podendo 

a PMM rescindir o CONTRATO se a situação de inadimplemento permanecer após 30 (trinta) dias contados da data do início da 

aplicação da multa. 

11.3  Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, esta responderá por multa 

rescisória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em 

que se caracterizar o inadimplemento, inclusive, até a data do adimplemento. 

 a)  Multas calculadas pela seguinte equação: 

                                                                                                                               M = V.  F . N 

                                                                                                                                                  T. 

Onde:  

M =  valor da multa. 

V =  valor correspondente a fase, a etapa ou parcela do serviço em atraso. 

T =  prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias corridos do cronograma físico. 

N =  período de atraso em dias corridos. 

F = fator progressivo segundo a tabela a seguir. 
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PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F 

1º - Até 10 dias  0,03 

2º - De 11 a 20 dias 0,06 

3º - De 21 a 30 dias 0,09 

4º - De 31 a 40 dias 0,12 

5º - Acima de 40 dias 0,15 
 

b)  O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa dos serviços forem efetivamente 

concluídos. 

c)  Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da Administração Pública Municipal por um 

prazo de 02 (dois) anos. 

12  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

12.1  Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a CONTRATADA caucionará junto à PMM, na data de 

assinatura do CONTRATO, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, por qualquer um dos 

meios previsto no Artigo 56, parágrafo 1º da Lei Nº 8.666/93. 

12.2  As garantias de que trata este item, não executadas nos termos deste CONTRATO, serão restituídas até 30 (trinta) dias contados da 

data de assinatura, pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA. 

12.3  Ocorrendo a hipótese de o prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do Contrato, fica a proponente 

vencedora obrigada a apresentar à Prefeitura Municipal nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada. 

12.4 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após  a execução e recebimento definitivo do objeto do contrato, e, 

quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices financeiros. 

13  DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1  A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento do projeto, das especificações 

técnicas e demais documentos necessários a execução da obra e realizado investigações a seu exclusivo critério, suficientes para o 

conhecimento das condições de execução dos trabalhos e que poderão interferir nos seus prazos e custos, não sendo a PMM 

responsável por qualquer falha decorrente dessas investigações. 

13.2  Em todos os casos em que a execução dos serviços, por motivos imputáveis à CONTRATADA, ocasionar prejuízos aos serviços já 

executados, a CONTRATADA arcará com os custos de restauração para recolocá-los em suas condições originais. 

13.3  A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos serviços, assumindo inteira, total e exclusiva 

responsabilidade pela sua execução e qualidade técnica dos mesmos. 

13.4  Fica designado o Sr. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO, Matrícula Nº 48.754, Engenheiro Civil da SEVOP – Departamento de 

Engenharia da SEVOP, e WARLEY FREITAS DE ARAÚJO, Coordenador na Diretoria Financeira da SEMED para 

acompanhamento e fiscalização do contrato, e como responsáveis para esclarecimento de quaisquer dúvidas, alterações e 

definições. 

13.5    As notificações, comunicações ou informações entre as Partes deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao endereço indicado no 

preâmbulo, a menos que outro tenha sido indicado, por escrito, mediante aviso prévio com antecedência de 10 (dez) dias.  

13.6 A CONTRATADA providenciará a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, que 

é condição indispensável para sua eficácia. 

14  FORO 

14.1  As partes elegem o Foro da Comarca de MARABÁ com exclusão de qualquer outro, para a solução de qualquer demanda oriunda 

deste instrumento. 

E por estarem justos e acordados, assinam este contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

firmadas. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

  

 

 

TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 
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PROJETOS 
 

 

(DISPONIVEL EM MIDIA DIGITAL – CD-ROM/PENDRIVER/DVD) 

 

DISPONIVEL AINDA NO: 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MARABÁ 

(https://www.governotransparente.com.br/4466490) 

e no Portal do TCM/PA 
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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 008/2019/CEL/SEVOP/PMM 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16.532/2019-PMM 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

 

OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 

RUAS DOS BAIRROS AMAPÁ, BOM PLANALTO, NOVO PLANALTO, BAIRRO PAZ, CARAJAS 1, F25, F27, F33, 

LARANJEIRAS, INDEPENDÊNCIA, JARDIM VITÓRIA, LIBERDADE, MORADA NOVA E SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA, de acordo com as Especificações Técnicas Planilhas de Quantidades e demais Anexos deste Edital. 

 

DADOS DA EMPRESA ADQUIRENTE DO EDITAL: 

 

Razão Social: _________________________________________________ CNPJ Nº  __________________________________ 

 

Endereço: ____________________________________________ Cidade: __________________________ Estado: __________  

 

Telefone/FAX: ___________________________________________ E-mail: _______________________________________ 

 

Representante: ______________________________________________________________________________ 

 

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 

Local: _____________________, ________ de _____________ de _____________________. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre esta Comissão Especial de Licitação e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP por 

e-mail (sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br). 

A não remessa do recibo exime a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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