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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra:  Serviços  de  Pavimentação  e  Drenagem  de  Avenidas  e  Ruas  Diversas  no Município  de 

Marabá‐PA. Para o desenvolvimento dos estudos e projetos, as avenidas e ruas foram agrupadas 

em blocos,  definidos  por  critérios  de proximidade  geográfica. No mapa de  situação  a  seguir, 

apresentamos todos os blocos estudados e sua localização espacial no município de Marabá. 

 

 



 

3 

 

 

Lote 01 de obras: Composto por 18.727,57 m de pavimentação em CCR (Concreto Compactado 

por Rolo). 

Local da Obra: Bairros diversos em Marabá – PA. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Marabá. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

A  presente  especificação  técnica  visa  estabelecer  as  normas  e  fixar  as  condições  gerais e o 

método  construtivo  que  deverão  reger  o  projeto  executivo  e  a  execução  da  pavimentação 

urbana em CCR (Concreto Compactado com Rolo) e em C.A.U.Q.  (Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente),  bem  como  do  projeto  e  obras  de  drenagem  pluvial  que  deverão  ser  executados 

conjuntamente com a pavimentação. 

As  vias  contempladas  no  presente  lote  de  obras  se  encontram em  revestimento  primário  e 

deverão ter os respectivos subleitos tratados e melhorados para receberem os pavimentos em 

CCR.  A  terraplanagem  será  executada  de  acordo  com  informações  do  Projeto  de 

Terraplenagem  e  notas  de  serviços,  mas  basicamente  procurará  sempre  trabalhar  com 

pequenos cortes, uma vez que se trata de áreas já urbanizadas. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS VIAS CONTEMPLADAS NO LOTE 01 DE OBRAS 

 

A seguir apresentamos a seção transversal tipo adotadas nas vias projetadas e uma tabela com 

a relação das vias contempladas no presente Lote 01 de obras e suas características técnicas, 

bem como sua localização espacial dentro dos blocos de estudo. 

 

‐ LOTE 01 DE OBRAS: 

Extensão: 18.727,57 metros 

Área: 129.231,43 m² 

Largura da Via com CCR: 7,0, 6,0 e 5,0 metros 

Largura Sarjeta: 30 cm   

Largura Sarjetão: 100 cm   

Largura do Passeio: 1,5 metros 
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BLOCO NÚCLEO BAIRRO NOME DA RUA EXTENSÃO (m) LARG.(m) TIPO DE CAPA

A CIDADE NOVA INDEPENDEÊNCIA AV. GABRIEL PIMENTA 999,04                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA GOIÁS‐01 580,86                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE AV. PLANALTO 582,01                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA DUQUE DE CAXIAS 582,29                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA ORLANDO SOLINO 581,92                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE TRAVESSA CEL. MANOEL BANDEIRA 224,52                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA RIO DO OURO 224,52                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA MARANHÃO 639,00                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA PIAUÍ 639,00                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE RUA CEARÁ 642,00                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LARANJEIRAS RUA LIBERALINO FREIRE 228,38                  5,00 CCR

A CIDADE NOVA INDEPENDEÊNCIA R. DOM BOSCO                    83,65  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE AV. BRASIL 1.096,08              7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE AV. GAIAPÓS 1.102,99              7,00 CCR

A CIDADE NOVA LIBERDADE AV. GAVIÕES TRECHO 1 E 2 983,46                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA INDEPENDEÊNCIA AV. BOA ESPERANÇA 58,25                    7,00 CCR

A CIDADE NOVA LARANJEIRAS AV. SÃO FRANCISCO 252,62                  7,00 CCR

A CIDADE NOVA LARANJEIRAS AV. ESPERANÇA 160,01                  5,00 CCR

A CIDADE NOVA NOVO HORIZONTE RUA ARACAJÚ 438,37                  6,00 CCR

A CIDADE NOVA BOM PLANALTO RUA VILA LOBOS 1.140,00              7,00 CCR

B NOVA MARABA F25 RUA COND. PORTAL DA ORLA 287,15                  7,00 CCR

B NOVA MARABÁ F27 RUA V 277 LD 822,53                  7,00 CCR

B NOVA MARABÁ F27 RUA V277 LE 829,95                  7,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA V 110 916,33                  7,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA V 112 195,84                  7,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA TRAV. 01 113,34                  7,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA TRAV. 02 111,66                  5,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA  V 111 (ANTIGA V 108) 136,25                  5,00 CCR

C NOVA MARABÁ F33 RUA V 102 317,00                  7,00 CCR

D CIDADE NOVA AMAPÁ RUA PORTO DA BALSA 400,50                  7,00 CCR

E SÃO FELIX SÃO FELIX LD AV. ALAMEDA TOBORIL LE 988,30                  7,00 CCR

E SÃO FELIX SÃO FELIX LD AV. TIRADENTES LD 863,87                  7,00 CCR

F MORADA NOVA MORADA NOVA RUA PIAUÍ 885,74                  6,90 CCR

F MORADA NOVA MORADA NOVA NAGIB MUTRAN 211,45                  6,90 CCR

F MORADA NOVA MORADA NOVA SEBASTIÃO ROCHA 160,59                  6,90 CCR

F MORADA NOVA MORADA NOVA RUA SANTA TEREZINA 248,10                  6,90 CCR

18.727,57           TOTAL DO LOTE 01
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4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

4.1 PLACA DA OBRA 

 

Deve ser confeccionada seguindo os padrões e prescrições normativas, colocada em lugar visível 

ao público e obrigatoriamente, deve permanecer no local até a finalização  de todos os serviços 

e atividades: 

A placa padrão deve conter as seguintes informações: 

Valor total da obra: em Reais R$   

Bairro: Nome do bairro 

Municipio: Marabá‐PA 

Objeto:  Serviços de Pavimentação e Drenagem de Avenidas e Ruas Diversas no Município de 

Marabá‐PA. 

Agentes Participantes: Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Marabá‐PA. 

Inicio da obra: formato data : 00/00/2019 

Termino da obra: formato 00/00/2019 
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4.2 CANTEIRO DE OBRA 

 

Deve  ser  construído canteiro de obras no padrão preconizado pelo contrato do Banco do Brasil 

com a Prefeitura Municipal de Marabá ou outra especificação de canteiros adotada pelo Governo 

Federal. 

 

5. MOVIMENTO DE TERRA 

 

5.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICOS 

 

A locação e o nivelamento topográficos da obra devem ser realizados utilizando equipamentos 

topográficos,  como  estação  total  ou  teodolito/nível,  de  maneira  a  manter  a  locação  e  o 

nivelamento  de  acordo  com o especificado no Projeto Executivo e aprovado pela  equipe  de 

engenharia. 

 

5.1.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA 

 

A escavação e carga de material consistirão nas operações de remoção do material de  primeira 

categoria,  constituinte  do  leito  estradal,  nos  locais  onde  a  implantação  da  geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de  material,  incluindo 

a  carga  e  o  transporte  dos materiais  para  seu  destino  final:  aterro  ou  depósito de materiais 

de excedentes. 

Os materiais  provenientes  da  escavação  das  áreas  e  os  materiais  de  baixa  capacidade  de 

suporte  retirados  das  vias,  deverão  ser  transportados  utilizando  basculantes  de 6 m³ até o 

local designado pela Equipe de Engenharia. 

 

5.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

O início e desenvolvimento dos serviços de escavação de materiais, objetivando a implantação 

de segmento viário em corte, se condicionam à prévia e rigorosa observância do disposto nas 

subseções “i” a “vii”, a seguir: 

i. As  áreas  objeto  de  escavação,  para  efeito  da  implantação  do  segmento  de  corte 

reportado,  devem  se  apresentar  convenientemente  desmatadas  e  destocadas  e  estando  o 

respectivo  entulho  removido,  na  forma  do  disposto  na  Norma  DNIT:  Terraplenagem  – 
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Serviços Preliminares – Especificação de Serviço. 

ii. Os segmentos em aterro, em cuja execução serão utilizados, de forma parcial ou total,  os 

materiais  escavados  do  segmento  do  corte  a  ser  implantado,  deverão  estar  devidamente 

tratados  em  termos  de  desmatamento,  destocamento  e  remoção  do  entulho  e  obstruções 

outras  e,  assim,  em  condições  de  receber  as  correspondentes  deposições  dos  materiais 

provenientes do corte em questão. 

iii. As caixas de empréstimos que, de forma conjugada com os cortes descritos em “i”,  serão 

utilizados  na  execução  dos  aterros  reportados  em “ii”,   deverão  estar  devidamente  tratadas 

em termos de desmatamento, destocamento e remoção dos entulhos e, assim, em  condições 

de serem exploradas. 

iv. As  marcações  do  eixo  e  dos  “off‐ sets”,  bem  como  as  referências  de  nível  (RN’s),  já 

tendo atendido o disposto  nas subseções 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4 da Norma DNIT 104/2009 /ES  ‐ 

Serviços  Preliminares,  deverão,  após  as  operações  de  desmatamento  e  destocamento,  ser 

devidamente checadas e,  se  for  o  caso,  revistas,  de  sorte  a  guardarem  consonância  com  a 

nova  configuração  da  superfície do terreno e com o Projeto Geométrico. Neste sentido, deverá 

ser  procedido  novo  levantamento  de  seções  transversais  de  forma  solidária  com  os  RNs 

instituídos  no  Projeto  de  Engenharia.  Tais  seções  transversais  constituir‐se‐ão,  então,  nas 

“seções  primitivas”  a  serem  efetivamente  consideradas,  para  efeito  de  elaboração  e  de 

marcação  da  “Nota  de  Serviço  de  Terraplanagem”  (respeitadas  as  cotas  do  projeto 

geométrico), do controle geométrico dos serviços e da medição dos serviços executados. 

v. As  correspondentes  fontes  ou  tomadas  d’água,  indicadas  no  Projeto  de  Engenharia 

deverão  estar,  na  forma  devida,  preparadas  e  equipadas,  e  em  condições  de  municiarem, 

regularmente, as operações de compactação dos aterros reportados em “ii”. 

vi. Os  locais  definidos  em  projeto  para  “bota‐fora”  e/ou  “praças  para  depósitos 

provisórios”  de  materiais  oriundos  do  corte  em  foco  deverão  estar  convenientemente 

preparados  e  aptos  a  receberem  os  respectivos  materiais  de  deposição  e  as  operações 

conseqüentes. 

vii. Os  caminhos  de  serviço,  concernentes  aos  vários  trajetos,  deverão  estar  devidamente 

concluídos  e  atendendo  ao  estabelecido  na  Norma  DNIT  104/2009  ES:  Terraplenagem  ‐ 

Caminhos de  Serviço  

 

6.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

6.1 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR) 
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6.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

 

A camada de regularização do subleito, nos aterros, é a última camada da denominada CFT ‐ 

Camadas Finais de Terraplenagem ‐ últimos 60cm . As duas camadas da CFT abaixo do sub‐leito 

serão executadas com ISC>5%. 

Para a situação de corte deve‐se ter pelo menos duas camadas controladas, portanto será feito 

um rebaixo de 50 cm, sendo executado uma camada controlada de 30 cm com ISC>5%, e na 

sequência a camada de sub‐leito. 

Os materiais da camada de regularização do subleito, executadas em espessura constante de 20 

cm,  devem  apresentar  características  superiores  às  especificadas  para  a  camada  final  de 

terraplenagem, e serem provenientes do próprio subleito ou em caso de substituição ou adição 

de  material,  estes  deverão  ser  provenientes  de  empréstimos  ou  cortes,  obedecidos  aos 

seguintes limites: 

. Classificados como Tipo I ou Tipo II, quanto a resiliência; 

. Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76mm; 

. ISC para  energia do AASHTO Intermediário 12 Golpes  (DNIT 164/2013‐ME),  igual ou superior  

ao do  material considerado no dimensionamento do Pavimento, ISC > 11% para vias ; 

.  Expansão, medida  no  ensaio  de  Índice  de  Suporte  Califórnia  ‐  (DNIT  172/2016‐ME)  ‐  para 

energia do AASHTO intermediário, inferior a 2,0%. 

As  técnicas  mais  recomendáveis  na  execução,  os  métodos  de  controle  para  aceitação  dos 

serviços  e  critérios  de  medição,  deverão  seguir  a  Especificação  DNIT  137  e  138/2010  ‐ 

Regularização e Reforço do Subleito. 

 

6.1.2 IMPRIMAÇÃO 

 

Toda a plataforma do sub‐leito será imprimada, com asfalto diluído CM‐30, com taxa entre 1,00 

e 1,5 Kg/m2. A determinação exata da taxa, que é função da permeabilidade da base, será fixada 

experimentalmente, considerando‐se que a taxa  ideal é a máxima quantidade de CM‐30 que 

pode  ser  absorvido  em 24  h,  sem deixar  excesso  na  superfície,  e  que  promove  a  cobertura 

perfeita da base.  

As características do material a ser empregado, as técnicas mais recomendáveis de execução, 

os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão seguir a 

especificação DNIT‐ES 144/2014‐ES ‐  Imprimação. 

 

6.1.3 SUB‐BASE  
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A  Sub‐base  do  pavimento  novo  será  construída  com  solo  in  natura  estabilizado 

granulometricamente, com espessura constante de 30 cm, executados em duas camadas de 15 

cm, compactadas com energia AASHTO intermediário, na umidade ótima, devendo apresentar 

ISC > 20%, índice de grupo ‐ IG = 0 e expansão inferior a 1%. Execução, medição e pagamento de 

acordo  com  a  especificação  DNIT  139/2010‐ES  SUB‐BASE  ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE. 

 

6.1.4 REVESTIMENTO / BASE ‐ CONCRETO COMPACTADO COM ROLO 

 

O concreto do pavimento/base é um concreto de consistência seca, compactado por meio de 

rolos  compressores  (concreto  rolado),  não  armado,  que  desempenha  simultaneamente  as 

funções  de  base  e  de  revestimento.  A  sua  composição  deve  ser  determinada  por  método  

racional,  de  modo  a  obter‐se  com  os  materiais  disponíveis,  uma  mistura  fresca,  de 

trabalhabilidade  adequada,  para  ser  compactada  com  rolo  liso  vibratório,  resultando  em 

produto endurecido com grau de compactação e resistência à compressão exigidos pela Norma 

DNIT 059/2004‐ES – Pavimento de Concreto de Cimento Portland, Compactado Com Rolo. . 

‐  Cimento:  Portland  poderá  ser  de  qualquer  tipo,  desde  que  satisfaça  as  exigências 

específicas da DNER‐EM 036, para o cimento a ser empregado. 

‐  Agregado: Os agregados miúdo e graúdo deverão atender respectivamente às exigências 

das DNER‐EM 037 e DNER‐EM 038. 

‐  Aditivo: No  concreto  compactado  com  rolo  poderá  ser  empregado,  caso  necessário,  o 

aditivo retardador de pega, que deverá atender a norma NBR 11768. 

‐  Materiais  para  a  Cura:  Os  materiais  empregados  na  cura  de  concreto  poderão  água, 

tecidos de juta, cânhamo ou algodão, lençol plástico, lençol de papel betumado ou alcatroado, 

compostos  químicos  líquidos  capazes  de  formar  películas  plásticas  ou  pintura  betuminosa, 

utilizando‐se emulsões asfálticas catiônicas de ruptura média. 

  Especial atenção deverá ser dada aos finos no agregados (material passando na peneira nº 

200), cujo teor deverá estar dentro dos limites estabelecidos na granulometria da mistura de 

agregados indicada na alínea (e) do item 5.1.9. Para tanto será conveniente neste concreto o 

emprego de areia artificial (pó‐depedra).  

‐  Água: A água devera estar isenta de matéria orgânica ou outras substancia prejudiciais a 

hidratação do cimento. 

‐  Película  isolante  e  impermeável:  Como  película  isolante  e  impermeabilizante  entre  o 

pavimento e a sub‐base poderão ser usadas: membrana plástica, flexível, com espessura entre 
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0,2mm e  0,3mm;  papel  do  tipo  “kraft”  betumado,  com  gramatura mínima  igual  a  200g/m², 

contendo uma quantidade de cimento asfáltico de petróleo ou alcatrão não inferior a 60g/m²; 

pintura betuminosa, executada com emulsões asfálticas catiônicas de ruptura édia, com taxa de 

aplicação entre os limites de 0,8 l/m² e 1,6 l/m². 

‐  Material selante de juntas: O material selante poderá ser moldado a quente, moldado a 

frio ou pré‐moldado, de produção industrial. 

‐  Material  para  enchimento  das  juntas  de  dilatação  Poderão  ser  empregadas  fibras 

trabalhadas,  cortiça,  borracha  esponjosa,  poliestireno  ou  pinho  sem  nó  devidamente 

impermeabilizado, como material de enchimento da parte inferior das juntas de dilatação. 

‐  Concreto: O concreto rolado deverá ter a sua composição estudada em laboratório, com 

os materiais  disponíveis  na  obra,  determinando‐se  a  umidade  que  permita  obter  o  grau  de 

compactação  e  a  resistência  à  compressão  exigidas  na  Norma,  com  os  equipamentos  de 

compactação que serão utilizados na execução do pavimento. 

A camada de revestimento/base em CCR será construída com espessura constante de 12 cm, 

compactada com rolos lisos vibratórios. 

A espessura da camada compactada nunca deverá ser inferior a três vezes a dimensão máxima 

do agregado no concreto, podendo ser admitida a espessura de até 30 cm desde que, os ensaios 

de densidade demonstrem a homogeneidade de toda a profundidade da camada. 

A umidade do CCR, deverá ser tal que se obtenha o  índice VeBe de 25 ± 5 s no ensaio DNIT 

064/2004 ‐ ME. 

O grau de compactação do concreto, medido na pista conforme o método DNER‐ME‐092, deverá 

ser igual ou superior a 98% da densidade máxima teórica do CCR.  

As  características  dos  materiais  a  serem  empregados,  as  técnicas  mais  recomendáveis  na 

execução, os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão 

seguir  a  Especificação  DNER  059/2004‐ES  ‐  Pavimento  rígido  ‐  Pavimento  de  concreto  de 

cimento Portland, compactado com rolo. 

. 
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6.1.5 JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO (OU CONTRAÇÃO) 

 

Sua função é, basicamente, controlar as fissuras devidas à contração volumétrica do concreto. 

A  junta é  formada pela criação de uma seção enfraquecida na placa de concreto, através de 

corte ou ranhura na superfície desta, até uma profundidade adequada. A ranhura pode ser feita 

enquanto o concreto se apresentar plástico (pela inserção de um perfil metálico ou de uma ripa 

de madeira) ou, após o seu endurecimento inicial, com o emprego de uma serra circular dotada 

de disco diamantado. A profundidade da ranhura deve ficar entre ¼ e 1/6 da espessura da placa, 

obedecendo‐se a um mínimo de 4 cm,  tanto para a  junta moldada quanto para a serrada, e 

levando‐se em conta que placas de espessura superior a 20 cm exigem, normalmente, o limite 

superior  de  profundidade  da  ranhura,  ou  seja,  ¼  da  espessura.  Quando  serrada,  deve‐se 

observar,  ainda,  uma  profundidade  igual,  no mínimo,  ao  diâmetro máximo  do  agregado.  A 

abertura  da  ranhura  deve  variar  entre  3  mm  (mínimo,  quando  serrada)  a10  mm  (máximo, 

quando aberta no concreto fresco); um valor muito usual é de 6 mm de abertura. Recomenda‐

se  o  arredondamento  das  bordas  da  junta,  quando  moldada,  com  o  auxílio  de  ferramenta 

apropriada. As figuras 4a e 4b exemplificam os tipos de junta transversal de contração. 

 

O espaçamento entre as juntas de retração deve atender às necessidades de controle não só 

das  fissuras devidas à variação  inicial de volume do concreto,  como de controle das  fissuras 

adicionais devidas ao empenamento da placa. O cálculo das tensões devidas ao empenamento 

restringido  é  profundamente  teórico  e  simplificado,  não  levando  em  conta,  por  exemplo,  a 

influência da deformação lenta do concreto no fenômeno. Portanto, a fixação das diretrizes dos 

projetos de juntas que combatessem os efeitos transversais do empenamento foi baseada em 

estudos  experimentais  e  na  observação  de  pavimentos  em  serviço,  sob  tráfego  misto,  e  é 

estreitamente dependente do padrão adotado de juntas transversais de retração, cuja função é 

dupla, dessa forma. 

 



 

12

 

 

O  espaçamento necessário  ente  juntas  transversais  de  retração deve  ser  fixado  levando  em 

conta quatro variáveis: 

‐ o tipo de agregado graúdo empregado na confecção do concreto; 

‐ as condições ambientais; 

‐ o atrito entre a placa e a camada subjacente; 

‐ o tipo de tráfego. 

 

As regiões cujo clima apresente grandes variações de temperatura ou de umidade são as que 

exigem menores distâncias entre as juntas. Por outro lado, a experiência mostra que o emprego 

de seixo rolado como agregado graúdo impede a adoção de distâncias maiores ente as juntas, o 

que não acontece quando o agregado graúdo é britado. Nesse particular deve ser observado, 

também, que a composição mineralógica do agregado, por seu maior ou menor coeficiente de 

variabilidade térmica, é de grande importância na fixação do espaçamento. Já o atrito entre a 

placa de concreto e a camada subjacente a ela é inversamente proporcional ao espaçamento 

adequado entre as juntas transversais de retração. 

 

A  Tabela  1  a  seguir,  condiciona  a  distância  ou  espaçamento  entre  as  juntas  transversais  de 

retração ao tipo de agregado graúdo usado no concreto. A experiência brasileira mostra que 

uma distância máxima de 6,0 m entre as juntas transversais é perfeitamente adequada às nossas 

condições gerais. 

TABELA 1 – Espaçamento recomendado ente juntas transversais 

Tipo de agregado graúdo  Espaçamento  recomendado  ente  juntas 

transversais (m) 

Pedra britada granítica  Até 7,5 

Pedra  britada  calcária,  sílico‐calcária  ou 

pedregulho calcário 
Até 6,0 m 

Seixo rolado, pedregulho silicoso, pedregulho 

com  dimensão máxima menor  que  19 mm, 

escória 

Até 4,5 

 

No caso específico do projeto de vias urbanas de Marabá, caso seja utilizado o seixo rolado como 

agragado graúdo, a distância entre as juntas deverá ser de 4,5 metros. 
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6.1.6 DIMENSIONAMENTO 

 

6.1.6.1 Métodos de Dimensionamento 

 

VIAS DE CONCRETO SIMPLES 

O  procedimento  simplificado,  extraído do  método  de  dimensionamento  PCA/84  –  Portland 

Cement Association  ‐1984, apresentado  pelo Eng. Márcio Rocha Pitta  em  trabalho da  ABCP, 

em 1992,  é adotado  quando  não  se dispõe dos dados completos de  tráfego,  principalmente 

quando se  trata de vias  urbanas, por carência  de  informações  precisas sobre  a  distribuição 

das  cargas por eixo, o que impede o cálculo dos danos por fadiga e por erosão. 

 

Esse  método  é  composto  de  tabelas  simplificadas,  que  permitem  dimensionar  a  placa  de 

concreto a partir de características da sub‐base e do coeficiente de recalque (k) do subleito. 

 

Os  seguintes  parâmetros  foram  levados  em  consideração  para  a  aplicação  do  referido 

método: 

 

 Resistência característica à tração na flexão do concreto, aos 28 dias (fctM,k); 

 Valor  ou  classificação  do  suporte  disponível  (MPa/m),  através  do  coeficiente  de 

recalque (k), obtido por correlação com o valo do CBR; 

 Tráfego  médio  diário  (TMD)  admissível,  referente  ao volume  solicitante,  nos  dois 

sentidos de tráfego; 

 Adoção ou não de barras de transferência de carga; 

 Existência ou não de camadas de sub‐base e suas características; 

 Ao  longo de toda a extensão  serão aplicados meio‐fio e calçadas,  com a finalidade de 
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evitar  o processo de erosão nas bordas do pavimento. 

 

CÁLCULO DA ESPESSURA DA PLACA DO PAVIMENTO 

Com os dados relativos à camada de reforço do  subleito,  a qual  será o  leito  de fundação  do 

pavimento, obteve‐se um suporte (CBR) de 8%.  Adotando‐se a espessura da sub‐base em 30 

cm,  determina‐se  o  coeficiente  de  recalque  k  (MPa/m),  com  o  auxílio  da  Tabela  01.  O 

coeficiente de recalque encontrado é de 72  MPa/m. 

 

Após  a  definição  do  valor  aproximado  do  coeficiente  de  recalque  (k),  deve‐se  proceder  à 

classificação  subjetiva  de  suporte  disponível  da  fundação  do  pavimento,  conforme  tabela 

abaixo.   

 

Tabela 01 – Definição do Coeficiente de Recalque no topo do sistema (Mpa/m) 

 

 

Classificação  da  fundação  em  relação  ao  coeficiente  de  recalque  no  topo  do  sistema  será 

definido em conformidade com a Tabela 02. 

 

CBR % K Mpa 10 15 20 30

2 16 19 22 27 33

3 24 27 31 37 45

4 30 34 38 44 54

5 34 38 42 49 59

6 38 42 46 53 65

7 41 45 50 56 69

8 44 48 53 60 72

9 47 52 56 63 76

10 49 54 58 65 79

11 51 56 60 67 81

12 53 58 62 69 84

13 54 59 63 70 85

14 56 61 65 72 87

15 57 62 66 73 88

16 59 64 68 75 91

17 60 65 69 76 92

18 61 66 70 77 93

19 62 67 71 78 94

20 63 68 72 79 96

TABELA 01 - DEFINIÇÃO DO COEFICINETE K

COEF. DE RECALQUE NO TOPO DO SISTEMA -
CAMADA GRANULAR K Mpa/m

ESPESSURA DA SUB-BASE CM

VALOR DE SUPORTE DO 
SUB-LEITO
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Tabela 02 – Classificação do suporte relativo da fundação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  este  dimensionamento,  a  classificação  subjetiva  é  alto, pois a sub-base não será tratada 

com cimento. 

 

A definição do tráfego será feita de acordo com a Tabela 03 – Categoria de cargas por eixo. 

 

Tabela 03 – Classificação da Categoria de Cargas por Eixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o tráfego das vias prevemos um tráfego médio de 1000 veículos, considerando 3% para 

caminhões de carga, teremos um TMDC estimado de 30, portanto uma categoria de carga por 

eixo Tipo 01. 
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Definidos  o  coeficiente  de  recalque  e  a  classificação  da  fundação, bem como a categoria do 

tráfego  estimado,  proceder‐se‐á  com  o  dimensionamento  da  espessura  da  camada  de 

concreto do pavimento rígido. Para tanto foram  consideradas as seguintes premissas: 

 Resistência característica à tração na flexão do concreto (fctM,k) aos 28 dias de 4,4 Mpa; 

 Valor ou classificação do suporte disponível na fundação: Alto; 

 Número  médio  estimado  de  solicitações  diárias  de  caminhões  e  ônibus  (TMDC): 30 

veículos/dia nos dois sentidos, portanto categoria 01 dos eixos de carga; 

 Inexistência de barras de transferências; 

 Existência de Meio e calçadas. 

 

Com os dados acima levantados e utilizando-se a tabela abaixo, a qual determina a espessura 

da camada de concreto, têm-se a seguinte estrutura de pavimento.  
 

Estrutura adotada do pavimento: 

Concreto 4,4MPa (fctM,k) Esp. = 12,0cm 

Sub-base  CBR ≥ 20% Esp. = 30,0cm 

Reforço do Subleito CBR ≥ 8% Esp. = 10,0cm 

Subleito CBR>3% Esp. = ∞ 
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6.2 PAVIMENTO DE CAUQ 

 

6.2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

 

A camada de regularização do subleito, nos aterros, é a última camada da denominada CFT ‐ 

Camadas Finais de Terraplenagem ‐ últimos 60cm . As duas camadas da CFT abaixo do sub‐leito 

(Fundação) serão executadas com ISC>5%. 

Para a situação de corte deve‐se ter pelo menos duas camadas controladas, portanto será feito 

um rebaixo de 40 cm, sendo executado uma camada controlada com ISC>5%, e na sequência a 

camada de sub‐leito isc>11%. 

Os materiais da camada regularização do subleito, executadas em espessura constante de 20 

cm,  devem  apresentar  características    superiores  às  especificadas  para  a  camada  final    de 

terraplenagem, e serem provenientes do próprio subleito ou em caso de substituição ou adição 

de  material,  estes,  deverão  ser  provenientes  de  empréstimos  ou  cortes,  obedecidos  aos 

seguintes limites: 

. Classificados como Tipo I ou Tipo II, quanto a resiliência; 

. Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76mm; 

. ISC para  energia do AASHTO Intermediário 12 Golpes  (DNIT 164/2013‐ME),  igual ou  superior  

ao do  material considerado no dimensionamento do Pavimento, ISC > 14% para vias internas; 

. Expansão, medida no ensaio de  Índice de Suporte Califórnia   ‐    (DNIT 172/2016‐ME) ‐   para 

energia do AASHTO intermediário, inferior a 2,0%. 

As  técnicas  mais  recomendáveis  na  execução,  os  métodos  de  controle  para  aceitação  dos 

serviços  e  critérios  de  medição,  deverão  seguir  a  Especificação  DNIT  137  e  138/2010  ‐ 

Regularização e Reforço do Subleito. 

 

6.2.2 SUB‐BASE 

 

Devido  a  construção  da  camada  de  sub‐leito  com  ISC  pré‐definido,  não  será  necessário  a 

execução de sub‐base. 

 

6.2.3 BASE 

 

A  camada de base a  ser  construída  terá espessura  constante de 15  cm nas vias urbanas de 

tráfego  médio,  compactada  nas  condições  ótimas  de  energia  de  referência  do  Proctor 

Modificado (método C ‐ DNIT 164/2013‐ME), em uma camada, devendo apresentar ISC>60%. 
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As  características  dos  materiais  a  serem  empregados,  as  técnicas  mais  recomendáveis  na 

execução, os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão 

seguir a Especificação DNIT 141/2010‐ES ‐ Base estabilizada granulometricamente. 

 

6.2.4 IMPRIMAÇÃO 

 

Toda a plataforma   será  imprimada, com asfalto diluído CM‐30, com taxa   entre 1,00 e 1,50 

Kg/m2.  A determinação  exata da  taxa, que é função da permeabilidade da base,  será fixada   

experimentalmente, considerando‐se  que a taxa ideal é a  máxima  quantidade  de CM‐30  que  

pode   ser   absorvido em 24 h, sem deixar excesso na superfície, e que promove a cobertura 

perfeita da base.  

As características do material a ser empregado, as técnicas mais recomendáveis de execução, 

os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão seguir a 

especificação DNIT‐ES 144/2014‐ES ‐  Imprimação. 

 

6.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO  

 

Será aplicada uma camada de pintura de ligação entre  a base imprimada e a camada de CAUQ 

em toda a largura da camada capa de rolamento. A taxa será determinada em campo, variando 

de 0,5 l/m2 a 0,8 l/m2. O material betuminoso a ser empregado será a emulsão asfáltica RR‐1C. 

As características do material a ser empregado, as técnicas mais recomendáveis de execução, 

os métodos de controle para aceitação dos serviços e critérios de medição, deverão seguir a 

especificação DNIT 145/2012‐ES ‐ Pintura de Ligação. 

 

6.2.6 CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE 

 

No  projeto  prevemos  que  será  executado  revestimento  com  Concreto  Asfáltico  Usinado  a 

Quente (CAUQ) na espessura de 4,0 cm para as vias de tráfego leve. 

Material: Os materiais constituintes do concreto betuminoso são agregados graúdos, agregados 

miúdo,  materiais  de  enchimento  (filler)  e  ligante  betuminoso,  os  quais  devem  satisfazer  as 

especificações aprovadas pelo DNIT. 

Ligante Betuminoso: O CAP 30/45 é o indicado para aplicação como ligante betuminoso.  

Agregado Graúdo: O agregado graúdo pode ser pedra, escória, ou  seixo  rolado. O agregado 

graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias 

nocivas e apresentar as características seguintes: 
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∙  desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER‐ME 035); admitindo‐se agregados com 

valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior; 

∙  índice de forma superior a 0,5 (DNER‐ME 086); 

∙  durabilidade, perda inferior a 12% (DNER‐ME 89); 

Agregado Miúdo: O agregado miúdo pode ser areia, pó‐de‐pedra ou mistura de ambos. Suas 

partículas  individuais  deverão  ser  resistentes,  apresentar  moderada  angulosidade,  estando 

livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual 

ou superior a 55%. (DNER‐ME 054). 

Material  de  Enchimento  (filler):  Deve  ser  constituído  por  materiais  minerais  finamente 

divididos,  tais  como  cimento  Portland,  cal  extinta,  pós  calcários,  cinza  volante,  etc.,  e  que 

atendam a granulometria das normas do DNER. Quando da aplicação deverá estar seco e isento 

de grumos. 

Betume Solúvel: Adotar inicialmente porcentagem de Betume solúvel de 6,0% e verificar se os 

resultados dos ensaios atendem os parâmetros normativos para aplicação. 

Composição da Mistura: A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do 

quadro  seguinte  com  as  respectivas  tolerâncias  no  que  diz  respeito  a  granulometria  e  aos 

percentuais do ligante betuminoso. 

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da 

camada  de  revestimento.  As  porcentagens  de  betume  se  referem  a  mistura  de  agregados, 

considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas 

não deverá ser inferior a 4% do total. 

 

 

6.2.7 DIMENSIONAMENTO 
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6.2.7.1 Determinação do Número N 

O número N  foi  adotado de acordo  com  tabela utilizada pela Prefeitua de São Paulo‐SP  (IP‐

02/2004), onde o tráfego é dividido de acordo com o número de veículos e sua classificação. 

Para  as  condições  do  presente  projeto,  adotamos  os  tráfegos  leve  e  médio  para  as 

características das ruas do município de Marabá‐PA. 

 

 

6.2.7.2 Métodos de Dimensionamento 

A  metodologia  utilizada  na  definição  das  estruturas  foi  àquela  constante  do  Manual  de 

Pavimentação  (DNIT,  2006),  o  Método  de  dimensionamento  de  pavimentos  flexíveis  do 

DNIT/2006.  

Este método baseia‐se fundamentalmente nas características de suporte do solo de fundação e 

dos materiais que constituem a estrutura do pavimento, bem como nos parâmetros de tráfego. 

Atende à limitação de deformações permanentes excessivas e de tensões que possam provocar 

a ruptura por cisalhamento dos solos de base, sub‐base e subleito. Contudo, a  limitação das 

deformações recuperáveis ou resilientes, cuja repetição sob ação do tráfego provoca a ruptura 

por fadiga dos revestimentos asfálticos, não é considerada. 

 

Coeficientes Estruturais 

Quadro 3.3.3 ‐ Coeficiente Estrutural – Método do DNIT 

COMPONENTES DO PAVIMENTO  MATERIAIS TÍPICOS  COEFICIENTE (KR) 

Base ou revestimento de concreto betuminoso  CBUQ  2,00 

Base ou revestimento de pré‐misturado a quente, 

de graduação densa 
PMQ, CCR  1,70 

Classificação da Vias e Parâmetros de Projeto – Prefeitura de SP. 
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Gráfico do Método 

 

Para o cálculo, também, pode ser usada a equação: 

 

 

 

Base ou revestimento de pré‐misturado a frio, de 

graduação densa 
PMF  1,40 

Base ou revestimento por penetração 
PMAF, MB, TSS, 

TSD,TST 
1,20 

Camadas de materiais granulares  BGS, MH, BC, SB  1,00 

Mat. Estabilizado com �r 7dias> 45 kgf/cm²  BGTC, SC  1,70 

Mat. Estabilizado com 38 kgf/cm² < �r 7dias< 45 

kgf/cm² 
SC  1,40 

Mat. Estabilizado com �r 7dias< 38 kgf/cm²  SMC  1,00 

Mat. Estabilizado com cal  Solo‐cal  1,20 

Fonte: BALBO adaptado do Manual de Pavimentação DNER – 1996 

 

598,00482,067,77  xISCxNHt  
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Entrando‐se no gráfico com o valor de N, encontrado o ISp do subtrecho correspondente, 

obtém‐se a espessura teórica H, que corresponde à espessura total do pavimento, se os 

materiais componentes do mesmo apresentarem um coeficiente estrutural igual a 1. 

 

Inequações de Dimensionamento: 

 

Espessura do Revestimento – R:  R é tabelado em função do Número N 

 Espessura Total Necessária sobre a Sub‐base (H25): 

Espessura da Base – B:  ܴ ݔ ோܭ ൅ ܤ ݔ ஻ܭ  ൒  ଶହܪ 

Onde: 

R   e  KR  ‐ espessura e coeficiente de equivalência estrutural do revestimento 

(cm); 

B  e  KB   ‐ espessura e coeficiente de equivalência estrutural da base (cm); 

H25 (ISC>25%)    ‐ espessura de material granular padrão necessária à proteção da sub‐

base. 

 Espessura Total Necessária sobre o Reforço do Subleito (Hn): 

Espessura da Sub‐base – SB: 
nSBBR HKxSBKxBKxR 
 

Onde: 

SB  e  KSB  ‐ espessura e coeficiente de equivalência estrutural da sub‐base (cm); 

Hn       ‐ espessura de material granular padrão necessária à proteção do 

reforço. 

 Espessura Total Necessária sobre o Subleito (Hm): 

Espessura do Reforço – REF: 
mREFSBBR HKxREFKxSBKxBKxR 
 

Onde: 

REF   e  KREF   ‐ espessura e coeficiente de equivalência estrutural do reforço (cm); 

Hm       ‐ espessura de material granular padrão necessária à proteção do 

subleito. 

 

Hm 
Hn 

H20 
 R Revestimento - KR 

  B Base - KB 

   SB Sub-base (ISC = 20) - KSB 

    REF Reforço (ISC = n) - KREF 

       

     Subleito (ISC = m) 
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Para fins de dimensionamento, o ISC da sub‐base deve ser sempre considerado como igual a 20. 

Após determinar a espessura total do pavimento (Hm), em termos de material granular, e fixada 

a do revestimento (R), procede‐se ao cálculo das espessuras das demais camadas considerando‐

se os materiais disponíveis para cada uma delas e seus respectivos coeficientes de equivalência 

estrutural.  As  demais  Hn  e  H20  são  calculadas  em  relação  aos  respectivos  ISC  do  reforço  do 

subleito e da sub‐base. 

Definição dos Materiais: 

Para garantir que o pavimento não sofrerá ruptura precocemente, o método do DNIT exige que 

os materiais utilizados na sua construção possuam certas características, descritas a seguir: 

• Material de subleito:  CBR ≥ 4%;  Expansão < 2%. 

• Material para reforço do subleito:   CBR maior que o do subleito;  Expansão < 1%. 

• Material para sub‐base:   CBR ≥ 20%; Expansão < 1%; Índice de grupo (IG) igual a zero. 

• Material para base:     CBR ≥ 80%;  sendo que para N ≤ 5x106 admite‐se CBR ≥ 60% 

        Expansão < 0,5%;    LL ≤ 25%;    IP ≤ 6%. 

(se  LL  e  IP  forem  superiores,  poderá  ser  empregado  o material  que  respeitando  as  demais 

condições apresente equivalente de areia superior a 30%) 
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DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS NOVOS

Número "N" de Projeto (USACE) Np

  TRÁFEGO MÉDIO Período de Projeto P 10 anos

Camada Materiais constituintes ISC (%)

REVESTIMENTO CBUQ KR = 2,0

BASE Cascalho > 60 KB = 1,0

SUB-BASE Cascalho > 11 KS = 1,0

Reforço do Subleito Solo > 10 Kr = 0,77

Tipo de Solo HRB: A-4

predominante S (% de Silte):

no Subleito ISC (%): 5,5%

IP (%):

P200 (%):

Tipo de Solo do Subleito = 2

I1 = 1 I2 = 0

Cálculo da Deflexão Admissível:  log Dadm = 3,148 - 0,188 log Np Dadm = 161 (0,01 mm)

Deflexão sobre o Pavimento:  Dp = D adm Dp = 161 (0,01 mm)

Espessura Mínima de Revestimento: Hcb = 807,961/Dp - 5,737 + 0,972 I1 + 4,101 I2 Hcb = 0,24 cm

Espessura Mínima de Revestimento pelo R = 0,24 cm de Rev betum Adotado R= 4 cm

Método da Resiliência CBUQ

Cálculos das Espessuras: p/ CBR Sub-leito= 11% H11= 23,0 cm

R x KR + B x KB > H11 B > 14,96 cm Adotado B = 15 cm

R x KR + B x KB + SB x KSB > HnSB SB > HnSB - 23,0

R x KR + B x KB + SB x KS + href x Kref > Hn

Seg- ISC ISC

mento Inicial Final SUB- HSB SOLO Hn Hcb Base Sub-base SB Total

nº LEITO SB FUND. REF. R B calculado adotado calculado adotado

1 9 36,4   5 51,7   4,0     15      -     0 37      40      59,0   

2 10 34,1   5 51,7   4,0     15      -     0 37      40      59,0   

3 11 32,2   5 51,7   4,0     15      -     0 37      40      59,0   

4 12 30,6   5 51,7   4,0     15      -     0 37      40      59,0   

5 13 29,2   5 51,7   4,0     15      -     0 37      40      59,0   

Observação:

Para as espessuras de base e sub-base adotadas deve-se garantir um subleito com ISC>11%, fundação >5% e 
BASE>60%. Portanto o subleito será considerado como reforço, executado e controlado como uma camada de 
pavimentação. Ressaltamos que a camada de fundação de solo abaixo do subleito deve ter ISC > 6%.

I1 0 1 0

I2 0 0 1

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DO DNER

TRÁFEGO MÉDIO - NÚMERO N = 100000

Entre Estacas Espessuras (cm)

Fundação

2 a 5 3 3 3

Constantes quanto à resiliência: Tipo 1 2 3

> 9 1 2 3

6 a 9 2 2 3

Tipo S (% de Silte)

ISC (%) < 35 % 35 a 65 % > 65 %

Classificação do Solo do Subleito quanto a Resiliência

DADOS DE TRÁFEGO 1,00E+05

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO

Coeficiente

APLICAÇÃO DO MÉTODO DNER-PRO 269-94 - Definição da Espessura Mínima de Revestimento
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7. CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

A contratada deverá fazer o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados,  conforme 

preconizado nestas especificações e metodologia vigente em obras de  pavimentação asfáltica. 

Deverá  ser  feito  e  observado  o  controle  de  qualidade  do material  betuminoso, controle da 

qualidade dos agregados, através de ensaios complementares  preparação  da  pista, espessura 

e  compactação  das  camadas,  conforme  normas  e  especificações pertinenentes a esta frente 

de serviço, sendo executados os seguintes  ensaios: 

 Ensaio de teor de umidade‐processo Speedy 

 Ensaio de Massa Específica‐Método do Frasco de areia 

 Ensaio de Concreto Asfáltico 

 Asfalto Diluído 

Esses ensaios devem ser realizados seguindo as especificações do DNER‐ME/94 

 

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

8.1 MEIO‐FIO E SARJETA 

 

Ao longo da via deverão ser executados com uso de extrusoras, meio‐fios e sarjetas conjugados 

em  concreto,  de acordo  com as dimensões meio‐fio:  base = 14 cm e altura 30 cm e sarjeta: 

base:  30  cm  e  altura:  8  cm,  sendo  que  as  localizações  estão  estabelecidas  em  projeto.  O 

concreto deverá  ter uma resistência  característica aos 28 dias de no minimo  fck ≥ 20,0 MPa. 

O  escoamento  das  águas  pluviais  deverá  ser  realizado  no  caimento  da  sessão  transversal 

e longitudinal da via. 

Os meios fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais  devem  ser 

vibradas  até  seu  completo  adensamento,  e  devidamente  curadas  antes  de  sua  execução. 

Para o assentamento das sarjetas e meio fio conjugados o terreno de fundação deve  estar com 

sua  superfície  devidamente  regularizada,  de  acordo  com  a  seção  transversal  do  projeto, 

apresentando‐se  liso  e  isento  de  partículas  soltas  ou  sulcadas.  Devem  também  estar  sem 

quaisquer infiltrações d’agua ou umidade excessiva. Não é permitida a execução dos  serviços 

durante dias de chuva  

Após  a  compactação  do  solo,  deve‐se  umedecer  rapidamente  o  terreno  da  função  para o 

lançamento  do  lastro.  Sobre  o  terreno  de  fundação  devidamente  preparado,  deve  ser 

executado o lastro de concreto, executados seguindo as dimensões especificadas no  projeto. 



 

26

 

 

As  sarjetas  e  meio  fio  conjugados  devem  ser  moldados  in  loco,  com  uso  de  extrudora, 

e  juntas  de  1  cm  de  largura  a  cada  3  metros.  Estas  juntas  devem  ser  preenchidas  com 

argamassa de cimento e areia de 1:3. 

 

8.2 SARJETÃO 

 

Assim como o meio fio e as sarjetas para o assentamento do sarjetão, o terreno de  fundação 

deve estar com  sua superfície devidamente  regularizada, de acordo com a seção  transversal 

do projeto, apresentando‐se  liso e  isento de partículas soltas ou  sulcadas.  Devem  também 

estar  sem  quaisquer  infiltrações  d’agua  ou  umidade  excessiva.  Não  é  permitida  a  execução 

dos  serviços  durante  dias  de  chuva.Sobre  o  terreno  devidamente  preparado,  deve  ser 

executado  o  lastro  de  concreto  do  sarjetão,  de  acordo  com  especificações  do  projeto.  O 

lastro  deve  ser  apiolado,  de  modo  que  não  haja  vazios. O sarjetão deve ser moldado in loco 

com  concreto  20Mpa  e  juntas  de  1  cm  de  largura  a  cada 3 metros. Essas  juntas  devem  ser 

preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço  1:3.  

 

8.3 PASSEIO 

 

Será confeccionado passeio público em concreto com 1,5 metros de largura, devendo  ser feita 

a locação do passeio, conforme projeto. Deverá ser retirada a camada superficial  do solo, na 

área  demarcada,  até  a  profundidade  de  20  cm.  Após  a  escavação  do  solo,  este  deverá  ser 

perfeitamente nivelado e compactado. A pavimentação do passeio público, será  em concreto 

alisado, tipo simples, com concreto moldado in loco, não armado, acabamento  convencional, 

com juntas a cada 3 metros, com 7 cm de espessura recebendo anteriormente  a sua confecção, 

lastro de brita de 5 cm de espessura. 

 

8.4 TENTO DE CONCRETO 

 

Para proteção das extremidades de calçadas deve ser  confeccionados tentos de concreto de 

forma que resguarde toda a extensão do passeio público, na forma de uma faixa de contenção, 

acompanhando toda a extensão da calçada a construir. O concreto a ser utilizado nas peças pré‐

moldadas deverão ter resistência característica aos 28 dias de fck ≥15,0 MPa, preparados in loco, 

com as seguintes dimensões: 0,10x0,30 m 

 

9.0 SINALIZAÇÃO 
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9.1  SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

A sinalização vertical resultará do posicionamento das placas em zonas especiais da  via. Deverá 

ser posicionada de forma que haja alcance visual, sendo posicionados no lado  direito  da  via, 

formando  um  ângulo  de  90  a  95  °  em  relação  ao  eixo  longitudinal  da  via,  apresentando 

aspecto fotoluminescente, propiciando boa visibilidade, com dimensões  octogonais 45x45 cm, 

placas R‐1 e placas retangulares de identificação de logradouros, nas  dimensões 45 x 45 cm. A 

borda  inferior  dos  sinais  deverá  ficar  no  mínimo  a  1,20  m  de  altura  em  relação  à  pista, 

quando  colocada  na  lateral  da  via.  O  projeto  específico  de sinalização vertical será fornecido 

pela Municipalidade em momento anterior à finalização  dos serviços de pavimentação asfáltica. 

Para  fixação  das  placas  serão  istalados  postes  de  aço  galvanizado  com  costura,  classe 

média.  A  fixação  dos  postes  no  solo  deve  ser  executada com  estaca  a  trado  (broca), 

diametro  =  20  cm  e  profundidade  de  55  cm  em  concreto  moldado  in  loco,  15  mpa,  sem 

armação. 

Todos  os  itens  e  serviços  a  serem  executados  estão  detalhados  nos  projetos  em anexo 

aprovados pela Prefeitura. 

 

9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A  sinalização  horizontal  consiste  em  na  execução  de  faixas  que  tem  a  função  de  orientar 

pedrestes  quanto  aos  locais  de  travessia  na  pista,  sendo  executadas  com  tinta retrorefletiva 

à  base  de  resina  acrílica,  na  cor  branca,  com  as  seguintes  dimensões  1,5  x  0,60  com 

espaçamento  de  0,40  m  entre  as  faixas.  O  projeto  específico  de  sinalização  horizontal 

será  fornecido  pela  Municipalidade  em  momento  anterior  à  finalização  dos  serviços de 

pavimentação asfáltica. 

 

10 QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 

 

A seguir apresentamos os quantitativos e o orçamento das obras previstas para o Lote 01. Os 

preços unitários são os do SINAPI ‐ Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil, 

criado pela Caixa Econômica Federal. 

 



BDI: 29,77%

ITEM    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES UND. 1,00 133.562,70

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND. 1,00 1.779.412,83

3. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR) ‐ MODIFICADO KM 17,80 20.377.638,04

R$/KM 1.144.529,49

LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 312.128,91

TERRAPLENAGEM 1.083.472,32

REFORÇO DO SUB‐LEITO 831.773,13

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 11.002.815,76

SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE 6.740.157,48

RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA 407.290,44

4. DRENAGEM 7.841.089,27

TOTAL 30.131.702,84

DATA BASE DNIT JANEIRO 2019

DATA BASE SINAPI JUNHO 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ ‐ PA

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS ‐ SEVOP

QUADRO RESUMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ‐ OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS INDEPENDÊNCIA, LIBERDADE, LARANJEIAS, F27, F28, F29, F11, F33, 

SÃO FELIX E MORADA NOVA

LOTE 01



BASE DESONERADA

DATA BASE SINAPI JUNHO 2019 BDI: 29,77%

DATA BASE DNIT JANEIRO 2019

ITEM ÓRGÃO CONSULTA COD.    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ 

BDI (R$)
VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 133.562,70

1.1. CANTEIRO DE OBRAS 104.461,07

1.1.1. LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 2.402,87

1.1.1.1 SINAPI 73672
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATE Ø 15CM, 

U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m² 660,00 0,35 0,45 297,00

1.1.1.2 SINAPI 73859/002  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 90,00 1,08 1,40 126,00

1.1.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 13,50 17,14 22,24 300,24

1.1.1.4 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 99,00 3,77 4,89 484,11

1.1.1.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 697,50 1,15 1,49 1.039,28

1.1.1.6 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 139,50 0,86 1,12 156,24

1.1.2. UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRAS 102.058,20

1.1.2.1 SINAPI 92235
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.
m² 220,00 51,51 66,84 14.704,80

1.1.2.2 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 20,00 752,11 976,01 19.520,20

1.1.2.3 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 20,00 583,21 756,83 15.136,60

1.1.2.4 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 20,00 394,74 512,25 10.245,00

1.1.2.5 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 20,00 672,80 873,09 17.461,80

1.1.2.6 SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
unid. 1,00 6.403,38 8.309,67 8.309,67

1.1.2.7 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 20,00 583,29 756,94 15.138,80

1.1.2.8 SINAPI 85189
PORTÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 

DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO
unid. 1,00 1.187,74 1.541,33 1.541,33

1.1.2.9 DNIT MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO mês 0,00 723,21 938,51 0,00

1.2. PLACA DE OBRA 22.061,16

1.2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 36,00 472,23 612,81 22.061,16

1.3. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 7.040,47

1.3.1 SINAPI 41598
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
unid. 1,00 1.362,73 1.768,41 1.768,41

1.3.2 COMPOSIÇÃO CPU‐001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1" unid. 1,00 1.384,11 1.796,16 1.796,16

1.3.3 SEDOP‐PA 180349 Fossa septica pre‐moldada cap= 10 pessoas unid. 1,00 1.267,13 1.644,35 1.644,35

1.3.4 SEDOP‐PA 180350 Sumidouro pre‐moldado cap= 10 pessoas unid. 1,00 1.411,38 1.831,55 1.831,55

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.779.412,83

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO 1.779.412,83

2.1.1 COMPOSIÇÃO CPU‐002

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO ‐ SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E 

ENCARGOS DOS COMPONENTES DAS RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM ESCRITÓRIO LOCAL.

unid. 1,00 1.371.205,08 1.779.412,83 1.779.412,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ ‐ PA

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS ‐ SEVOP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ‐ OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS INDEPENDÊNCIA, LIBERDADE, LARANJEIAS, F27, F28, F29, F11, F33, SÃO FELIX E MORADA NOVA

LOTE 01

MEMÓRIA



3. 20.377.638,04

CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

983,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m 0,52

3A1.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 17.097,59

3A1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 7.765,70 0,50 0,65 5.047,71

3A1.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 776,57 3,77 4,89 3.797,43

3A1.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT  = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.814,73 1,15 1,49 7.173,95

3A1.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 962,95 0,86 1,12 1.078,50

3A1.2 TERRAPLENAGEM 59.349,70

3A1.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 4.280,45 2,96 3,84 16.436,94

3A1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = (= KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 25.036,62 1,15 1,49 37.304,56

3A1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 5.007,32 0,86 1,12 5.608,20

3A1.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 45.562,29

3A1.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 823,16 2,96 3,84 3.160,95

3A1.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 823,16 10,00 12,98 10.684,67

3A1.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐  DMT = 20 KM‐

JAZIDA

m³xkm 19.258,94 1,15 1,49 28.695,81

3A1.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 776,57 3,00 3,89 3.020,86

3A1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 601.960,80

3A1.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 7.765,70 1,24 1,61 12.502,78

3A1.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.469,49 10,00 12,98 32.054,01

3A1.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.329,71 6,34 8,23 19.173,51

3A1.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.469,49 2,96 3,84 9.482,85

3A1.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM

JAZIDA

m³xkm 61.243,42 1,15 1,49 91.252,69

3A1.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 7.175,90 4,29 5,57 39.969,76

3A1.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004
PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC, FCK = 20,0 MPA

m³ 754,94 388,57 504,25 380.680,51

3A1.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.376,20 9,43 12,24 16.844,69

3A1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 346.029,27

3A1.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 304,00 14,01 18,18 5.526,72

3A1.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A1.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.966,00 36,29 47,09 92.578,94

3A1.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.966,00 36,62 47,52 93.424,32

3A1.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 235,92 504,65 654,88 154.499,29

1.088,50 1.069.999,65

EXTENSÃO (C)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR) ‐ MODIFICADO

3A1 AV. GABRIEL PIMENTA

PAVIMENTO (P)

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 983 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 983 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 196,6 x (7 ‐ 0,6)  = 

38

 38 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A1.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 304 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 983 x (7+0,3) = 

Item: 3A1.3.2 = 823,16 = 

Item: 3A1.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=776,57 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 983 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 983 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,52 x (1+0,06) = 

Item: 3A1.2.3 x DMT JAZ=5007,32x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 983 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,52x (1+0,24) = 

Item: 3A1.3.4 x (1+Emp.) =776,57x (1+0,06) = 

 C x 2 = 983 x2 =  

 C x 2 = 983 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 983 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A1) AV. GABRIEL PIMENTA:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

582,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A5.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 10.122,88

3A5.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 4.597,80 0,50 0,65 2.988,57

3A5.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 459,78 3,77 4,89 2.248,32

3A5.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.850,64 1,15 1,49 4.247,45

3A5.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 570,13 0,86 1,12 638,54

3A5.2 TERRAPLENAGEM 35.138,89

3A5.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.534,31 2,96 3,84 9.731,74

3A5.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 14.823,31 1,15 1,49 22.086,73

3A5.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.964,66 0,86 1,12 3.320,42

3A5.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 26.975,84

3A5.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 487,37 2,96 3,84 1.871,49

3A5.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 487,37 10,00 12,98 6.326,02

3A5.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐  DMT = 20 KM‐

JAZIDA

m³xkm 11.402,54 1,15 1,49 16.989,79

3A5.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 459,78 3,00 3,89 1.788,54

3A5.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 356.399,99

3A5.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 4.597,80 1,24 1,61 7.402,46

3A5.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.462,10 10,00 12,98 18.978,06

3A5.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.379,34 6,34 8,23 11.351,97

3A5.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 1.462,10 2,96 3,84 5.614,47

3A5.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM

JAZIDA

m³xkm 36.260,09 1,15 1,49 54.027,53

3A5.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.248,60 4,29 5,57 23.664,70

3A5.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 446,98 388,57 504,25 225.387,65

3A5.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 814,80 9,43 12,24 9.973,15

3A5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 204.508,48

3A5.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 160,00 14,01 18,18 2.908,80

3A5.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A5.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.164,00 36,29 47,09 54.812,76

3A5.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.164,00 36,62 47,52 55.313,28

3A5.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 139,68 504,65 654,88 91.473,64

1.087,88 633.146,08

RUA GOIAS‐13A5

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 582 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 582 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A5.3.4 x (1+Emp.) =459,78x (1+0,06) = 

Item: 3A5.3.2 = 487,36 = 

Item: 3A5.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=459,78 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A5.2.3 x DMT JAZ=2964,66x 5) = 

PAVIMENTO (P)

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 582 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

EXTENSÃO (C)

20

SUB‐TOTAL  (3A5) RUA GOIAS‐1:

 20 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A5.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 160 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 582 x2 =  

 C x 2 = 582 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 582 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 582 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 582 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 582 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 116,4 x (7 ‐ 0,6)  = 



EXTENSÃO (C) CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

582,29 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A6.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 10.127,92

3A6.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 4.600,09 0,50 0,65 2.990,06

3A6.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 460,01 3,77 4,89 2.249,44

3A6.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.852,06 1,15 1,49 4.249,56

3A6.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 570,41 0,86 1,12 638,86

3A6.2 TERRAPLENAGEM 35.156,40

3A6.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.535,57 2,96 3,84 9.736,59

3A6.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 14.830,69 1,15 1,49 22.097,73

3A6.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.966,14 0,86 1,12 3.322,08

3A6.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 26.989,29

3A6.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 487,61 2,96 3,84 1.872,42

3A6.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 487,61 10,00 12,98 6.329,17

3A6.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐  DMT = 20 KM‐

JAZIDA

m³xkm 11.408,23 1,15 1,49 16.998,26

3A6.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 460,01 3,00 3,89 1.789,44

3A6.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 356.577,56

3A6.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 4.600,09 1,24 1,61 7.406,15

3A6.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.462,83 10,00 12,98 18.987,52

3A6.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.380,03 6,34 8,23 11.357,62

3A6.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 

HP

m³ 1.462,83 2,96 3,84 5.617,26

3A6.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM 

JAZIDA

m³xkm 36.278,16 1,15 1,49 54.054,45

3A6.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.250,72 4,29 5,57 23.676,49

3A6.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 447,20 388,57 504,25 225.499,95

3A6.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 815,21 9,43 12,24 9.978,12

3A6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 204.608,93

3A6.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 160,00 14,01 18,18 2.908,80

3A6.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A6.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.164,58 36,29 47,09 54.840,07

3A6.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.164,58 36,62 47,52 55.340,84

3A6.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 139,75 504,65 654,88 91.519,22

1.087,88 633.460,10

RUA DUQUE DE CAXIAS3A6

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A6.3.4 x (1+Emp.) =460x (1+0,06) = 

Item: 3A6.3.2 = 487,6 = 

Item: 3A6.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=460 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A6.2.3 x DMT JAZ=2966,13x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x Largura x Esp.Calçada = 582,29 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

20

 20 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A6.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 160 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 582,29 x2 =  

 C x 2 = 582,29 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 582,29 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 582,29 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 116,458 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 582,29 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

SUB‐TOTAL  (3A6) RUA DUQUE DE CAXIAS:

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

581,92 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A7.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 10.121,49

3A7.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 4.597,17 0,50 0,65 2.988,16

3A7.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 459,72 3,77 4,89 2.248,02

3A7.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.850,24 1,15 1,49 4.246,86

3A7.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 570,05 0,86 1,12 638,45

3A7.2 TERRAPLENAGEM 35.134,05

3A7.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.533,96 2,96 3,84 9.730,40

3A7.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 14.821,27 1,15 1,49 22.083,69

3A7.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.964,25 0,86 1,12 3.319,96

3A7.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 26.972,14

3A7.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 487,30 2,96 3,84 1.871,23

3A7.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 487,30 10,00 12,98 6.325,15

3A7.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 11.400,98 1,15 1,49 16.987,46

3A7.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 459,72 3,00 3,89 1.788,30

3A7.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 356.351,00

3A7.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 4.597,17 1,24 1,61 7.401,44

3A7.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.461,90 10,00 12,98 18.975,45

3A7.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.379,15 6,34 8,23 11.350,41

3A7.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 1.461,90 2,96 3,84 5.613,69

3A7.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 36.255,11 1,15 1,49 54.020,11

3A7.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.248,02 4,29 5,57 23.661,45

3A7.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 446,91 388,57 504,25 225.356,67

3A7.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 814,69 9,43 12,24 9.971,78

3A7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 204.480,77

3A7.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 160,00 14,01 18,18 2.908,80

3A7.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A7.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.163,84 36,29 47,09 54.805,23

3A7.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.163,84 36,62 47,52 55.305,68

3A7.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 139,66 504,65 654,88 91.461,06

1.087,88 633.059,45

RUA ORLANDO SOLINO3A7
EXTENSÃO (C)

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

SUB‐TOTAL  (3A7) RUA ORLANDO SOLINO:

Item 3A7.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 160 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 581,92 x2 =  

 C x 2 = 581,92 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 581,92 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x ( L + GUIA) = 581,92 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 581,92 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 116,384 x (7 ‐ 0,6)  = 

20

 20 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

C x (L + sarj. + Guia ) = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

Item: 3A7.3.4 x (1+Emp.) =459,71x (1+0,06) = 

Item: 3A7.3.2 = 487,29 = 

Item: 3A7.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=459,71 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 581,92 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A7.2.3 x DMT JAZ=2964,25x 5) = 

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

224,52 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A8.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 3.905,13

3A8.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.773,71 0,50 0,65 1.152,91

3A8.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 177,37 3,77 4,89 867,34

3A8.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 1.099,70 1,15 1,49 1.638,55

3A8.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 219,94 0,86 1,12 246,33

3A8.2 TERRAPLENAGEM 13.555,64

3A8.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 977,67 2,96 3,84 3.754,24

3A8.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.718,43 1,15 1,49 8.520,47

3A8.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.143,69 0,86 1,12 1.280,93

3A8.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 10.406,56

3A8.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 188,01 2,96 3,84 721,97

3A8.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 188,01 10,00 12,98 2.440,41

3A8.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 4.398,80 1,15 1,49 6.554,21

3A8.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 177,37 3,00 3,89 689,97

3A8.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 137.489,56

3A8.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.773,71 1,24 1,61 2.855,67

3A8.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 564,04 10,00 12,98 7.321,23

3A8.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 532,11 6,34 8,23 4.379,29

3A8.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 564,04 2,96 3,84 2.165,91

3A8.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 13.988,17 1,15 1,49 20.842,37

3A8.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.639,00 4,29 5,57 9.129,21

3A8.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 172,43 388,57 504,25 86.948,51

3A8.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 314,33 9,43 12,24 3.847,37

3A8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 78.644,39

3A8.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 48,00 14,01 18,18 872,64

3A8.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A8.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 449,04 36,29 47,09 21.145,29

3A8.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 449,04 36,62 47,52 21.338,38

3A8.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 53,88 504,65 654,88 35.288,08

1.086,77 244.001,28

3A8 TRAVESSA CEL. MANOEL BANDEIRA
EXTENSÃO (C)

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A8.2.3 x DMT JAZ=1143,68x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

Item 3A8.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 48 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 224,52 x2 =  

 C x 2 = 224,52 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 224,52 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A8) TRAVESSA CEL. MANOEL BANDEIRA:

C x ( L + GUIA) = 224,52 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 224,52 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 44,904 x (7 ‐ 0,6)  = 

6

 6 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

C x (L + sarj. + Guia ) = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

Item: 3A8.3.4 x (1+Emp.) =177,37x (1+0,06) = 

Item: 3A8.3.2 = 188,01 = 

Item: 3A8.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=177,37 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 224,52 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

0,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A9.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 0,00

3A9.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 0,00 0,50 0,65 0,00

3A9.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 0,00 3,77 4,89 0,00

3A9.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 0,00 1,15 1,49 0,00

3A9.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 0,00 0,86 1,12 0,00

3A9.2 TERRAPLENAGEM 0,00

3A9.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 0,00 2,96 3,84 0,00

3A9.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 0,00 1,15 1,49 0,00

3A9.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 0,00 0,86 1,12 0,00

3A9.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00

3A9.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 0,00 2,96 3,84 0,00

3A9.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,00 10,00 12,98 0,00

3A9.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 0,00 1,15 1,49 0,00

3A9.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 0,00 3,00 3,89 0,00

3A9.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0,00

3A9.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 0,00 1,24 1,61 0,00

3A9.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,00 10,00 12,98 0,00

3A9.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 0,00 6,34 8,23 0,00

3A9.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 0,00 2,96 3,84 0,00

3A9.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 0,00 1,15 1,49 0,00

3A9.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 0,00 4,29 5,57 0,00

3A9.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 0,00 388,57 504,25 0,00

3A9.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 0,00 9,43 12,24 0,00

3A9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 0,00

3A9.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 0,00 14,01 18,18 0,00

3A9.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A9.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 0,00 36,29 47,09 0,00

3A9.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 0,00 36,62 47,52 0,00

3A9.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 0,00 504,65 654,88 0,00

#DIV/0! 0,00

3A9

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 0 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

0
EXTENSÃO (C)

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 0 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 0 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

Item: 3A9.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=0 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 0 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 0 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3A9.2.3 x DMT JAZ=0x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A9.3.4 x (1+Emp.) =0x (1+0,06) = 

Item: 3A9.3.2 = 0 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 0 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

 C x 2 = 0 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 0 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A9) 0:

C / 5 x L.  = 0 x (7 ‐ 0,6)  = 

0

 0 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A9.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 0 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 0 x2 =  

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

639,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A10.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 11.114,30

3A10.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 5.048,10 0,50 0,65 3.281,27

3A10.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 504,81 3,77 4,89 2.468,52

3A10.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.129,82 1,15 1,49 4.663,43

3A10.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 625,96 0,86 1,12 701,08

3A10.2 TERRAPLENAGEM 38.580,33

3A10.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.782,51 2,96 3,84 10.684,85

3A10.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 16.275,07 1,15 1,49 24.249,86

3A10.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 3.255,01 0,86 1,12 3.645,62

3A10.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 29.617,81

3A10.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 535,10 2,96 3,84 2.054,78

3A10.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 535,10 10,00 12,98 6.945,58

3A10.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 12.519,29 1,15 1,49 18.653,74

3A10.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 504,81 3,00 3,89 1.963,71

3A10.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 391.305,15

3A10.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 5.048,10 1,24 1,61 8.127,44

3A10.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.605,30 10,00 12,98 20.836,74

3A10.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.514,43 6,34 8,23 12.463,76

3A10.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 1.605,30 2,96 3,84 6.164,34

3A10.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 39.811,34 1,15 1,49 59.318,89

3A10.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.664,70 4,29 5,57 25.982,38

3A10.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 490,75 388,57 504,25 247.461,70

3A10.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 894,60 9,43 12,24 10.949,90

3A10.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 223.380,14

3A10.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 112,00 14,01 18,18 2.036,16

3A10.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A10.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.278,00 36,29 47,09 60.181,02

3A10.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.278,00 36,62 47,52 60.730,56

3A10.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 153,36 504,65 654,88 100.432,40

1.086,07 693.997,73

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A10.3.4 x (1+Emp.) =504,81x (1+0,06) = 

Item: 3A10.3.2 = 535,09 = 

Item: 3A10.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=504,81 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A10.2.3 x DMT JAZ=3255,01x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

3A10 RUA MARANHÃO
EXTENSÃO (C)

C x Largura x Esp.Calçada = 639 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A10) RUA MARANHÃO:

14

 14 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A10.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 112 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 639 x2 =  

 C x 2 = 639 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 639 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 639 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 127,8 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 639 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 639 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

639,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A11.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 11.114,30

3A11.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 5.048,10 0,50 0,65 3.281,27

3A11.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 504,81 3,77 4,89 2.468,52

3A11.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.129,82 1,15 1,49 4.663,43

3A11.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 625,96 0,86 1,12 701,08

3A11.2 TERRAPLENAGEM 38.580,33

3A11.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.782,51 2,96 3,84 10.684,85

3A11.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 16.275,07 1,15 1,49 24.249,86

3A11.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 3.255,01 0,86 1,12 3.645,62

3A11.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 29.617,81

3A11.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 535,10 2,96 3,84 2.054,78

3A11.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 535,10 10,00 12,98 6.945,58

3A11.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 12.519,29 1,15 1,49 18.653,74

3A11.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 504,81 3,00 3,89 1.963,71

3A11.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 391.305,15

3A11.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 5.048,10 1,24 1,61 8.127,44

3A11.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.605,30 10,00 12,98 20.836,74

3A11.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.514,43 6,34 8,23 12.463,76

3A11.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 1.605,30 2,96 3,84 6.164,34

3A11.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 39.811,34 1,15 1,49 59.318,89

3A11.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.664,70 4,29 5,57 25.982,38

3A11.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 490,75 388,57 504,25 247.461,70

3A11.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 894,60 9,43 12,24 10.949,90

3A11.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 223.380,14

3A11.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 112,00 14,01 18,18 2.036,16

3A11.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A11.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.278,00 36,29 47,09 60.181,02

3A11.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.278,00 36,62 47,52 60.730,56

3A11.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 153,36 504,65 654,88 100.432,40

1.086,07 693.997,73

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

3A11 RUA PIAUÍ
EXTENSÃO (C)

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 639 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 639 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 127,8 x (7 ‐ 0,6)  = 

14

C x (L + sarj. + Guia ) = 639 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3A11.3.4 x (1+Emp.) =504,81x (1+0,06) = 

Item: 3A11.3.2 = 535,09 = 

Item: 3A11.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=504,81 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 639 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A11.2.3 x DMT JAZ=3255,01x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 639 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

SUB‐TOTAL  (3A11) RUA PIAUÍ:

 14 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A11.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 112 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 639 x2 =  

 C x 2 = 639 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 639 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

570,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A12.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 9.914,17

3A12.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 4.503,00 0,50 0,65 2.926,95

3A12.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 450,30 3,77 4,89 2.201,97

3A12.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.791,86 1,15 1,49 4.159,87

3A12.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 558,37 0,86 1,12 625,38

3A12.2 TERRAPLENAGEM 34.414,38

3A12.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 2.482,05 2,96 3,84 9.531,09

3A12.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 14.517,67 1,15 1,49 21.631,33

3A12.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 2.903,53 0,86 1,12 3.251,96

3A12.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 26.419,65

3A12.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 477,32 2,96 3,84 1.832,90

3A12.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 477,32 10,00 12,98 6.195,59

3A12.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 11.167,44 1,15 1,49 16.639,49

3A12.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 450,30 3,00 3,89 1.751,67

3A12.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 349.051,53

3A12.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 4.503,00 1,24 1,61 7.249,83

3A12.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1.431,95 10,00 12,98 18.586,76

3A12.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.350,90 6,34 8,23 11.117,91

3A12.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 1.431,95 2,96 3,84 5.498,70

3A12.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 35.512,46 1,15 1,49 52.913,56

3A12.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 4.161,00 4,29 5,57 23.176,77

3A12.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 437,76 388,57 504,25 220.740,48

3A12.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 798,00 9,43 12,24 9.767,52

3A12.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 199.479,14

3A12.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 112,00 14,01 18,18 2.036,16

3A12.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A12.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.140,00 36,29 47,09 53.682,60

3A12.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.140,00 36,62 47,52 54.172,80

3A12.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 136,80 504,65 654,88 89.587,58

1.086,45 619.278,87

Item: 3A12.3.4 x (1+Emp.) =450,3x (1+0,06) = 

Item: 3A12.3.2 = 477,31 = 

Item: 3A12.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=450,3 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 570 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A12.2.3 x DMT JAZ=2903,53x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 570 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

3A12 RUA CEARÁ
EXTENSÃO (C)

PAVIMENTO (P)

Item 3A12.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 112 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 570 x2 =  

 C x 2 = 570 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 570 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A12) RUA CEARÁ:

C x ( L + GUIA) = 570 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 570 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 114 x (7 ‐ 0,6)  = 

14

 14 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

C x (L + sarj. + Guia ) = 570 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 570 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

228,38 m 6,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A13.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 3.469,45

3A13.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.575,82 0,50 0,65 1.024,28

3A13.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 157,58 3,77 4,89 770,58

3A13.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 977,01 1,15 1,49 1.455,74

3A13.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 195,40 0,86 1,12 218,85

3A13.2 TERRAPLENAGEM 12.043,29

3A13.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 868,59 2,96 3,84 3.335,40

3A13.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.080,45 1,15 1,49 7.569,87

3A13.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.016,09 0,86 1,12 1.138,02

3A13.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 9.245,53

3A13.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 167,04 2,96 3,84 641,42

3A13.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 167,04 10,00 12,98 2.168,14

3A13.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.908,04 1,15 1,49 5.822,98

3A13.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 157,58 3,00 3,89 612,99

3A13.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 119.366,15

3A13.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.575,82 1,24 1,61 2.537,07

3A13.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 501,11 10,00 12,98 6.504,43

3A13.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 472,75 6,34 8,23 3.890,70

3A13.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 501,11 2,96 3,84 1.924,27

3A13.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 12.427,56 1,15 1,49 18.517,07

3A13.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.438,79 4,29 5,57 8.014,08

3A13.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 147,99 388,57 504,25 74.624,08

3A13.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 274,06 9,43 12,24 3.354,45

3A13.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 79.981,47

3A13.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 48,00 14,01 18,18 872,64

3A13.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A13.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 456,76 36,29 47,09 21.508,83

3A13.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 456,76 36,62 47,52 21.705,24

3A13.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 54,81 504,65 654,88 35.894,76

981,29 224.105,89

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

3A13 RUA JOÃO ARAÚJO SILVA(R. LIBERALINO FREITE OU R. ANTONIO DA SILVA)
EXTENSÃO (C)

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 228,38 x (6 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 45,676 x (6 ‐ 0,6)  = 

6

 6 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A13.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 48 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 228,38 x (6+0,3) = 

Item: 3A13.3.2 = 167,03 = 

Item: 3A13.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=157,58 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A13.2.3 x DMT JAZ=1016,09x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 228,38 x (6 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A13.3.4 x (1+Emp.) =157,58x (1+0,06) = 

PAVIMENTO (P)

 C x 2 = 228,38 x2 =  

 C x 2 = 228,38 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 228,38 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A13) RUA JOÃO ARAÚJO SILVA(R. LIBERALINO FREITE OU R. ANTONIO DA SILVA):



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

154,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A14.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 2.678,57

3A14.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.216,60 0,50 0,65 790,79

3A14.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 121,66 3,77 4,89 594,92

3A14.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 754,29 1,15 1,49 1.123,90

3A14.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 150,86 0,86 1,12 168,96

3A14.2 TERRAPLENAGEM 9.297,92

3A14.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 670,59 2,96 3,84 2.575,07

3A14.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.922,32 1,15 1,49 5.844,25

3A14.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 784,46 0,86 1,12 878,60

3A14.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 7.137,94

3A14.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 128,96 2,96 3,84 495,20

3A14.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 128,96 10,00 12,98 1.673,90

3A14.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.017,17 1,15 1,49 4.495,58

3A14.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 121,66 3,00 3,89 473,26

3A14.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 94.305,16

3A14.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.216,60 1,24 1,61 1.958,73

3A14.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 386,88 10,00 12,98 5.021,69

3A14.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 364,98 6,34 8,23 3.003,79

3A14.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 386,88 2,96 3,84 1.485,61

3A14.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 9.594,59 1,15 1,49 14.295,95

3A14.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.124,20 4,29 5,57 6.261,79

3A14.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 118,27 388,57 504,25 59.638,66

3A14.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 215,60 9,43 12,24 2.638,94

3A14.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 53.344,24

3A14.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 0,00 14,01 18,18 0,00

3A14.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A14.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 308,00 36,29 47,09 14.503,72

3A14.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 308,00 36,62 47,52 14.636,16

3A14.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 36,96 504,65 654,88 24.204,36

1.082,88 166.763,83

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 154 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 154 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A14.3.4 x (1+Emp.) =121,66x (1+0,06) = 

Item: 3A14.3.2 = 128,95 = 

Item: 3A14.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=121,66 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A14.2.3 x DMT JAZ=784,46x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

3A14 RUA DOM BOSCO
EXTENSÃO (C)

C x Largura x Esp.Calçada = 154 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

0

 0 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A14.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 0 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 154 x2 =  

 C x 2 = 154 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 154 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 154 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 30,8 x (7 ‐ 0,6)  = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A14) RUA DOM BOSCO:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

154,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A15.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 2.678,57

3A15.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.216,60 0,50 0,65 790,79

3A15.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 121,66 3,77 4,89 594,92

3A15.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 754,29 1,15 1,49 1.123,90

3A15.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 150,86 0,86 1,12 168,96

3A15.2 TERRAPLENAGEM 9.297,92

3A15.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 670,59 2,96 3,84 2.575,07

3A15.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.922,32 1,15 1,49 5.844,25

3A15.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 784,46 0,86 1,12 878,60

3A15.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 7.137,94

3A15.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 128,96 2,96 3,84 495,20

3A15.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 128,96 10,00 12,98 1.673,90

3A15.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.017,17 1,15 1,49 4.495,58

3A15.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 121,66 3,00 3,89 473,26

3A15.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 94.305,16

3A15.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.216,60 1,24 1,61 1.958,73

3A15.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 386,88 10,00 12,98 5.021,69

3A15.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 364,98 6,34 8,23 3.003,79

3A15.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 386,88 2,96 3,84 1.485,61

3A15.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 9.594,59 1,15 1,49 14.295,95

3A15.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.124,20 4,29 5,57 6.261,79

3A15.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 118,27 388,57 504,25 59.638,66

3A15.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 215,60 9,43 12,24 2.638,94

3A15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 53.344,24

3A15.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 0,00 14,01 18,18 0,00

3A15.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A15.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 308,00 36,29 47,09 14.503,72

3A15.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 308,00 36,62 47,52 14.636,16

3A15.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 36,96 504,65 654,88 24.204,36

1.082,88 166.763,83

3A15 RUA 26 DE JUNHO
EXTENSÃO (C)

 0 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A15.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 0 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 154 x2 =  

 C x 2 = 154 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 154 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 154 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 154 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 30,8 x (7 ‐ 0,6)  = 

0

C x (L + sarj. + Guia ) = 154 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A15.2.3 x DMT JAZ=784,46x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

PAVIMENTO (P)

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 154 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3A15.3.4 x (1+Emp.) =121,66x (1+0,06) = 

Item: 3A15.3.2 = 128,95 = 

Item: 3A15.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=121,66 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 154 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

SUB‐TOTAL  (3A15) RUA 26 DE JUNHO:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

1.096,08 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A16.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 19.064,42

3A16.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 8.659,03 0,50 0,65 5.628,37

3A16.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 865,90 3,77 4,89 4.234,27

3A16.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.368,60 1,15 1,49 7.999,21

3A16.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.073,72 0,86 1,12 1.202,57

3A16.2 TERRAPLENAGEM 66.177,04

3A16.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 4.772,86 2,96 3,84 18.327,78

3A16.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 27.916,72 1,15 1,49 41.595,91

3A16.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 5.583,34 0,86 1,12 6.253,35

3A16.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 50.803,58

3A16.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 917,86 2,96 3,84 3.524,57

3A16.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 917,86 10,00 12,98 11.913,79

3A16.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 21.474,40 1,15 1,49 31.996,86

3A16.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 865,90 3,00 3,89 3.368,36

3A16.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 671.207,75

3A16.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 8.659,03 1,24 1,61 13.941,04

3A16.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.753,57 10,00 12,98 35.741,37

3A16.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.597,71 6,34 8,23 21.379,15

3A16.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.753,57 2,96 3,84 10.573,72

3A16.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 68.288,59 1,15 1,49 101.750,00

3A16.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 8.001,38 4,29 5,57 44.567,71

3A16.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 841,79 388,57 504,25 424.472,33

3A16.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.534,51 9,43 12,24 18.782,43

3A16.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 387.235,34

3A16.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 416,00 14,01 18,18 7.562,88

3A16.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A16.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 2.192,16 36,29 47,09 103.228,81

3A16.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 2.192,16 36,62 47,52 104.171,44

3A16.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 263,06 504,65 654,88 172.272,21

1.089,78 1.194.488,13

3A16 AV. BRASIL
EXTENSÃO (C)

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 1096,08 x (7+0,3) = 

Item: 3A16.3.2 = 917,85 = 

Item: 3A16.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=865,9 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A16.2.3 x DMT JAZ=5583,34x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A16.3.4 x (1+Emp.) =865,9x (1+0,06) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 1096,08 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

 C x 2 = 1096,08 x2 =  

 C x 2 = 1096,08 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 1096,08 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 1096,08 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 219,216 x (7 ‐ 0,6)  = 

52

 52 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A16.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 416 / 11 x 16 )x0,25 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A16) AV. BRASIL:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

1.102,99 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A17.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 19.184,60

3A17.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 8.713,62 0,50 0,65 5.663,85

3A17.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 871,36 3,77 4,89 4.260,96

3A17.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.402,45 1,15 1,49 8.049,64

3A17.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.080,49 0,86 1,12 1.210,15

3A17.2 TERRAPLENAGEM 66.594,23

3A17.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 4.802,95 2,96 3,84 18.443,32

3A17.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 28.092,71 1,15 1,49 41.858,14

3A17.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 5.618,54 0,86 1,12 6.292,77

3A17.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 51.123,86

3A17.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 923,64 2,96 3,84 3.546,79

3A17.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 923,64 10,00 12,98 11.988,90

3A17.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 21.609,78 1,15 1,49 32.198,57

3A17.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 871,36 3,00 3,89 3.389,60

3A17.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 675.439,23

3A17.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 8.713,62 1,24 1,61 14.028,93

3A17.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.770,93 10,00 12,98 35.966,69

3A17.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.614,09 6,34 8,23 21.513,93

3A17.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.770,93 2,96 3,84 10.640,38

3A17.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 68.719,10 1,15 1,49 102.391,46

3A17.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 8.051,83 4,29 5,57 44.848,68

3A17.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 847,10 388,57 504,25 427.148,32

3A17.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.544,19 9,43 12,24 18.900,84

3A17.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 390.210,67

3A17.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 448,00 14,01 18,18 8.144,64

3A17.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A17.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 2.205,98 36,29 47,09 103.879,60

3A17.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 2.205,98 36,62 47,52 104.828,17

3A17.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 264,72 504,65 654,88 173.358,26

1.090,27 1.202.552,59

3A17 AV. GAIAPÓS
EXTENSÃO (C)

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A17.3.4 x (1+Emp.) =871,36x (1+0,06) = 

Item: 3A17.3.2 = 923,64 = 

Item: 3A17.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=871,36 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A17.2.3 x DMT JAZ=5618,54x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

PAVIMENTO (P)

C x Largura x Esp.Calçada = 1102,99 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

56

 56 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A17.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 448 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 1102,99 x2 =  

 C x 2 = 1102,99 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 1102,99 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 1102,99 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 220,598 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 1102,99 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

SUB‐TOTAL  (3A17) AV. GAIAPÓS:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

438,37 m 6,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A2.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 6.659,54

3A2.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 3.024,75 0,50 0,65 1.966,09

3A2.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 302,48 3,77 4,89 1.479,10

3A2.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 1.875,35 1,15 1,49 2.794,27

3A2.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 375,07 0,86 1,12 420,08

3A2.2 TERRAPLENAGEM 23.116,81

3A2.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 1.667,24 2,96 3,84 6.402,22

3A2.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 9.751,80 1,15 1,49 14.530,19

3A2.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.950,36 0,86 1,12 2.184,40

3A2.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 17.746,60

3A2.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 320,62 2,96 3,84 1.231,20

3A2.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 320,62 10,00 12,98 4.161,70

3A2.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 7.501,39 1,15 1,49 11.177,07

3A2.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 302,48 3,00 3,89 1.176,63

3A2.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 229.120,49

3A2.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 3.024,75 1,24 1,61 4.869,85

3A2.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 961,87 10,00 12,98 12.485,09

3A2.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 907,43 6,34 8,23 7.468,12

3A2.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 961,87 2,96 3,84 3.693,59

3A2.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 23.854,41 1,15 1,49 35.543,07

3A2.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 2.761,73 4,29 5,57 15.382,84

3A2.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 284,06 388,57 504,25 143.239,15

3A2.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 526,04 9,43 12,24 6.438,78

3A2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 153.011,03

3A2.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 64,00 14,01 18,18 1.163,52

3A2.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A2.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 876,74 36,29 47,09 41.285,69

3A2.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 876,74 36,62 47,52 41.662,68

3A2.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 105,21 504,65 654,88 68.899,14

980,12 429.654,47

3A2 RUA ARACAJÚ
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 438,37 x (6+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 438,37 x (6 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 87,674 x (6 ‐ 0,6)  = 

8

C x (L + sarj. + Guia ) = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3A2.3.4 x (1+Emp.) =302,47x (1+0,06) = 

Item: 3A2.3.2 = 320,62 = 

Item: 3A2.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=302,47 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A2.2.3 x DMT JAZ=1950,36x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 438,37 x (6 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

PAVIMENTO (P)

 8 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A2.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 64 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 438,37 x2 =  

 C x 2 = 438,37 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 438,37 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3A2) RUA ARACAJÚ:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

983,46 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A19.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 17.105,59

3A19.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 7.769,33 0,50 0,65 5.050,07

3A19.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 776,93 3,77 4,89 3.799,20

3A19.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.816,99 1,15 1,49 7.177,31

3A19.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 963,40 0,86 1,12 1.079,01

3A19.2 TERRAPLENAGEM 59.377,48

3A19.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 4.282,46 2,96 3,84 16.444,63

3A19.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 25.048,33 1,15 1,49 37.322,02

3A19.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 5.009,67 0,86 1,12 5.610,83

3A19.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 45.583,61

3A19.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 823,55 2,96 3,84 3.162,43

3A19.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 823,55 10,00 12,98 10.689,67

3A19.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 19.267,95 1,15 1,49 28.709,24

3A19.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 776,93 3,00 3,89 3.022,27

3A19.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 602.242,50

3A19.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 7.769,33 1,24 1,61 12.508,63

3A19.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.470,65 10,00 12,98 32.069,01

3A19.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.330,80 6,34 8,23 19.182,49

3A19.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.470,65 2,96 3,84 9.487,29

3A19.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 61.272,08 1,15 1,49 91.295,39

3A19.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 7.179,26 4,29 5,57 39.988,47

3A19.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 755,30 388,57 504,25 380.858,65

3A19.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.376,84 9,43 12,24 16.852,57

3A19.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 348.806,53

3A19.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 448,00 14,01 18,18 8.144,64

3A19.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A19.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.966,92 36,29 47,09 92.622,26

3A19.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.966,92 36,62 47,52 93.468,04

3A19.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 236,03 504,65 654,88 154.571,59

1.091,16 1.073.115,71

3A19 AV. GAVIÕES
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A19.2.3 x DMT JAZ=5009,66x 5) = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 983,46 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 983,46 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 196,692 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 983,46 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A19.3.4 x (1+Emp.) =776,93x (1+0,06) = 

Item: 3A19.3.2 = 823,54 = 

Item: 3A19.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=776,93 x 20 x (1+0,24) = 

C x Largura x Esp.Calçada = 983,46 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

56

 56 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A19.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 448 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 983,46 x2 =  

 C x 2 = 983,46 x2 =  

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A19) AV. GAVIÕES:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

58,25 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A20.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 1.013,16

3A20.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 460,18 0,50 0,65 299,11

3A20.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 46,02 3,77 4,89 225,03

3A20.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 285,31 1,15 1,49 425,11

3A20.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 57,06 0,86 1,12 63,91

3A20.2 TERRAPLENAGEM 3.516,91

3A20.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 253,65 2,96 3,84 974,01

3A20.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 1.483,60 1,15 1,49 2.210,57

3A20.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 296,72 0,86 1,12 332,33

3A20.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 2.699,91

3A20.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 48,78 2,96 3,84 187,31

3A20.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 48,78 10,00 12,98 633,15

3A20.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 1.141,23 1,15 1,49 1.700,44

3A20.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 46,02 3,00 3,89 179,01

3A20.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 35.670,61

3A20.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 460,18 1,24 1,61 740,88

3A20.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 146,34 10,00 12,98 1.899,44

3A20.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 138,05 6,34 8,23 1.136,17

3A20.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 146,34 2,96 3,84 561,93

3A20.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.629,12 1,15 1,49 5.407,39

3A20.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 425,23 4,29 5,57 2.368,50

3A20.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 44,74 388,57 504,25 22.558,13

3A20.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 81,55 9,43 12,24 998,17

3A20.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 20.759,05

3A20.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3A20.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A20.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 116,50 36,29 47,09 5.485,99

3A20.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 116,50 36,62 47,52 5.536,08

3A20.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 13,98 504,65 654,88 9.155,22

1.092,87 63.659,64

3A20 AV. BOA ESPERANÇA
EXTENSÃO (C)

Item 3A20.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 58,25 x2 =  

 C x 2 = 58,25 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 58,25 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x ( L + GUIA) = 58,25 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 58,25 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 11,65 x (7 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

C x (L + sarj. + Guia ) = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

Item: 3A20.3.4 x (1+Emp.) =46,01x (1+0,06) = 

Item: 3A20.3.2 = 48,77 = 

Item: 3A20.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=46,01 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A20.2.3 x DMT JAZ=296,72x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 58,25 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A20) AV. BOA ESPERANÇA:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

252,62 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A21.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 4.393,89

3A21.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.995,70 0,50 0,65 1.297,20

3A21.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 199,57 3,77 4,89 975,90

3A21.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 1.237,33 1,15 1,49 1.843,63

3A21.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 247,47 0,86 1,12 277,16

3A21.2 TERRAPLENAGEM 0 15.252,21

3A21.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 1.100,03 2,96 3,84 4.224,11

3A21.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 6.434,13 1,15 1,49 9.586,85

3A21.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.286,83 0,86 1,12 1.441,25

3A21.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 11.709,00

3A21.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 211,54 2,96 3,84 812,33

3A21.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 211,54 10,00 12,98 2.745,84

3A21.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 4.949,33 1,15 1,49 7.374,50

3A21.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 199,57 3,00 3,89 776,33

3A21.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 154.697,19

3A21.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.995,70 1,24 1,61 3.213,07

3A21.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 634,63 10,00 12,98 8.237,52

3A21.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 598,71 6,34 8,23 4.927,38

3A21.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 634,63 2,96 3,84 2.436,99

3A21.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 15.738,87 1,15 1,49 23.450,92

3A21.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.844,13 4,29 5,57 10.271,78

3A21.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 194,01 388,57 504,25 97.830,63

3A21.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 353,67 9,43 12,24 4.328,90

3A21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 88.087,10

3A21.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3A21.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A21.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 505,24 36,29 47,09 23.791,75

3A21.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 505,24 36,62 47,52 24.009,00

3A21.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 60,63 504,65 654,88 39.704,59

1.085,18 274.139,39

3A21 RUA SÃO FRANCISCO
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 252,62 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 50,524 x (7 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A21.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 252,62 x (7+0,3) = 

Item: 3A21.3.2 = 211,54 = 

Item: 3A21.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=199,56 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3A21.2.3 x DMT JAZ=1286,82x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 252,62 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A21.3.4 x (1+Emp.) =199,56x (1+0,06) = 

 C x 2 = 252,62 x2 =  

 C x 2 = 252,62 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 252,62 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A21) RUA SÃO FRANCISCO:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

160,01 m 6,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3A22.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 2.430,80

3A22.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.104,07 0,50 0,65 717,64

3A22.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 110,41 3,77 4,89 539,89

3A22.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 684,52 1,15 1,49 1.019,94

3A22.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 136,90 0,86 1,12 153,33

3A22.2 TERRAPLENAGEM 0 8.437,89

3A22.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 608,56 2,96 3,84 2.336,88

3A22.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.559,52 1,15 1,49 5.303,68

3A22.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 711,90 0,86 1,12 797,33

3A22.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 6.477,71

3A22.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 117,03 2,96 3,84 449,40

3A22.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 117,03 10,00 12,98 1.519,07

3A22.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 2.738,09 1,15 1,49 4.079,76

3A22.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 110,41 3,00 3,89 429,48

3A22.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 83.631,57

3A22.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.104,07 1,24 1,61 1.777,55

3A22.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 351,09 10,00 12,98 4.557,20

3A22.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 331,22 6,34 8,23 2.725,95

3A22.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 351,09 2,96 3,84 1.348,20

3A22.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 8.707,13 1,15 1,49 12.973,62

3A22.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.008,06 4,29 5,57 5.614,91

3A22.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 103,69 388,57 504,25 52.283,91

3A22.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 192,01 9,43 12,24 2.350,23

3A22.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 56.007,81

3A22.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3A22.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3A22.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 320,02 36,29 47,09 15.069,74

3A22.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 320,02 36,62 47,52 15.207,35

3A22.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 38,40 504,65 654,88 25.148,96

981,10 156.985,78

3A22 AV. ESPERANÇA /(R.ANTÔNIO DA SILVA)
EXTENSÃO (C)

Item: 3A22.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=110,4 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3A22.2.3 x DMT JAZ=711,9x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3A22.3.4 x (1+Emp.) =110,4x (1+0,06) = 

Item: 3A22.3.2 = 117,03 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) = 

 C x 2 = 160,01 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 160,01 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C / 5 x L.  = 32,002 x (6 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3A22.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 160,01 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 160,01 x (6 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 160,01 x (6+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 160,01 x (6 ‐ 0,6) x 0,12 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3A22) AV. ESPERANÇA /(R.ANTÔNIO DA SILVA):



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

822,53 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3B1.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 14.306,49

3B1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 6.497,99 0,50 0,65 4.223,69

3B1.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 649,80 3,77 4,89 3.177,52

3B1.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.028,75 1,15 1,49 6.002,84

3B1.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 805,75 0,86 1,12 902,44

3B1.2 TERRAPLENAGEM 49.661,15

3B1.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 3.581,69 2,96 3,84 13.753,69

3B1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 20.949,51 1,15 1,49 31.214,77

3B1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 4.189,90 0,86 1,12 4.692,69

3B1.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 38.124,47

3B1.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 688,79 2,96 3,84 2.644,94

3B1.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 688,79 10,00 12,98 8.940,45

3B1.3.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 
m³xkm 16.115,01 1,15 1,49 24.011,36

3B1.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 649,80 3,00 3,89 2.527,72

3B1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 503.693,61

3B1.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 6.497,99 1,24 1,61 10.461,76

3B1.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.066,36 10,00 12,98 26.821,35

3B1.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.949,40 6,34 8,23 16.043,53

3B1.4.4 SINAPI 74151/001
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 
m³ 2.066,36 2,96 3,84 7.934,82

3B1.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 51.245,72 1,15 1,49 76.356,13

3B1.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 6.004,47 4,29 5,57 33.444,89

3B1.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 631,70 388,57 504,25 318.536,26

3B1.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.151,54 9,43 12,24 14.094,87

3B1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 375.686,04

3B1.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3B1.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3B1.5.3 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

Á

m 1.645,06 36,29 47,09 77.465,88

3B1.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.645,06 36,62 47,52 78.173,25

3B1.5.5 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
m³ 197,41 504,65 654,88 129.278,03

3B1.5.6 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 0,00 138,96 180,33 0,00

3B1.5.7 SINAPI 73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m³ 12.008,94 5,79 7,51 90.187,12

3B1.5.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 12 KM
m³ 0,00 1,15 1,49 0,00

3B1.5.9 COMPOSIÇÃO CPU‐003
GUARDA‐CORPO COM 3 (TRÊS) TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E

PILARES DE CONCRETO ARMADO (DN 20CM), H=1,00M, ESPAÇADOS A CADA 3,00M,

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBO TRECHO RETO, 50 CM BASE X 15 

m 0,00 287,13 372,61 0,00

3B1.6 RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA 98.842,06

3B1.6.1 COMPOSIÇÃO CPU‐006
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 EXCETO C/COLCHÃO DE AREIA

EXCETO REATERRO E ESCAVAÇÃO.
m 822,53 42,91 55,68 45.798,47

3B1.6.2 COMPOSIÇÃO CPU‐007
LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E

ENVOPAMENTO DE AREIA H=10CM
PTs 68,54 49,15 63,78 4.371,75

3B1.6.3 SINAPI 93357
COLETOR PREDIAL DE ÁGUA SERVIDA, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M,

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE

Ã

PTs 68,54 249,98 324,40 22.235,73

3B1.6.4 SINAPI 90709
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUA SERVIDA DE PAREDE MACIÇA, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS ‐
M 822,53 24,77 32,14 26.436,11

1.313,40 1.080.313,82

3B1 RUA V277 LD
EXTENSÃO (C)

Item  3B1.5.6 x 20 = 

 Extensão da Via 

 C = 822,53=  

 C = 822,53/ 12 x 1 =  

 ITEM  =3B1.6.2 =  

 C = 822,53=  

C x L  x  Esp.= 822,53 x 7 x  0,30 = 

C x (L  +  0,30)x2= 822,53 x 14,6  = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3B1.2.3 x DMT JAZ=4189,9x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3B1.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 822,53 x2 =  

 C x 2 = 822,53 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 822,53 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x ( L + GUIA) = 822,53 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 822,53 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 164,506 x (7 ‐ 0,6)  = 

4

C x (L + sarj. + Guia ) = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

Item: 3B1.3.4 x (1+Emp.) =649,79x (1+0,06) = 

Item: 3B1.3.2 = 688,78 = 

Item: 3B1.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=649,79 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 822,53 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

SUB‐TOTAL  (3B1) RUA V277 LD:

PAVIMENTO (P)



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

829,95 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3B2.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 14.435,54

3B2.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 6.556,61 0,50 0,65 4.261,79

3B2.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 655,66 3,77 4,89 3.206,18

3B2.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.065,10 1,15 1,49 6.056,99

3B2.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 813,02 0,86 1,12 910,58

3B2.2 TERRAPLENAGEM 0 50.109,14

3B2.2.1 SINAPI 74151/001
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 
m³ 3.614,00 2,96 3,84 13.877,76

3B2.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 
m³xkm 21.138,49 1,15 1,49 31.496,36

3B2.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 4.227,70 0,86 1,12 4.735,02

3B2.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 38.468,39

3B2.3.1 SINAPI 74151/001
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170
m³ 695,00 2,96 3,84 2.668,80

3B2.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 695,00 10,00 12,98 9.021,10

3B2.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA
m³xkm 16.260,38 1,15 1,49 24.227,97

3B2.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 655,66 3,00 3,89 2.550,52

3B2.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 508.237,41

3B2.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 6.556,61 1,24 1,61 10.556,13

3B2.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.085,00 10,00 12,98 27.063,31

3B2.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 1.966,98 6,34 8,23 16.188,26

3B2.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.085,00 2,96 3,84 8.006,40

3B2.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA
m³xkm 51.708,01 1,15 1,49 77.044,93

3B2.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 6.058,64 4,29 5,57 33.746,60

3B2.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 637,40 388,57 504,25 321.409,76

3B2.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.161,93 9,43 12,24 14.222,02

3B2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 379.069,84

3B2.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3B2.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3B2.5.3 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
m 1.659,90 36,29 47,09 78.164,69

3B2.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.659,90 36,62 47,52 78.878,45

3B2.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 199,19 504,65 654,88 130.444,24

3B2.5.6 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 0,00 138,96 180,33 0,00

3B2.5.7 SINAPI 73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m³ 12.117,27 5,79 7,51 91.000,70

3B2.5.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 12 KM

JAZIDA

m³ 0,00 1,15 1,49 0,00

3B2.5.9 COMPOSIÇÃO CPU‐003

GUARDA‐CORPO COM 3 (TRÊS) TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E

PILARES DE CONCRETO ARMADO (DN 20CM), H=1,00M, ESPAÇADOS A CADA 3,00M,

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBO TRECHO RETO, 50 CM BASE X 15

CM ALTURA CM BASE X 15 CM ALTURA

m 0,00 287,13 372,61 0,00

3B1.6 RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA 99.733,71

3B1.6.1 COMPOSIÇÃO CPU‐006
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 EXCETO C/COLCHÃO DE AREIA

EXCETO REATERRO E ESCAVAÇÃO.
m 829,95 42,91 55,68 46.211,62

3B1.6.2 COMPOSIÇÃO CPU‐007
LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E

ENVOPAMENTO DE AREIA H=10CM
PTs 69,16 49,15 63,78 4.411,18

3B1.6.3 SINAPI 93357
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA

VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

Ã

PTs 69,16 249,98 324,40 22.436,32

3B1.6.4 SINAPI 90709
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS ‐
M 829,95 24,77 32,14 26.674,59

1.313,40 1.090.054,03

3B2 RUA V277 LE
EXTENSÃO (C)

C x L  x  Esp.= 829,95 x 7 x  0,30 = 

C x (L  +  0,30)x2= 829,95 x 14,6  = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 829,95 x (7+0,3) = 

Item: 3B2.3.2 = 695 = 

Item: 3B2.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=655,66 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3B2.2.3 x DMT JAZ=4227,69x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3B2.3.4 x (1+Emp.) =655,66x (1+0,06) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 829,95 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

 C x 2 = 829,95 x2 =  

 C x 2 = 829,95 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 829,95 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 829,95 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 165,99 x (7 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3B2.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

Item  3B2.5.6 x 20 = 

 Extensão da Via 

 C = 829,95=  

 C = 829,95/ 12 x 1 =  

 ITEM  =3B1.6.2 =  

 C = 829,95=  

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3B2) RUA V277 LE:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

916,33 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C1.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 15.937,96

3C1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 7.239,01 0,50 0,65 4.705,35

3C1.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 723,90 3,77 4,89 3.539,87

3C1.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.488,18 1,15 1,49 6.687,39

3C1.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 897,64 0,86 1,12 1.005,35

3C1.2 TERRAPLENAGEM 0 55.324,43

3C1.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 3.990,14 2,96 3,84 15.322,14

3C1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 23.338,56 1,15 1,49 34.774,45

3C1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 4.667,71 0,86 1,12 5.227,84

3C1.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 42.472,12

3C1.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 767,33 2,96 3,84 2.946,57

3C1.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 767,33 10,00 12,98 9.960,00

3C1.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 17.952,74 1,15 1,49 26.749,58

3C1.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 723,90 3,00 3,89 2.815,97

3C1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 561.134,02

3C1.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 7.239,01 1,24 1,61 11.654,80

3C1.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.302,00 10,00 12,98 29.880,01

3C1.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.171,70 6,34 8,23 17.873,11

3C1.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.302,00 2,96 3,84 8.839,70

3C1.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 57.089,70 1,15 1,49 85.063,66

3C1.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 6.689,21 4,29 5,57 37.258,89

3C1.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 703,74 388,57 504,25 354.861,62

3C1.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.282,86 9,43 12,24 15.702,23

3C1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 421.662,01

3C1.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 208,00 14,01 18,18 3.781,44

3C1.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C1.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.832,66 36,29 47,09 86.299,96

3C1.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.832,66 36,62 47,52 87.088,00

3C1.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 219,92 504,65 654,88 144.020,69

3C1.5.6 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 0,00 138,96 180,33 0,00

3C1.5.7 SINAPI 73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m³ 13.378,42 5,79 7,51 100.471,92

3C1.5.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 12 KM
m³ 0,00 1,15 1,49 0,00

1.196,65 1.096.530,54

3C1 RUA V 110
EXTENSÃO (C)

C x L  x  Esp.= 916,33 x 7 x  0,30 = 

C x (L  +  0,30)x2= 916,33 x 14,6  = 

Item  3C1.5.6 x 20 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3C1.3.4 x (1+Emp.) =723,9x (1+0,06) = 

Item: 3C1.3.2 = 767,33 = 

Item: 3C1.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=723,9 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C1.2.3 x DMT JAZ=4667,71x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x Largura x Esp.Calçada = 916,33 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

26

 26 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3C1.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 208 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 916,33 x2 =  

 C x 2 = 916,33 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 916,33 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 916,33 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 183,266 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 916,33 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3C1) RUA V 110:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

195,84 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C2.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 3.406,30

3C2.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.547,14 0,50 0,65 1.005,64

3C2.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 154,71 3,77 4,89 756,55

3C2.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 959,22 1,15 1,49 1.429,24

3C2.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 191,84 0,86 1,12 214,87

3C2.2 TERRAPLENAGEM 0 11.824,05

3C2.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 852,78 2,96 3,84 3.274,68

3C2.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.987,97 1,15 1,49 7.432,07

3C2.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 997,59 0,86 1,12 1.117,30

3C2.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 9.077,24

3C2.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 164,00 2,96 3,84 629,75

3C2.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 164,00 10,00 12,98 2.128,67

3C2.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.836,90 1,15 1,49 5.716,98

3C2.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 154,71 3,00 3,89 601,84

3C2.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 119.926,76

3C2.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.547,14 1,24 1,61 2.490,89

3C2.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 491,99 10,00 12,98 6.386,02

3C2.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 464,14 6,34 8,23 3.819,88

3C2.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 491,99 2,96 3,84 1.889,24

3C2.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 12.201,33 1,15 1,49 18.179,99

3C2.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.429,63 4,29 5,57 7.963,05

3C2.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 150,41 388,57 504,25 75.841,78

3C2.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 274,18 9,43 12,24 3.355,91

3C2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 91.055,60

3C2.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 96,00 14,01 18,18 1.745,28

3C2.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C2.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 391,68 36,29 47,09 18.444,21

3C2.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 391,68 36,62 47,52 18.612,63

3C2.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 47,00 504,65 654,88 30.780,41

3C2.5.6 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 0,00 138,96 180,33 0,00

3C2.5.7 SINAPI 73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m³ 2.859,26 5,79 7,51 21.473,07

3C2.5.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 12 KM
m³ 0,00 1,15 1,49 0,00

1.201,44 235.289,95

3C2 RUA V 112
EXTENSÃO (C)

C x L  x  Esp.= 195,84 x 7 x  0,30 = 

C x (L  +  0,30)x2= 195,84 x 14,6  = 

Item  3C2.5.6 x 20 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x ( L + GUIA) = 195,84 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 195,84 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 39,168 x (7 ‐ 0,6)  = 

12

 12 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

C x (L + sarj. + Guia ) = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

Item: 3C2.3.4 x (1+Emp.) =154,71x (1+0,06) = 

Item: 3C2.3.2 = 163,99 = 

Item: 3C2.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=154,71 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C2.2.3 x DMT JAZ=997,59x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item 3C2.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 96 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 195,84 x2 =  

 C x 2 = 195,84 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 195,84 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3C2) RUA V 112:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

113,34 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C3.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 1.971,35

3C3.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 895,39 0,50 0,65 582,00

3C3.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 89,54 3,77 4,89 437,84

3C3.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 555,14 1,15 1,49 827,16

3C3.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 111,03 0,86 1,12 124,35

3C3.2 TERRAPLENAGEM 0 6.843,03

3C3.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 493,54 2,96 3,84 1.895,18

3C3.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.886,72 1,15 1,49 4.301,22

3C3.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 577,34 0,86 1,12 646,63

3C3.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 5.253,34

3C3.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 94,91 2,96 3,84 364,46

3C3.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 94,91 10,00 12,98 1.231,94

3C3.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 2.220,56 1,15 1,49 3.308,63

3C3.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 89,54 3,00 3,89 348,31

3C3.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 0 69.406,13

3C3.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 895,39 1,24 1,61 1.441,57

3C3.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 284,73 10,00 12,98 3.695,83

3C3.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 268,62 6,34 8,23 2.210,71

3C3.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 284,73 2,96 3,84 1.093,37

3C3.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 7.061,37 1,15 1,49 10.521,44

3C3.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 827,38 4,29 5,57 4.608,52

3C3.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 87,05 388,57 504,25 43.892,50

3C3.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 158,68 9,43 12,24 1.942,19

3C3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 39.841,73

3C3.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3C3.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C3.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 226,68 36,29 47,09 10.674,36

3C3.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 226,68 36,62 47,52 10.771,83

3C3.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 27,20 504,65 654,88 17.813,78

1.088,01 123.315,58

3C3 TRAV. 01
EXTENSÃO (C)

Item: 3C3.3.2 = 94,91 = 

Item: 3C3.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=89,53 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C3.2.3 x DMT JAZ=577,34x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3C3.3.4 x (1+Emp.) =89,53x (1+0,06) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

 C x 2 = 113,34 x2 =  

 C x 2 = 113,34 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 113,34 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 113,34 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 22,668 x (7 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3C3.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 113,34 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 113,34 x (7+0,3) = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3C3) TRAV. 01:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

111,66 m 6,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C4.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 1.696,30

3C4.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 770,45 0,50 0,65 500,80

3C4.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 77,05 3,77 4,89 376,75

3C4.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 477,68 1,15 1,49 711,75

3C4.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 95,54 0,86 1,12 107,00

3C4.2 TERRAPLENAGEM 0 5.888,23

3C4.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 424,67 2,96 3,84 1.630,75

3C4.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 2.483,94 1,15 1,49 3.701,08

3C4.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 496,79 0,86 1,12 556,40

3C4.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 4.520,35

3C4.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 81,67 2,96 3,84 313,61

3C4.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 81,67 10,00 12,98 1.060,05

3C4.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 1.910,73 1,15 1,49 2.846,98

3C4.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 77,05 3,00 3,89 299,71

3C4.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 58.360,73

3C4.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 770,45 1,24 1,61 1.240,43

3C4.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 245,00 10,00 12,98 3.180,16

3C4.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 231,14 6,34 8,23 1.902,25

3C4.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 245,00 2,96 3,84 940,82

3C4.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 6.076,11 1,15 1,49 9.053,40

3C4.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 703,46 4,29 5,57 3.918,26

3C4.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 72,36 388,57 504,25 36.485,35

3C4.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 133,99 9,43 12,24 1.640,06

3C4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 39.259,81

3C4.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3C4.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C4.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 223,32 36,29 47,09 10.516,14

3C4.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 223,32 36,62 47,52 10.612,17

3C4.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 26,80 504,65 654,88 17.549,74

982,67 109.725,42

3C4 TRAV. 02
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C4.2.3 x DMT JAZ=496,78x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

PAVIMENTO (P)

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3C4.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 111,66 x2 =  

 C x 2 = 111,66 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 111,66 x (6+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 111,66 x (6 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 22,332 x (6 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 111,66 x (6 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3C4.3.4 x (1+Emp.) =77,04x (1+0,06) = 

Item: 3C4.3.2 = 81,66 = 

Item: 3C4.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=77,04 x 20 x (1+0,24) = 

C x Largura x Esp.Calçada = 111,66 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

SUB‐TOTAL  (3C4) TRAV. 02:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

136,25 m 6,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C5.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 2.069,85

3C5.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 940,13 0,50 0,65 611,08

3C5.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 94,01 3,77 4,89 459,72

3C5.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 582,88 1,15 1,49 868,49

3C5.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 116,58 0,86 1,12 130,56

3C5.2 TERRAPLENAGEM 7.184,95

3C5.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 518,20 2,96 3,84 1.989,88

3C5.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 3.030,96 1,15 1,49 4.516,13

3C5.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 606,19 0,86 1,12 678,94

3C5.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 5.515,83

3C5.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 99,65 2,96 3,84 382,67

3C5.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 99,65 10,00 12,98 1.293,50

3C5.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 2.331,51 1,15 1,49 3.473,95

3C5.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 94,01 3,00 3,89 365,71

3C5.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 71.213,06

3C5.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 940,13 1,24 1,61 1.513,60

3C5.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 298,96 10,00 12,98 3.880,50

3C5.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 282,04 6,34 8,23 2.321,17

3C5.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 298,96 2,96 3,84 1.148,01

3C5.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 7.414,20 1,15 1,49 11.047,16

3C5.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 858,38 4,29 5,57 4.781,15

3C5.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 88,29 388,57 504,25 44.520,23

3C5.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 163,50 9,43 12,24 2.001,24

3C5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 47.777,57

3C5.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3C5.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C5.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 272,50 36,29 47,09 12.832,03

3C5.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 272,50 36,62 47,52 12.949,20

3C5.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 32,70 504,65 654,88 21.414,58

981,73 133.761,26

3C5 RUA V 108
EXTENSÃO (C)

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C5.2.3 x DMT JAZ=606,19x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3C5.3.4 x (1+Emp.) =94,01x (1+0,06) = 

Item: 3C5.3.2 = 99,65 = 

 C x 2 = 136,25 x2 =  

 C x 2 = 136,25 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 136,25 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 136,25 x (6 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 27,25 x (6 ‐ 0,6)  = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3C5.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 136,25 x (6+0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

PAVIMENTO (P)

Item: 3C5.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=94,01 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 136,25 x (6 + 0,6 + 0,3)=  

SUB‐TOTAL  (3C5) RUA V 108:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

195,84 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3C6.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 3.406,30

3C6.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1.547,14 0,50 0,65 1.005,64

3C6.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 154,71 3,77 4,89 756,55

3C6.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 959,22 1,15 1,49 1.429,24

3C6.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 191,84 0,86 1,12 214,87

3C6.2 TERRAPLENAGEM 0 11.824,05

3C6.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 852,78 2,96 3,84 3.274,68

3C6.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.987,97 1,15 1,49 7.432,07

3C6.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 997,59 0,86 1,12 1.117,30

3C6.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 9.077,24

3C6.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 164,00 2,96 3,84 629,75

3C6.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 164,00 10,00 12,98 2.128,67

3C6.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 3.836,90 1,15 1,49 5.716,98

3C6.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 154,71 3,00 3,89 601,84

3C6.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 119.926,76

3C6.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.547,14 1,24 1,61 2.490,89

3C6.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 491,99 10,00 12,98 6.386,02

3C6.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 464,14 6,34 8,23 3.819,88

3C6.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 491,99 2,96 3,84 1.889,24

3C6.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 12.201,33 1,15 1,49 18.179,99

3C6.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 1.429,63 4,29 5,57 7.963,05

3C6.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 150,41 388,57 504,25 75.841,78

3C6.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 274,18 9,43 12,24 3.355,91

3C6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 68.419,01

3C6.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 32,00 14,01 18,18 581,76

3C6.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3C6.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 391,68 36,29 47,09 18.444,21

3C6.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 391,68 36,62 47,52 18.612,63

3C6.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 47,00 504,65 654,88 30.780,41

1.085,85 212.653,36

3C6 RUA V 102
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

PAVIMENTO (P)

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 195,84 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 195,84 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 39,168 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3C6.3.4 x (1+Emp.) =154,71x (1+0,06) = 

Item: 3C6.3.2 = 163,99 = 

Item: 3C6.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=154,71 x 20 x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 195,84 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3C6.2.3 x DMT JAZ=997,59x 5) = 

C x Largura x Esp.Calçada = 195,84 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

4

 4 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3C6.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 32 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 195,84 x2 =  

 C x 2 = 195,84 x2 =  

SUB‐TOTAL  (3C6) RUA V 102:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

863,87 m 10,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3E1.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 20.731,42

3E1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 9.416,18 0,50 0,65 6.120,52

3E1.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 941,62 3,77 4,89 4.604,51

3E1.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.838,03 1,15 1,49 8.698,67

3E1.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.167,61 0,86 1,12 1.307,72

3E1.2 TERRAPLENAGEM 0 71.963,59

3E1.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 5.190,20 2,96 3,84 19.930,37

3E1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 30.357,77 1,15 1,49 45.233,08

3E1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 6.071,55 0,86 1,12 6.800,14

3E1.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 55.245,88

3E1.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 998,12 2,96 3,84 3.832,76

3E1.3.2 SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 998,12 10,00 12,98 12.955,54

3E1.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 23.352,13 1,15 1,49 34.794,68

3E1.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 941,62 3,00 3,89 3.662,90

3E1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 761.493,29

3E1.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 9.416,18 1,24 1,61 15.160,05

3E1.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.994,35 10,00 12,98 38.866,61

3E1.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.824,85 6,34 8,23 23.248,56

3E1.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.994,35 2,96 3,84 11.498,29

3E1.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 74.259,79 1,15 1,49 110.647,08

3E1.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 8.897,86 4,29 5,57 49.561,09

3E1.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 974,45 388,57 504,25 491.364,07

3E1.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.727,74 9,43 12,24 21.147,54

3E1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 300.691,36

3E1.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 80,00 14,01 18,18 1.454,40

3E1.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3E1.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.727,74 36,29 47,09 81.359,28

3E1.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.727,74 36,62 47,52 82.102,20

3E1.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 207,33 504,65 654,88 135.775,48

1.400,82 1.210.125,54

3E1 AV. ALAMEDA TOBORIL LE
EXTENSÃO (C)

Item: 3E1.3.2 = 998,11 = 

Item: 3E1.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=941,61 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3)=  

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3E1.2.3 x DMT JAZ=6071,55x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3E1.3.4 x (1+Emp.) =941,61x (1+0,06) = 

 C x 2 = 863,87 x2 =  

 C x 2 = 863,87 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 863,87 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 863,87 x (10 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 172,774 x (10 ‐ 0,6)  = 

10

 10 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3E1.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 80 / 11 x 16 )x0,25 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 863,87 x (10 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 863,87 x (10+0,3) = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3E1) AV. ALAMEDA TOBORIL LE:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

1.140,00 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3E2.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 19.828,32

3E2.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 9.006,00 0,50 0,65 5.853,90

3E2.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 900,60 3,77 4,89 4.403,93

3E2.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 5.583,72 1,15 1,49 8.319,74

3E2.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 1.116,74 0,86 1,12 1.250,75

3E2.2 TERRAPLENAGEM 0 68.828,75

3E2.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 4.964,11 2,96 3,84 19.062,17

3E2.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 29.035,34 1,15 1,49 43.262,66

3E2.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 5.807,07 0,86 1,12 6.503,92

3E2.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 52.839,28

3E2.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 954,64 2,96 3,84 3.665,80

3E2.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 954,64 10,00 12,98 12.391,18

3E2.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 22.334,88 1,15 1,49 33.278,97

3E2.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 900,60 3,00 3,89 3.503,33

3E2.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 698.103,08

3E2.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 9.006,00 1,24 1,61 14.499,66

3E2.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.863,91 10,00 12,98 37.173,53

3E2.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.701,80 6,34 8,23 22.235,81

3E2.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.863,91 2,96 3,84 10.997,41

3E2.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 71.024,92 1,15 1,49 105.827,13

3E2.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 8.322,00 4,29 5,57 46.353,54

3E2.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 875,52 388,57 504,25 441.480,96

3E2.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.596,00 9,43 12,24 19.535,04

3E2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 397.503,89

3E2.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 144,00 14,01 18,18 2.617,92

3E2.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3E2.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 2.280,00 36,29 47,09 107.365,20

3E2.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 2.280,00 36,62 47,52 108.345,60

3E2.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 273,60 504,65 654,88 179.175,17

1.085,18 1.237.103,32

3E2 AV. TIRADENTES LD
EXTENSÃO (C)

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3E2.2.3 x DMT JAZ=5807,06x 5) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

18

 18 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

Item 3E2.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 144 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 1140 x2 =  

 C x 2 = 1140 x2 =  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

C x ( L + GUIA) = 1140 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 1140 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 228 x (7 ‐ 0,6)  = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L + sarj. + Guia ) = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 1140 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

Item: 3E2.3.4 x (1+Emp.) =900,6x (1+0,06) = 

Item: 3E2.3.2 = 954,63 = 

Item: 3E2.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=900,6 x 20 x (1+0,24) = 

C x Largura x Esp.Calçada = 1140 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3E2) AV. TIRADENTES LD:



CCR SUB‐BASE E BASE REFORÇO

LARGURA (L) SARJ. GUIA ESP. ESP. ESP.

885,74 m 7,00 m 0,60 m 0,30 m 0,12 m 0,30 m 0,10 m

3F1.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 15.405,91

3F1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 6.997,35 0,50 0,65 4.548,27

3F1.1.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m³ 699,73 3,77 4,89 3.421,70

3F1.1.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 4.338,35 1,15 1,49 6.464,15

3F1.1.4 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 867,67 0,86 1,12 971,79

3F1.2 TERRAPLENAGEM 0 53.477,53

3F1.2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

m³ 3.856,94 2,96 3,84 14.810,64

3F1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 5 KM ‐ 

BOTA FORA

m³xkm 22.559,44 1,15 1,49 33.613,57

3F1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 4.511,89 0,86 1,12 5.053,32

3F1.3 REFORÇO DO SUB‐LEITO 0,00 41.054,27

3F1.3.1 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170

HP.

m³ 741,72 2,96 3,84 2.848,20

3F1.3.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 741,72 10,00 12,98 9.627,51

3F1.3.3 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 17.353,42 1,15 1,49 25.856,59

3F1.3.4 SINAPI 41721
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL ‐ PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³ 699,73 3,00 3,89 2.721,97

3F1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ‐ ESPESSURA 0,12 M ‐ MODIFICADO 542.401,61

3F1.4.1 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 6.997,35 1,24 1,61 11.265,73

3F1.4.2 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 2.225,16 10,00 12,98 28.882,53

3F1.4.3 SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE ‐ EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2017 PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO

SOLO

m³ 2.099,20 6,34 8,23 17.276,45

3F1.4.4 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE

110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170

HP

m³ 2.225,16 2,96 3,84 8.544,60

3F1.4.5 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 20 KM ‐ 

JAZIDA

m³xkm 55.183,87 1,15 1,49 82.223,97

3F1.4.6 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,

ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 6.465,90 4,29 5,57 36.015,07

3F1.4.7 COMPOSIÇÃO CPU‐004 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO BC m³ 680,25 388,57 504,25 343.015,22

3F1.4.8 SICRO3 4011537
SERRAGEM DE JUNSTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO

COM SELANTE A FRIO
M 1.240,04 9,43 12,24 15.178,04

3F1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIDADE ESQUINAS = 311.757,50

3F1.5.1 COMPOSIÇÃO CPU‐005 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO m 272,00 14,01 18,18 4.944,96

3F1.5.2 SEDOP‐PA 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) m² 0,00 121,17 157,24 0,00

3F1.5.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

m 1.771,48 36,29 47,09 83.418,99

3F1.5.4 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 1.771,48 36,62 47,52 84.180,73

3F1.5.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

m³ 212,58 504,65 654,88 139.212,82

1.088,46 964.096,82

3F1 RUA PIAUI
EXTENSÃO (C)

C x (L + sarj. + Guia ) = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3)=  

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1+Emp)= 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base x (1 + Emp)= 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,3 x 1,06 = 

C x (L + sarj. + Guia ) x Esp.Sub‐base  x Emp. x  DMTJaz. = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x0,3 x 1,24 x 20 = 

Item: 3F1.3.4 x (1+Emp.) =699,73x (1+0,06) = 

Item: 3F1.3.2 = 741,71 = 

Item: 3F1.3.4 x DMT JAZ  x EMP.=699,73 x 20 x (1+0,24) = 

C x (L + SARJ. + GUIA) x Esp. Reforço = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3)  x 0,1 = 

C x (L+SARJ. x GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x0 x (1+0,06) = 

Item: 3F1.2.3 x DMT JAZ=4511,88x 5) = 

C x (L+SARJ. + GUIA) x Esp.(H. Cam. pav.+H. terrap) x Emp.= 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x0x (1+0,24) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA ) x Esp x DMT ‐ BT x Emp.Transp. = 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 5 x 1,24 = 

C x ( L + SARJ. + GUIA )  x Esp x Emp.Transp.= 885,74 x (7 + 0,6 + 0,3) x 0,1 x 1,24 = 

Item 3F1.5.1 /11 x (11+2+1,5x2+1)x0,25 = 272 / 11 x 16 )x0,25 = 

 C x 2 = 885,74 x2 =  

 C x 2 = 885,74 x2 =  

C x Largura x Esp.Calçada = 885,74 x 1,50 x 0,08 x 2 = 

C x ( L + GUIA) = 885,74 x (7+0,3) = 

C x (L ‐ sarj.) x Esp.Conc. = 885,74 x (7 ‐ 0,6) x 0,12 = 

C / 5 x L.  = 177,148 x (7 ‐ 0,6)  = 

34

 34 Esquinas x 2 Rampas 4m + Acesso 2m 

PAVIMENTO (P)

SUB‐TOTAL  (3F1) RUA PIAUI:
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4. DRENAGEM PLUVIAL 7.841.089,27

4.1. MOVIMENTO DE TERRA 728.872,81

4.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ‐ SOLO SECO 378.910,54

4.1.1.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M 6.232,39 2,95 3,83 23.870,05

4.1.1.2 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 23.950,15 8,07 10,47 250.758,07

4.1.1.3 SINAPI 90085

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 

M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 12.980,47 7,37 9,56 124.093,29

4.1.1.4 SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 476,99 6,56 8,51 4.059,18

4.1.2 BOTA FORA 326.092,22

4.1.2.1 SINAPI 74010/001 

CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 25.689,90 1,65 2,14 54.976,39

4.1.2.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 

14,5 KM ‐ BOTA FORA

m³xkm 157.992,90 1,15 1,49 235.409,42

4.1.2.3 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
m³ 31.598,59 0,87 1,13 35.706,41

4.2 MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 898.895,43

4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 898.895,43

4.2.1.1 SINAPI 73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m² 13.002,90 0,33 0,43 5.591,25

4.2.1.2 SINAPI 74151/001

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ 

CARREGADEIRA COM 170 HP

m³ 16.699,74 2,98 3,87 64.627,99

4.2.1.3 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO‐002
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 

PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 16.695,74 10,00 12,98 216.710,71

4.2.1.4 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ‐ DMT = 

20,0 KM JAZIDA

m³xkm 410.715,09 1,15 1,49 611.965,48

4.2.2 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 408.722,02

4.2.2.1 SINAPI 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

m² 11.861,26 4,04 5,24 62.153,00

4.2.2.2 SINAPI 93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 30.696,99 8,70 11,29 346.569,02

4.3. ESTRUTURA DE ESCORAMENTO 922.544,98

DATA BASE SINAPI MARÇO 2019 BDI: 29,77%

DATA BASE DNIT JANEIRO 2019

PREFEITURA DE MARABÁ ‐ PARÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ‐ OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
LOTE 01
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4.3.1 SINAPI 94058

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 26.438,26 26,85 34,84 921.108,98

4.3.2 SINAPI 73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS ‐ AREA CRAVADA m² 0,00 51,24 66,49 0,00

4.3.3 SINAPI 73891/001
ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE VAZÕES ATÉ 12 

M3/H ‐ SAÍDA DE 1 1/2
h 200,00 5,53 7,18 1.436,00

4.4. TUBOS DE CONCRETO 2.577.775,69

4.4.1 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA PA‐2 2.042.700,88

4.4.1.1 SEVOP COTAÇÃO‐001.1
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 400MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 1.020,00 98,59 127,94 130.498,80

4.4.1.2 SEVOP COTAÇÃO‐001.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 600MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 993,00 159,99 207,62 206.166,66

4.4.1.3 SEVOP COTAÇÃO‐001.3
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 800MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 2.363,00 265,37 344,37 813.746,31

4.4.1.4 SEVOP COTAÇÃO‐001.4
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 1000MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 1.103,00 404,26 524,61 578.644,83

4.4.1.5 SEVOP COTAÇÃO‐001.5
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 1200MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 508,00 475,77 617,41 313.644,28

4.4.1.6 SEVOP COTAÇÃO‐001.6
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA‐2 DN 1500MM, P/REDES COLETORAS DE 

ÁGUA PLUVIAIS
m 0,00 739,68 959,88 0,00

4.4.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA PA‐3 535.074,81

4.4.2.1 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 1.020,00 35,39 45,93 46.848,60

4.4.2.2 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 993,00 51,48 66,81 66.342,33

4.4.2.3 SINAPI 92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 2.363,00 69,63 90,36 213.520,68

4.4.2.4 SINAPI 92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 1.103,00 92,35 119,84 132.183,52

4.4.2.5 SINAPI 92817

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 508,00 115,56 149,96 76.179,68

4.4.2.6 SINAPI 92819

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 0,00 155,55 201,86 0,00

4.4.3 CONCRETO PARA BERÇO DE GALERIA 1.629.048,01

4.4.3.1 SINAPI 1523

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 

RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/‐ 10 MM (NBR 

8953)

m³ 1.962,40 335,55 435,44 854.507,46
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4.4.3.2 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS
m³ 1.962,40 141,23 183,27 359.649,05

4.4.3.3 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
m² 4.150,16 77,04 99,97 414.891,50

4.7. BOCA DE LOBO  319.066,20

4.7.1 SEVOP CPU‐009
BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO.
und 204,00 1.205,25 1.564,05 319.066,20

4.8. POÇOS DE VISITA ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 330.323,13

4.8.1 SICRO 2003680 POÇO DE VISITA ‐ PVI 02 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,60M und 15,00 1.535,07 1.992,06 29.880,90

4.8.2 SICRO 2003682 POÇO DE VISITA ‐ PVI 03 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,80M und 34,00 1.764,69 2.290,04 77.861,36

4.8.3 SICRO 2003684 POÇO DE VISITA ‐ PVI 04 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,00M und 18,00 2.110,91 2.739,33 49.307,94

4.8.4 DNIT 2003686 POÇO DE VISITA ‐ PVI 05 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,20M und 9,00 2.491,85 3.233,67 29.103,03

4.8.5 DNIT 2003687 POÇO DE VISITA ‐ PVI 06 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,50M und 3,00 3.108,89 4.034,41 12.103,23

4.8.6 COMPOSIÇÃO CPU‐008
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TIPO A‐

ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25
m 79,00 353,95 459,32 36.286,28

4.8.7 SINAPI 11301

TAMPÃO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MÁX 12500KG DIAM ABERT 

600MM P/ POÇO VISITA DE REDE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC ‐ 

FORNECIMENTO

und 79,00 335,73 435,68 34.418,72

4.8.8 COMPOSIÇÃO CPU‐010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA 

POÇO DE VISITA ‐ 1,0 X 1,0 METROS 
und 79,00 598,54 776,73 61.361,67

4.9. ENTRADA D'ÁGUA / DESCIDA D'ÁGUA 4.681,10

4.9.1 DINT 2003385 ENTRADA D'ÁGUA ‐ EDA 01 (GREIDE CONTÍNUO) und 10,00 42,67 55,37 553,70

4.9.2 DNIT 2003387 ENTRADA D'ÁGUA  ‐ EDA 02 (PONTO BAIXO) und 7,00 52,81 68,53 479,71

4.9.3 DNIT 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO ‐ DAR 03 m 17,00 165,35 214,57 3.647,69

4.10. SINALIZAÇAO PROVISORIA 21.159,90

4.10.1 SICRO 5213464
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 

m ‐ película retrorrefletiva tipo I e SI 
UNID 62,00 255,61 331,71 20.566,02

4.10.2 SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito ‐ utilização de 5 vezes UNID 84,00 5,45 7,07 593,88

R$               7.841.089,27 VALOR TOTAL:



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
UNITÁRIO 
ADOTADO

VALOR TOTAL 
ADOTADO

1. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 400MM UN. 1,00 90,00R$   90,00R$   149,08R$ 149,08R$ 75,00R$   75,00R$   80,00R$   80,00R$   98,88R$   98,88R$   R$    98,59  R$           98,59 
2. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 600MM UN. 1,00 135,00R$ 135,00R$ 267,25R$ 267,25R$ 130,00R$ 130,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 142,71R$ 142,71R$ R$  159,99  R$         159,99 
3. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 800MM UN. 1,00 230,00R$ 230,00R$ 416,43R$ 416,43R$ 220,00R$ 220,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 235,40R$ 235,40R$ R$  265,37  R$         265,37 
4. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 1000MM UN. 1,00 355,00R$ 355,00R$ 625,98R$ 625,98R$ 350,00R$ 350,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 345,31R$ 345,31R$ R$  404,26  R$         404,26 
5. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 1200MM UN. 1,00 490,00R$ 490,00R$ -R$        480,00R$ 480,00R$ 485,00R$ 485,00R$ 448,07R$ 448,07R$ R$  475,77  R$         475,77 
6. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF, DN 1500MM UN. 1,00 790,00R$ 790,00R$ -R$        780,00R$ 780,00R$ 775,00R$ 775,00R$ 613,72R$ 613,72R$ R$  739,68  R$         739,68 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

Contato: JUACI Contato: ZUCATELLI
Contato: BRENDA 
WINGRID

Contato: FRANDERLAN 
GABY

Contato: PAULO CÉSAR

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

94 3322-2096 / 3322-
1690

MAPA DE COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ DATA: 
Empresa: PRE 
MOLDADOS SÃO 
JORGE LTDA-ME

Empresa: VANCINI DO 
BRASIL 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Empresa: MF DE 
MIRANDA EIRELI - ME

Empresa: SANTA CRUZ -
COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA

Empresa: L. C. 
OLIVEIRA IND. E COM. 
EIRELI

PREÇO ADOTADO MÉDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2, ENCAIXE 
TIPO MACHO E FÊMEA, COM JUNTA RIGIDA. MATERIAL: 

Endereço: RUA JOÃO 
PESSOA, Nº 1390, 
CIDADE NOVA, 
MARABÁ - PARÁ

Endereço: ROD. BR-222, 
KM 7,45 - SÃO FÉLIX, 
MARABÁ - PARÁ

Endereço: FOLHA 31, 
QUADRA 10, LOTE 16, 
NOVA MARABÁ - PARÁ

Endereço: FOLHA 14, 
QUADRA A, LOTE 3A, 
NOVA MARABÁ - PARÁ

DEZEMBRO / 
2018

94 3324-1409 / 99973-
1809

licitacao@zucatelli.com.b
r

94 3322-1312 / 99283-
2644

94 3322-4096

Endereço: RODOVIA 
TRANSAMAZÔNICA, 
KM 7,5, CIDADE NOVA, 
MARABÁ - PARÁ

TUBO



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
UNITÁRIO 
ADOTADO

VALOR TOTAL 
ADOTADO

1. SOLO LATERÍTICO/ ARGILOSO M³ 1,00 8,00R$     8,00R$     9,00R$     9,00R$      10,50R$   10,50R$   11,50R$   11,50R$   11,00R$   11,00R$   R$    10,00  R$           10,00 

94 3324-2314

MAPA DE COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ DATA: 

Empresa: 
CORINTHIANS 
MATERIAIS P/ 
CONSTRUÇÃO

Empresa: ALL 
LOCAÇÃO EIRELLI

Empresa: 
CONSTRUTORA E 
LOCADORA LUARA 
EIRELLI - ME

Empresa: COMERCIAL 
TOCANTIS

Empresa: NOVO 
HORIZONTE 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO

PREÇO ADOTADO MÉDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO/ ARGILOSO

MATERIAL: 

Endereço: AV MARABÁ - 
S/N, BAIRRO JARDIM 
UNIAO, MARABÁ - 
PARÁ

Endereço: FOLHA 28, 
QUADRA  00, LOTE S/N 
ANDAR 03, SALA 02, 
BAIRRO NOVA 
MARABÁ - MARABÁ - 
PARÁ

Endereço: FOLHA 28, 
QUADRA  00, LOTE 06 
ANDAR 03, SALA 01, 
BAIRRO NOVA 
MARABÁ - MARABÁ - 
PARÁ

Endereço:  MARABÁ - 
PARÁ

JUNHO / 2019
94 99169-5995 94 3321-8449

Endereço: RODOVIA 
TRANSAMAZÔNICA, 
S/N, KM 02, CIDADE 
NOVA, MARABÁ - PARÁ

TUBO Contato: Contato: IARA CHAVES Contato: RONALDO Contato: JACY Contato: JOÃOZINHO

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)



CPU‐001 UNIDADE: UND.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 18,0000 13,73 247,14

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 4,5000 17,27 77,72

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  324,86R$       

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                  

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL 9866 M 45,00 13,02 585,90

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ‐

MOLDADO 
00011882  UND 1,00 55,71 55,71

HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 

M3/H, DE 1"
00012770  UND 1,00 417,64 417,64

3. TOTAL DE MATERIAIS  1.059,25R$    

4. TOTAL DE SERVIÇOS  ‐R$                  

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  1.384,11R$    

TAXA DE B.D.I   ‐R$                  

PREÇO UNITÁRIO FINAL  1.384,11R$    

OBS.:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE 

LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1"

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
R
A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL

QUANTIDADE
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CPU‐002

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ MAO DE OBRA C/ ENCARGOS 90.198,67        

1.1 SINAPI 40814 ENGENHEIRO CHEFE/SENIOR ‐ DE OBRA MÊS 1,00 19.749,63     19.749,63         

1.2 SINAPI 40813 ENGENHEIRO PLENO DE OBRAS MÊS 1,00 14.447,71     14.447,71         

1.3 SINAPI 40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA MÊS 1,00 4.464,39       4.464,39           

1.4 SINAPI 40820 TOPOGRAFO MÊS 1,00 2.312,09       2.312,09           

1.5 SINAPI 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO MÊS 2,00 944,46           1.888,92           

1.6 SINAPI 41094 NIVELADOR MÊS 1,00 1.189,78       1.189,78           

1.7 SINAPI 40809 ALMOXARIFE MÊS 1,00 2.327,34       2.327,34           

1.8 SINAPI 41776
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 2.520,00 13,10             33.012,00         

1.9 SINAPI 40810 APONTADOR OU APROPRIADOR MÊS 1,00 2.327,31       2.327,31           

1.10 SINAPI 41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL MÊS 2,00 3.128,03       6.256,06           

1.11 SINAPI 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO MÊS 1,00 2.223,44       2.223,44           

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ VEICULOS 10.469,13        

2.1 DNIT SEDAN ‐ 71 A 115 CV MÊS 2,00 2.995,46       5.990,92           

2.2 DNIT CAMINHONETE ‐ 140A 165 CV MÊS 1,00 4.478,21       4.478,21           

3. EQUIPAMENTO E MATERIAS TOPOGRAFIA 7.922,79           

3.1 DNIT INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00 1.655,18       1.655,18           

3.2 DNIT GPS MÊS 1,00 290,84           290,84              

3.3 DNIT EQUIPAMENTOS LABORATORIO SOLOS ‐ LOCAÇÃO MÊS 1,00 2.348,02       2.348,02           

3.4 DNIT EQUIPAMENTOS LABORATORIO ASFALTO ‐ LOCAÇÃO MÊS 1,00 3.628,75       3.628,75           

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ CONSUMOS 3.676,50           

4.1

CONSUMO DE AGUA ‐ ESCRITORIO E CANTEIRO ‐ 80 

LITROS/FUNCIONÁRIO/DIA x 20 FUNCIONÁRIOS (ESTIMATIVA) x 22 

DIAS/MÊS x R$ 4,18 (TARIFA COSANPA ÁGUA E ESGOTO / m³) = R$ 

147,14

MÊS 1,00 147,14           147,14              

4.2

CONSUMO DE ENERGIA ‐ ESCRITORIO E CANTEIRO ‐ CLASSE B3 

CONFORME AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ‐ ANEEL

RESOLUÇÃO N.º 456, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000 ‐ VALOR 

CONSUMIDO POR DIA = 204,50 kWh ÷ R$ 0,59902 (PREÇO kWh) = R$ 

2.694,99 / POR MÊS

MÊS 1,00 2.694,99       2.694,99           

4.3 CONSUMO DE TELEFONIA MÊS 1,00 405,31           405,31              

4.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE MÊS 1,00 429,06           429,06              

LOCAÇÃO DE ÁREA PARA CANTEIRO MÊS 1,00 2.000,00       2.000,00           

SUB TOTAL 114.267,09      

MESES 12,00                

1.371.205,08   

Observações

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Se estiverem previstos na planilha orçamentária os serviços relativos à Topografia (locação de áreas, locação de rede, locação de obra, cadastro de obra etc), 

não cabe na Administração Local os insumos Topógrafo, Nivelador etc;

Os consumos de água e luz referem‐se apenas ao consumo humano. Esses insumos para a elaboração de serviços como forma e concreto devem compor o 

custo dos próprios serviços;

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UN  QUANTIDADE 
ÓRGÃO 

CONSULTA

Para alimentação pode ser feita pesquisa / estimativa de mercado ou adotar tabelas de referência de órgãos oficiais (o DEOP tem uma boa referência por porte /

valor de obra);

Não é permitido incluir na Administração Local veículo para Fiscalização.

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO TOTAL 

CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:



CPU‐003 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,5000 17,30 8,65

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 1,0000 13,73 13,73

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  22,38R$            

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                     

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE

73548 M3 0,01 607,99 3,95

PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS 79497/001 M 0,81 19,14 15,50

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953)

34492 M3 0,11 333,11 35,09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

92335 m 3,30000 63,70 210,21

3. TOTAL DE MATERIAIS  264,75R$          

4. TOTAL DE SERVIÇOS  ‐R$                     

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  287,13R$          

TAXA DE B.D.I   ‐R$                     

PREÇO UNITÁRIO FINAL  287,13R$          

OBS.:

CUSTO

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL
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CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

GUARDA‐CORPO COM 3 (TRÊS) TUBOS HORIZONTAIS DE 

FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E PILARES DE CONCRETO 

ARMADO (DN 20CM), H=1,00M, ESPAÇADOS A CADA 

3,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE 

TUBO TRECHO RETO, 50 CM BASE X 15 CM ALTURA CM 

BASE X 15 CM ALTURA

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
R
A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐004 UNIDADE: M³ PROD. HORÁRIA=18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 150,70

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  150,70R$          

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 

LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M ‐ CHP 

DIURNO. AF_11/2016

95631 H 0,50 0,50 141,83 62,64 102,24

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 

LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ‐ CHP 

DIURNO. AF_11/2014

5835 H 1,00 0,00 248,95 248,95

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  351,19R$          

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953)

00034492 M3 6.295,78

CURA QUÍMICA ‐ SIURB INFRA  101500 M2 196,50

3. TOTAL DE MATERIAIS  6.492,28R$      

0,00

4. TOTAL DE SERVIÇOS  ‐R$                    

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) / PRODUÇÃO HORÁRIA  388,57R$          

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  388,57R$          

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SICRO 3 4144492 E INSUMOS SINAPI

CUSTO

CHI

QUANTIDADE CUSTO

QUANTIDADE CUSTO

CUSTO

CHP

UTILIZAÇÃO

IMPRO‐

DUTIVA

OPERA‐

TIVA

18,9000 333,11

150,00000 1,31

CUSTO

TOTAL
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO ‐ 

BRITA COMERCIAL ‐ FCK 20,0 Mpa

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
R
A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNID.

CUSTO

TOTAL
QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

17,308,7110



CPU‐005 UNIDADE: M

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,1700 13,58 2,31

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,1700 17,24 2,93

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  5,24R$              

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                    

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 

COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 

MPA ‐ LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

90862 M3 0,0180 428,85 7,72

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014
88629 M3 0,0020 524,16 1,05

4. TOTAL DE SERVIÇOS  8,77R$              

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  14,01R$           

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  14,01R$           

CUSTO
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO

M
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A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐006 UNIDADE: M

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,5000 13,73 6,87

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 0,4000 16,84 6,74

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  13,61R$           

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA 

(NBR‐5648)
9875 M 0,2500 9,28 2,32

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR‐

5648)
9873 M 0,2500 15,67 3,92

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR‐

5648)
9871 M 0,2500 26,24 6,56

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR‐ 9872 M 0,2500 32,79 8,20

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA 3863 M 0,1250 3,07 0,38

LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA 3864 M 0,1250 8,00 1,00

LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA 3865 M 0,1250 13,91 1,74

LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA 3866 M 0,1250 31,84 3,98

3. TOTAL DE MATERIAIS  28,10R$           

AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000367 M3 0,030 40,00 1,20

4. TOTAL DE SERVIÇOS  1,20R$             

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  42,91R$           

TAXA DE B.D.I (0,00%)  ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  42,91R$           

OBS.: MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI

CUSTO

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 EXCETO 

C/COLCHÃO DE AREIA EXCETO REATERRO E ESCAVAÇÃO.

M
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A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐007 UNIDADE: M

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 1,0000 13,73 13,73

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 0,5000 16,84 8,42

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  22,15R$           

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO 

(PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

00000055 SINAP UN 2,0000 3,00 6,00

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

PE‐80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA 

LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

00009813 SINAP M 6,0000 3,30 19,80

AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000367 M3 0,03 40,00 1,20

3. TOTAL DE MATERIAIS  27,00R$           

4. TOTAL DE SERVIÇOS  ‐R$                    

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  49,15R$           

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  49,15R$           

OBS.:

CUSTO

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR 

C/ESCAVAÇÃO MANUAL E ENVOPAMENTO DE AREIA 

H=10CM

M
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O
‐D
E‐
O
B
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A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐008 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 20,000 16,98 339,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 30,000 13,59 407,70

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  747,30R$             

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                        

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                        

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87545 M2 7,225 17,71 127,95

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

87879 M2 7,225 2,72 19,65

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 70,000 76,72 5.370,40

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 6.3 MM ‐ MONTAGEM 92882 KG 61,875 9,12 564,30

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 8.0 MM ‐ MONTAGEM 92883 KG 61,875 8,22 508,61

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 10.0 MM ‐ MONTAGEM 92884 KG 24,750 7,00 173,25

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 12.5 MM ‐ MONTAGEM 92885 KG 24,750 5,98 148,01

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 16.0 MM ‐ MONTAGEM 92886 KG 24,750 4,67 115,58

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 20.0 MM ‐ MONTAGEM 92887 KG 49,500 4,46 220,77

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

94962 M3 7,000 301,17 2.108,19

4. TOTAL DE SERVIÇOS  9.356,71R$          

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  10.104,01R$        

TAXA DE B.D.I   ‐R$                        

PREÇO UNITÁRIO FINAL  10.104,01R$        

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74124/8
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

POÇO VISITA AG. PLUVIAL:CONC ARM 3,50X1,30X1,50M 

COLETOR DUPLO D=1,80M PAREDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MPA REVEST C/ ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF 

INCL FORN TODOS MATERIAIS

M
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O
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A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐009 UNIDADE: M

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  ‐R$                    

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                    

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM 

MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

73301 M3 63,9125 7,88 503,63

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE 

MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
73361 M3 4,0963 407,33 1.668,53

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 22,7750 76,72 1.747,30

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 93358 M3 3,0225 53,76 162,49

4. TOTAL DE SERVIÇOS  4.081,95R$      

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  4.081,95R$      

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  4.081,95R$      

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 73856/10
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,50M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
R
A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐010 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,6667 17,30 28,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 1,6667 13,73 22,88

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
88262 H 0,8333 17,20 14,33

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245  H 0,8333 17,20 14,33

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  80,37R$           

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 

12") NAO APARELHADA
6189 M 3,7867 13,25 50,17

3. TOTAL DE MATERIAIS  50,17R$           

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

94965  M3 0,1100 396,98 43,67

ARMACAO ACO CA‐50 P/1,0M3 DE CONCRETO 73990/001  UND 0,1100 532,40 58,56
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

83627  UND 1,0000 532,40 532,40

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 93358 M3 0,1500 54,31 8,15

4. TOTAL DE SERVIÇOS  642,78R$         

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  773,32R$         

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  773,32R$         

OBS.:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE EM 

CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA ‐ 1,0 X 1,0 

METROS 

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
R
A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO



CPU‐008 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 20,000 16,98 339,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 30,000 13,59 407,70

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  747,30R$             

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                        

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                        

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87545 M2 7,225 17,71 127,95

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

87879 M2 7,225 2,72 19,65

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 70,000 76,72 5.370,40

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 6.3 MM ‐ MONTAGEM 92882 KG 61,875 9,12 564,30

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 8.0 MM ‐ MONTAGEM 92883 KG 61,875 8,22 508,61

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 10.0 MM ‐ MONTAGEM 92884 KG 24,750 7,00 173,25

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 12.5 MM ‐ MONTAGEM 92885 KG 24,750 5,98 148,01

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 16.0 MM ‐ MONTAGEM 92886 KG 24,750 4,67 115,58

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 20.0 MM ‐ MONTAGEM 92887 KG 49,500 4,46 220,77

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

94962 M3 7,000 301,17 2.108,19

4. TOTAL DE SERVIÇOS  9.356,71R$          

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  10.104,01R$        

TAXA DE B.D.I   ‐R$                        

PREÇO UNITÁRIO FINAL  10.104,01R$        

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74124/8
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

POÇO VISITA AG. PLUVIAL:CONC ARM 3,50X1,30X1,50M 

COLETOR DUPLO D=1,80M PAREDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MPA REVEST C/ ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF 

INCL FORN TODOS MATERIAIS
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CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐009 UNIDADE: M

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  ‐R$                    

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                    

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM 

MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

73301 M3 63,9125 7,88 503,63

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE 

MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
73361 M3 4,0963 407,33 1.668,53

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 22,7750 76,72 1.747,30

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 93358 M3 3,0225 53,76 162,49

4. TOTAL DE SERVIÇOS  4.081,95R$      

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  4.081,95R$      

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  4.081,95R$      

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 73856/10
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,50M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

M
Ã
O
‐D
E‐
O
B
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CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE
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TOTAL



CPU‐010 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,6667 17,30 28,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 1,6667 13,73 22,88

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
88262 H 0,8333 17,20 14,33

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245  H 0,8333 17,20 14,33

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  80,37R$           

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 

12") NAO APARELHADA
6189 M 3,7867 13,25 50,17

3. TOTAL DE MATERIAIS  50,17R$           

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

94965  M3 0,1100 396,98 43,67

ARMACAO ACO CA‐50 P/1,0M3 DE CONCRETO 73990/001  UND 0,1100 532,40 58,56
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

83627  UND 1,0000 532,40 532,40

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 93358 M3 0,1500 54,31 8,15

4. TOTAL DE SERVIÇOS  642,78R$         

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  773,32R$         

TAXA DE B.D.I   ‐R$                    

PREÇO UNITÁRIO FINAL  773,32R$         

OBS.:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE EM 

CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA ‐ 1,0 X 1,0 

METROS 

M
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O
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E‐
O
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A

CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO



CPU‐011 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 13,800 16,98 234,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 21,000 13,59 285,39

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  519,71R$             

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                        

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                        

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87545 M2 4,500 17,71 79,70

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

87879 M2 4,500 2,72 12,24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 48,000 76,72 3.682,56

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 6.3 MM ‐ MONTAGEM 92882 KG 43,560 9,12 397,27

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 8.0 MM ‐ MONTAGEM 92883 KG 43,560 8,22 358,06

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 10.0 MM ‐ MONTAGEM 92884 KG 17,424 7,00 121,97

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 12.5 MM ‐ MONTAGEM 92885 KG 17,424 5,98 104,20

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 16.0 MM ‐ MONTAGEM 92886 KG 17,424 4,67 81,37

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 20.0 MM ‐ MONTAGEM 92887 KG 34,848 4,46 155,42

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

94962 M3 4,700 301,17 1.415,50

4. TOTAL DE SERVIÇOS  6.408,29R$          

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  6.928,00R$          

TAXA DE B.D.I   ‐R$                        

PREÇO UNITÁRIO FINAL  6.928,00R$          

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74124/6
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

POÇO VISITA AG. PLUVIAL:CONC ARM 2,50X1,50X1,60M 

COLETOR DUPLO D=1M PAREDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MPA REVEST C/ ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF 

INCL FORN TODOS MATERIAIS
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CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐012 UNIDADE: M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 16,000 16,98 271,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 24,000 13,59 326,16

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  597,84R$             

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                        

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                        

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87545 M2 5,780 17,71 102,36

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

87879 M2 5,780 2,72 15,72

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92411 M2 56,000 76,72 4.296,32

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 6.3 MM ‐ MONTAGEM 92882 KG 49,500 9,12 451,44

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 8.0 MM ‐ MONTAGEM 92883 KG 49,500 8,22 406,89

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 10.0 MM ‐ MONTAGEM 92884 KG 19,800 7,00 138,60

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 12.5 MM ‐ MONTAGEM 92885 KG 19,800 5,98 118,40

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 16.0 MM ‐ MONTAGEM 92886 KG 19,800 4,67 92,47

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA‐25 DE 20.0 MM ‐ MONTAGEM 92887 KG 39,600 4,46 176,62

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

94962 M3 5,600 301,17 1.686,55

4. TOTAL DE SERVIÇOS  7.485,37R$          

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  8.083,21R$          

TAXA DE B.D.I   ‐R$                        

PREÇO UNITÁRIO FINAL  8.083,21R$          

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74124/8
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 2,90X2,5X1,80M 

COLETOR DUPLO D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF 

INCL FORN TODOS MATERIAIS
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CATEGORIA FUNCIONAL
CÓDIGO 

SINAPI
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO

TOTAL



CPU‐013 UNIDADE: KG

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0064 13,59 0,09

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88317  H 0,0064 17,55 0,11

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  0,20R$             

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 

CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A ‐ CHP DIURNO. 

AF_02/2016

83765  CHP 0,0064 59,88 0,38

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ‐R$                    

TELA Q 785 PN 2,45x 6m COT.04 KG 1,0000 4,84 4,84

3. TOTAL DE MATERIAIS  4,84R$             

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA ‐ 

(BELÉM/MARABÁ DMT 553)

72840  TXKM 0,5530 0,48 0,27

4. TOTAL DE SERVIÇOS  0,27R$             

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  5,31R$             

TAXA DE B.D.I (0,00%) 
PREÇO UNITÁRIO FINAL  5,31R$             

OBS.:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

FORNECIMENTO, TRASPORTE, DESCARGA, PREPARO E 

COLOCAÇÃO DE TELA Q 785 PN 2,45 x 6m
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CPU‐014 UNIDADE: M2

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  ‐R$                    

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO 

DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C OM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP ‐ CHP DIURNO. 

AF_09/2016

95271  CHP 0,60000 6,24 3,74

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO 

DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP ‐ CHI DIURNO. 

AF_09/2016

95271 CHI 0,40000 0,76 0,30

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  4,04R$             

3. TOTAL DE MATERIAIS  ‐R$                    

4. TOTAL DE SERVIÇOS  ‐R$                    

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  4,04R$             

TAXA DE B.D.I (0,00%) 
PREÇO UNITÁRIO FINAL  4,04R$             

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO DNIT 4011522
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO
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CPU‐015 UNIDADE: M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 6,8000 16,98 115,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 10,7450 13,59 146,02

1. TOTAL DE MÃO‐DE‐OBRA  261,48R$        

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ 

CHI DIURNO. AF_06/2014

5961 CHI 0,25000 35,87 8,97

2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS  8,97R$            

BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C ‐ NBR 

6136)
654 UN 14,0000 2,50 35,00

3. TOTAL DE MATERIAIS  35,00R$          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 ‐ 

DMT = 14,5 KM BOTA FORA

95875 M3XKM 10,7300 0,97 10,41

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.
74156/003  M 1,4000 43,12 60,37

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

94964 M3 0,2900 379,31 110,00

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÕES
74157/004  M3 0,2900 89,84 26,05

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 

IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ‐DIREITO SIMPL

ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92419 92419 0,9200 46,58 42,85

TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA 

DRENO/BARBACA ‐ FORNECIMENTO M CR 13,30

E INSTALACAO

83679  M 0,5000 13,30 6,65

4. TOTAL DE SERVIÇOS  256,33R$        

PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 )  561,78R$        

TAXA DE B.D.I (0,00%) 
PREÇO UNITÁRIO FINAL  561,78R$        

OBS.: CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 73844/002, 87457, 72897, 93358 E 93358
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 

Descrição do Serviço:

MURO DE ARRIMO EM BLOCOS E CONCRETO CHEIO, 

INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS
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Estudos Geotécnicos
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV.GAIAPÓS SILTE ARGILOSO 001/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem 
e Pavimentação Urbana.

0,76 CM 1

20

2,4
24

1,6

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

0,16

28/01/2019

COLETA REALIZADA NA AV. GAIAPOS PRÓX. A TRANSPOSTADORA DE VALORES(PROCEGUR). NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 10 CM DE MATERIAL 
CONTAMINADO.

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

5,1 5,7

30

4,23,2
32

2,0

41

3,0

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

5,1

- -

2916

- -

7,9

4,9

-

4,8

42 56

72
7,3

50

6,5

68
6,9

4,1
36

2,54

4,0

3,6 3,7
40

5,08

3,5

6,3
62

4,3

5,6
55

34

010

024

020

2,9

32

(kg/cm²)

-

50

3,0
-

5,1

3,2

2,01,5

35

8,89

72hs

3,8
37

0,21

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,08

1,10

1,001,00

28/01/19
27/01/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,2196hs

-

72hs

-

0,10

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
25/01/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

27/01/19

0,44

72hs
28/01/19- 28/01/19

26/01/19

1,44

0,36

- -
27/01/19
26/01/19

-

0,17

26/01/19
-

020

SONDAGEM BLOCO "A"

028
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
024 CILINDRO

028

CILINDRO

25/01/19
48hs

25/01/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

3,6

ISC : 7,910,21.693

0,00

0,50

6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2
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o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO
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Série2
0,0

4,0

8,0

12,0

6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)
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CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "A"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 24/01/2019

33

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

98,29

7,0

295 505

30

2,83

2.343 63,5

78,40

2,23

4.320

PESO MATERIAL UMIDO g

2,58

2.028

6.720

010

5,7

024

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

020

3.684

6.816

T.R.B.

0,16

A-4

24/01/2019

I.G.

7,9

1

1.605

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

10,2
1.693

1.669

2.028 2.286

1.560

1.739

1.8641.769

1.630

1.602 1.674

PESO MATERIAL SECO g

13,2

CAMADAS1.844

1.693

1.649 51.696

1.817

1.652

ESPESSURA DO DISCO mm

028

4.200 4.700

2.315

4.610 3.336

2,7

10,2

11,6

610

8.930 7.020

8,7

7.000715

3.336

7,2

8,6

400

10,1

3.384 4.3154.045

8.245

4,2

9.015

11,89

86,40

13,84

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO

92,24

2,22

94,46100,52

001/19

COLETA REALIZADA NA AV. GAIAPOS PRÓX. A TRANSPOSTADORA DE VALORES(PROCEGUR). NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 10 CM DE 
MATERIAL CONTAMINADO.

0,76 CM 1
TRECHO:

AV.GAIAPÓS

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,480

1,530

1,580

1,630

1,680

1,730
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

0,76 CM 1

CÁPSULA Nº 9 33
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 95,52 87,72
CÁPSULA + SOLO 94,08 86,50
ÁGUA 1,44 1,22 4" 101,8 -
CÁPSULA 15,00 11,89 31/2 " 88,9 -
SOLO 79,08 74,61 3" 76,2 -
% UMIDADE 1,82 1,64 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 - 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 1,7 0,2 0,2 99,8 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 36,7 3,7 3,9 96,1 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 1 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 38,2 37,4 41,3 58,7 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 19,3 18,9 60,1 39,9 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA AV. GAIAPOS PRÓX. A TRANSPOSTADORA DE VALORES(PROCEGUR). NA CAMADA SUPERIOR FOI 
ENCONTRADO 10 CM DE MATERIAL CONTAMINADO.

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "A" AV.GAIAPÓS SILTE ARGILOSO 001/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"

Peso (g)
%          

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

945,2

   N° 

1,73 -

24/01/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
38,4

961,6

100,0
983,6

-

98,3

1

99,83

96,09

58,71

39,85
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0,074

3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

0,76 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV.GAIAPÓS SILTE ARGILOSO 001/19SONDAGEM BLOCO "A"

28/01/2019
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV.BRASIL SILTE ARGILOSO 002/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

96 CM 1

10

2,6
26

2,0

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

0,84

28/01/2019

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

4,8 5,2

13

2,72,1
21

1,0

27

1,3

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

3,5

- -

3220

- -

5,5

5,2

-

4,5

42 51

54
5,5

47

4,8

50
5,1

2,9
20

2,54

4,0

1,7 2,0
29

5,08

3,7

4,4
43

4,3

3,9
38

36

010

023

025

3,2

15

(kg/cm²)

-

34

3,0
-

2,5

1,5

2,01,5

17

8,89

72hs

2,4
24

0,98

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,73

1,90

1,001,00

28/01/19
27/01/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,9896hs

-

72hs

-

0,90

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
25/01/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

27/01/19

2,21

72hs
28/01/19- 28/01/19

26/01/19

3,21

1,81

- -
27/01/19
26/01/19

-

0,80

26/01/19
-

025

SONDAGEM BLOCO "A"

012
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
023 CILINDRO

012

CILINDRO

25/01/19
48hs

25/01/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

2,3

ISC : 5,417,11.446

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1 19,1 20,1 21,1

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2 0,0

4,0

8,0

13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1 19,1 20,1 21,1

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "A"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

002/19

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

96 CM 1
TRECHO:

AV.BRASIL

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO

77,77

14,24

62,07

16,29

4,57

82,3480,55

3.204 3.9253.800

7.935

6,4

8.660

3.336

9,4

15,6

550

17,2 18,8

760

8.450 6.700

10,9

ESPESSURA DO DISCO mm

012

4.135 4.735

2.315

4.600 3.336

7,1

12,4

7.000865

PESO MATERIAL SECO g

20,4

CAMADAS1.684

1.446

1.476 51.518

1.6591.580

2.028 2.313

1.387

1.549

1.6951.643

1.422

1.485 1.523

1.418 1.378

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

17,1

I.G.

5,4

6

24/01/2019

1.446

0,84

A-4

EXP.

UMID. HOT.

025

3.364

6.536

T.R.B.

6.540

010

7,9

023

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

2.286 63,5

61,48

4,24

3.850

PESO MATERIAL UMIDO g

6,83

2.028

4

7,43

010

76,31

14,0

445 655

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 24/01/2019

3

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,298
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

96 CM 1

CÁPSULA Nº 38 48
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 72,87 72,72
CÁPSULA + SOLO 69,78 69,87
ÁGUA 3,09 2,85 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,72 13,61 31/2 " 88,9 -
SOLO 56,06 56,26 3" 76,2 -
% UMIDADE 5,51 5,07 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 11,1 1,2 1,2 98,8 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 5,4 0,6 1,7 98,3 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 21,8 2,3 4,0 96,0 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 6 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 16,9 17,1 21,1 78,9 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 15,4 15,5 36,6 63,4 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 
CM DE MATERIAL CASCALHO CONTAMINADO.

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "A" AV.BRASIL SILTE ARGILOSO 002/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

913,5

   N° 

5,29 -

24/01/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
38,2

961,8

100,0
951,7

-

95,0

1

98,84

98,2795,98

78,88

63,37
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

96 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV.BRASIL SILTE ARGILOSO 002/19SONDAGEM BLOCO "A"

28/01/2019
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.827 14,7 ISC : 7,0

3,2

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
003 CILINDRO

036

CILINDRO

25/01/19
48hs

25/01/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,89

26/01/19
-

009

SONDAGEM BLOCO "A"

036
LEITURA

--26/01/19

3,16

1,76

- -
27/01/19
26/01/19

--
96hs

27/01/19

2,16

72hs
28/01/19- 28/01/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
25/01/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,51

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

2,1096hs

1,001,00

28/01/19
27/01/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,43

1,51

8,89

72hs

3,3
33

1,10

- -
3,0

-

2,6

1,5

2,01,5

18

-

35

010

003

009

2,5

15

(kg/cm²)

3,2

6,1
60

4,3

4,6
45

32

2,54

4,0

1,8 2,6
40

5,08

4,1
26

52

6,9

72
7,3

61

85
8,6

6,5

4,6

-

5,0

42

- -

10

3,6

- -

25

(kg/cm²)

(kg/cm²)

10

2,51,5
15

0,1

25

1,0

(kg/cm²)

-

- -

5,3 6,2

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

28/01/2019

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

010

10,0

HORA
-

0,85

12,7

--

-

10,16

8,0

1

2,0
20

1,0

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV.GAVIÕES SILTE ARG. C/PEDRE. 003/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

80 CM 1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7 18,7

E
xp
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m

m
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Umidade (%)

EXPANSÃO
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Série2
0,0

4,0

8,0

10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7 18,7

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA
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Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "A"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 24/01/2019

9

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

86,11

11,4

395 605

48

5,29

2.032 63,5

73,40

4,01

4.002

PESO MATERIAL UMIDO g

5,64

2.028

6.800

010

7,1

003

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

009

3.804

6.635

T.R.B.

0,85

A-4

24/01/2019

I.G.

7,0

3

1.593

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

14,7
1.827

1.708

2.028 2.286

1.533

1.927

2.0931.848

1.636

1.617 1.725

PESO MATERIAL SECO g

17,7

CAMADAS1.969

1.826

1.681 51.788

1.876

1.695

ESPESSURA DO DISCO mm

036

4.705 4.635

2.081

4.928 3.336

5,5

11,6

16,2

710

8.930 7.140

10,1

7.000815

3.336

8,6

13,0

500

14,6

3.464 4.3554.225

8.930

5,6

8.990

15,00

71,11

13,61

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARG. C/PEDRE.

87,01

3,88

90,8990,12

003/19

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

80 CM 1
TRECHO:

AV.GAVIÕES

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,453

1,503

1,553

1,603

1,653

1,703

1,753

1,803

1,853

1,903
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

80 CM 1

CÁPSULA Nº 30 35
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 92,32 86,98
CÁPSULA + SOLO 89,14 84,05
ÁGUA 3,18 2,93 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,84 13,30 31/2 " 88,9 -
SOLO 75,30 70,75 3" 76,2 -
% UMIDADE 4,22 4,14 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 22,7 2,4 2,4 97,6 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 41,1 4,3 6,6 93,4 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 23,5 2,4 9,1 90,9 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 3 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 15,8 14,9 24,0 76,0 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 28,6 27,1 51,1 48,9 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

963,4

-

96,0

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
87,3

912,7

100,0

24/01/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

876,1

   N° 

4,18 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "A" AV.GAVIÕES SILTE ARG. C/PEDRE. 003/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 
CM DE MATERIAL CASCALHO CONTAMINADO.

1

97,6493,3890,94
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Série1
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

28/01/2019

80 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV.GAVIÕES SILTE ARG. C/PEDRE. 003/19SONDAGEM BLOCO "A"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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P
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 (
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/c

m
²)

PENETRAÇÃO mm

010 0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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P
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 (
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m
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Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV/TRAV. GABRIEL PIMENTA SILTE ARGILOSO 004/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

60 CM 1

10

2,1
21

1,1

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

0,41

28/01/2019

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

4,3

16

2,71,6
16

1,0

27

1,6

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

3,5

- -

2611

- -

5,6

4,9

-

4,0

39

53
5,4

42

4,6

48
4,9

3,6
26

2,54

4,0

2,3 2,6
35

5,08

3,5

4,5
44

4,0

4,0
39

34

010

052

037

2,6

20

(kg/cm²)

-

34

3,0
-

3,3

2,0

2,01,5

23

8,89

72hs

3,0
30

0,50

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,32

1,39

1,001,00

28/01/19
27/01/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,5096hs

-

72hs

-

0,39

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
25/01/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

27/01/19

0,52

72hs
28/01/19- 28/01/19

26/01/19

1,52

0,42

- -
27/01/19
26/01/19

-

0,41

26/01/19
-

037

SONDAGEM BLOCO "A"

032
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
052 CILINDRO

032

CILINDRO

25/01/19
48hs

25/01/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

2,9

ISC : 5,714,11.566

0,00

0,50

1,00

10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2 0,0

4,0

8,0

10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "A"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 CM DE MATERIAL CASCALHO 
CONTAMINADO.

60 CM 1
TRECHO:

AV/TRAV. GABRIEL PIMENTA

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO

74,36

2,91

77,2778,36

004/19

13,72

61,44

13,30

3.394 4.0854.025

8.635

6,6

8.725

8,6

13,0

530

14,0

8.990 6.870

9,6

7.000740

4.640

2.288

4.980 3.336

5,0

10,6

15,1

670

16,1

CAMADAS1.776

1.566

1.576 51.620

1.743

1.543

ESPESSURA DO DISCO mm

1.674

2.028 2.315

1.496

1.644

1.7851.739

1.539

1.570 1.616

1.501

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

14,1
1.566

5,7

3

24/01/2019

0,41

A-4

UMID. HOT.

037

3.534

6.667

T.R.B.

I.G.

6.730

010

7,6

052

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

032

4.6103.336

2.258 63,5

61,06

3,20

4.010

PESO MATERIAL UMIDO g

5,21

2.028

EXP.

35

4,77

010

75,16

11,9

460 600

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 24/01/2019

38

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,416

1,466

1,516

1,566

1,616
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

60 CM 1

CÁPSULA Nº 3 4
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 83,69 76,83
CÁPSULA + SOLO 81,56 75,02
ÁGUA 2,13 1,81 4" 101,8 -
CÁPSULA 14,24 16,29 31/2 " 88,9 -
SOLO 67,32 58,73 3" 76,2 -
% UMIDADE 3,16 3,08 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 - 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 4,4 0,4 0,4 99,6 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 16,2 1,7 2,1 97,9 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 3 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 34,6 35,0 37,1 62,9 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 15,1 15,3 52,4 47,6 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA AV. BRASIL PRÓX. AO SUPERMERCADO CARROCHEFF. NA CAMADA SUPERIOR FOI ENCONTRADO 40 
CM DE MATERIAL CASCALHO CONTAMINADO.

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "A" AV/TRAV. GABRIEL PIMENTA SILTE ARGILOSO 004/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

949,8

   N° 

3,12 -

24/01/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
20,6

979,4

100,0
970,4

-

97,0

1

99,55

97,88

62,92

47,64
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

60 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV/TRAV. GABRIEL PIMENTA SILTE ARGILOSO 004/19SONDAGEM BLOCO "A"

28/01/2019
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BLOCO B 



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.934 10,2 ISC : 2,2

2,0

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
036 CILINDRO

012

CILINDRO

29/01/19
48hs

29/01/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

3,22

30/01/19
-

009

SONDAGEM BLOCO "B"

012
LEITURA

--30/01/19

5,20

3,50

- -
31/01/19
30/01/19

--
96hs

31/01/19

4,20

72hs
01/02/19- 01/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
29/01/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

3,66

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

4,9996hs

1,001,00

01/02/19
31/01/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

2,98

4,66

8,89

72hs

2,1
21

3,99

- -
3,0

-

1,4

0,8

2,01,5

10

-

9

010

036

009

0,6

8

(kg/cm²)

1,0

1,7
17

1,6

1,2
12

10

2,54

4,0

1,0 1,5
24

5,08

2,4
15

22

2,2

23
2,3

25

26
2,6

1,7

1,4

-

2,1

16

- -

2

0,9

- -

6

(kg/cm²)

(kg/cm²)

6

0,70,4
4

0,3

7

0,6

(kg/cm²)

-

- -

2,2 2,5

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

01/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 22 NO BORDO DO CANAL DA GROTA CRIMINOSA LADO ESQUERDO.

010

10,0

HORA
-

3,22

12,7

--

-

10,16

8,0

3

0,4
4

0,2

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 22 R. V277 ARG. SILTOSA 005/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

80 CM 1

2,50

3,00

3,50

4,00

6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2 0,0

4,0

6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,2

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "B"

OPERADOR : ANTONIO JOSÉ

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 28/01/2019

3

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

79,64

8,1

410 550

35

2,08

2.286 63,5

84,14

1,36

4.755

PESO MATERIAL UMIDO g

2,08

2.028

7.300

010

6,9

036

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

012

4.9283.336

4.034

6.856

T.R.B.

I.G.

EXP. 3,22

A-4
1

28/01/2019

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

10,2
1.934

2,2
UMID. HOT.

1.955

2.028 2.032

1.808

1.975

2.1312.031

1.861

1.846 1.900

CAMADAS2.080

1.934

1.810 51.910

1.989

1.871 1.773

2.081

4.600 3.336

2,1

9,9

11,2

620

12,2

ESPESSURA DO DISCO mm

009

9.355 7.370

8,9

7.000690

4.635

7,9

9,1

480

10,2

3.964 4.4354.127

9.055

5,9

9.070

14,24

65,40

13,30

COMPACTAÇÃO 

ARG. SILTOSA

97,44

1,75

99,1981,00

005/19

COLETA REALIZADA NA FOLHA 22 NO BORDO DO CANAL DA GROTA CRIMINOSA LADO ESQUERDO.

80 CM 1
TRECHO:

FOLHA 22 R. V277

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,693

1,743

1,793

1,843

1,893

1,943

1,993

6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1
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DENSIDADE APARENTE 

Série1

Série2

Série3

Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

80 CM 1

CÁPSULA Nº 9 4
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 88,34 84,92
CÁPSULA + SOLO 87,18 83,88
ÁGUA 1,16 1,04 4" 101,8 -
CÁPSULA 15,00 16,29 31/2 " 88,9 -
SOLO 72,18 67,59 3" 76,2 -
% UMIDADE 1,61 1,54 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 45,9 4,7 4,7 95,3 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 18,8 1,9 6,6 93,4 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 33,2 3,4 9,9 90,1 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 1 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 30,3 27,8 37,7 62,3 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 23,0 21,1 58,8 41,2 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

986,0

-

98,4

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
97,9

902,1

100,0

28/01/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

888,1

   N° 

1,58 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "B" FOLHA 22 R. V277 ARG. SILTOSA 005/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA FOLHA 22 NO BORDO DO CANAL DA GROTA CRIMINOSA LADO ESQUERDO.

1

95,3593,44
90,07

62,32

41,24
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Série3

Série1
0,074

3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

01/02/2019

80 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 22 R. V277 ARG. SILTOSA 005/19SONDAGEM BLOCO "B"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

1

1

2

2

3

3

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

036

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

1

1

2

2

3

3

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

1

1

2

2

3

3

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm
P

re
ss

ão
 (

kg
/c

m
²)

PENETRAÇÃO mm

010 0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 27 R. V 217 ARG. SILTOSA 008/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

74 CM 1

10

1,6
16

0,7

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

0,91

01/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 27 NO BORDO DO CANAL PROXIMO A PONTE. 

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

6,6 8,1

20

2,21,1
11

1,0

22

2,0

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

2,8

- -

257

- -

5,1

5,1

-

6,3

50 80

94
9,5

65

7,1

74
7,5

8,3
56

2,54

4,0

4,2 5,7
82

5,08

3,6

5,4
53

5,1

3,6
35

35

010

028

037

2,5

30

(kg/cm²)

-

28

3,0
-

5,9

3,0

2,01,5

41

8,89

72hs

7,0
69

1,13

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,82

2,01

1,001,00

01/02/19
31/01/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

2,1396hs

-

72hs

-

1,01

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
29/01/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

31/01/19

1,72

72hs
01/02/19- 01/02/19

30/01/19

2,72

1,40

- -
31/01/19
30/01/19

-

0,93

30/01/19
-

037

SONDAGEM BLOCO "B"

052
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
028 CILINDRO

052

CILINDRO

29/01/19
48hs

29/01/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

6,6

ISC : 7,19,61.803

0,50

1,00

1,50

2,00

7,6 8,6 9,6 10,6 11,6

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2
0,0

4,0

8,0

6,6 7,6 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1
Série3
Série4
Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "B"

OPERADOR : ANTONIO JOSÉ

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 27 NO BORDO DO CANAL PROXIMO A PONTE. 

74 CM 1
TRECHO:

FOLHA 27 R. V 217

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

ARG. SILTOSA

98,00

1,08

99,08101,79

008/19

16,29

84,42

13,72

3.564 4.5154.415

9.025

6,1

9.155

8,1

8,5

500

9,5

9.140 7.225

9,1

7.000710

4.640

2.288

4.610 3.336

1,3

10,1

10,5

640

11,5

CAMADAS1.957

1.802

1.742 51.794

1.918

1.771

ESPESSURA DO DISCO mm

1.757

2.028 2.343

1.635

1.825

1.9731.884

1.737

1.656 1.759

1.720

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

9,6
1.803

7,1

4

28/01/2019

0,91

A-4

UMID. HOT.

037

3.889

6.910

T.R.B.

I.G.

6.900

010

7,1

028

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

052

4.6103.336

2.315 63,5

84,28

1,08

4.530

PESO MATERIAL UMIDO g

1,28

2.028

EXP.

38

1,28

010

100,71

7,5

430 570

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 28/01/2019

4

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,555

1,605

1,655

1,705

1,755

1,805

1,855
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

74 CM 1

CÁPSULA Nº 30 33
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 80,03 88,44
CÁPSULA + SOLO 79,48 87,66
ÁGUA 0,55 0,78 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,84 11,89 31/2 " 88,9 -
SOLO 65,64 75,77 3" 76,2 -
% UMIDADE 0,84 1,03 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 64,1 6,5 6,5 93,5 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 93,7 9,4 15,9 84,1 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 43,5 4,4 20,3 79,7 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 4 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 7,4 6,0 26,3 73,7 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 21,7 17,4 43,7 56,3 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 27 NO BORDO DO CANAL PROXIMO A PONTE. 

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "B" FOLHA 27 R. V 217 ARG. SILTOSA 008/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

791,4

   N° 

0,94 -

28/01/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
201,2
798,8

100,0
992,6

-

99,1

1

93,54
84,1179,73

73,74

56,32
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

74 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 27 R. V 217 ARG. SILTOSA 008/19SONDAGEM BLOCO "B"

01/02/2019

0100

0

0

0

0

1

1

1
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1

1
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Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 28 R. V 299 SOLTE ARGILOSO 013/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

1,0 M 1

3

0,5
5

0,2

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

6,44

09/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.299 PROXIMO AO CARLOS BAR, 50 CM DE CASCALHO NO ATERRO COLETA REALIZADA Á 1,0 METRO . 

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

1,8 2,1

5

0,50,3
3

0,3

5

0,5

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

0,7

- -

92

- -

1,6

1,6

-

1,7

15 21

21
2,1

18

1,6

17
1,7

1,4
12

2,54

4,0

1,0 1,2
14

5,08

1,1

1,3
13

1,5

1,1
11

11

010

032

036

0,9

6

(kg/cm²)

-

7

3,0
-

1,4

0,6

2,01,5

10

8,89

72hs

1,3
13

7,73

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

5,48

7,69

1,001,00

09/02/19
08/02/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

8,7396hs

-

72hs

-

6,69

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
06/02/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

08/02/19

9,09

72hs
09/02/19- 09/02/19

07/02/19

10,09

7,39

- -
08/02/19
07/02/19

-

6,44

07/02/19
-

036

SONDAGEM BLOCO "B"

024
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
032 CILINDRO

024

CILINDRO

06/02/19
48hs

06/02/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

1,3

ISC : 1,621,31.533

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2

0,0

4,0

17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "B"

OPERADOR: KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.299 PROXIMO AO CARLOS BAR, 50 CM DE CASCALHO NO ATERRO COLETA REALIZADA Á 1,0 METRO . 

1,0 M 1
TRECHO:

FOLHA 28 R. V 299

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

SOLTE ARGILOSO

80,78

2,82

83,6091,82

013/19

15,00

73,61

13,61

3.174 3.7773.860

8.840

12,3

8.705

16,3

19,2

860

21,3

8.250 6.750

18,3

6.0001220

4.928

2.032

4.200 3.336

4,3

20,3

23,4

1100

25,5

ESPESSURA DO DISCO mm

036

CAMADAS1.772

1.533

1.399 51.498

1.683

1.436 1.341

1.565

2.028 2.258

1.336

1.598

1.8591.709

1.434

1.394 1.495

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

21,3
1.533

1,6
UMID. HOT.

05/02/2019

6,44

T.R.B.

I.G.

EXP.

11

6.510

010

14,3

032

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

024

4.9803.336

2.286 63,5

67,17

3,21

4.050

PESO MATERIAL UMIDO g

4,36

2.028

3.414

5.753

48

4,20

010

88,61

17,1

740 980

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 05/02/2019

9

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,256

1,306

1,356

1,406

1,456

1,506

1,556

1,606

15,1 16,1 17,1 18,1 19,1 20,1 21,1 22,1 23,1 24,1 25,1 26,1 27,1

D
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(g
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m
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% umidade

DENSIDADE APARENTE 

Série1

Série2

Série3

Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1,0 M 1

CÁPSULA Nº 35 48
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 77,43 75,48
CÁPSULA + SOLO 75,59 73,69
ÁGUA 1,84 1,79 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,30 13,61 31/2 " 88,9 -
SOLO 62,29 60,08 3" 76,2 -
% UMIDADE 2,95 2,98 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 0,0 0,0 0,0 100,0 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 0,2 0,0 0,0 100,0 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 13,2 1,4 1,4 98,6 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 11 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= 40 0,42 2,2 2,2 3,6 96,4 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 6,2 6,3 9,8 90,2 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.299 PROXIMO AO CARLOS BAR, 50 CM DE CASCALHO NO ATERRO COLETA REALIZADA 
Á 1,0 METRO . 

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "B" FOLHA 28 R. V 299 SOLTE ARGILOSO 013/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

958,2

   N° 

2,97 -

05/02/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
13,4

986,6

100,0
971,6

-

97,1

1

100,00100,0099,98

98,6296,43
90,17
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

1,0 M 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 28 R. V 299 SOLTE ARGILOSO 013/19SONDAGEM BLOCO "B"

09/02/2019

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
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kg

/c
m

²)

0

0
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1

1

1

1
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2

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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kg
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0

1

1

2

2

3

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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kg
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0

1

1
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2

3

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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P
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 (

kg
/c

m
²)

PENETRAÇÃO mm

010 0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.665 14,1 ISC : 5,5

3,4

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
012 CILINDRO

025

CILINDRO

06/02/19
48hs

06/02/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

1,07

07/02/19
-

037

SONDAGEM BLOCO "B"

025
LEITURA

--07/02/19

3,41

1,96

- -
08/02/19
07/02/19

--
96hs

08/02/19

2,41

72hs
09/02/19- 09/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
06/02/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

1,23

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

2,3096hs

1,001,00

09/02/19
08/02/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

1,01

2,23

8,89

72hs

3,6
35

1,30

- -
3,0

-

3,3

1,9

2,01,5

23

-

29

010

012

037

3,0

19

(kg/cm²)

3,7

5,0
49

4,8

3,7
36

36

2,54

4,0

2,3 3,0
41

5,08

4,2
30

56

5,7

59
6,0

62

66
6,7

5,2

5,2

-

5,4

47

- -

14

2,9

- -

30

(kg/cm²)

(kg/cm²)

11

2,01,3
13

0,8

20

1,1

(kg/cm²)

-

- -

5,7 6,3

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

09/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.298  QD.15 , 90 CM DE CASCALHO CONTAMINADO. COLETA REALIZADA Á 1,0 METRO ( MATERIAL COM UMIDADE ALTA) . 

010

10,0

HORA
-

1,16

12,7

--

-

10,16

8,0

8

2,2
22

1,4

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 28 R. V298 QD.15 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 014/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

1,10 M 1

0,00

0,50
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2,00

2,50

3,00

10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1

E
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m

m
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Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4

Série1

Série2

0,0

4,0

8,0

10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "B"

OPERADOR: KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 05/02/2019

33

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

82,48

12,2

500 620

35

3,67

2.315 63,5

61,39

2,52

4.320

PESO MATERIAL UMIDO g

3,57

2.028

3.704

5.792

6.950

010

9,3

012

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

025

4.6003.336

T.R.B.

I.G.

EXP.

2
1,16

A-4

05/02/2019

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

14,1
1.665

5,5
UMID. HOT.

1.782

2.028 2.286

1.588

1.723

1.9011.855

1.638

1.645 1.697

CAMADAS1.866

1.664

1.626 51.677

1.826

1.618 1.569

2.288

4.735 3.336

3,6

12,3

15,3

680

16,3

ESPESSURA DO DISCO mm

037

9.055 7.040

11,3

6.000740

4.640

10,3

13,2

560

14,3

3.614 4.3504.240

8.840

8,3

8.990

11,89

70,59

13,30

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO

74,69

2,25

76,9485,00

014/19

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.298  QD.15 , 90 CM DE CASCALHO CONTAMINADO. COLETA REALIZADA Á 1,0 METRO ( MATERIAL COM UMIDADE ALTA) . 

1,10 M 1
TRECHO:

FOLHA 28 R. V298 QD.15 

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,508

1,558

1,608

1,658

1,708
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1,10 M 1

CÁPSULA Nº 9 33
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 92,92 96,46
CÁPSULA + SOLO 90,67 91,20
ÁGUA 2,25 5,26 4" 101,8 -
CÁPSULA 15,00 11,89 31/2 " 88,9 -
SOLO 75,67 79,31 3" 76,2 -
% UMIDADE 2,97 6,63 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 100,5 10,4 10,4 89,6 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 155,3 16,0 26,4 73,6 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 91,7 9,5 35,8 64,2 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 2 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 13,7 9,2 45,0 55,0 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 17,3 11,6 56,7 43,3 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

970,1

-

95,4

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
347,5
652,5

100,0

05/02/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

622,6

   N° 

4,80 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "B" FOLHA 28 R. V298 QD.15 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 014/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA FOLHA 28 VR.298  QD.15 , 90 CM DE CASCALHO CONTAMINADO. COLETA REALIZADA Á 1,0 METRO ( 
MATERIAL COM UMIDADE ALTA) . 

1
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

09/02/2019

1,10 M 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 28 R. V298 QD.15 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 014/19SONDAGEM BLOCO "B"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
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010 0100

0

0

0
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1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
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 (
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m
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 20  ENTRE QUADRA 15 E 20 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 015/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

1,10 M 1

4

0,5
5

0,3

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

2,07

09/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 20 ENTRE AS QUADRAS 15 E 20  , MATERIAL COM UMIDADE ALTA SEM ESTABILIDADE ÁREA COLETADA PROXIMO A GROTA 
CRIMINOSA F/X COLETA Á 1,10 PROFUNDIDADE 80 CM SÓ DE ATERRO CONTAMINADO. 

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

1,6 2,0

7

0,80,4
4

0,4

8

0,7

(kg/cm²)

(kg/cm²)

(kg/cm²)

1,2

- -

73

- -

2,3

1,3

-

1,5

12 20

42
4,3

16

3,4

35
3,6

3,1
20

2,54

4,0

1,4 2,0
31

5,08

0,9

2,5
25

1,2

1,6
16

9

010

028

052

0,7

10

(kg/cm²)

-

12

3,0
-

2,0

1,0

2,01,5

14

8,89

72hs

2,5
25

2,59

- -

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

1,63

3,00

1,001,00

09/02/19
08/02/19

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

3,5996hs

-

72hs

-

2,00

6,35

-

CILINDRO

LEITURA LEITURA
06/02/19

CILINDRO
LEITURA

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

-
96hs

08/02/19

3,04

72hs
09/02/19- 09/02/19

07/02/19

4,04

2,47

- -
08/02/19
07/02/19

-

2,11

07/02/19
-

052

SONDAGEM BLOCO "B"

020
LEITURA

--48hs
1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

DATA DATA
028 CILINDRO

020

CILINDRO

06/02/19
48hs

06/02/1924hs

- - -

LEITURADATA
-

2,4

ISC : 3,311,71.749

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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4,00

7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7
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EXPANSÃO

Série4
Série1
Série2

0,0

4,0

7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)
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CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "B"

OPERADOR: KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 20 ENTRE AS QUADRAS 15 E 20  , MATERIAL COM UMIDADE ALTA SEM ESTABILIDADE ÁREA COLETADA PROXIMO A GROTA 
CRIMINOSA F/X COLETA Á 1,10 PROFUNDIDADE 80 CM SÓ DE ATERRO CONTAMINADO. 

1,10 M 1
TRECHO:

FOLHA 20  ENTRE QUADRA 15 E 20

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO

70,62

3,66

74,2880,98

015/19

16,29

60,57

13,84

3.634 4.5204.380

8.990

2,7

9.130

4,7

10,5

220

11,6

9.150 7.160

5,7

6.000400

4.610

2.315

4.700 3.336

6,6

6,7

12,7

340

13,7

ESPESSURA DO DISCO mm

052

CAMADAS1.922

1.749

1.768 51.818

1.886

1.706 1.658

1.792

2.028 2.343

1.637

1.864

1.9521.869

1.691

1.745 1.802

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

11,7
1.749

3,3
UMID. HOT.

05/02/2019

2,07

A-4T.R.B.

I.G.

EXP.

1

6.970

010

3,7

028

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

020

4.6103.336

2.315 63,5

56,78

4,12

4.450

PESO MATERIAL UMIDO g

6,80

2.028

3.824

5.629

30

6,45

010

76,86

9,5

160 280

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 05/02/2019

4

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,557

1,607

1,657

1,707

1,757

1,807
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1,10 M 1

CÁPSULA Nº 4 30
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 90,65 89,68
CÁPSULA + SOLO 87,12 86,04
ÁGUA 3,53 3,64 4" 101,8 -
CÁPSULA 16,29 13,84 31/2 " 88,9 -
SOLO 70,83 72,20 3" 76,2 -
% UMIDADE 4,98 5,04 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 61,4 6,4 6,4 93,6 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 75,5 7,8 14,2 85,8 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 71,6 7,4 21,7 78,3 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 1 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 20,2 16,6 38,3 61,7 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 24,4 20,1 58,3 41,7 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA NA FOLHA 20 ENTRE AS QUADRAS 15 E 20  , MATERIAL COM UMIDADE ALTA SEM ESTABILIDADE ÁREA 
COLETADA PROXIMO A GROTA CRIMINOSA F/X COLETA Á 1,10 PROFUNDIDADE 80 CM SÓ DE ATERRO CONTAMINADO. 

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "B" FOLHA 20  ENTRE QUADRA 15 E 20 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 015/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

753,8

   N° 

5,01 -

05/02/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
208,4
791,6

100,0
962,2

-

95,2

1

100,00

93,62
85,78

78,34

61,75

41,68
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

1,10 M 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 20  ENTRE QUADRA 15 E 20 SILTE ARGILOSO C/ PEDREGULHO 015/19SONDAGEM BLOCO "B"

09/02/2019

0100

0

0
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.746 10,2 ISC : 12,5

6,7

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
024 CILINDRO

023

CILINDRO

29/01/19
48hs

29/01/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,54

30/01/19
-

032

SONDAGEM BLOCO "C"

023
LEITURA

--30/01/19

1,98

0,80

- -
31/01/19
30/01/19

--
96hs

31/01/19

0,98

72hs
01/02/19- 01/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
29/01/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,41

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,6796hs

1,001,00

01/02/19
31/01/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,34

1,41

8,89

72hs

7,1
70

0,67

- -
3,0

-

7,4

4,5

2,01,5

51

-

60

010

024

032

6,1

44

(kg/cm²)

7,0

10,7
105

8,0

7,9
78

69

2,54

4,0

5,2 6,1
83

5,08

8,4
60

90

12,5

130
13,2

100

135
13,7

11,3

10,0

-

8,7

79

- -

22

6,1

- -

60

(kg/cm²)

(kg/cm²)

35

3,92,0
20

2,9

38

3,6

(kg/cm²)

-

- -

9,1 10,2

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

01/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 R. V110.FURO 96 CM E COLETA REALIZADA Á 70 CM.

010

10,0

HORA
-

0,54

12,7

--

-

10,16

8,0

29

4,7
46

2,2

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 33 R.V 110 CASCALHO ARGILOSO 006/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

70 CM 1
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ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA
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Série3
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Polinomial (Série1)

Umidade (%)
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CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "C"

OPERADOR : ANTONIO JOSÉ

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 28/01/2019

33

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

114,54

8,1

430 570

9

1,84

2.313 63,5

95,01

1,95

4.440

PESO MATERIAL UMIDO g

1,90

2.028

7.020

010

7,1

024

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

032

3.844

6.869

T.R.B.

0,54

A-2-4

28/01/2019

I.G.

12,5

0

1.689

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

10,2
1.746

1.817

2.028 2.286

1.681

1.780

1.9241.877

1.720

1.713 1.753

PESO MATERIAL SECO g

12,2

CAMADAS1.920

1.746

1.721 51.760

1.895

1.727

ESPESSURA DO DISCO mm

023

4.200 4.980

2.258

4.135 3.336

1,9

10,1

11,2

640

8.575 7.180

9,1

7.000710

3.336

8,1

9,1

500

10,2

3.684 4.3454.290

8.490

6,1

9.325

11,89

102,65

15,00

COMPACTAÇÃO 

CASCALHO ARGILOSO

110,01

1,75

111,76116,49

006/19

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 R. V110.FURO 96 CM E COLETA REALIZADA Á 70 CM.

70 CM 1
TRECHO:

FOLHA 33 R.V 110

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,601

1,651

1,701

1,751

1,801
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

70 CM 1

CÁPSULA Nº 3 48
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 82,53 86,69
CÁPSULA + SOLO 81,65 85,85
ÁGUA 0,88 0,84 4" 101,8 -
CÁPSULA 14,24 13,61 31/2 " 88,9 -
SOLO 67,41 72,24 3" 76,2 -
% UMIDADE 1,31 1,16 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 57,8 5,8 5,8 94,2 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 114,3 11,5 17,4 82,6 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 104,8 10,6 27,9 72,1 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 0 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-2-4 40 0,42 53,5 39,1 67,0 33,0 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 16,5 12,0 79,0 21,0 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

991,2

-

98,8

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
276,9
723,1

100,0

28/01/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

714,2

   N° 

1,24 -

"FAIXA DNIT"

Peso (g)
%          

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "C" FOLHA 33 R.V 110 CASCALHO ARGILOSO 006/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 R. V110.FURO 96 CM E COLETA REALIZADA Á 70 CM.

1

94,17

82,6372,06

33,00

21,00
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0,074

3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

01/02/2019

70 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 33 R.V 110 CASCALHO ARGILOSO 006/19SONDAGEM BLOCO "C"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

024

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

2

4

6

8

10

12

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm
P

re
ss

ão
 (

kg
/c

m
²)

PENETRAÇÃO mm

010 0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.582 16,6 ISC : 0,7

0,4

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
025 CILINDRO

020

CILINDRO

29/01/19
48hs

29/01/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

7,32

30/01/19
-

003

SONDAGEM BLOCO "C"

020
LEITURA

--30/01/19

10,55

7,83

- -
31/01/19
30/01/19

--
96hs

31/01/19

9,55

72hs
01/02/19- 01/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
29/01/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

9,05

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

10,0096hs

1,001,00

01/02/19
31/01/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

7,36

10,05

8,89

72hs

0,4
4

9,00

- -
3,0

-

0,3

0,1

2,01,5

2

-

4

010

025

003

0,3

1

(kg/cm²)

0,4

0,6
6

0,5

0,5
5

4

2,54

4,0

0,2 0,3
5

5,08

0,5
3

6

0,7

7
0,7

7

8
0,8

0,7

0,6

-

0,6

5

- -

1

0,4

- -

3

(kg/cm²)

(kg/cm²)

1

0,30,2
2

0,1

3

0,1

(kg/cm²)

-

- -

0,6 0,7

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

01/02/2019

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 RV. 112 NO EIXO . COLETA FEITA Á 70 CM PROFUNDIDADE.

010

10,0

HORA
-

7,33

12,7

--

-

10,16

8,0

1

0,2
2

0,1

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

FOLHA 33 R. V112 SILTE ARGILOSO 007/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

70 CM 1

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

12,6 13,6 14,6 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6

E
xp

a
n

sã
o

 (
m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO

Série4
Série1
Série2 0,0

12,6 13,6 14,6 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1

Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "C"

OPERADOR : ANTONIO JOSÉ

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 28/01/2019

30

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

90,98

13,6

800 1010

48

1,96

2.315 63,5

73,56

1,54

4.215

PESO MATERIAL UMIDO g

2,00

2.028

6.800

010

12,9

025

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

003

3.644

6.863

T.R.B.

7,33

A-4

28/01/2019

I.G.

0,7

8

1.501

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

16,6
1.582

1.708

2.028 2.315

1.503

1.614

1.8461.786

1.551

1.533 1.582

PESO MATERIAL SECO g

19,7

CAMADAS1.821

1.582

1.531 51.571

1.797

1.540

ESPESSURA DO DISCO mm

020

4.735 4.705

2.286

4.700 3.336

2,0

17,4

18,2

1115

8.915 6.980

15,9

7.0001220

3.336

14,4

15,2

905

16,7

3.464 4.2204.135

8.870

11,4

8.925

13,84

77,14

13,61

COMPACTAÇÃO 

SILTE ARGILOSO

87,17

1,44

88,6192,52

007/19

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 RV. 112 NO EIXO . COLETA FEITA Á 70 CM PROFUNDIDADE.

70 CM 1
TRECHO:

FOLHA 33 R. V112

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,421

1,471

1,521

1,571

1,621

11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6 21,6
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% umidade

DENSIDADE APARENTE 
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Série3

Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

70 CM 1

CÁPSULA Nº 35 38
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 79,06 79,73
CÁPSULA + SOLO 78,35 78,96
ÁGUA 0,71 0,77 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,30 13,72 31/2 " 88,9 -
SOLO 65,05 65,24 3" 76,2 -
% UMIDADE 1,09 1,18 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 - 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 42,4 4,3 4,3 95,7 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 35,0 3,5 7,8 92,2 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 22,8 2,3 10,1 89,9 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 8 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 6,1 5,5 15,6 84,4 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 10,6 9,6 25,2 74,8 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

989,9

-

98,9

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
100,2
899,8

100,0

28/01/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

889,7

   N° 

1,14 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "C" FOLHA 33 R. V112 SILTE ARGILOSO 007/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA FOLHA 33 RV. 112 NO EIXO . COLETA FEITA Á 70 CM PROFUNDIDADE.

1

95,7292,1889,87
84,38

74,76
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Série1

0,074

3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200

0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

01/02/2019

70 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

FOLHA 33 R. V112 SILTE ARGILOSO 007/19SONDAGEM BLOCO "C"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70

PENETRAÇÃO mm

P
re

ss
ão

 (
kg

/c
m

²)

0

0

0

0

0

1

1
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²)

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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P
re
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 (
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²)

0

0

0
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1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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 (
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m
²)
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010 0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,63 1,27 1,90 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 12,70
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P
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Form LAB-004-01



BLOCO E 



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.811 9,1 ISC : 25,5

12,5

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
032 CILINDRO

003

CILINDRO

02/02/19
48hs

02/02/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,05

03/02/19
-

020

SONDAGEM BLOCO "E"

003
LEITURA

--03/02/19

1,11

0,09

- -
04/02/19
03/02/19

--
96hs

04/02/19

0,11

72hs
05/02/19- 05/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
02/02/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,00

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,0696hs

1,001,00

05/02/19
04/02/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,00

1,00

8,89

72hs

13,2
130

0,06

- -
3,0

-

15,9

9,1

2,01,5

110

-

80

010

032

020

10,3

90

(kg/cm²)

12,5

18,8
185

14,7

11,2
110

123

2,54

4,0

11,2 12,5
134

5,08

13,6
123

158

25,5

265
26,9

153

330
33,5

15,9

17,8

-

15,2

145

- -

30

8,1

- -

101

(kg/cm²)

(kg/cm²)

49

4,82,2
22

2,0

47

5,0

(kg/cm²)

-

- -

16,0 15,5

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

05/02/2019

COLETA REALIZADA NA AV. TIRADENTES . Á 90 CM PROFUNDIDADE ,50 CM DE CASCALHO MÃO DUPLA.

010

10,0

HORA
-

0,05

12,7

--

-

10,16

8,0

20

5,9
58

3,0

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV. TIRADENTES AREIA SILTOSA 012/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

90 CM 1

0,00

0,50

6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1
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m

m
)

Umidade (%)

EXPANSÃO
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Série1
Série2

0,0

4,0

8,0

12,0
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20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA

Série1
Série3

Série4

Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "E"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 01/02/2019

30

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

75,08

7,0

60 180

38

5,86

2.286 63,5

62,09

3,63

4.475

PESO MATERIAL UMIDO g

5,93

2.028

7.070

010

2,0

032

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

020

3.914

5.666

T.R.B.

0,05

A-2-4

01/02/2019

I.G.

25,5

0

1.736

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

9,1
1.811

1.841

2.028 2.258

1.721

1.918

1.9761.913

1.771

1.823 1.875

PESO MATERIAL SECO g

11,2

CAMADAS1.958

1.811

1.838 51.883

1.930

1.778

ESPESSURA DO DISCO mm

003

4.980 4.700

2.315

4.705 3.336

5,9

5,0

10,1

240

9.180 7.250

4,0

6.000300

3.336

3,0

8,0

120

9,1

3.734 4.5754.320

9.300

1,0

9.275

13,84

61,24

13,72

COMPACTAÇÃO 

AREIA SILTOSA

75,81

3,64

79,4578,71

012/19

COLETA REALIZADA NA AV. TIRADENTES . Á 90 CM PROFUNDIDADE ,50 CM DE CASCALHO MÃO DUPLA.

90 CM 1
TRECHO:

AV. TIRADENTES 

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,641

1,691

1,741

1,791

1,841

1,891
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

90 CM 1

CÁPSULA Nº 3 4
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 83,12 84,65
CÁPSULA + SOLO 80,21 81,85
ÁGUA 2,91 2,80 4" 101,8 -
CÁPSULA 14,24 16,29 31/2 " 88,9 -
SOLO 65,97 65,56 3" 76,2 -
% UMIDADE 4,41 4,27 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 0,0 0,0 0,0 100,0 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 0,0 0,0 0,0 100,0 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 0,0 0,0 0,0 100,0 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 0 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-2-4 40 0,42 27,1 28,3 28,3 71,7 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 49,2 51,3 79,6 20,4 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

958,4

-

95,8

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0

0,0
1000,0

100,0

01/02/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

958,4

   N° 

4,34 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "E" AV. TIRADENTES AREIA SILTOSA 012/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA AV. TIRADENTES . Á 90 CM PROFUNDIDADE ,50 CM DE CASCALHO MÃO DUPLA.

1

100,00100,00100,00100,00

71,70

20,39
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PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

05/02/2019

90 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV. TIRADENTES AREIA SILTOSA 012/19SONDAGEM BLOCO "E"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1
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Form LAB-004-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.827 7,6 ISC : 24,2

12,0

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
023 CILINDRO

009

CILINDRO

06/02/19
48hs

06/02/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,02

07/02/19
-

003

SONDAGEM BLOCO "E"

009
LEITURA

--07/02/19

1,15

0,12

- -
08/02/19
07/02/19

--
96hs

08/02/19

0,15

72hs
09/02/19- 09/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
06/02/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,00

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,0396hs

1,001,00

09/02/19
08/02/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,00

1,00

8,89

72hs

12,7
125

0,03

- -
3,0

-

15,2

9,6

2,01,5

105

-

130

010

023

003

9,1

95

(kg/cm²)

11,9

21,8
215

17,8

16,7
165

117

2,54

4,0

10,7 12,1
146

5,08

14,8
119

237

23,7

246
25,0

293

257
26,1

23,8

16,9

-

22,8

175

- -

35

13,2

- -

90

(kg/cm²)

(kg/cm²)

80

9,75,6
55

4,7

96

8,1

(kg/cm²)

-

- -

24,1 29,7

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

09/02/2019

COLETA REALIZADA NA AV. CONTORNO MÃO DUPLA PROFUNDIDADE 70 CM SENDO 40 CM DE ATERRO CASCALHO.
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HORA
-

0,02

12,7

--

-

10,16

8,0

46

6,1
60

3,6

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

AV. CONTORNO SÃO FÉLIX 01 AREIA SILTOSA 016/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

70 CM 1

0,00

0,50
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Polinomial (Série1)

Umidade (%)

Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "E"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 05/02/2019

3

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

84,29

5,5

180 300

38

2,31

2.281 63,5

65,44

1,72

4.400

PESO MATERIAL UMIDO g

2,46

2.028

7.000

010

4,0

023

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

009

4.1353.336

3.839

5.859

T.R.B.

I.G.

EXP. 0,02

A-2-4
0

05/02/2019

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

7,6
1.827

24,2
UMID. HOT.

1.807

2.028 2.313

1.713

1.870

1.9641.879

1.764

1.754 1.807

CAMADAS1.929

1.827

1.769 51.820

1.893

1.777 1.728

2.286

4.635 3.336

2,4

7,0

8,5

360

9,6

ESPESSURA DO DISCO mm

003

9.035 7.175

6,0

6.000420

4.705

5,0

6,5

240

7,5

3.664 4.4904.345

8.480

3,0

9.195

14,24

70,05

13,72

COMPACTAÇÃO 

AREIA SILTOSA

79,16

1,51

80,6786,01

016/19

COLETA REALIZADA NA AV. CONTORNO MÃO DUPLA PROFUNDIDADE 70 CM SENDO 40 CM DE ATERRO CASCALHO.

70 CM 1
TRECHO:

AV. CONTORNO SÃO FÉLIX 01

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

1,633

1,683

1,733

1,783

1,833

1,883

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5

D
en

si
d

ad
e 

A
p

ar
en

te
 S

ec
a 

(g
/c

m
³)

% umidade

DENSIDADE APARENTE 

Série1

Série2

Série3

Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

70 CM 1

CÁPSULA Nº 3 38
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 92,48 102,04
CÁPSULA + SOLO 91,43 100,81
ÁGUA 1,05 1,23 4" 101,8 -
CÁPSULA 14,24 13,72 31/2 " 88,9 -
SOLO 77,19 87,09 3" 76,2 -
% UMIDADE 1,36 1,41 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 0,0 0,0 0,0 100,0 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 0,5 0,0 0,0 100,0 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 0,8 0,1 0,1 99,9 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 0 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-2-4 40 0,42 17,1 17,3 17,4 82,6 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 59,6 60,4 77,8 22,2 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

986,4

-

98,6

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0

1,3
998,7

100,0

05/02/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

985,1

   N° 

1,39 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "E" AV. CONTORNO SÃO FÉLIX 01 AREIA SILTOSA 016/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA AV. CONTORNO MÃO DUPLA PROFUNDIDADE 70 CM SENDO 40 CM DE ATERRO CASCALHO.

1

100,00100,0099,9599,87

82,58

22,20
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0,42 4,8 9,5 12,7 19,1

830 1650

0,15 1,2

2"1 ½"

38,1 50,8

1060100

2,00,25 0,30 0,6 2,4 2,54

PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

09/02/2019

70 CM 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

AV. CONTORNO SÃO FÉLIX 01 AREIA SILTOSA 016/19SONDAGEM BLOCO "E"

0100

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1
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BLOCO F 

 

 



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.709 10,8 ISC : 13,9

11,7

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
023 CILINDRO

052

CILINDRO

02/02/19
48hs

02/02/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,28

03/02/19
-

024

SONDAGEM BLOCO "F"

052
LEITURA

--03/02/19

1,60

0,49

- -
04/02/19
03/02/19

--
96hs

04/02/19

0,60

72hs
05/02/19- 05/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
02/02/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,26

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,3496hs

1,001,00

05/02/19
04/02/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,21

1,26

8,89

72hs

12,3
121

0,34

- -
3,0

-

13,7

8,6

2,01,5

95

-

78

010

023

024

3,6

85

(kg/cm²)

4,3

12,0
118

5,7

9,7
96

42

2,54

4,0

9,6 11,2
133

5,08

13,5
110

70

13,5

140
14,2

88

163
16,5

13,9

6,1

-

6,7

56

- -

15

7,9

- -

35

(kg/cm²)

(kg/cm²)

70

6,13,6
35

4,4

60

7,1

(kg/cm²)

-

- -

7,1 8,9

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

05/02/2019

COLETA REALIZADA NA RUA PIAUÍ L/D 1,0 METRO PROFUNDIDADE  SENDO 60 CM SUB-BASE E BASE ,MATERIAL COLETADO ESTÁ COM A UMIDADE ELEVADA,  A 
RUA JÁ FOI ASFALTADA ANTERIORMENTE.
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-
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ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

RUA PIAUÍ - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 009/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.
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Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "F"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 01/02/2019

4

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

77,07

8,6

140 260

48

6,22

2.315 63,5

62,52

3,81

4.320

PESO MATERIAL UMIDO g

6,27

2.028

6.880

010

3,3

023

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

024

3.689

5.650

T.R.B.

0,28

A-2-4

01/02/2019

I.G.

13,9

0

1.611

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

10,8
1.709

1.748

2.028 2.313

1.609

1.816

1.8941.818

1.657

1.709 1.760

PESO MATERIAL SECO g

12,9

CAMADAS1.866

1.709

1.711 51.772

1.819

1.669

ESPESSURA DO DISCO mm

052

4.135 4.200

2.286

4.610 3.336

6,2

6,3

11,8

320

8.930 7.025

5,3

6.000380

3.336

4,3

9,7

200

10,8

3.544 4.3304.205

8.340

2,3

8.530

16,29

60,78

13,61

COMPACTAÇÃO 

AREIA SILTOSA

76,13

3,89

80,0280,88

009/19

COLETA REALIZADA NA RUA PIAUÍ L/D 1,0 METRO PROFUNDIDADE  SENDO 60 CM SUB-BASE E BASE ,MATERIAL COLETADO ESTÁ COM A UMIDADE 
ELEVADA,  A RUA JÁ FOI ASFALTADA ANTERIORMENTE.

1 1
TRECHO:

RUA PIAUÍ - MORADA NOVA

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1 1

CÁPSULA Nº 33 30
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 78,72 88,80
CÁPSULA + SOLO 75,58 85,22
ÁGUA 3,14 3,58 4" 101,8 -
CÁPSULA 11,89 13,84 31/2 " 88,9 -
SOLO 63,69 71,38 3" 76,2 -
% UMIDADE 4,93 5,02 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 0,0 0,0 0,0 100,0 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 1,8 0,2 0,2 99,8 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 6,5 0,7 0,9 99,1 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 0 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-2-4 40 0,42 13,9 14,4 15,3 84,7 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 48,3 50,2 65,5 34,5 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

953,0

-

95,3

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0

8,3
991,7

100,0

01/02/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

944,7

   N° 

4,98 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "F" RUA PIAUÍ - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 009/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA RUA PIAUÍ L/D 1,0 METRO PROFUNDIDADE  SENDO 60 CM SUB-BASE E BASE ,MATERIAL COLETADO 
ESTÁ COM A UMIDADE ELEVADA,  A RUA JÁ FOI ASFALTADA ANTERIORMENTE.

1

100,00100,0099,8199,13

84,70

34,49
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3/4" 1"1/2"3/8" 4 40200
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Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

05/02/2019

1 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

RUA PIAUÍ - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 009/19SONDAGEM BLOCO "F"
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

RUA SEBASTIÃO ROCHA - MORADA NOVA AREIA SOLTOSA 010/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.

1,0 M 1

10

2,5
25

1,2

10,16

8,0

12,7

--

-

010

10,0

HORA
-

0,08

05/02/2019

COLETA REALIZADA PRÓXIMO A RUA DE ACESSO A MURUMURU. 1,0 M DE PROFUNDIDADE SENDO 10 CM  BASE .40 DE ARGILA MATERIAL COM EXESSO DE 
ÁGUA (SATURADO) .  A RUA JÁ FOU ASFALTADA ANTERIORMENTE.

EXPANSÃO :

-

7,0

7,62

-

- -

11,2 13,7

16

5,12,3
23

1,0

50

1,6

(kg/cm²)
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- -

4012
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83 135

193
19,6

110

15,8

164
16,6

7,1
39

2,54

4,0
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-
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5,8
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% %
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05/02/19
04/02/19

CILINDRO
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-
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-
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SONDAGEM BLOCO "F"

028
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ENSAIO DE EXPANSÃO
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CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "F"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA PRÓXIMO A RUA DE ACESSO A MURUMURU. 1,0 M DE PROFUNDIDADE SENDO 10 CM  BASE .40 DE ARGILA MATERIAL COM EXESSO DE 
ÁGUA (SATURADO) .  A RUA JÁ FOU ASFALTADA ANTERIORMENTE.

1,0 M 1
TRECHO:
RUA SEBASTIÃO ROCHA - MORADA NOVA

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.

COMPACTAÇÃO 

AREIA SOLTOSA

70,20

3,77

73,9767,86

010/19

15,00

49,60

11,89

3.564 4.3403.815

8.450

2,0

8.940

4,0

9,7

180

10,8

8.995 7.055

5,0

6.000360

4.600

2.286

4.610 3.336

6,5

6,0

11,8

300

12,9

ESPESSURA DO DISCO mm

012

CAMADAS1.872

1.714

1.730 51.783

1.834

1.674 1.625

1.757

2.028 2.081

1.617

1.826

1.8991.833

1.671

1.723 1.780

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

10,8
1.714

15,8
UMID. HOT.

01/02/2019

0,08

A-4T.R.B.

I.G.

EXP.

3

6.900

010

3,0

009

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PESO MATERIAL SECO g

028

4.6353.336

2.343 63,5

58,31

3,26

4.385

PESO MATERIAL UMIDO g

6,57

2.028

3.719

5.634

33

6,47

010

64,60

8,6

120 240

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 01/02/2019

9

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

1,537

1,587
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1,687

1,737

1,787
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Form LAB-002-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1,0 M 1

CÁPSULA Nº 35 38
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 65,66 67,30
CÁPSULA + SOLO 63,10 64,60
ÁGUA 2,56 2,70 4" 101,8 -
CÁPSULA 13,30 13,72 31/2 " 88,9 -
SOLO 49,80 50,88 3" 76,2 -
% UMIDADE 5,14 5,31 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 2,4 0,2 0,2 99,8 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 3,5 0,4 0,6 99,4 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 3,1 0,3 0,9 99,1 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 3 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-4 40 0,42 7,2 7,5 8,5 91,5 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 37,7 39,3 47,8 52,2 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

COLETA REALIZADA PRÓXIMO A RUA DE ACESSO A MURUMURU. 1,0 M DE PROFUNDIDADE SENDO 10 CM  BASE .40 DE 
ARGILA MATERIAL COM EXESSO DE ÁGUA (SATURADO) .  A RUA JÁ FOU ASFALTADA ANTERIORMENTE.

mm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "F" RUA SEBASTIÃO ROCHA - MORADA NOVA AREIA SOLTOSA 010/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

"FAIXA DNIT"

Peso (g)
%          

Amost.  Total D

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

941,8

   N° 

5,23 -

01/02/2019

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0

9,0
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PENEIRAS

Form LAB-006-01



CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

1,0 M 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

RUA SEBASTIÃO ROCHA - MORADA NOVA AREIA SOLTOSA 010/19SONDAGEM BLOCO "F"

05/02/2019
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

DATA
-
-
-
-

DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
EXPANSÃO % EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO EXPANSÃO %

Const. Anel: 0,1015

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

LEITURA
PRESSÃO
CORREÇÃO
I.S.C.

DENS. MÁX.: UMID. HOT.:
OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

1.793 8,6 ISC : 31,8

8,2

- - -

LEITURADATA
-

DATA DATA
037 CILINDRO

025

CILINDRO

02/02/19
48hs

02/02/1924hs
48hs

1,00

ENSAIO DE EXPANSÃO

CILINDRO
DATA HORA

010

48hs
24hs

0,23

03/02/19
-

036

SONDAGEM BLOCO "F"

025
LEITURA

--03/02/19

1,35

0,29

- -
04/02/19
03/02/19

--
96hs

04/02/19

0,35

72hs
05/02/19- 05/02/19

%

1,90

-
TEMPO (min) 0,5

0,63

1,0

1,27PENETRAÇÃO  (mm)

Nº

HORA 
-

HORA

-

-

010

CILINDRO

LEITURA LEITURA
02/02/19

CILINDRO
LEITURA

-

72hs

-

0,20

6,35

-

CILINDRO
HORA

(kg/cm²)

PENETRAÇÃO

6,0

1,2896hs

1,001,00

05/02/19
04/02/19

% %

5,0

24hs

3,81

96hs

0,16

1,20

8,89

72hs

8,6
85

0,28

- -
3,0

-

9,2

5,7

2,01,5

64

-

140

010

037

036

11,2

56

(kg/cm²)

13,7

26,4
260

17,4

18,8
185

135

2,54

4,0

6,5 7,5
90

5,08

9,1
74

204

31,8

330
33,5

220

385
39,1

26,7

19,5

-

19,6

171

- -

50

14,2

- -

110

(kg/cm²)

(kg/cm²)

45

9,15,1
50

3,0

90

4,6

(kg/cm²)

-

- -

20,7 22,3

7,0

7,62

EXPANSÃO :

-

05/02/2019

COLETA REALIZADA NA BR-222 L/D ,1.10 M DE PROFUNDIDADE COM 35 CM DE BASE( MATERIAL SATURADO). COLETA FEITA EM FRENTE A RODOVIÁRIA 
MORADA NOVA.
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ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  E  EXPANSÃO 

BR -222 - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 011/19

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.
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Form LAB-003-01



CAMADA/ESTUDO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:
SONDAGEM BLOCO "F"

OPERADOR : KERLLEN

CÁPSULA Nº

CÁPSULA + SOLO + ÁGUA

CÁPSULA + SOLO

ÁGUA

CÁPSULA

SOLO

% UMIDADE

UMIDADE MÉDIA

UMIDADE CALCULADA

ÁGUA ADICIONADA (g)

% ÁGUA ADICIONADA

N° DO CILINDRO

MASSA DO CILINDRO

MASSA + SOLO + ÁGUA

SOLO + ÁGUA

VOLUME DO CILINDRO

DENSIDADE ÚMIDA

DENSIDADE CONVERTIDA

DENSIDADE SECA N°  DE GOLPES:

g/cm³

%

%

%

%

FISCALIZAÇÃO: DATA:

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: 

LABORATORISTA: KERLLEN DATA: 

3

ENGENHEIRO: JAIME

UMIDADE HIGROSCÓPICA

010

65,88

6,5

60 180

35

5,39

2.315 63,5

49,15

2,79

4.330

PESO MATERIAL UMIDO g

5,40

2.028

6.920

010

2,0

037

-

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

EXP.

UMID. HOT.

036

3.664

5.693

T.R.B.

0,23

A-2-4

01/02/2019

I.G.

31,8

0

1.633

RESUMO

12

I.S.C.

DENS. MÁX.

8,6
1.793

1.767

2.028 2.288

1.660

1.890

1.9471.840

1.712

1.750 1.804

PESO MATERIAL SECO g

10,7

CAMADAS1.870

1.793

1.721 51.798

1.807

1.706

ESPESSURA DO DISCO mm

025

4.640 4.928

2.032

4.735 3.336

5,4

5,0

9,6
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COLETA REALIZADA NA BR-222 L/D ,1.10 M DE PROFUNDIDADE COM 35 CM DE BASE( MATERIAL SATURADO). COLETA FEITA EM FRENTE A RODOVIÁRIA 
MORADA NOVA.

1,10 M 1
TRECHO:

BR -222 - MORADA NOVA

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

1,10 M 1

CÁPSULA Nº 9 48
CÁPSULA + SOLO + ÁGUA 88,22 71,12
CÁPSULA + SOLO 84,86 69,15
ÁGUA 3,36 1,97 4" 101,8 -
CÁPSULA 15,00 13,61 31/2 " 88,9 -
SOLO 69,86 55,54 3" 76,2 -
% UMIDADE 4,81 3,55 2 1/2" 63,5 -
UMIDADE MÉDIA 2" 50,8 -

1 1/2" 38,1 0 -
Amostra Total Úmida (g) 1" 25,4 0,0 100,0 100 - 100
Solo Sêco retido pen. N° 10 3/4" 19 -
Solo Úmido pass. na peneira N° 10 1/2" 12,7 -
Solo sêco pass. na peneira N° 10 3/8" 9,5 6,2 0,6 0,6 99,4 60 - 100
Amostra Total Sêca 4 4,8 7,9 0,8 1,5 98,5 50 - 85
Amostra menor n° 10 Úmida 8 2,4 -
Amostra menor n° 10 Sêca 10 2 1,6 0,2 1,6 98,4 40 - 70

16 1,2 -
CLASSIFICAÇÃO  "IG"= 0 30 0,6 -

CLASSIFICAÇÃO  "TRB"= A-2-4 40 0,42 11,5 11,7 13,4 86,6 25 - 45
CLASSIFICAÇÃO  "SUCS"= - 50 0,3 -

60 0,25 -
100 0,15 -
200 0,075 61,6 63,1 76,5 23,5 5 - 20

FUNDO -

OBSERVAÇÃO:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO: DATA:

960,5

-

96,0

AMOSTRA TOTAL SÊCA
1000,0
15,7

984,3

100,0

01/02/2019

PENEIRAMENTO
Material Retido % Que Passa 

da Amostra 
Total

%              
Acumulado

944,8

   N° 

4,18 -

"FAIXA DNIT"      

Peso (g)
%           

Amost.  Total Dmm

OBRA: Sondagem PMM 
Terrraplenagem e Pavimentação 
Urbana.ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE  SOLOS

SONDAGEM BLOCO "F" BR -222 - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 011/19

UMIDADE HIGROSCÓPICA
PENEIRAS

COLETA REALIZADA NA BR-222 L/D ,1.10 M DE PROFUNDIDADE COM 35 CM DE BASE( MATERIAL SATURADO). COLETA FEITA 
EM FRENTE A RODOVIÁRIA MORADA NOVA.
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CAMADA/ESTUDO: TRECHO: MATERIAL: PROFUNDIDADE: FURO: REGISTRO Nº:

    OBS:

LABORATÓRIO: FISCALIZAÇÃO DATA:

05/02/2019

1,10 M 1

OBRA: Sondagem PMM Terrraplenagem e 
Pavimentação Urbana.CURVA PRESSÃO / PENETRAÇÃO 

BR -222 - MORADA NOVA AREIA SILTOSA 011/19SONDAGEM BLOCO "F"
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