Analise Técnica

MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

ANALISE TECNICA

PROCESSO: LICITACAO  PUBLICA
NACIONAL N° 003/2023 PROSAP
OBJETO: Contratagio de empresa de
engenharia para a execugdo das obras de macro
e microdrenagem, do sistema viario, de
esgotamento sanitdrio, de urbaniza¢do e de
iluminagdo publica da Segunda Etapa do
Projeto Igarapé Ilha do Coco, que é parte do
Programa de  Saneamento = Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em
desenvolvimento em Parauapebas, Para.

ASSUNTO: ANALISE TECNICA

PARA: Comissdo Especial de Licitagdes (CEL) da UEP-PROSAP

Cumprimentando-o, vimos por meio deste, em resposta ao e-mai} enviado no dia 07 de
agosto de 2023, as 12:12 horas, APRESENTAR a ANALISE TECNICA in totum e
devidamente consolidada conforme descrito abaixo:

1. INTRODUCAO:

A Equipe Técnica foi designada através da PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, DE 04 DE
JULHO DE 2023 - NOMEIA 0S TECNICOS DE AVALIACAO DOS PROCESSOS DE
LICITACAO PUBLICA NACIONAL (LPN):

No que se refere a Portaria UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho de 2023, estabeleceu que:

iRECEBIDO!

EM: | __/_J-éQl—

s 1615

Art. 1° Designar os técnicos para assessoramento na avaliagio dos Processos Licitatorios de
LICITACAO PUBLICA NACIONAL abaixo relacionados:

1) LPN N° 001.2023/PROSAP, cujo objeto € contratagdo de empresa de engenharia para
a execugdo da Infraestrutura do Residencial Flor de Carajas, que atenderd parte das demandas
de reassentamento de familias do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagio de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).

2) LPN N°002.2023/PROSAP, cujo objeto ¢ contratagdo de empresa de engenharia para
a execugdo das obras remanescentes da primeira etapa do projeto Igarapé Ilha do Coco, com
intervengdes de macro e microdrenagem, esgotamento sanitirio, iluminagdo publica,
urbanizagdo e vidrias, para atendimento ao Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem ¢ Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em
desenvolvimento em Parauapebas, Para.
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3) LPN N° 003.2023/PROSAP, cujo objeto é contratagiio de empresa de engenharia para
a execugdo das obras de macro e microdrenagem, do sistema viario, de esgotamento sanitério,
de urbanizagio e de iluminagao puiblica da segunda etapa do projeto Igarapé Ilha do Coco, que
¢ parte do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem ¢ Recuperagio de Igarapés ¢
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP). em desenvolvimento em Parauapebas, Para.

»  Téenicos designados:

Thais Valadares Oliveira Coelho
Formagdo profissional: Engenheira Civil, Matricula PMP n° 6877
Vinculo Efetivo

Thiago Oliveira Batista
Formagdo profissional: Engenheiro Civil, Matricula PMP n°® 5554
Vinculo: Efetivo

Renato dos Reis Portilho
Formagdo profissional: Engenheiro Civil, CT N° 64411
Vinculo: Contratado

Art. 2° Fica atribuido aos servidores designados. as atividades pertinentes de avaliagdo de
documentos técnicos profissionais e operacionais na fase de habilitagio e propostas
apresentados pelas empresas participantes dos processos licitatorios de LICITACAOQ
PUBLICA NACIONAL acima relacionados.

Tendo em vista a especificidade da presente licitagdo, o presidente da CEL/PROSAP, em
conjunto com os demais membros permanentes, optou pela decisdo de atuagdo em conjunto
com dois dos técnicos vinculados no art. 1 da Portaria UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho
de 2023.

O Edital da Licitagdo Publica Nacional N° 003/2023PROSAP, que possui revisdo pelo BID -
Banco Interamericano de Desenvolvimento do tipo “ex-post”, foi publicado no Diério Oficial
da Unidlo, no dia 27 de junho de 2023, que originou o presente certame.

A tabela a seguir apresenta as empresas que submeteram as propostas ao processo em epigrafe,
com seus respectivos valores, bem como o valor de referéncia da licitagdo.

N° CONCORRENTE PRECO DA PROPOSTA
COMPROMISSO DE CONSORCIO J C PROJETOS & RS 76.017.943,31 (setenta e seis milhdes,
01 GONCALVES DIAS dezessete mil, novecentos e quarenta e trés
(J C PROJETOS E CONSTRUGOES / GONCALVES & DIAS

ENGENHARIA) reais e trinta € um centavos)

RS 76.632.840,66 (setenta e seis milhes,
02 TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e
quarenta reais e sessenta e seis centavos)

COMPROMISSO DE CONSORCIO IGARAPE ILHA DO | Rg 74 552.330,82 (setenta e quatro milhdes,

03 COCO %ORA e — quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e
G T IRE TRANe trinta reais e oitenta e dois centavos)

ENGENHARIA E SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
RS 78.476.137,70 (setenta e oito milhdes,

e sete reais e setenta centavos)

Valor de referéncia da licitacdo quatrocentos e setenta e seis mil cento e trinta %
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2. APRECIACAO, ANALISE E AVALIACAO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPOEM A PROPOSTA

A Equipe Técnica elaborou uma analise detalhada dos documentos exigidos para aceitabilidade
da proposta, conforme disposto a seguir.

2.1. Qualifica¢iio e Habilitacio dos Concorrentes — Qualificacio Técnica (item 4 do
Edital)

Considerando a complexidade do processo, foi elaborada uma ‘Planilha Resumo Comparativa
dos precos apresentados’, através da qual foram verificados os percentuais dos principais itens
da Proposta Financeira das licitantes em relagdo ao Orgamento Referencial (Administragdo),
conforme demonstrado de forma detalhada na tabela abaixo. Vale destacar que foram
identificados e corrigidos erros aritméticos nos pregos unitarios da proposta apresentada pelo
COMPROMISSO DE CONSORCIO J C PROJETOS & GONCALVES DIAS, demandando
revisdes/equalizagdes que totalizaram apenas R$ 2,15 para mais, sendo os pregos atualizados
Jamostrados na tabela. As demais propostas ndo necessitaram nenhuma equalizagio.
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e PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Foram considerados para comprovagéo da experiéncia especifica em execugdo dos servicos de
maior relevancia os itens e quantidades estabelecidos na subcléusula 4.5(f) das IAC do Edital.
As tabelas a seguir apresentam o resultado da analise deste quesito:

COMPROMISSO DE CONSORCIO J
C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA)

TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM

COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
(CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
CARVALHO /A & L ENGENHARIA E
SERVICOS / LACA ENGENHARIA)

\
O COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES
DIAS apresentou acervo suficiente para
os itens 1, 2, 3 e 4 do Edital, no entanto,
ndo apresentou nenhum quantitativo para
atendimento a exigéncia do item 5, “Tubo
PVC DEFOFO, minimo DN 300 mm,
para linha de recalque”.

Atendendo parcialmente a0
estabelecido no Edital.

A empresa TRANSVIAS
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM apresentou
acervo suficiente para todos os itens de
relevéncia do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
apresentou acervo suficiente para todos 0s
itens de relevancia do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.
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Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =

¢ RESPONSAVEL TECNICO

Foram considerados para a comprovagio deste quesito os itens estabelecidos na subclausula
4.5(g) das IAC do Edital. As tabelas a seguir apresentam o resultado da analise.

COMPROMISSO DE CONSORCIO J
C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA)

TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM

COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
(CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
CARVALHO /A & L ENGENHARIA E

~ SERVICOS / LACA ENGENHARIA)

(™, 0 COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES
DIAS apresentou em meio a sua
documentagdo acervo suficiente para os
itens 1, 2, 3 e 4 do Edital para os
Responsaveis Técnicos DOMINGOS
SALES DE ABREU, da J C PROJETOS,
e TARCISIO BERNARDES
CAVALCANTE, da GONCALVEZ &
DIAS ENGENHARIA. No entanto, ndo
foi apresentada nenhuma experiéncia no
item 5, “Tubo PVC DEFOFO, minimo
DN 300 mm, para linha de recalque”, para

nenhum dos responsdveis técnicos
indicados pelo consércio.
Atendendo parcialmente a0

\estabelecido no Edital.
\

A empresa TRANSVIAS
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM apresentou em
meio a sua documentagdo acervo
suficiente para o responsavel técnico
GUILHERME ANDRIONI
SALGUEIRO LOURENCO, para todos
os itens de relevancia do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
apresentou em meio a sua documentagio
acervo suficiente para os responsaveis
técnicos LUCIANO SILVA LIMA, da A
& L ENGENHARIA E SERVICOS; e
MARCO ANTONIO DE LIMA
CAETANO, da LACA ENGENHARIA,
para todos os itens de relevancia do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
= PROSAP =

e VOLUME DE OBRAS E EXPERIENCIA DO EXECUTOR

As alineas (b) e (c) da subcldusula 4.5 das IAC do Edital preveem a necessidade de que as
licitantes tenham realizado, nos tiltimos 05 (cinco) anos, no minimo RS 31.390.455,08 (trinta e
um milhdes, trezentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) em
obras; bem como de que apresentem experiéncia na construgdo de, pelo menos, 02 (duas) obras
similares ao objeto, executadas nos ultimos 10 (dez) anos, de natureza e complexidade
equivalentes, onde o somatério do valor dessas obras seja igual ou superior a RS 78.476.137,70
(setenta e oito milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e setenta
centavos). Vale destacar ainda que, para atender a essa exigéncia, as obras citadas deverdo estar

com, no minimo, 70% (setenta por cento) ja concluidas. Conforme o Edital, no caso de

consorcios, cada um dos membros deve comprovar, pelo menos, 25% dos critérios minimos
supracitados. A tabela a seguir apresenta o resultado da analise destes quesitos:

COMPROMISSO DE CONSORCIO J
'C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES .&.‘DIAS .ENGENHARIA)_

TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM

COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
(CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
CARVALHO /A & L ENGENHARIA E

SERVICOS / LACA ENGENHARIA)

&

0 COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS
apresentou nas paginas 687 e 850 do processo
as Relagoes de Contratos Executados das
empresas MS Project (] C Projetos) e
Gongalves & Dias, respectivamente. A J C
Projetos listou 12 contratos que juntos
ultrapassam o minimo exigido para um dos
membros do conséreio, segundo a subclausula
N4.5(b), equivalente a RS 7.847.613,77 (25%).
No entanto, no que se refere a subclausula
4.5(c). apenas 05 dos contratos apresentados
podem ser considerados de obras similares ao
objeto (itens 03, 04, 06, 07 e 09 da lista), os
quais somados ndo atendem a exigéncia
expressa no edital (totalizam apenas RS$
12.801.408,50). Os 25% do valor estabelecido
na cldusula 4.5(c) equivalem a RS$
19.619.034.42. Com relagdo a Gongalves &
Dias, a mesma atendeu, com os contratos
apresentados, as subclausulas 4.5 (b) e 4.5(c)
das IAC do Edital.

Atende A subcldusula 4.5(b), mas nido atende
a subcliusula 4.5(c), devido ao baixo volume
de
representantes

obras apresentado uma das

do consorcio. Nio

por

cumprindo com o estabelecido no Edital.

TRANSVIAS
E
na

A empresa
CONSTRUCOES
TERRAPLENAGEM  apresentou
pagina 1531 do processo a Relagdo de
Contratos Executados. Os 05 contratos
apresentados referem-se a obras de
infraestrutura e saneamento, no entanto,
apenas 4 podem ser considerados similares
ao objeto (itens 1, 2, 3 e 5 — o item 4 refere-
se a obras especificas em um sistema de
abastecimento de dgua) e somente um item
foi realizado nos altimos 10 anos, em
questio o  primeiro  contrato  (R$
63.663.434,03). Assim, a empresa atende a
subcldusula 4.5(b), mas ndo atinge o valor
minimo estabelecido na subclausula 4.5(c).

Atende & subcliausula 4.5(b), mas nfo
4.5(c).
cumprindo com o estabelecido no Edital.

atende a subcliusula Nio

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2 apresentou
nas paginas 2401 e 2402 do processo a Relagdo
de Contratos Executados. As empresas do
consorcio, juntas, listaram 09 contratos, todos
de obras similares ao objeto desta licitagdo. O
valor dos contratos somados atende as
exigéncias das subclausulas 4.5(b) e 4.5(c) das
[AC do Edital. Além disso, as 3 empresas do
consorcio superaram a porcentagem minima de
25% do valor estabelecido em cada uma das
subcldusulas citadas.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, )
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
= PROSAP =

¢ RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

A tabela a seguir apresenta o resultado da andlise da relagdo de servios executados pelos
responsaveis técnicos das empresas licitantes, realizada conforme os requisitos presentes no

Edital.

COMPROMISSO DE CONSORCIO J

COMPROMISSO DE CONSORCIO

DIAS apresentou a Relagdo de Servigos
Executados pelos Responsdveis Técnicos
DOMINGOS SALES DE ABREU e
CAMILA DA SILVA LEAO, da J C
PROJETOS E CONSTRUGOES (MS
PROJECT); e RODRIGO GONCALVES
DOS  SANTOS e  TARCISIO
BERNARDES CAVALCANTE, da
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA,
nas paginas 688-689 e 851-852 do
processo, respectivamente. Em meio ao
acervo apresentado ndo foi mencionada a
experiéncia destes profissionais na
implantag@o de Tubo PVC DEFOFO.

)

'Atendendo parcialmente
| estabelecido no Edital.

ao

TERRAPLENAGEM apresentou a
Relagdo de Servigos Executados pelo

Responsavel Técnico GUILHERME
ANDRIONI SALGUEIRO
LOURENCO na pdagina 1533 do
processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

C PROJETOS & GONCALVES DIAS | TRANSVIAS CONSTRUCOES E IGARAPE ILHA DO COCO 2
(I C PROJETOS E CONSTRUCOES / TERRAPLENAGEM (COIRIRULORA L A (RTANORA
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA) CARVALHO/A & L ENGENHARIA E
SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
O COMPROMISSO DE CONSORCIO | A empresa TRANSVIAS | O COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES | CONSTRUCOES E | IGARAPE ILHA DO COCO 2

apresentou as Relagdes de Servigos
Executados pelos Responséveis Técnicos
KELSEN JOAQUIM DAMAS SILVA
DE MORAIS, da CONSTRUTORA E
TRANSPORTADORA  CARVALHO;
LUCIANO SILVA LIMA e
WELLINGTON KIVE MEDEIROS
RODRIGUES, da A & L ENGENHARIA
E SERVICOS; e MARCO ANTONIO DE
LIMA  CAETANO e MARCEL
ANTONIO DE LIMA CAETANO, da
LACA ENGENHARIA, entre as paginas
2603 e 2617 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

e PLANILHA DE QUANTIDADES

No que se refere a Planilha de Quantidades, tem-se o seguinte parecer acerca da documentagéo
apresentada pelas licitantes:

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS — PA — CEP 68.515-000




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA

=PROSAP =

C PROJETOS & GONCALVES DIAS | TRANSVIAS CONSTRUCOES E SFABALS dsdichis |

(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / TERRAPLENAGEM (CONSTRUTORA ETRANSFORTADORA

SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
O COMPROMISSO DE CONSORCIO | A empresa TRANSVIAS | O COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES | CONSTRUCOES E | IGARAPE ILHA DO COCO 2
DIAS apresentou sua Planilha de | TERRAPLENAGEM apresentou sua | apresentou sua Planilha de Quantidades e
Quantidades e Pregos entre as pags. 1030 | Planilha de Quantidades e Pregos entre | Precos entre as pags. 2780 e 2812 do
e 1069 do processo, a qual totalizou o | as pags. 1549 e 1585 do processo, a qual | processo, a qual totalizou o valor de R$
ﬂ\valor de RS 76.017.943 31. totalizou o valor de R$ 76.632.840,66. | 74.552.330,82.
| Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. | Atendendo ao estabelecido no Edital.

e CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

No que se refere aos Cronogramas Fisicos-Financeiros apresentados pelas licitantes, tem-se a
seguinte analise:

- \ p SSO DE CONGS
COMPROMISSO DE CONSORCIO J COMEEQMIESO DE GCONSOREAO

C PROJETOS & GONCALVES DIAS | TRANSVIAS CONSTRUCOES E IGARAPE ILHA DO COCO 2
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / TERRAPLENAGEM (CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA) LARVALBO 4 S LENGENHARIAL
SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
O COMPROMISSO DE CONSORCIO | A empresa TRANSVIAS | O COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES | CONSTRUCOES E | IGARAPE ILHA DO COCO 2

DIAS apresentou o Cronograma de | TERRAPLENAGEM apresentou o | apresentou o Cronograma de Atividades
M Atividades (Fisico-Financeiro) entre as | Cronograma de Atividades (Fisico- | (Fisico-Financeiro) nas paginas 2813 e
paginas 1481 e 1483 do processo, com | Financeiro) entre as paginas 1643 e | 2816 do processo, com prazo de execugio
prazo de execugdo de 18 (dezoito) meses. | 1644 do processo, com prazo de | de 18 (dezoito) meses.

execucdo de 18 (dezoito) meses.
Atendendo ao estabelecido no Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital.

e QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Quanto aos Quadros de Composi¢do de Pregos Unitarios apresentados, tem-se a seguinte
analise:

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000
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Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE

CONVENIOS

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, )
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA
=PROSAP =

COMPROMISSO DE CONSORCIO J
C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA)

TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM

COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
(CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
CARVALHO /A & L ENGENHARIA E
SERVICOS / LACA ENGENHARIA)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES
DIAS  apresentou o Quadro de
Composigdes de Pregos Unitarios dos
itens de servigos previstos na Planilha de
Quantidades entre as paginas 1070 e 1477
‘do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

A empresa TRANSVIAS
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM apresentou em
sua Proposta o Quadro de Composigdes
de Precos Unitérios itens de
servicos previstos na Planilha de
Quantidades, entre as pdginas 1646 e
2057 do processo.

dos

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
apresentou o Quadro de Composigdes de
Pregos Unitarios dos itens de servigos
previstos na Planilha de Quantidades entre
as paginas 2817 e 2980 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

e QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

Quanto aos Quadros Demonstrativos de Composigdo do BDI apresentados, tem-se a seguinte

analise:

COMPROMISSO DE CONSORCIO J
C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA)

TRANSVIAS CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM

COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
(CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA
CARVALHO / A & L. ENGENHARIA E
SERVICOS / LACA ENGENHARIA)

/J\o COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES
DIAS  apresentou o Quadro de
Composi¢do do BDI, com BDI de
29,90%, na pagina 1478 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

A empresa TRANSVIAS
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM apresentou o
Quadro de Composi¢do do BDI, com
BDI de 29,90%, na péagina 2059 do
processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO
IGARAPE ILHA DO COCO 2
apresentou o Quadro de Composi¢do do
BDI, com BDI de 29,90%, na pagina 2981
do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

¢ QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS

Quanto aos Quadros de Encargos Sociais apresentados, tem-se a seguinte anélise:

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA

— PROSAP =
COMPROMISSO DE CONSORCIOJ | e < ?"9’30“‘,;559 _DF" CONSQRCIO
C PROJETOS & GONCALVES DIAS | TRANSVIAS CONSTRUCOES E ICARAER WHA VO COLOe
(4 C PROJETOS E CONSTRUCOES / ~ TERRAPLENAGEM {CONSTRULOR A BIRANGRORTADORA
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA) : CARVALHO/A & L ENGENHARIA E
{ SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
0 COMPROMISSO DE CONSORCIO | A empresa TRANSVIAS | O COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES | CONSTRUCOES E | IGARAPE ILHA DO COCO 2

DIAS apresentou o Quadro de Encargos | TERRAPLENAGEM apresentou o | apresentou o Quadro de Encargos Sociais
Sociais entre as paginas 1479 e 1480 do | Quadro de Encargos Sociais na pdgina | na pagina 2982 do processo, com taxa de
processo, com taxa de encargos sociais, | 2060 do processo, com taxa de encargos | encargos sociais, com desoneragio, de
com desonerago, de 87,82% para horistas | sociais com desoneragdo, de 87,82% | 88,37% para horistas e 48,18% para
‘e 48,01% para mensalistas. para horistas e 48,01% para mensalistas, | mensalistas.

e sem desoneragdo, de 117,85% para
horistas e 71,77% para mensalistas.

Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. | Atendendo ao estabelecido no Edital.

¢ SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

Quanto a subcontratacio de servigos, prevista no item 7.3 do Edital:

COMPROMISSO DE CONSORCIO J GOMPROMIESODICONSORCIO

C PROJETOS & GONCALVES DIAS | TRANSVIAS CONSTRUCOES E IGARAPE ILHA DO COCO 2
(1 C PROJETOS E CONSTRUCOES / TERRAPLEN. AGEM (CONSTRUTORA E TRANSPORIADORA
G SERVICOS / LACA ENGENHARIA)
0 COMPROMISSO DE CONSORCIO J C | A empresa TRANSVIAS | O COMPROMISSO DE CONSORCIO
PROJETOS & GONCALVES DIAS | CONSTRUCOES E | IGARAPE ILHA DO COCO 2 apresentou

apresentou entre as pdginas 1484 e 1509 do | TERRAPLENAGEM apresentou entre as | entre as paginas 2983 ¢ 3001 do processo a
processo do processo a Planilha Or¢amentaria | paginas 2462 e 2463 do processo a Planilha | Planilha Orgamentaria de Quantitativos e
de Quantitativos e Pregos dos servigos que | Orgamentdria de Quantitativos e Pregos dos | Pregos dos servigos que serdio subcontratados,
serdo subcontratados, bem como a indicagdo | servigos que serdo subcontratados, bem | bem como a indicagdo da empresa ME/EPP 1
da empresa ME/EPP ERGHON SERVICE | como a indicagio da empresa PARA | R EMPREENDIMENTOS LTDA para
CONSTRUTORA EIRELI para executa-los. | CONSTRUTECNICA LTDA para | executd-los. Serd subcontratado um total de
Sera subcontratado um total de 27,67% do | executd-los. Serd subcontratado um total de | 15,00% do contrato, equivalente a R$
contrato, equivalente a R$ 21.031.730,55. 16,72% do contrato, equivalente a R$ | 11.182.848.06. Vale citar que o consorcio
12.814.409 .45, subcontratou o item 15.24.1 (tubo coletor de
esgoto PVC, JEI, DN 400mm), no entanto, em
uma quantidade reduzida (346.96m — 30%), e
a clausula 7.1 do edital cita que é “vedada,
assim, a subcontrata¢do completa, da parcela
principal ou ainda os itens de maior relevéancia
estabelecidos neste Edital”. Considerando que
a subcontratagdo do tubo de esgoto, apenas do
diametro de 400mm. ndo foi completa, a

subcontrata¢do esta coerente com o Edital. Q
Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital. Atendendo ao estabelecido no Edital.
13
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA

PRESNAP = PROSAP =

3. DA CONCLUSAO DA ANALISE TECNICA

A equipe Técnica, apos andlise detalhada das Propostas do processo licitatorio LPN N°
003/2023PROSAP, e, tendo como pardmetros as diretrizes elencadas no edital e demais
condig¢des consignadas na Politica para Aquisi¢do de Bens e contratagdo de Obras Financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9, CONCLUI:

» Estio DESCLASSIFICADOS o COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS (J C PROJETOS E CONSTRUCOES /
GONCALVES & DIAS ENGENHARIA) e a empresa TRANSVIAS
CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM. O COMPROMISSO DE CONSORCIO
JCPROJETOS & GONCALVES DIAS nao apresentou, para uma das empresas que o
compdem, volume de obras similares suficientes para o atendimento da alinea (¢) da
subcléusula 4.5 das IAC do Edital, além de ndo ter apresentado nenhuma experiéncia
no item 5, “Tubo PVC DEFOFO, minimo DN 300 mm, para linha de recalque”, ndo
atendendo também a subclausula 4.5(f) das [AC do Edital. Quanto a empresa
TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM, também néo atendeu a alinea
(c) da subclausula 4.5 das TAC do Edital, por ter apresentado, em sua maioria,
experiéncia em obras similares executadas a mais de 10 anos;

> Estd CLASSIFICADO o COMPROMISSO DE CONSORCIO IGARAPE ILHA
DO COCO 2 (CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO / A & L
ENGENHARIA E SERVICOS / LACA ENGENHARIA), uma vez que atendeu
integralmente as exigéncias técnicas do instrumento convocatério do certame em
epigrafe e as premissas designadas na GN 2349-9-BID;

> Identificou-se que 0 COMPROMISSO DE CONSORCIO IGARAPE ILHA DO
COCO 2 apresentou uma proposta substancialmente ADEQUADA, atendendo as
exigéncias técnicas, além de apresentar o menor valor ofertado, correspondendo ao
preco global de R$ 74.552.330,82 (setenta e quatro milhdes, quinhentos e cinquenta e
dois mil, trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), sagrando-se, portanto,
VENCEDOR no tocante a Analise Técnica, estando excluidos da anilise os aspectos
de Habilitagdo Juridica, Qualificagdo Econdmico — Financeira, Regularidade Fiscal,
Trabalhista e Trabalho de Menores.

Diante do exposto, submete-se o resultado da Analise Técnica para apreciagio e ratifica¢do da
Comissdo Especial de Licitagdo — CEL - UEP/PROSAP.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
=PROSAP =

Atenciosamente,

Parauapebas/PA, 11 de agosto de 2023.

Equipe Técnica — UEP/PROSAP - PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho
de 2023:

d

i, = 3
Thais Valadares Oliveira Coelho
Formagao profissional: Engenheira Civil, Matricula PMP n° 6877

Vinculo: Efetivo

Renato dos R. Portilho

Eng Civil
" CREA 1520801930-PA
Renato dos Reis Portilho

Formagao Profissional: Engenheiro Civil, CT n° 64411
Vinculo: Contratado
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