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QUADRO-RESUMO

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 01/2021-TP

OBJETO

Contratacdo de empresa para servico de pavimentagéo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do
municipio de Umarizal/RN (Contrato de Repasse CAIXA-OGU-MDR 885735/2019), conforme projeto basico e
planilha or¢camentaria completa — Anexo deste Edital.

VALOR ESTIMADO

R$ 239.927,28 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte oito centavos).

MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITAGCAO TIPO DE EMPREITADA
MENOR PRECO GLOBAL PRECO GLOBAL

DADOS DA COMISSAO DE LICITAGAO E DA SESSAO PUBLICA

DATA

17 de Agosto de 2021. HORA ||| 09:00h (horério local).

LOCAL Sala de Licitagdo, localizada a Av. Gavido, 19 — Centro — Umarizal/RN.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Presidente: Jarlene Barbosa de Menezes
Membro: Matheus Henrique de Amorim Paiva
Membro: Maria Ozanira Menezes da Costa

Endereco: Av. Gavido, 19 — Centro — Umarizal/RN.
Telefone: 84 3397-2060
E-mail: licitacaoprefeituraumarizal@gmail.com

ACESSO AO EDITAL E AOS ANEXOS

Fisicamente

e SETOR DE LICITACOES

Endereco: Av. Gavido, 19 — Centro — Umarizal/RN.

Horério de funcionamento: 08:00 as 13:00

Telefone: 84 3397-2060 E-mail: licitacaoprefeituraumarizal@gmail.com

Site: umarizal.rn.gov.br

Eletronicamente

Forma: solicitagdo por e-mail. licitacaoprefeituraumarizal@gmail.com

Custo

Néo ha custo para o fornecimento do Edital e anexos, que se da por meio eletronico.

PARTICIPACAO

RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS

Até o dia e horario para abertura da

x PARTICIPAGAO POSTAL Admitida.
$essdo.

SUBCONTRATAGAO

PARTICIPAGAO DE

CONSORCIO Vedado.

Até 25% m

REQUISITOS DE HABILITAGAO

VISITA TECNICA

Exigéncia: Facultativa (substituivel por declaracéo).
Periodo da visita: 1° dia Gtil posterior a publicacéo até dia Util anterior a sesséo.
Numero do telefone para agendamento: (84) 99663-5195

QUALIFICACAO
TECNICA

® Técnica-operacional: Sim
o Técnico-profissional: Sim

CRC FACULTATIVO

Néo se exigira certificado de registro cadastral (CRC) como requisito para participacdo da tomada de pregos,
conforme Acorddo n° 2.8572103 do Plenario do TCU, podendo toda a documentagéo ser apresentada somente na
abertura da sessdo.
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PREAMBULO

Processo Administrativo n°® 00000134/21
EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 01/2021-TP

O MUNICIPIO DE UMARIZAL/RN, por meio da Comissio Permanente de Licitagdo, nomeada
pela Portaria n.® 015/2021, publicada no Diario Oficial do Municipio - FEMURN em 07 de janeiro
de 2021 autorizada pelo Sr. Raimundo Nonato Dias Pinheiro, Prefeito Municipal, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados, realizar-se-a
sessdo publica para licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PECO
GLOBAL, sob o regime de execugédo INDIRETA, de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
visando selecionar empreiteiro para execucdo do objeto especificado no Projeto Basico e anexos
ao presente Edital.

e SESSAO PUBLICA
= Dia: 17 de Agosto de 2021.
= Hora: 09:00 horas
= Local: Sala da Comissao de Licitacdo, localizada a Av. Gavido, 19 — Centro — Umarizal/RN.

O procedimento licitatério serd regido prioritariamente pelas normas do presente Edital,
bem como pela Lei n° 8.666/93, pela Lei Complementar n® 123/2006 e pela Resolugéo n° 028/2020-
TCE/RN.

Para os fins deste Edital, considera-se Autoridade Superior a Sr. Prefeito Municipal e
Autoridade Competente o Sr. Secretario titular da Pasta solicitante.

O Quadro-Resumo integra entre predmbulo.

1. DAS CONDICOES GERAIS

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a selecdo de pessoa juridica visando a Contratacédo de
empresa para servico de pavimentacéo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona
Urbana do municipio de Umarizal/RN (Contrato de Repasse CAIXA-OGU-MDR
885735/2019), conforme projeto basico e planilha orcamentaria completa — Anexo deste
Edital, conforme projeto bésico e planilha orcamentaria completa — Anexo deste Edital.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto descritas no Edital e as
especificacbes constantes do Projeto Basico, prevalecerdo as Ultimas.

1.3. 0 VALOR MAXIMO ESTIMADO do orcamento de referéncia para consecucio do objeto é
de R$ 239.927,28 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte oito
centavos), conforme Orgamento Estimativo.

1.4 A DATA-BASE do Orcamento Estimativo da Proposta € janeiro de 2021.

2. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

2.1. Até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da Sessdo Pablica, qualquer
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pessoa podera IMPUGAR os termos deste Edital e seus Anexos.

2.1.1. A impugnacéo devera ser elaborada por escrito, por pessoa fisica ou juridica devidamente
identificada, dirigida a CPL, indicar as clausulas ou subitens questionados, com a respectiva
fundamentacéo técnica ou juridica, e podera ser protocolada no Setor de Licitacdes ou enviada por
e-mail, de acordo com as informagdes indicadas no PreAmbulo deste Edital.

2.1.2. Cabera a CPL, auxiliado pelo setor técnico pertinente, decidir sobre a impugnacao no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis antes da Sessao;

2.1.3. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatério, o Edital ser retificado pelo Presidente e
sera republicado, com nova data para realizacdo do certame, exceto quando, fundamentadamente,
a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas;

2.2. As impugnac0es e as respectivas decisdes deverao integrar os autos do processo licitatorio e
serdo comunicados aos interessados, divulgados no Portal da Transparéncia publicados, em extrato,
do Diério Oficial.

2.3. A decisdo do pedido de impugnacdo somente suspendera ou implicard em remarcacdo da
Sessdo quando seu contetdo puder interferir na habilitacdo ou na proposta dos licitantes.

2.4. A impugnacdo do edital nédo terd efeito suspensivo, resguardado o direito de a CPL, caso
entenda devido, suspender a sesséo caso nao decida a impugnacao;

2.5. A entrega dos documentos de habilitacdo e proposta sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente Edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das
condicdes nele estabelecidas.

3. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo, por conta do
orcamento vigente do municipio, através da Lei Orcamentaria Anual — LOA.

4. DA MODALIDADE, DO TIPO LICITATORIO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. A contratacdo se darad por meio de licitagdo a ser processada pela modalidade TOMADA DE
PRECOS, conforme art. 45, § 1°, inciso |, da Lei n® 8.666/93 e alteragbes posteriores;

4.2. A execucdo do objeto se dard de forma INDIRETA sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, consoante as condi¢des estatuidas neste Edital, no Projeto Basico e em seus
Anexos e serd regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas alteracdes
posteriores, obedecida, igualmente, a legislacdo correlata e complementar.

4.3. O critério de selecdo da proposta e a respectiva adjudicagdo do objeto sera do tipo MENOR
PRECO GLOBAL.

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participacdo na presente licitagcdo ndo serd condicionada a apresentacao de certificado de
registro cadastral (CRC), considerado facultativo (Acérddo n° 2.857/2013-TCU-Plenario);

5.2. N&o poderdo participar da presente licitagéo:

5.2.1. Empresa cujo objeto social seja impertinente e incompativel com o objeto do presente
procedimento licitatorio;
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5.1.1.1. N&o se exige no contrato ou no estatuto social esteja registrado exatamente o codigo do
CNAE referente a atividade condizente com o objeto do contrato (Acordao n° 1.203/2011-
TCU/Plenério);

5.2.2. Institui¢Bes sem fins lucrativos cujo objeto social ndo seja pertinente ou compativel com o
objeto da licitacéo;

5.2.3. Cooperativas, exceto quando implementadas as condi¢des do art. 28, inciso IV e, quando
cabiveis, os ditames dos artigos 29-31, todos da Lei n° 8.666/93; quando o fornecimento de bens e
servigos a nédo-associados atenda aos objetivos sociais e esteja em conformidade com a Lei n.°
5.764/91 e suas alteragOes (Ag. Rg REsp 2007/0025635-8 STJ);

5.2.3.1. Sociedade cooperativa de mao-de-obra, tendo em vista que a natureza do servigo e 0 modo
como é usualmente executado no mercado demandam a existéncia de vinculo de subordinagéo
juridica entre os profissionais e a contratada, bem como estdo presentes 0s elementos de
pessoalidade e habitualidade (Sumula TCU n° 281/2012);

5.2.4. Empresas reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

5.2.5. Empresa em que, deputado, senador ou vereador seja, proprietario, controlador ou diretor,
conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constitui¢ao Federal/1988;

5.2.6. Empresas integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econbémico em comum, bem como que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituicao;

5.2.7. Empresa estrangeira que ndo tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente ou que ndo tenha autorizacdo para
funcional do Brasil;

5.2.8. Empresario ou sociedade empresaria que empregue menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou que empregue menores de 16 anos em qualquer trabalho (Decreto n°
4.358/02), salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei n® 9.854/99);

5.2.9. Empresario ou sociedade empreséria punida com sanc¢do de impedimento de licitar ou de
contratar com o Municipio de Umarizal/RN, conforme art. 7° da Lei n°® 10.520/02;

5.2.10. Empresario ou sociedade empresaria punida com san¢do de suspensao temporaria de
participacdo de licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Umarizal/RN,
conforme art. 87, 111, da Lei n° 8.666/93;

5.2.11. Empresario ou sociedade empresaria punida com declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica, conforme art. 87, 1V, da Lei n° 8.666/93;

5.2.12. Empresario ou sociedade empresaria punida com sanc¢do de proibicdo de contratar com o
Poder Publico em razédo de condenacdo judicial nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92 (dispde
sobre as san¢Oes aplicaveis aos agentes publicos nos casos de enriquecimento ilicito no exercicio
de mandato, cargo, emprego ou funcdo na administracdo publica direta, indireta ou fundacional);
5.2.13. Empreséario ou sociedade empresaria punida com proibicdo de contratar com o Poder
Pablico em razdo de condenacéo judicial nos termos do art. 72, 8 8°, V, Lei n° 9.605/98 (Dispbe
sobre as sangfes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente e da outras providéncias);
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5.2.14. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou
subcontratado;

5.2.15. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;
5.2.16. Empresa cujo socio, diretor ou gerente, ou seus conjuges ou companheiros, sejam parentes
de até terceiro grau do Prefeita, Vice-Prefeita, ou ainda servidor ou detentor de cargo em comissao
ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou pela contratacédo;

5.2.17. Empresa constituidas por sécio que, em data anterior & sua criagdo, haja sofrido penalidade
de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido declarada inidénea
para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida, como tentativa de burlar a
penalidade anteriormente aplicada;

5.2.18. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de licitagdes promovidas
pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de pratica de
infracdo a ordem econdmica, nos termos do artigo 38, inciso Il, da Lei Federal n° 12.529/2011;
5.3. Como requisito para participacao neste certame, 0 LICITANTE devera apresentar Declaracao
que Cumpre as CondicOes de Participacdo no Certame, conforme anexo V, deste Edital;

5.3.1. A falsa declaracéo relativa ao cumprimento das condicGes de participagdo configura conduta
inidénea e serd punida na forma deste Edital;

5.3.2. O licitante que descumprir as condicdes de participacdo na licitacao sera excluido do certame
a qualquer momento.

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTACAO

6.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e a PROPOSTA DE PRECOS deverdo ser
apresentados a Comissdo Permanente de Licitacdo no local, dia e hora acima mencionados, em 02
(dois) envelopes individuais, opacos e distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho,
identificados externamente, com a indicacdo dos documentos a que se refere (documentos de
habilitacdo ou proposta de precos), modalidade e nimero do procedimento licitatorio e razéo social
do licitante, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes
informagdes:

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN
TOMADA DE PRECO 01/2021-TP.

DATA: 17/08/2021.

HORARIO: 09:00 horas

LICITANTE:

CNPJ:

E-MAIL:
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ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN
TOMADA DE PRECO 01/2021-TP

DATA: 17/08/2021.

HORARIO: 09:00 horas

LICITANTE:

CNPJ:

E-MAIL:

6.2. Sera facultada aos interessados a PARTICIPACAO POSTAL, com o envio, por portador ou
por qualquer outro meio de entrega, inclusive Correios, desde que a documentacdo devida seja
recebida pela CPL até o horario do inicio da sessao:

6.2.1. Para participacdo postal, o interessado deverd encaminha @ Comissdo de Licitacéo até o dia
e hora acima mencionados, invélucro Unico (sobrecarta), opaco, devidamente lacrado, identificados
externamente, com a indicac¢do da modalidade e nimero do procedimento licitatdrio e razéo social
do licitante, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes
informac0es:

SOBRECARTA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENDERECO: AV. GAVIAQO, 19 - CENTRO - UMARIZAL/RN, CEP. 59.865-
000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN
TOMADA DE PRECO 01/2021-TP

DATA: 17/08/2021.

HORARIO: 09:00 horas

LICITANTE:

CNPJ:

NESTA SOBRECARTA CONTEM:

a. ENVELOPE N° 01

b. ENVELOPE N° 02

c. DECLARACOES COMPLEMENTARES

6.3. Deverdo ser encaminhadas, dentro da sobrecarta, 0s seguintes documentos:
6.3.1. Envelope n° 01 — Documentos de Habilitagéo;
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6.3.2. Envelope n° 02 — Proposta de Preco;
6.3.3. Declaracdo Complementares de que trata o subitem 7.8.

7. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO — ENVELOPE N° 1

7.1. O licitante deve comprovar qualificacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
econdmico-financeira e técnica exigida nos termos regulamentados nesta Secao.

7.2. A critério do licitante, a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e habilitacdo
econdmico-financeira podera ser feita por registro do Cadastro de Fornecedores do 6rgdo licitante
até o terceiro dia Util anterior & data prevista para o recebimento das propostas.

7.3. Para fins de comprovagéo da HABILITACAO JURIDICA devera ser apresentado:

7.3.1. No caso de empresario individual:

I) Requerimento de Empresario inscrito na Junta Comercial da respectiva sede;

I1) Documento oficial de identificacdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
empresario;

7.3.2. No caso de sociedade empresaria (LTDA) ou empresa individual de responsabilidade
limitada (EIRELI):

I) Ato constitutivo em vigor registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

I1) Documento oficial de identificacdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
representante da empresa;

7.3.3. No caso de sociedade simples:

I) Ato constitutivo em vigor inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede;
I1) Comprovante dos administradores em exercicio;

I11) Documento oficial de identificagdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
representante da sociedade simples;

7.3.4. No caso de sociedade por agdes e sociedade civil regida pela Lei n°® 4.404/76:

I) Ato constitutivo em vigor registrado na Junta Comercial da sede da sociedade;

I1) Ata de eleicdo dos administradores em exercicio pela Assembleia Geral, conforme inciso Il do
art. 122 da Lei n° 6.404/1976;

I11) Documento oficial de identificagdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
representante da empresa;

7.3.5. No caso de cooperativa:

I) Ata da Assembleia Geral de Constituicdo (Ata de Fundacgéo) e Estatuto Social em vigor registrada
na Junta Comercial ou inscrita no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

I1) Comprovante de registro da cooperativa na Organizagdo das Cooperativas Brasileiras ou na
entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei n°®5.764/1971,

I11) Ata de Eleicao da Conselho de Administracdo ou da Diretoria Administrativa pela Assembleia
Geral, conforme inciso Il do art. 44 da Lei n° 5.764/1971;

IV) Ata da Sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;
V) Documento oficial de identificagdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
representante da cooperativa;

7.3.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

I) Decreto de autorizacdo de funcionamento;
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I1) Ato de constituicdo da empresa;

I11) Documento oficial de identificagdo (com fotografia: RG, CNH, carteira de trabalho etc.) do
representante da empresa;

7.3.7. Somente se exige que o ramo de atividade seja pertinente e compativel com o objeto
contratual, ndo sendo necessario que haja descricao especifica e idéntica em ato constitutivo ou no
CNAE primario ou secundario.

7.3.8. Os documentos apresentados por oportunidade do credenciamento ndo precisam constar do
ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

7.4. Para fins de comprovacdo da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA devera ser
apresentada:

7.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas expedido pela Receita
Federal do Brasil, conforme o caso;

7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

7.4.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico mediante
apresentacdo de certiddo de regularidade emitida pela Caixa Econémica Federal (CRF);

7.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos ou ndo garantidos perante a Justica do
Trabalho mediante a apresentagdo de mediante certiddo de regularidade (CNDT) emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;

7.4.5. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Municipais relativo ao domicilio ou sede
do licitante;

7.4.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal e Estadual da sede do licitante
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela respectiva Secretaria de Tributacao;

7.4.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007, deverd apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restri¢do, sob pena de ser inabilitado;

7.4.8. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto da licitagdo ou
goze de algum beneficio fiscal, deverd comprovar tal condicdo mediante apresentacdo de
declaracdo ou documento equivalente emitido pela correspondente Fazenda Publica do domicilio
ou da sede do licitante.

7.5. Para fins de comprovagio da QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, o licitante
devera:

7.5.1. Apresentar certiddo negativa de faléncia, de recuperacdo judicial ou extrajudicial, de
liquidacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante pessoa juridica OU certiddo
negativa de execucao patrimonial valida expedida pelo distribuidor do domicilio da licitante pessoa
fisica;

7.5.1.1. N&o seré causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
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recuperacdo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperagédo extrajudicial caso comprovado
que, no momento da entrega da documentacéo exigida neste subitem, haja, respectivamente, plano
de recuperacdo aprovado ou homologado pelo Juizo competente;

7.5.1.2. Quando a certiddo ndo dispuser expressamente sobre o seu prazo de validade, sera
considerado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da expedi¢do da mesma;

7.5.1.3. Se a licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada no item
7.5.1 devera ser substituida por certiddo negativa de acdes de insolvéncia civil.

7.5.2. Possuir boa situagdo financeira, demonstrada por meio de indices contabeis, que serdo
extraidos dos elementos constantes do Balango Patrimonial e demais Demonstragdes Contabeis do
altimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei;

7.5.2.1. Os indices contabeis exigidos para os fins de qualificacdo econdmico-financeira devem ser
iguais ou maiores que 1,00, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas estabelecidos pela
IN/MARE 05/95, item 7.1, inciso V:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.5.2.1.1. Caso qualquer um dos indices seja igual ou inferior a 1 (um), devera comprovar que
possui capital social ou patriménio liquido no minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratacéo. Artigo 31, §3°, da Lei Federal 8.666/93.

7.5.2.2. Os indices contabeis de que trata o caput serdo apresentados pelo licitante por meio de
MEMORIAL DE INDICES elaborado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

7.5.2.2.1. A auséncia do memorial de indices contabeis ndo é causa de inabilitacdo, podendo ser
suprida por diligéncia;

7.5.2.3. Os indices contdbeis serdo calculados com base no Balango Patrimonial e nas
Demonstracdo Contéabeis devidas pelas licitantes referentes ao tltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei.

7.5.2.4. O Balango Patrimonial do “0Gltimo exercicio social” ¢é exigivel nos seguintes termos
(Acdérdao n° 2.669/2013-TCU/Plenario):

7.5.2.5. Serdo considerados “apresentados na forma da lei” o Balango Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis:

I) No caso do empresario individual ou sociedade empresaria ndo regida pela Lei n° 6.404/76
(Ltda., EIRELLI etc.), inclusive a microempresa e empresa de pequeno porte regidas pela LC n°
123/2006, devera apresentar copias, obrigatoriamente extraidas do Livro Diério, j& registrado na
Junta Comercial do domicilio do licitante, dos seguintes documentos:
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a) Termo de Abertura de Livro Diario;

b) Termo de Encerramento do Livro Diério;

c) Balango Patrimonial;

d) Demonstrativo de Resultado de Exercicio (DRE) e

e) Notas Explicativas.

I) No caso da sociedade simples ndo regida por leis especiais, devera apresentar cépias,
obrigatoriamente extraidas do Livro Diério, ja registrado no Registro Civil de Pessoa Juridica do
domicilio do licitante, dos seguintes documentos:

a) Termo de Abertura do Livro Diério;

b) Termo de Encerramento do Livro Diério;

c) Balango Patrimonial;

d) Demonstrativos Contébeis;

I11) No caso da sociedade regida pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima e por acdes), deverao
apresentar, devidamente publicados em diario oficial, em jornal de grande ou registrado na Junta
Comercial do domicilio do licitante, dos seguintes documentos:

a) Balango Patrimonial;

b) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE);

¢) Demonstragdes dos Fluxos de Caixa (DFC);

d) Demonstracdes das Mutagdes do Patrimonio Liquido (DMPL);

e) Demonstragdes dos Valores Adicionais (DVA) e

) Notas Explicativas.

c) Ata de aprovacao das demonstracOes financeiras pela assembleia geral ordinaria conforme inciso
I11 do art. 122 da Lei n° 6.404/76.

IVV) No caso da cooperativa, tltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da
Lei n°5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgdo fiscalizador;

7.5.2.6. O Balan¢o Patrimonial e as Demonstra¢Ges Contabeis deverdo, no caso de empresario e
sociedade empresaria, obrigatoriamente:

I) estar transcritos no Livro Diério;

1) estar autenticados (com carimbo, selo, etiqueta ou chancela) pela Junta Comercial, conforme
NBC T 4,NBC T 16.6 e 8 2° do art. 1.184 do Codigo Civil;

111) ser subscritos por Contador ou por outro profissional equivalente (art. 1.182 do Cadigo Civil),
devidamente identificado e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC);

V) ser subscritos pelo empresario ou representante legal da sociedade empresaria (8§ 2° do art.
1.184 do Caodigo Civil);

V) mencionar o nimero do Livro Diério e folha em que 0os mesmos se acham transcritos;
Paragrafo 1° Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, o Presidente poderé realizar diligéncia do art. 43, 8 3° da Lei n° 8.666/93, determinando
a apresentacdo do Livro Diario para fins de inspecionar efetiva transcricdo do Balanco Patrimonial
e dos Demonstrativos Contébeis.

Paragrafo 2° Para efeito de comprovacao do registro e regularidade do Contador ou profissional
equivalente, deverd ser anexada a documentacao de Qualificagcdo Econdmico-Financeira:
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I) certiddo de registro do profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
7.5.2.7. Caso a escrituragdo contabil seja realizada por meio digital (ECD), deverdo ser
impressos do arquivo SPED-Contébil os documentos indicados no subitem 7.5.2.5, bem como o
Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador.

7.5.2.8. Quando o Balanco Patrimonial tiver sido encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, os valores nele consignados podem ser atualizados pela variagdo do
indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundacio Getulio
Vargas (FGV), ou de outro indicador que venha a Ihe substituir.

7.5.2.9. E vedada a substituicio do Balanco Patrimonial por Balancetes ou por Balangos
Provisorios.

7.5.2.10. Quando a empresa licitante for constituida por prazo inferior a um ano, ndo havendo
encerrado seu primeiro exercicio social, poderé apresentar:

I) Balanco Patrimonial de Abertura e Demonstragdes Contabeis, no caso das empresas sem
movimentacao;

I1) Balanco Patrimonial Intermediario e Demonstracdes Contabeis, no caso das empresas com
movimentacao, relativas ao periodo de seu funcionamento.

7.5.2.11. Ocorrendo qualquer fato contébil relevante apés a realizacdo do Balango Patrimonial
(como alteracdo de capital social, p.e.), o licitante poder4d comprovar a respectiva alteracdo
apresentando Balancgo Patrimonial Intermediario e demais demonstragcfes contabeis, desde que
autorizado expressamente pelo estatuto social da empresa ou por lei (Acorddo n° 2.994/2016-
TCU/Plenario).

7.5.2.12. O licitante podera optar pela anélise de seus indices contabeis por meio do registro
cadastral do 6rgdo promotor da licitacdo ou do SICAF.

7.5.3. O licitante que apresentar indices contabeis em discordancia com os valores indicados no
subitem 7.5.2.1, poder4, subsidiariamente, comprovar sua boa situacdo econémico-financeira
pela demonstracdo de possuir capital social minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a,
no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, perfazendo um valor de R$
23.875,00 (vente e trés mil oitocentos e setenta e cinco reais), por meio da apresentacdo do Balangco
Patrimonial e DemonstracGes Contabeis do ultimo exercicio social.

7.5.3.1. Ndo se exige que o capital social minimo esteja integralizado (Acérddo n° 113/2009-
TCU/Plenario).

7.5.3.2. O valor estimado da contratacdo deve pautar-se sobre o valor estimado para o periodo de
12 (doze) meses, mesmo quando o prazo do contrato for superior a este periodo (Acérddo n°
1335/2010-Plenério/TCU).

7.6. Para fins de QUALIFICACAO TECNICA, o licitante devera:

7.6.1. Apresentar prova de inscricdo ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade
da sede da licitante.

7.6.1.1. Quitacdo perante os Conselhos respectivos;

7.6.1.2. No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA ou CAU de outra unidade
federativa, devera apresentar visto do Conselho respectivo do Rio Grande do Norte previamente a
assinatura do contrato.
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7.6.2. Para atendimento da qualificacdo técnico-profissional, comprovar que possui em seu
quadro permanente, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA ou
CAU acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo Conselho
respectivo da regido do local da execugéo dos servicos foram executados, comprovando que o
licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo puablica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servi¢os de engenharia compativeis com caracteristicas, iguais ou semelhantes ao objeto
licitado.

7.6.2.1. A comprovacdo de vinculacdo do profissional detentor do acervo técnico ao “quadro
permanente” da licitante devera ocorrer previamente a contratacdo e atender os seguintes
requisitos:

a) Socio - copia do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no érgdo competente;
b) Diretor - copia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) Empregado - cdpia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda,
cbpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Autdnomo prestador de servico - copia do contrato de prestacao de servigos compativeis com o
objeto desta licitacdo;

7.6.2.2. Prova de inscricdo ou registro do responsavel técnico da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
da localidade da sede da licitante.

7.6.3. Para comprovacdo da capacidade operativa, apresentar declaracdo formal (Anexo 10),
emitida pela licitante de que, na data da assinatura do contrato, dispora o pessoal técnico capacitado
adequado e dos equipamentos necessarios para execuc¢do dos servicos de que trata o objeto desta
licitacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” por ocasido da contratagéo e
sempre que Necessario.

7.7. A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigOes
para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante realizar VISTORIA nas condicdes abaixo:

7.7.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone 84 99663-5195;

7.7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia til anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

7.7.3. Para avistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para o ato;

7.7.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria ou mesmo
impugnac@es aos projetos e orcamento deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitacéo;

7.7.5. Caso a empresa opte por ndo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo de que
possui pleno conhecimento do objeto a ser contratado (conforme Anexo 11).

7.8. Junto com os envelopes deverdo ser juntados as seguintes DECLARACOES
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COMPLEMENTARES:

7.8.1. Declaracdo de Preenchimento das Condicdes de Participacdo (conforme Anexo 05);

7.8.2. Declaracgéo de Elaboracao Independente de Proposta (conforme Anexo 06);

7.8.3. Declaracéo de que cumpre os Requisitos Estabelecidos no Artigo 3° da LC n° 123/2006, caso
se trate de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa equiparada
(COOP) que esteja apta e deseje usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42
a 49 (conforme Anexo 07);

7.8.4. Declaracdo de que Inexiste Qualquer Fato Superveniente Impeditivo a sua Habilitacdo
(conforme Anexo 08), caso o licitante opte pela qualificagdo por CRC;

7.8.5. Declaracao de que N&o Possui em seu Quadro de Pessoal Empregado Menor de 18 (Dezoito)
Anos Em Trabalho Noturno, Perigoso ou Insalubre, ou Menor de 16 (Dezesseis) Anos em Qualquer
Trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXII1 do art. 7° da Constituicdo Federal (conforme Anexo 09);

7.8.5.1. As Declaracdes constantes dos subitens 7.8.1, 7.8.3, 7.8.4 e 7.8.5, deverdo constar dentro
do envelope 1 — Documentacédo de Habilitacéo;

7.8.5.2. A Declaracao constante do subitem 7.8.2, devera constar dentro de envelope 2 — Proposta
de Preco.

7.9. DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

7.9.1. O Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo licitante podera substituir:

7.9.1.1. Qualificacao juridica;

7.9.1.2. Qualificacéo fiscal e trabalhista;

7.9.1.3. Qualificagdo econémico-financeira, nos indices que indicar;

7.9.2. Os documentos mencionados no Certificado de Cadastro de Fornecedores deverédo apresentar
prazo de validade até a data limite fixada para a abertura da sesséo.

7.9.3. Para suprir a documentacao vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral (CRC)
deverd ser entregue o documento habil correspondente.

7.9.4. Os documentos deverdo, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados
sequencialmente por subitem da habilitacdo, de modo a facilitar sua andlise, e agilizar os trabalhos
da Comissao de Licitacgdo.

7.9.5. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a Administracéo
aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacéo das propostas.

7.9.6. Os documentos exigidos na fase de habilitacdo poderéo ser apresentados

a) em via original,

b) cdpia autenticada por Tabelido de Notas;

c) cépia conferida com o original pela CPL preferencialmente até 24h antes da sesséo;

d) publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial;

e) documento emitido via internet que permita validacéo;

f) copia simples acompanhada do original.

7.9.7. Os documentos emitidos via Internet, dispensam autenticacdo, desde que possam ser
validados também por meio da Internet.

7.9.8. Os documentos apresentados deverdo estar em nome do licitante, com o n° do CNPJ e o
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endereco respectivo, observado o seguinte:

7.9.8.1. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

7.9.8.2. Se o licitante for filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que o licitante comprovar que podem ou devem ser emitidos pela matriz, e vice-versa,
como certiddo de regularidade perante o INSS e a certidao unificada (PGNF/RFB);

7.9.8.3. Os atestados (declaracdes) de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com
0 nimero do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

7.9.8.4. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacdo, execute o futuro fornecimento, devera apresentar toda documentagdo de ambos o0s
estabelecimentos, disposta nos itens 8.2.1 a 8.2.5;

7.9.9 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado da
respectiva traducao para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.9.10. No encaminhamento da documentagdo o licitante ainda devera observar o seguinte:
7.9.10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
7.9.10.2. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles
para os quais a legislacdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da Matriz;

7.9.10.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.9.11. Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera consignar expressamente
0 nome da pessoa signataria, ndo tendo o condao de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias

8. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA — ENVELOPE N° 2

8.1. A Proposta de Precgos devera conter:

8.1.1. Carta Proposta;

8.1.2. Planilha Orcamentaria Sintética;

8.1.3. Planilha Orcamentaria Analitica;

8.1.4. Composicdo do BDI;

8.1.5. Composicéao dos Encargos Sociais;

8.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro.

8.2. Carta Proposta, conforme modelo (conforme Anexo 12) devera:

8.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) via original, impressa em papel, preferencialmente timbrado,
digitalizada ou datilografada, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada pelo representante legal do licitante proponente;

8.2.2. Conter o nimero dessa licitacdo, nome ou razdo social do proponente, endereco completo,
telefone, fax e endereco eletrénico (e-mail).

8.2.2.1. Nome, RG e CPF do representante da empresa que firmara contrato com a administracao.
8.2.3. Indicar prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data
de sua apresentacgéo;

8.2.4. Indicar o preco global proposto para a execucdo do objeto expresso em reais (R$), em
algarismos arabicos, por extenso, ndo superior ao preco global estimado no Orgamento do Projeto
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Basico;

8.2.5. Os quantitativos de servicos previstos no Orgcamento Estimado ndo devem ser modificados
ou alterados, a fim de assegurar a isonomia no julgamento das propostas apresentadas.

8.2.6. Declarar que o preco global proposta contempla todas as despesas necessarias a realizacdo
de servicos, tais como materiais, méo de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos,
copias, servicos de terceiros, obrigacOes trabalhistas, previdenciarias, transporte, estadia,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinario, seguros, licencas, ligacbes provisorias e
definitivas, sinalizacdo do trénsito, placa da obra, ensaios necessarios, enfim, tudo que se fizer
necessario a perfeita execugdo do objeto licitado, mesmo que ndo especificado neste Edital, bem
ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

8.2.7. Declarar que os custos unitarios dos servi¢os constantes do Orcamento Sintético foram
obtidos a partir das composicGes de custos apresentados no Or¢camento Analitico.

8.3. Planilha Orcamentéaria Sintética apresentada conforme modelo (Anexo 13), devendo ser
mantidos o0s servicos, etapas, subetapas, unidades e quantitativos do Projeto Bésico, e que devera
observar o seguinte:

8.3.1. O preco global sera o somatorio dos custos de todos 0s servigos necessarios a completa
execucao da obra, acrescido do BDI, observando-se para os equipamentos de natureza especifica a
utilizacdo de BDI reduzido, caso previsto no Projeto Basico;

8.3.2. Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas
decimais, desprezando-se as demais sem arredondamentos;

8.3.3. O BDI Geral e 0 BDI Reduzido deverao ser expressos em percentual, com apenas duas casas
decimais e calculados conforme as planilhas de Composicéo do BDI apresentada pelo licitante;
8.3.4. Devera ser assinada por quem tenha poderes de representacéo;

8.3.5. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées nos projetos ou no orcamento, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante efetuar impugnacéo
ao Edital ou pedido de esclarecimento a Comissdo de Licitacdo na forma prevista neste Edital;
8.3.6. Na planilha de Orcamento Sintético da licitante poderdo ser utilizados custos unitarios
superiores aos previstos no Orgamento Estimado desde que o preco de cada uma das etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro da licitante fique igual ou abaixo do valor previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro Estimado;

8.3.7. Na planilha de Orcamento Sintético ndo se podera propor quantitativos de itens ou subitens
inferiores aos constantes do Projeto Basico.

8.4. Planilha Orcamentaria Analitica contendo a composicao dos custos unitarios (CCUs) para
todos os subitens de servigcos constantes do Orcamento Analitico do Projeto Basico (conforme
Anexo 14):

8.4.1. As CCUs deverdo, sob pena de desclassificacdo, expressar detalhadamente os insumos para
sua formacdo (materiais, equipamentos e mao-de-obra), unidade de medida dos insumos,
coeficiente/indice de produtividade, custo unitario dos insumos e custo para realizacdo de uma
unidade de servico;

8.4.2. Considera-se custo unitario do servi¢o o somatorio do custo unitario dos insumos necessarios
para realizacdo do servico mais o BDI,

8.4.3. Em caso de divergéncia entre 0 preco unitario apresentado na planilha estimativa e o pre¢o
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total apresentado na composicdo de precos unitarios, prevalecera o pre¢o unitario total da CCUs,
devendo o licitante ser notificado para equalizar a sua proposta, sem alteracdo do preco unitario
total;

8.4.4. As CCUs constante da proposta dos licitantes:

8.4.4.1. Deveréo estar em conformidade com as respectivas descricdes do servi¢o, unidades de
servico e quantitativo constantes do Orcamento Analitico do Projeto Basico, sob pena de
desclassificacao;

8.4.4.2. Poderdo apresentar custos de insumos e coeficientes de produtividade préprios,
resguardado o direito de a CPL notificar o licitante para que comprove a viabilidade econémica ou
técnica da proposta quanto utilizar valores, indices ou composicdes diferentes das constantes do
Orcamento Analitico do Projeto Basico;

8.4.4.3. Na indicagdo das unidades de insumos, ndo se admitira custos identificados por unidades
genéricas, como a expressao “verba”;

8.4.4.4. No custo unitéario do insumo mao-de-obra devera se informar o percentual dos encargos
sociais sobre o valor da mao-de-obra de acordo com sua incidéncia mensal (encargos mensalistas)
ou por hora (encargos horista) e de acordo com o demonstrativo de encargos sociais proposto pelo
licitante;

8.4.4.5. Os precos unitarios podem ser superiores aos indicados no orcamento estimativo, desde
que o valor da etapa ndo ultrapasse o valor orgado.

8.5. Composicao do BDI detalhado (conforme Anexo 15), obedecido o seguinte:

8.5.1. Na composicdo do BDI da licitante devera constar, no minimo, os percentuais adotados para
0s componentes: taxa de rateio da administracdo central; tributos incidentes sobre o preco do
servico; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e taxa de lucro (Acérddo n°
2.622/2013-TCU/Plenério);

8.5.2. Os itens componentes do BDI que ultrapassem os limites maximos e minimos previstos no
Acordao n° 2.622/2013-TCU deverao vir acompanhados de memorial justificativo;

8.5.3. O orcamento estimativo é feito considerando as aliquotas do regime tributario do lucro
presumido (regime de incidéncia cumulativa) e folha onerada, mas na proposta o licitante devera
indicar as aliquotas tributarias de acordo com o regime tributario que praticar (lucro presumido,
lucro real ou simples nacional), bem como a forma de recolhimento do INSS (folha onerada ou
desonerada);

8.5.3.1. A empresa sujeita ao regime de tributacéo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
(lucro real) devera apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art.
3° das Leis n® 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislacao tributaria;
8.5.3.2. A empresa optante do Simples Nacional devera:

a) indicar a faixa do Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006 em que estara enquadrado ao
longo da execucéo do contrato;

b) apresentar BDI com as aliquotas tributérias (ISS, PIS e COFINS) discriminados na composi¢ao
do BDI que sejam compativeis com seu enquadramento;
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c) excluir da composicdo de encargos sociais 0s gastos relativos as contribuicBes que essas
empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 39, da LC n° 123/2006;

8.5.3.3. O proponente que optar por utilizar taxa de encargos sociais “com desoneragdo” devera
considerar o percentual da respectiva contrapartida (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita
Bruta - CPRB) no calculo do BDI;

8.5.3.4. Considerando que o ISS é um tributo municipal, o percentual a ser utilizado na Composicao
do BDI devera observar a aliquota e a base de calculo previstos para este tributo na legislacdo do
domicilio em que sera executada a obra;

8.5.3.5. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria e o respectivo pagamento, independentemente do valor
constante da proposta, sera pago de acordo com o recolhimento real dos tributos;

8.5.3.6. Para os servigos novos, incluidos por meio de aditivos contratuais, devera incidir a taxa de
BDI especificada no orcamento-base da licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.
8.5.4. As despesas relativas ao IRPJ e CSLL poderéo ser apropriadas no BDI, mas desde que
estejam embutidas na rubrica Lucro Bruto, ndo podendo, sob pena de desclassificagdo, estar
destacas em subitem préprio do BDI;

8.5.5. Os custos com administracdo local, instalacdo de canteiro, acampamento, mobilizacdo e
desmobilizacdo (de méo de obra e de equipamentos), bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentéria (custo direto);

8.5.6. Devera ser utilizado um BDI Reduzido para os materiais e equipamentos de natureza
especifica, definidos no Orcamento Estimado, em atendimento ao § 1° do art. 9° do Decreto n°
7.983, de 2013.

8.6. Detalhamento dos Encargos Sociais detalhada (conforme Anexo 16), obedecido o seguinte:
8.6.1. Prever o detalhamento para trabalhadores horistas e mensalistas;

8.6.2. O proponente devera optar por utilizar “com desoneracao” ou “sem desoneragao”, conforme
0 seu enquadramento perante a legislacao;

8.6.3. A composicdo dos elementos que compdem o modelo dos encargos sociais é meramente
ilustrativa (exemplificativa), assim, o correto preenchimento, inclusive a inclusdo e/ou exclusao de
elementos, cabe Unica e exclusivamente ao proponente;

8.6.4. Indicar a data-base da proposta;

8.7. Cronograma Fisico-Financeiro (conforme Anexo 17), que devera ser dividido em etapas
conforme Projeto Basico, devendo espelhar relagdo de compatibilidade entre a execucao fisica e a
execucao financeira, observando as etapas e o0 cronograma de desembolso maximo por periodo
indicados no Projeto Basico.

8.8. Disposicdes Gerais da Proposta:

8.8.1. A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera da exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracédo, seja
para mais ou para menos;
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8.8.2. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execucdo de todo o
servico, objeto desta licitacdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento
adicional quando devida e erro ou mé interpretacdo de parte do licitante;

8.9. Na elaboragdo do Orgamento Sintético e do Cronograma Fisico-Financeiro entende-se como:
8.9.1. Servico - é a identificacdo de cada uma das atividades construtivas necessarias a execugao
da obra, representado por linhas do Orgamento Sintético;

8.9.2. Etapa - é o grupo de servicos de caracteristicas afins, representada por linhas do Or¢camento
Sintético e do Cronograma Fisico-Financeiro;

8.9.3. Subetapa - € a subdivisdo de uma etapa, em grupos menores de servi¢os, com maior
semelhanca;

8.9.4. Parcela - ¢ a fracdo de uma etapa ou subetapa executada no periodo de um més;

8.9.5. Fase - € 0 conjunto das diversas parcelas do Cronograma Fisico-Financeiro da obra, previstas
para execucdo em um determinado més, representada por colunas do cronograma;

8.9.6. Custo - € a avaliacdo em unidade monetaria dos materiais, mao de obra e respectivos encargos
sociais, consumidos para a producdo de um servico;

8.9.7. Preco - é o valor do custo acrescido do BDI (Bonificacfes e Despesas Indiretas).

8.10. A fim de agilizar a conferéncia pela CPL dos valores apresentados pelo proponente, 0s
Orcamentos Sintéticos e Analiticos deverdo também ser apresentados em formato eletrnico (““.xIs”
ou compativel), copiados em midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

8.10.1. A ndo apresentacdo da documentacdo na forma do subitem 8.10 ndo importard em
desclassificagao.

9. DO RITO DO PROCESSO LICITATORIO

9.1. A sessdo da tomada de pregos seré publica, dirigida pela Comissdo Permanente de Licitacdo
(CPL) e realizar-se-a no dia, horario e local determinados no predAmbulo deste Edital e seguirad o
seguinte rito:

9.1.1. Abertura da Sesséo Pablica no dia, local e horario marcados;

9.1.2. Credenciamento dos licitantes e de seus representantes, com recebimento dos documentos
respectivos;

9.1.3. Recebimento dos envelopes contendo propostas e habilitacdo dos licitantes, além das
declaracdes complementares;

9.1.4 Andlise do credenciamento e apresentacdo das declaracdes;

9.1.5. Abertura e analise e divulgacédo da habilitacdo dos licitantes;

9.1.6. Abertura, classificacdo e julgamento das propostas comerciais e proclamacéo do resultado:
9.1.7. Adjudicacéo do objeto e homologacédo do certame.

9.2. Caso ndo seja possivel encerrar a sessdao publica em um mesmo dia, a CPL podera suspender
a sessdo, lavrando a ata respectiva, que sera rubricada pelos membros da Comissdo e demais
presente, designando data e hora para sesséo de continuagéo;

9.2.1. Os envelopes nédo abertos serdo rubricados no fecho, obrigatoriamente, pela CPL e pelos
representantes legais das licitantes presentes, e ficardo sob a guarda e responsabilidade da CPL até
a préxima sessdo;

9.2.2. A retomada da sessdo sera publicada no diario oficial, divulgada no portal da transparéncia
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e os licitantes serdo notificados por meio de oficio-circular comunicado no e-mail indicado.

9.3. S&o atribuicbes da CPL.:

9.3.1. Conduzir a sessdo de licitacdo e selecionar o licitante detentor da melhor proposta de acordo
com as clausulas estabelecidas neste Edital e na legislacdo de regéncia;

9.3.2. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrario ao interesse publico, inclusive conluio e condutas
inidoneas;

9.3.3. Exercer o poder de policia durante as sessfes, requisitando, quando necessario, Forca
Policial, além da Guarda Municipal, para garantir a regularidade dos trabalhos;

9.3.4. Representar a Autoridade Superior pela aplicacdo de sangdes aos licitantes que praticarem
condutas ilicitas no decorrer do certame;

9.3.5. Responder aos Pedidos de Esclarecimentos e as Impugnacdes ao Edital, encaminhando
questionamento aos setores técnicos quando se fizer necessario;

9.3.6. Realizar o credenciamento dos interessados;

9.3.7. Em relacdo a habilitacdo os licitantes;

9.3.7.1. Abrir os envelopes de habilitacéo;

9.3.7.2. Proceder a analise de conformidade dos documentos de habilitagdo com o edital,

9.3.7.3. Habilitar e inabilitar licitantes, solicitando pareceres técnicos, quando entender necessario;
9.3.8. Em relagdo as propostas:

9.3.8.1. Abrir os envelopes de proposta de precos;

9.3.8.2. Proceder a analise de conformidade da proposta com o edital;

9.3.8.3. Proceder a analise de aceitabilidade dos precos;

9.3.8.4. Classificar as propostas aceitas;

9.3.9. Realizar diligéncias necessarias a selecdo da melhor proposta, conforme § 3°, art. 43 da Lei
n°® 8.666/93,;

9.3.10. Declarar o vencedor a adjudicar a proposta de menor preco;

9.3.11. Receber e processar recurso hierarquico, analisar, rever ou manter decisdo e encaminhar
razBes a autoridade superior para deliberagdo;

9.3.12. Providenciar a publicidade dos atos praticados no processo licitatério no diario oficial, bem
como a divulgacdo no Portal da Transparéncia;

9.3.13. Realizar a comunicacédo dos atos ao TCE/RN por meio do Portal do Gestor;

9.3.14. Elaborar ata da sesséo;

9.3.15. Encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior visando a
homologagéo, anulacdo ou revogacéo da licitagéo;

9.3.16. Solicitar parecer técnico sempre que sua decisdo depender de conhecimento que exija
expertise em area especifica de conhecimento;

9.3.17. Solicitar justificadamente apoio para realizacdo de diligéncia, sempre que entender
necessario;

9.3.18. Comunicar a Autoridade Superior fato cuja solucédo fuja a sua alcada de competéncia;

9.4. O entendimento divergente de membro da CPL devera ficar consignado em ata, especialmente
para fins de responsabilizacao.
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10. DA ABERTURA DA SESSAO E CREDENCIAMENTO

10.1. No dia, hora e local indicados no Predmbulo deste Edital, a CPL devera declarar aberta a
Sessdo Pdblica, informar o numero e objeto da licitacdo e declarar aberto o prazo para de
credenciamento de representantes, para entrega dos envelopes de habilitacéo e proposta, bem como
as declaragfes complementares.

10.1.1. A sessdo é publica, podendo ser assistida por qualquer pessoa, desde que devidamente
identificada, mas somente podera intervir nos trabalhos os licitantes ou representantes
credenciados;

10.1.2. Atitudes desrespeitosas, ofensivas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalhos representa conduta infracional, passivel de aplicacdo de multa e a determinagéo de
retirada da sessdo pelo Presidente da CPL e exclusdo do certame.

10.2. O licitante podera credenciar representante perante a CPL para participar do procedimento
licitatdrio, habilitando-o a verificar de rubricar documentos, levantar questdes de ordem, fazer
declarag6es, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao andamento do certame.

10.2.2. Os documentos referentes ao credenciamento deverdo ser entregues fora de qualquer
envelope;

10.2.3. Apo6s o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela Comissao;

10.2.4. Cada licitante credenciarad apenas um representante que sera o Unico admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatdrio e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital,
por sua representada.

10.3. A manifestacdo de interesse em credenciar representante e respectiva entrega de documentos
devera ocorrer até 15 (quinze) minutos a partir da abertura efetiva da sessao publica, momento em
que o Presidente da CPL devera declarar formalmente encerrada a fase de credenciamento e ndo
mais receberd envelopes e documentos.

10.3.1. Concluido o credenciamento dos representantes, sera assinada a LISTA DE PRESENCA
com a identificacdo de todos os credenciados e ndo credenciados, inclusive os licitantes que
enviaram documentos pela via postal, constando razao social da licitante, CNPJ, nome do preposto
e CPF,;

10.4. O credenciamento do licitante perante a CPL podera se dar:

10.4.1. POR SOCIO, dirigente, administrador da empresa, caso em que devera apresentar, FORA
DO ENVELORPE:

10.4.1.1. Documento oficial de identificacdo (com fotografia);

10.4.1.2. Instrumento constitutivo da empresa devidamente registrado no qual estejam expressos
0s poderes de representacao;

10.4.2. POR PROCURADOR, caso em que devera apresentar, FORA DO ENVELOPE:
10.4.2.1. Documento oficial de identificacdo (com fotografia);

10.4.2.2. Carta de Credenciamento (conforme Anexo 04), instrumento publico ou particular de
procuracdo, outorgado por socio, dirigente, administrador ou assemelhado do licitante, em que
conste 0s requisitos minimos previstos no art. 654, § 1°, do Cadigo Civil, em especial a qualificacdo
do outorgante, do outorgado e indicacdo dos poderes de representacdo; ndo sendo necessaria a
outorga de poderes especificos de representacdo para a presente Tomada de Preco;
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10.4.2.3. Instrumento constitutivo da empresa devidamente registrado no qual estejam expressos
0S poderes para outorgar representagao;

10.4.3. A interessada em se credenciar perante a CPL devera apresentar, FORA DO ENVELOPE:
10.4.3.1. Declaragéo de Preenchimento das CondicGes de Participagédo, nos termos do subitem 5.3
deste Edital (conforme Anexo 05);

10.4.3.2. Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, na forma do art. 1° da IN n°
02/2009-MPOG, (conforme Anexo 06);

10.5. O licitante enquadrado como MICROEMPRESA (ME) ou como EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP) que deseje gozar dos beneficios do art. 42 e seguintes da Lei Complementar n°
123/06, devera comprovar sua condicio por meio da apresentacdo de DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP firmada pelo representante legal da empresa (conforme
Anexo 7);

10.5.1. O licitante que que deixar de comprovar sua condi¢do de ME/EPP ndo fica impedido de
participar do certame, exceto se se tratar de licitagdo com cota exclusiva para ME/EPP, no entanto,
ndo recebera o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006.

10.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nédo
inabilitard a licitante, mas impediré o representante de manifestar-se e responder por ela durante a
sessdo publica.

10.7. Em ateng&o aos principios da ampliacdo da competitividade e do formalismo moderado:
10.7.1. Caso os documentos do credenciamento encontrem-se dentro de algum dos envelopes, a
CPL deve autorizar o licitante abrir o envelope a retirar a documentacao devida, voltando a fecha-
lo de forma indevassavel;

10.7.2. Caso o licitante ndo apresente, por escrito, as declaragdes de que tratam os subitens 10.4.3.1
e 10.4.3.2, podera a CPL colher tais declaragdes oralmente na propria Sessao, sendo registrado na
Ata.

10.8. Cada licitante podera credenciar apenas 01 (um) representante, que sera o Unico admitido a
intervir nas fases dos procedimentos licitatorios e a responder para todos os atos e efeitos previstos
neste Edital,

10.8.1. O representante credenciado podera ser substituido a qualquer tempo, desde que comprove
0S requisitos para o credenciamento.

10.9. Néo sera admitida a participacédo:

10.9.1. De um mesmo representante para mais de um licitante;

10.9.2. De um representante que seja socio, proprietario, dirigente ou assemelhado de outra
empresa que esteja presente no certame.

11. DA FASE DE HABILITACAO DOS LICITANTES

11.1. Encerrado o prazo para credenciamento, o Presidente da CPL declarara aberta a fase de
habilitacdo e informara que ndo serdo recebimentos mais envelopes ou documentos, passando a
identificar os licitantes participantes com cracha, informando os que foram credenciados, ndo
credenciados e 0s que optaram por participacao postal.

11.2. A CPL conferird cada envelope, analisando se se encontra lacrado e identificado
externamente, passando a abrir os envelopes n° 01, retirar o seu conteudo, rubricar e disponibilizar
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para serem conferidos e rubricados pelos licitantes credenciados, sendo posteriormente juntado aos
autos junto com o envelope.

11.3. A seguir, como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo dos licitantes, a
Comissdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros (Acorddo n° 1.793/2011-TCU/P):

11.3.1. Cadastro de Registro Cadastral perante a entidade promotora da licitacéo;

11.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.3.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

11.3.4. Cadastro de Fornecedores do municipio licitante;

11.3.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicédo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;
11.3.6. Constatada a existéncia de san¢do impeditiva de participagdo no certame, a CPL reputara o
licitante inabilitado por falta de condigéo de participagéo.

11.3.7 A documentacédo fruto da consulta aos cadastros citados devera ser juntada aos autos.

11.4. As certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e a certiddao de faléncia, se emitidas pela
Internet, deverdo ser validadas e o respectivos comprovantes juntado aos autos.

11.5. Quando o licitante optar pela comprovacdo dos requisitos de habilitacdo Juridica,
regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econémico-financeira por meio da apresentacao de
Certiddo de Registro Cadastral (CRC), a regularidade do cadastramento sera conferida “on line”
ou por meio de diligéncia;

11.5.1. Caso o licitante opte pela habilitacdo por meio de CRC, devera juntar Declaracdo de
inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma do art. 32, § 2°, da Lei n.°
8.666/1993 (conforme Anexo 08).

11.6. N&o ocorrendo a inabilitacdo sumaria por forca das situacdes mencionadas no subitem 11.3,
a documentacéo de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econémico-
financeira e qualificacdo técnicas dos licitantes serd analisada pela CPL, conforme exigéncias
previstas neste instrumento convocatario, cabendo a CPL.:

11.6.1. Suspender a Sessédo por horas ou até por dias para analise da documentacéo de habilitacdo,
realizacdo de diligéncias ou consultas a setores técnicos, passando a proferir decisdo sobre a
habilitacdo das licitantes;

11.6.1.1. Suspensa a sesséo, os Envelopes de n° 2 (PROPOSTA) seréo rubricados em seus fechos
pelos representantes das licitantes e pelos membros da CPL, permanecendo fechados sob a guarda
e responsabilidade da Comisséo;

11.6.2. N&o sendo necessaria a suspensdo da sessdo para analise da documentacéo ou realizacao de
diligéncias ou consultas, a CPL decidird fundamentadamente sobre a habilitacdo de cada licitante.
11.7. A CPL, para melhor analise dos cumprimentos das exigéncias de habilitagdo por parte dos
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licitantes, podera:

11.7.1. Solicitar parecer técnico ao Setor Contabil acerca da qualificacdo econdmico-financeira;
11.7.2. Solicitar parecer técnicos ao Setor de Engenharia e Arquitetura acerca da qualificacdo
técnica;

11.7.3. Solicitar parecer técnico a Procuradoria Juridica acerca de duvidas e questionamentos de
natureza juridica.

11.7.4. Promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo para esclarecer ou complementar as
informac0es referentes a habilitagdo das empresas, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacao que deveria constar originariamente da proposta;

11.7.4.1. Néo constitui documento novo aquele juntado aos autos com o objetivo meramente
explicativo e complementar de outro preexistente ou para efeito de produzir contraprova e
demonstracdo do equivoco do que foi decidido pela Administracéo.

11.8. Serdo inabilitadas as licitantes que:

11.8.1. Deixarem de apresentar ou apresentem os documentos exigidos em desacordo com o
estabelecido neste Edital,

11.8.2. Deixarem de apresentar as declaracdes complementares devidas;

11.9. N&o serdo inabilitados os licitantes:

11.9.1. Por erros materiais irrelevantes em sua documentacdo de habilitagdo, atendido o principio
do formalismo moderado e da isonomia entre os participantes;

11.9.2. Quando a auséncia de informacao exigida pelo edital estiver contida de maneira implicita
na documentacéo entregue pelo licitante (conforme Acérddo n° 1.795/2015-TCU/Plenario).
11.10. A deciséo acerca da habilitacdo dos licitantes sera:

11.10.1. Publicada no diério oficial e divulgada no Portal da Transparéncia;

11.10.2. Notificada aos licitantes na propria sessdo, caso estejam presente, ou por meio de oficio-
circular no endereco eletronico informado ou pessoalmente;

11.11. Caso ndo estejam presente todos os licitantes, caso algum dos presentes ndo tenha declinado
do direito de interpor recurso ou caso a decisdo de habilitacdo ndo tenha sido tomada em sessao, a
CPL concedera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da publicagdo do resultado da
habilitacdo no diario oficial, para interposicao de recursos pelos interessados;

11.11.1. Caso a decisdo de habilitacdo dos licitantes seja tomada em sessdo e estejam presente todos
os licitantes, havendo renuincia expressa de todos ao direito de interpor recurso contra a decisao da
CPL, passara a abertura dos Envelopes de n° 2 (PROPOSTA) das empresas habilitadas e se fara a
devolucdo dos envelopes fechados as empresas inabilitadas, se houver.

11.12. A inabilitacdo do licitante impede sua participacdo na fase seguinte do certame.

11.13. Ao licitante inabilitado, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicéo de recurso ou
apos sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso, seré devolvido o respectivo Envelope
n° 02, sem ser aberto.

11.13.1 Os envelopes com os documentos relativos a “Proposta de Pre¢o” dos licitantes deveréo
ser recolhidos até 7 (sete) dias apos a decisdo definitiva de inabilitacdo, onde permanecerdo em
poder da CPL, devidamente lacrados. Findo este prazo, sem que sejam retirados, os envelopes seréo
destruidos e certificada a destrui¢do nos autos do processo licitatorio.

11.14. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou apreciados 0s recursos
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eventualmente interpostos, a CPL marcara a data para abertura dos envelopes “Proposta de Prego”
dos licitantes habilitados.

11.15. Apo6s a fase de habilitacdo ndo é admitida desisténcia da proposta dentro do prazo de
validade, que serd considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administragéo.

11.16. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo de habilitacdo, escoimada das
causas da inabilitacdo, conforme o 8 3° do art. 48 da Lei 8.666/93, permanecendo os envelopes
contendo a “Proposta de Pre¢o” em poder da Comissao.

12. DA FASE DE JULGAMENTO DE CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1. Encerrada a fase de habilitacdo, o Presidente da CPL declarara aberta a fase de classificacdo
e julgamento das propostas, passando a conferir e abrir o Envelope n° 02, retirar o seu contetdo,
rubricar e disponibilizar para serem conferidos e rubricados pelos licitantes credenciados, sendo
posteriormente juntado aos autos junto com o envelope.

12.2. A CPL verificara as propostas apresentadas, desclassificando as que:

12.2.1. Nao atendam as exigéncias do ato convocatdrio ou que apresentem dispositivos contrarios
a lei e a regulamentacédo vigente;

12.2.2. Apresentarem qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, nem preco;

12.2.3. Apresentarem qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes;
12.2.4. Apresentarem quantitativos de médo-de-obra, materiais ou equipamentos inscientes para
compor a unidade dos servicos;

12.3. A CPL verificara as propostas apresentadas, também desclassificando as que:

12.3.1. Apresentarem preco global (incluindo BDI) superior ao estabelecido no Orgamento
Estimativo;

12.3.2. Apresentarem preco de etapa (incluindo BDI) superior ao estabelecido no Orgamento
Estimativo;

12.3.2.1. A apresentacdo de custos unitarios acima do prego referencial ndo serd motivo de
desclassificagao.

12.3.2.2. A licitante podera propor custos de etapas da obra ou taxa de BDI acima do valor previsto
no orgamento estimativo, desde que

a) respeitado o custo global maximo e

b) apresente justificativa técnica comprovando a viabilidade técnica e econémica da proposta;
12.3.3. S&o propostas manifestamente inexequiveis, assim consideradas:

12.3.3.1. Aquelas que contenham preco global, de etapa ou unitario simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referiram a materiais e instalaces de propriedade do
préprio INTERESSADO, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.
12.3.3.2. Aquelas cujo preco global ou de etapa seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracéo;
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b) Valor orcado pela administracéo.

12.3.3.3. Havendo indicios de inexequibilidade dos valores ofertados, sera instaurada diligéncia
para que o Licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo fixado:

a) Comprovar a exequibilidade, caso em que a licitante deverd apresentar justificativas e
documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos valores ofertados com os custos
e despesas necessarios a integral execucao do objeto;

b) Ajustar (equalizar) os valores ofertados, caso em que a licitante deverd apresentar proposta
readequada (tendo como limite maximo o valor global ofertado na proposta) e, se for o caso,
justificativas para os ajustes realizados.

12.3.4. Apresentarem ENCARGOS SOCIAIS cuja composi¢do da méo de obra contenha valores
inferiores aos pisos salariais da categoria correspondente ou ndo inclua beneficios complementares
obrigatorios fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho do
Municipio onde ocorreré o servico;

12.3.4.1. Caso a licitante apresente sua proposta com erros preenchimento das planilhas de
ENCARGOS SOCIAIS, a CPL podera realizar diligéncia para que a licitante ajuste (equalize) a
planilha os itens dos encargos sociais, sem a necessidade de majoracdo ou minoragédo do percentual
inicialmente proposto e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos 0s custos
da contratacdo;

12.3.5. Taxa de BDI, inclusive dos elementos integrantes, fora dos parametros fixados pelo
Acordao n° 2.226/2013-TCU/Plenario;

12.3.5.1. Ndo apresentarem BDI Reduzido para os materiais e equipamentos de natureza especifica,
se previsto no Orcamento Estimativo;

12.3.5.2. Caso a licitante apresente sua proposta com erros no preenchimento da planilha de
composicdo do BDI, a CPL podera realizar diligéncia para gque a licitante ajuste (equalize) as taxas
dos componentes do BDI, sem a necessidade de majoracdo ou minoracdo do percentual
inicialmente proposto e desde que atenda aos parametros definidos pelo Acérddo n° 2.226/2013-
TCU.

12.6. Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja com
relacdo a preco global, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificacdo dos
termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alteraces
essas que serdo analisadas pela Comissédo de Licitacdo que observard, entre outros, em especial, 0s
Principios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Economicidade e Ampla Concorréncia, sem
alteracdo de valores de etapas;

12.6.1. Erros formais no preenchimento da Planilha Or¢amentaria ndo sdo motivo suficiente para
a desclassificacdo da proposta quando a proposta puder ser ajustada (equalizada) sem a necessidade
de majoracdo ou minoragdo do preco ofertado por etapa (sem alterar o preco global inicialmente
proposto), e desde que se comprove que este € suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao;

12.6.1.1. Erros de transcricdo das quantidades previstas para 0s servicos: o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se 0 preco unitario e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

12.6.1.2. Erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado
mantendo-se 0 pre¢o unitério e a quantidade e corrigindo-se o produto;
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12.6.1.3. Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
12.6.1.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, que ndo forem corrigidos na fase de classificacdo e julgamento das
propostas, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos de valores posteriores, em nenhuma hipGtese;

12.6.2. Falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta de precos e nos seus anexos poderao ser
supridas pelo representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes Documentacédo e
Proposta e com poderes para esse fim ou, se ndo estiver presente, por meio de ratificacdo posterior
do representante legal;

12.6.2.1. A possibilidade de ratificacdo posterior de assinatura e/ou rubrica na proposta de precos
€ NOS Seus anexos estende-se aos responsaveis técnicos das licitantes.

12.6.3. Afaltado CNPJ e/ou endereco completo podera também ser suprida com aqueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 01 - Da Documentacéo;

12.7. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante, a Comissao procedera
ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre 0s primeiros, nos seguintes casos:

12.7.1. Os custos unitarios em relacdo aos custos totais dos itens;

12.7.2. Os custos totais dos itens em relagdo ao custo total;

12.7.3. O somatdrio do custo total com o BDI em relacdo ao preco global;

12.7.4. Os precos do Orgamento Sintético em relagdo a Composicdo do BDI,

12.7.5. O valor do BDI constante do Orgamento Sintético em relagcdo a Composicéo do BDI.

12.8. Analisada a conformidade das propostas e aceitabilidade dos precos, seréa feita a classificagdo
por ordem crescente de precos das propostas aceitas, apurada pelo critério do menor preco global.
12.9. Julgadas e classificadas as propostas, no caso de empate entre duas ou mais propostas,
observar-se-ao os critérios de preferéncia previstos no art. 3°, § 2°, c/c o art. 45, § 2°, da Lei n°
8.666/93, ap0os o0 que, a classificacdo far-se-a4 por sorteio, em ato publico, para o qual todas as
licitantes seréo convocadas.

12.9.1. Havendo a participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas no presente certame, assim consideradas nos termos do presente edital, serdo
observados, preliminarmente, os critérios de preferéncia estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

12.9.2. Caso a proposta melhor classificada ndo tenha sido ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, e houver proposta apresentada por alguma(s) dessas
pessoas juridicas até 10% (dez por cento) superior a menor proposta, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa podera apresentar nova
proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatorias, serd adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. Caso a
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada nao tenha
representante legal presente na sessao de julgamento, a respectiva empresa devera ser notificada
para o exercicio do direito de preferéncia no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a contar da notificacao,
sob pena de decadéncia;

b) ndo sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
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melhor classificada na forma da alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem nessas categorias € cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste
subitem, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

¢) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas no limite estabelecido no “caput” deste subitem, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera exercer o direito de
preferéncia;

d) exercido o direito de preferéncia, sera elaborada uma nova lista de classificacdo com base na
ordem crescente dos precos apresentados;

12.9.3. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.
12.9.4. Na hip6tese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.10. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as condi¢Ges de participacédo
na licitacdo e as exigéncias habilitatorias, a CPL devera declara-la como vencedora do certame.
12.11. Do julgamento das propostas e da classificacdo, serd dada ciéncia aos licitantes para
apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos
demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

12.11.1. Aintimagcdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacao
na imprensa oficial, salvo se presentes o0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada
a decisdo, caso em que a intimacdao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em
ata.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1. Apos a classificagdo das propostas proclamacdo do resultado final da licitacdo pela Comissdo
de Licitacdo, indicando a empresa vencedora do certame, o resultado e o processo licitatorio serdo
encaminhados a autoridade superior para, declarar ou ndo, a adjudicacdo e a homologacdo do
resultado da presente licitacéo;

13.2. Recebidos e analisados os autos, a autoridade superior podera:

13.2.1. Determinar a retificacdo de irregularidade sanavel antes de homologar, baixando o processo
em diligéncia;

13.2.2. Homologar o resultado, conferindo eficacia a adjudicacéo;

13.2.3. Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade, oportunizando
previamente o contraditdrio aos licitantes classificados;

13.2.4. Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia ou oportunidade desde que comprovado o
ocorrido depois de instaurada a competicdo.

13.3. Os atos de adjudicacdo, homologacao, anulacao e revogacao do certame deverao ser:

13.3.1. Publicados do Diario Oficial;

13.3.2. Divulgados no Portal da Transparéncia;

13.3.3. Notificados aos licitantes por e-mail.
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14. DA FASE RECURSAL

14.1. Dos atos da CPL decorrentes da aplicacdo da Lei no 8.666/93, cabera:

14.1.1. Recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagéo ou revogacéo da licitacéo;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei n° 8.666/93,;

e) aplicacdo das san¢des de adverténcia, suspensao temporaria ou multa.

14.1.2. Representagdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

14.1.3. Pedido de reconsideracdo de decisdo do Prefeito do Municipio, no caso de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias uteis
da intimacao do ato;

14.1.4. Na contagem dos prazos seré excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento;
14.2. Ap0s cada fase do processo licitatorio, 0s autos do processo permanecerdo na CPL com vista
franqueada aos interessados;

14.2.1. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre
sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados;

14.3. O recurso hierarquico contra habilitacdo, inabilitagdo e julgamento das propostas tera efeito
suspensivo e serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias dteis;

14.3.1. A autoridade competente poderd, motivadamente e presentes as razoes de interesse publico,
atribuir eficacia suspensiva as demais hipoteses de cabimento de recurso, a representacdo e ao
pedido de reconsideracéo;

14.3.2. Os recursos interpostos contra os atos praticados pela CPL deveréo ser dirigidos ao Prefeito
Municipal, por intermédio do Presidente da CPL, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los devidamente informados aquela
autoridade. Neste caso, a decisao devera ser proferida dentro de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.4. Os recursos deverdo ser escritos, subscritos por pessoas com poderes de representacdo e
protocolados perante a CPL ou perante o Registro Geral (Setor de Protocolo) do Municipio.

14.5. Né&o sera conhecido o recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao:

14.5.1. Interposto ou apresentado fora do prazo;

14.5.2. Subscrito por pessoa ndo habilitada legalmente para representar a licitante;

14.5.3. Interposto exclusivamente por e-mail.

15. DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

15.1. As obrigacGes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato (conforme Anexo 03), celebrado entre 0 Municipio de Umarizal/RN, representada pela
Prefeitura Municipal, doravante denominada Contratante, e a licitante adjudicataria, doravante
denominada Contratada, que observara os termos da Lei n® 8.666/93, deste Edital e demais normas
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pertinentes.

15.2. Homologado o certame, apds esgotados todos os prazos recursais ou ndo havendo sido
interpostos recursos, a Administragao convocara o adjudicatario, durante a validade da sua proposta
para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢Oes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

15.2.1. A convocacao para assinatura do contrato se dard mediante publicacdo no Diario Oficial e
comunicacéo por endereco eletronico;

15.2.2. O prazo da convocagao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracéo;

15.2.3. Caso solicitado pelo adjudicatario, o termo do contrato podera ser enviado por e-mail,
devendo ser assinado sem qualquer alteragdo e encaminhado a Administracdo, por Sedex, em até
05 (cinco) dias Uteis a contar do seu recebimento;

15.2.4. O adjudicatario devera entregar, junto com o termo contratual assinado:

a) indicacdo do endereco atualizado da sede da emprega;

b) nome, estado civil, profissdo, CPF, RG, e-mail e niUmero de telefone do Preposto da empresa;
c) informacdo dos dados bancérias para fins e pagamento;

d) certiddes de regularidade fiscal e trabalhista validas;

e) caso a adjudicataria seja sediada em outro Estado, devera apresentar Visto no CREA/RN ou
CAU/RN, em nome dos profissionais por ela indicados para execucdo dos servicos, e Registro da
empresa no CREA/RN ou CAU/RN;

f) carta-compromisso de apresentar instrumento de garantia contratual em até 30 (trinta) dias;
15.3. Previamente & assinatura do instrumento contratual, a Administracdo fara consulta, juntando
aos autos, acerca da existéncia de registros impeditivos da contratacdo nos seguintes cadastros:
15.3.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas CEIS/CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br),

15.3.2. Cadastro de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU)

15.3.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA), do Conselho Nacional de Justica, através de consulta a ser realizada no sitio
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php

15.3.4. A inscrigdo no Cadastro Informativo dos Créditos Ndo Quitados de Orgéos e Entidades
Federais (CADIN) ndo é motivo impeditivo para a contratacao.

15.4. Havendo qualquer irregularidade na atualizacdo dos documentos apresentados para a
habilitacdo ou havendo registros impeditivos, a Administracdo concedera prazo de até 10 (dez) dias
Uteis para devida regularizacao ou justificativa por parte da adjudicataria.

15.4.1. Nao sendo regularizada a situacdo da adjudicatéaria, a Administracdo poderd convocar o
préximo colocado, na forma do subitem 15.4, sem prejuizo da aplicagdo das san¢Ges cabiveis.
15.5. Se o adjudicatario ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, deste edital, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pela licitante adjudicataria, inclusive
quanto aos precos, ou revogar a licitacao.

15.5.1. A recursa injustificada do adjudicatario vencedor em assinar o contrato dentro do prazo
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estabelecido pela Administracdo caracteriza descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando o licitante as penalidades estabelecidas.

15.6. O contrato resultante da presente licitacdo sO tera validade apds assinado pelo Prefeita
Municipal e pelo adjudicatario so tera eficacia depois de publicado, por extrato, no Diario Oficial,
em conformidade com o disposto no paragrafo Unico do art. 61, da Lei n°® 8.666/93.

15.6.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no
Diario Oficial do Municipio - FEMURN, sera providenciada e custeada pela Administracao,
mediante remessa & Imprensa Nacional e/ou Estadual do texto do extrato a ser publicado até o
quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte
dias contados da mencionada remessa;

15.6.2. Caso o objeto contratual seja custeado total ou parcialmente por recursos federais ou
estatuais, a publicacdo do extrato do contrato devera atender aos requisitos dos convénios ou
contratos de repasse;

15.7. Fardo parte integrante do contrato, para todos os fins, o Edital, o Projeto Basicos, todos 0s
Seus anexos e a proposta vencedora;

15.8. N&o se admitira alteracBes contratuais decorrentes de erros de orcamentagdo, projetos ou
quantitativos (alea ordinéria);

15.9. Serdo admitidos aditivos quantitativos e outras alteragdes contratuais no caso de modificacdo
de projeto propostas pela Administracdo, decorrente de fatos imprevisiveis ou de erros ou omissdes
relevantes nos projetos que ndo puderam ser detectados pelos licitantes (alea extraordinaria,
conforme Acordao n° 1.799/2013-TCU/Plenario);

15.9.1. Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusédo de servicos ndo previstos
inicialmente na planilha orgamentéria, 0s precos desses novos servicos serdo reduzidos na mesma
proporcao do desconto ofertado pela contratada na licitacéo.;

16. DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

16.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 60 dias consecutivos, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro;

16.1.1. O presente contrato é classificado como de escopo.

16.1.2. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucgéo, entrega dos servigos, de observacdo e de
recebimento definitivo.

16.2. A Ordem de Servico deverd ser expedida dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias
consecutivos contados do dia seguinte ao da publicacdo do extrato do contrato.

16.3. O prazo para inicio da execucao dos servicos sera de até 15 (quinze) dias consecutivos a partir
da data de entrega da Ordem de Servico.

16.4. Os servicos contratados deverdo estar executados e concluidos conforme os prazos indicados
no Cronograma Fisico-Financeiro.

16.4.1. Serédo descontados do prazo contratual de execugédo 0s atrasos eventualmente ocasionados
por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles decorrentes de caso fortuito e forca
maior.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento.
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16.6. O prazo de recebimento provisoério sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da
comunicacéo escrita da Contratada a que se refere o subitem 24.2.

16.7. O prazo de observacdo para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos contratuais sera
de até 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisorio.

16.7.1. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apds o decurso do prazo de
observacao.

16.8. Os prazos contratuais estabelecidos para o inicio, execucédo, conclusédo e entrega dos servicos
admitem prorrogacgéo dentro da vigéncia, em conformidade com o disposto no art. 57, Inciso 11, da
Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragdes posteriores.

17. DO PRECO E DO SEU REAJUSTAMENTO

17.1. Os precgos contratuais serdo os constantes na proposta do licitante vencedor, discriminados
através dos seguintes documentos: carta proposta, planilha sintética, planilha analitica, composi¢édo
de BDI, composigdo de encargos sociais e Cronograma Fisico-Financeiro.

17.2. Os valores das parcelas/etapas do contrato serdo reajustveis anualmente, mediante
requerimento da contratada, atendidas as seguintes condicoes:

17.2.1. Interregno minimo de um ano contado a partir da data-base do or¢camento estimativo;
17.2.2. Utilizacdo do INCC (indice Nacional de Custos da Construg&o) ou outro indice setorial que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao
decorra de culpa da contratada;

17.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor;

17.2.4. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes;
17.2.5. Néo se concedera reajuste quando o atraso na etapa/parcela da obra se der por culpa do
contratado, conforme Cronograma Fisico.

17.3. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme a regra abaixo:

Ii—-lo

Io]*wr

- |

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I, = indice de preco verificado no més do orgamento estimativo;

I; = indice de pregos referente ao més de reajustamento;

V = valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

17.4. Em caso de reajustamento, o0 CONTRATADO devera formular requerimento do
reajustamento, instruido com memoria de calculo, dirigido por escrito ao Fiscal do Contrato:
17.4.1. O requerimento de reajustamento devera ser realizado no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contados da data de implemento da anualidade;

17.4.2. O requerimento devera ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda
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via, com o “recebido” do Fiscal do Contrato;

17.4.3. Fica estipulado que a ndo apresentacao do requerimento de reajustamento no prazo indicado
no item anterior, caracterizard renuncia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste,
relativamente ao respectivo periodo aquisitivo.

17.4.4. Sobre o pagamento do reajustamento serdo efetuados os recolhimentos e retencgdes dos
impostos devidos (ISS, IR, INSS etc., conforme o caso), previstos na legislacdo vigente, conforme
Item FATURAMENTO.

17.5. Tendo em vista a previsao do art. 65°, 1, “d”, da Lei n® 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade
de concessdo de reequilibrio econdmico-financeiro, devendo, para tanto, ser encaminhado
requerimento devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e
inequivoca o pedido, protocolado junto a Fiscalizagdo do Municipio.

17.5.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo ao Contratante, referente a
revisao de precos sempre que este ocorrer.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

I) Designar Fiscal do Contrato para acompanhar o cumprimento das obrigacdes assumida no
presente instrumento;

I1) Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da CONTRATADA ao
longo da execugéo do contrato;

I11) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
documentos de referéncia, bem como nas demais informacdes e instru¢cbes complementares do
Termo de Referéncia;

V) Realizar a medigdo dos servigos com a presenga da CONTRATADA nos prazos e forma
indicados neste instrumento contratual.

V) Realizar o pagamento pelos servigos executados na forma e prazos estabelecidos neste
instrumento contratual e glosar valores indevidos;

V1) Reter os tributos e contribui¢Bes sobre os pagamentos efetuados de acordo com os tributos e
aliquotas indicados pela Contratada, na forma da IN n° 1234/2012;

VI1) Notificar a Contratada acerca de descumprimento de obrigacGes contratuais, indicando a
inconformidade, apontando a base legal ou contratual e fixando prazo razoavel para correcdo da
situacao;

VI11) Efetuar a devolucao da garantia a Contratada ap0s o recebimento definitivo mais trés meses;
X1X) Apds o recebimento da obra ou de etapa, emitira atestado de capacidade técnica em nome da
Contratada.

18.2. Para execucao da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

I) Iniciar os servicos contratados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos,
executando e entregando os servicos de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

I1) Fazer presente, por meio de Preposto, a reunido de alinhamento de fiscalizacdo a ser realizada
na sede da Contratante antes do inicio da execugdo dos servigos;

I11) Providenciar Licenca de Instalacdo, quando for o caso.

IV) Providenciar Alvara de Construcao perante a Prefeitura Municipal,
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V) Providenciar o licenciamento do Projeto no Corpo de Bombeiros quando necessario;

V1) Manter preposto, aceito pela Contratante, no local do servigo, para representa-lo na execucéo
do contrato;

V1) Apresentar garantia na forma e prazo previstos neste instrumento contratual;

VII11) Antes de iniciar os servicos contratados, efetuar as devidas Anotacgdes de Responsabilidade
Técnica (ART) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica.

IX) Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licencas, alvaras e
demais exigéncias relativas as aprovacdes dos projetos e execucdo da obra junto aos 6rgdos
publicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentacéo de pessoal, confeccao;

X) Copia da comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2
da NR 18 MTB (CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGCAO), em 2 (duas) vias;

XI1) Efetuar o registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) do INSS, conforme Instrucao
Normativa RFB 1.845/2018;

XII) Executar fielmente o objeto conforme o presente contrato, devendo atender também as
condices estipuladas no edital, no projeto basico e seus anexos e na proposta vencedora;

XI11) Prestar todos os esclarecimentos e informacdes que forem solicitados pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

XI1V) Permitir ao pessoal técnico da Contratada, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacdes para execucédo da obra;

XV) Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a concluséo dos trabalhos;

XVI) Executar o objeto deste Contrato de acordo com 0s projetos e especificacBes técnicas
fornecidas pela Contratante e as normas aprovadas ou recomendados pela ABNT, conferindo, antes
do inicio dos servicos, todos os desenhos e especificaces e confirmar cotas e detalhes de execucao
de todos os servicos e demais elementos que compdem o projeto;

XVII) Informar ao Fiscal do Contrato qualquer desconformidade nos projetos, desenhos,
memoriais ou especificacbes técnicas;

XVIII) Solicitar ao Fiscal do Contrato prévia autorizacdo para utilizagdo de solucdes técnicas
divergentes do indicado no projeto ou memorial descritivo;

XIX) Solicitar, durante a vigéncia, alteragdes contratuais que entender pertinente de forma
fundamentada, acompanhada de justificativa técnica, planilhas e demais documentos inerentes;
XX) Providenciar a remocao continua de entulho e detritos acumulados no local dos servigos,
utilizando-se de transporte para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico e providenciar a
limpeza permanente da obra, deixando os locais dos servigos diariamente arrumados e limpos;
XXI) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacOes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatoério;

XXI1) Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugédo dos servicos (vias
publicas, calcadas, paredes, pinturas, forros, instalacfes etc.) usando materiais e acabamentos
idénticos e/ou similares aos existentes;

XXI111) Atender as determinacdes do Fiscal do Contrato, bem assim as de autoridade superior;
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XXI1V) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, as ampliacdes ou reducdes do objeto
contratado, nos limites estabelecidos no paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93 e suas
alteragdes.

XXV) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais usados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos
sociais e trabalhista, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;
XXVI) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que
seja o valor, e cumprir todas as obriga¢des constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio;
XXVII) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, complementar ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

XXVII1) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos 0s elementos necessarios a
execucédo da obra;

XXIX) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de
forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material
que sobrar;

XXX) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria a de acordo com as normas legais;
XXXI) Contratar e apresentar apolice de seguro de riscos de engenharia para obras civis em
construgdo, com cobertura civil geral, contra incéndio, eventos da natureza, desmoronamento,
falhas na construcdo e erros de célculo, abrangendo também a atuacdo ou atividades de agentes
subcontratados para eventuais servicos vinculados a obra;

XXXI11) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente & Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacao realizada pela Contratante;

XXXI1I) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva-EPC e Equipamentos de
Protecdo Individual-EPI, a todos os empregados, bem como orientar quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servi¢o e monitorar o cumprimento;

XXXI1V) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;

XXXV) Providenciar a realizagdo, as suas expensas, todos 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto do contrato;

XXXV1) Néo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7°, inciso XXXII1 da CF/88 e Decreto
n° 6.481/2008, que regulamenta os artigos 3°, alinea “d” e 4° da Conveng¢do n° 182 da OIT, bem
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicdo a
radiacéo solar, chuva e frio;

XXXVII) Realizar subcontratagdo na forma e quantitativo estabelecidos neste instrumento
contratual;

XXXVIII) Providenciar o seguro contra Riscos de Engenharia cobrindo incéndios e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisico, respondendo, inclusive, pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma obrigacéo decorrente
de risco da espécie, com data a partir da data da expedicdo da ordem de servigo;

XXXI1X) Abster-se de manter em seu quadro permanente, conjuges, inclusive companheiros(as),
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parentes até 2° grau (filhos, netos, irmaos, pais, avos), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados,
s0gros, genros, noras ou outras pessoas que mantenham vinculos de natureza técnica, comercial,
econdmica ou financeira com servidores da Contratante responsaveis pela licitagdo; em caso de
existéncia, devera ser indicado o nome do servidor;

XL) Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagao, um “Diario de Obra”, contento Termo
de Abertura assinado por ambas as partes na reunido de alinhamento, anotagc6es sobre o0 andamento
dos trabalhos, inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de
eventuais interrupcdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, ocorréncias,
devendo, necessariamente, ser apresentado a CONTRATANTE, ao final de cada etapa, para
conhecimento e visto.

XLI) Licenca de Operacéo, quando for o caso.

XLII) Providenciar perante as concessionarias as ligagcdes provisorias e definitivas de energia
elétrica, agua/esgoto, cumprimento quaisquer formalidades exigidas e a pagar, as suas custas, as
taxas e valores impostos por esses 6rgaos;

XLI11) Responsabilizar-se pela apresentacdo da Carta de Habite-se pela Prefeitura Municipal
quando do recebimento da obra, caso necessario;

XLI1V) Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a
partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

‘ 19. DA ORDEM DE SERVICO
19.1. A Contratada ficara obrigada a iniciar 0s servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias apoés a
emissao da Ordem de Servico;
19.1.1. A Ordem de Servico devera indicar, sob pena de responsabilidade do ordenador de despesa:
a. Numero da nota de empenho referente ao Contrato;
b. Nome e nimero da portaria do Fiscal do Contrato;
c. Data da publicacdo do extrato do Contrato.
19.1.2. Sem os requisitos indicados no subitem 19.1.1, a Contratada ndo devera iniciar 0s servicos;
19.2. A Contratada devera executar o objeto do contrato por etapas e nos prazos discriminados no
Cronograma Fisico-Financeiro;
19.3. Qualquer evento que venha a ser considerado pela Contratada como danoso e prejudicial a
regular execucdo dos servigos, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita apos
ter o Fiscal do Contrato analisado e concluido que se tratou efetivamente de fato imprevisivel,
dificultoso da normal execucdo do contrato ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis,
ou ainda, de caso fortuito ou forca maior.
19.4. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, descontando-se 0s prazos, sempre que
se verificar qualquer dos fatos abaixo:
19.4.1. Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos, quando seu
fornecimento depender do Municipio;
19.4.2. Ordem escrita do Fiscal do Contrato para paralisar, diminuir ou acelerar o ritmo dos
Servigos;
19.4.3. Alteracdo do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento

35/54



AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

== PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CNPJ N° 08.348.963/0001-92 - Av. Gavido, 19 - Centro — Umarizal -RN
et l T, CEP. 59.865-000 - Fone: (84)3397-2229/2202 Fax: (84)3397-2218
§ Gabinete do Prefeito
das etapas;

19.4.4. Caso fortuito e forca maior.

19.5. Cabera exclusivamente a Contratada, o encargo de reunir toda a documentagdo necessaria a
comprovacgao da ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.

19.6. A alteracdo do Cronograma Fisico-Financeiro somente serd possivel por meio de Termo
Aditivo, conforme art. 57 da Lei n® 8.666/93.

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Para fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a licitante adjudicataria devera prestar
garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) da proposta vencedora.

20.2. A garantia devera ser prestada em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1° da Lei
8.666/93, a saber:

20.2.1. Caucao em dinheiro: depositada em conta remunerada na Caixa Econémica Federal, com
entrega de comprovante devidamente autenticado, serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituicdo bancaria;

20.2.2. Caucao em titulos da divida publica, devendo ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda; os titulos deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro
Nacional, no qual este informard sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de
atualizagdo e condicdes de resgate.

20.2.3. Seguro-Garantia, mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em
funcionamento no Pais especialmente para esse fim, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da dura¢do do contrato, devendo a contratada providenciar
sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagio da CONTRATANTE,
sob pena de rescisdo contratual.

20.2.4. Carta de Fianca Bancaria, que devera ser, a critério do licitante, fornecido por um banco
localizado no Brasil, devendo ser entregue o documento original, contendo a expressa rentincia da
instituicao bancaria fiadora aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002).

20.3. A garantia devera ser prestada perante a Contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura
do contrato.

20.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento);

20.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os
incisos I e 11 do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993;

20.4. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
20.4.1. caso fortuito ou forga maior;

20.4.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacfes contratuais;

20.4.3. descumprimento das obrigacdes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
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pela Contratante;

20.4.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

20.5. A execucdo da garantia em razdo de multa sancionatéria ndo inviabiliza a aplicagdo desta em
valor superior ao da garantia prestada.

20.6. Ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

20.7. O periodo de garantia devera compreender o prazo de vigéncia de até trés meses apds o
recebimento definitivo.

20.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

20.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigaces nele previstas;

20.8.2. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE pela CONTRATADA ou seu preposto
decorrente de a¢Ges ou omissdes culposas ou dolosas durante a execugao do contrato;

20.8.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE e

20.8.4. ObrigacGes trabalhistas e previdenciadrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

20.9. A CONTRATADA devera repor a garantia sempre que a mesma for reduzida ou perdida em
consequéncia do desconto de débitos ou de multas em que a licitante vencedora incidir e ndo
recolher no devido tempo, bem como sempre que a mesma corresponder a um valor menor que 5%
(cinco por cento) do saldo contratual, no prazo de até 20 (vinte) dias do ato gerador.

20.10. Apos o cumprimento integral de todas as obrigacGes contratuais, materializado por meio de
Termo de Recebimento Definitivo, o gestor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis, restituira a
apolice ou a carta fianca, ou autorizaré o levantamento de importancias depositadas em dinheiro,
atualizada monetariamente, conforme dispde o 8§ 4° do art. 56 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

21. DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA

21.1. O Municipio exercerd o acompanhamento da execuc¢do da obra por meio de Fiscal de Obras
devidamente inscrito no CREA ou CAU e formalmente designado por portaria que indique suas
atribuicoes;

21.2. O Municipio deverad prover o Fiscal do Contrato com 0s recursos humanos e materiais
necessarios ao desenvolvimento de suas atividades, inclusive qualificacdo especifica para
fiscalizacdo de contratos.

21.3. Ao ser nomeado para exercer o acompanhamento da execugéo de obra, o Fiscal do Contrato
deveré:

21.3.1. ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO préprio para o registro formal dos atos de
fiscalizacdo, instruindo-o com:

a) copia do comprovante de publicacéo de portaria de nomeacao de fiscal;

b) certiddo de inscricdo no CREA ou CAU,

c) cdpia de sua identidade funcional ou, em sua falta, de documento de identificac&o;

d) copia do edital, projeto basico, orcamento estimativo e demais anexos, documentacdo de
habilitacdo e da proposta vencedora;

e) copia do contrato e do comprovante de publicacdo do extrato;
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f) copia do documento de indicacao do preposto;

g) copia do comprovante de inscri¢do do responsavel técnico no CREA/CAU;

h) copia da nota de empenho;

i) cOpia da ordem de servico;

J) ata da reunido de alinhamento;

k) ART referente a fiscalizagcdo com o respectivo recolhimento;

21.3.2. Realizar REUNIAO DE ALINHAMENTO com o Preposto da Contratada, reduzida em
ata, na qual deverdo ser abordadas as obrigaces de ambas as partes, especialmente:

a) prazo para apresentacdo do comprovante de apresentacdo do instrumento de garantia contratual,
quando exigido;

b) prazo para apresentacao do alvara de construcao e licencas cabiveis, inclusive ambiental;

C) prazo para apresentacao da matricula da obra no CNO;

d) prazo para abertura e forma do Diério de Obras;

e) detalhamento da forma me medicacéo dos servicos;

f) alinhamento operacional sobre a fiscalizacdo dos documentos da empresa;

g) requisitos documentais e formais para o pagamento;

h) conferéncia de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes e proposta vencedora;

i) revisdo dos prazos constantes do Cronograma Fisico-Financeiro e esclarecimento da forma de
medicédo por eventos;

21.4. Cabe ao Fiscal do Contrato fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais,
especialmente:

21.4.1. Acompanhar in loco a execucdo dos servicos, especialmente inspecionar a conformidade
dos servigos com os desenhos, memoriais e especificagdes constante do Projeto Basico, inclusive
quanto ao padrdo construtivo e qualitativo;

21.4.2. Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatorios no canteiro de obras,
tais como: placa de obra, licencas e alvards, conjunto completo de plantas, memoriais,
especificacOes, detalhes da construcgdo, diario de obra e ARTS;

21.4.3. Certificar-se da existéncia de Diario de Obra e acompanha-lo periodicamente, realizando
anotac@es e apondo visto em cada fiscalizacéo;

21.4.4. Fiscalizar o cumprimento pela Contratada das exigéncias da Lei n° 6.514/77, regulamentada
pela Portaria n°® 3214/78, em especial as NR-5 CIPA (Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes), NR-6 EPI (Equipamentos de Protecdo Individual), NR-7 PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional), NR-9 PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais), NR-10 (Instalacdes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (CondicGes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo), em todos 0s seus itens, subitens e anexos;
21.4.5. Requisitar a substituicdo de materiais e de equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

21.4.6. Requisitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer outro operario
que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias legais e contratuais.

21.4.7. Fiscalizar o cumprimento dos encargos sociais e obrigacfes trabalhistas pela
CONTRATADA, no que se refere a execucdo do Contrato, podendo, para tanto:

a) examinar as carteiras profissionais ou outro instrumento legal dos empregados alocados a seu
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b) conferir os atestados de saude ocupacional (ASO) dos trabalhadores contratados, sendo eles:
exames médicos admissionais ou periodico;

c) ficha de controle de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) atualizada dos funcionarios.

d) fiscalizar os recolhimentos dos encargos sociais e previdenciarios;

21.4.8. Dirimir davidas e prestar esclarecimentos ao CONTRATADO, auxiliado por setores
técnicos, se necessario;

21.4.9. Notificar a Contratada para regularizacao de inconformidades detectadas, determinando o
refazimento de qualquer servi¢co que nédo seja executado em conformidade com projeto, norma
técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

21.4.10. Comunicar-se com a Contratada de maneira formal, por escrito, arquivando o fluxo de
informacdes no processo de fiscalizacao;

21.4.11. Documentar a fiscalizagdo em processo administrativo préprio e anotar todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato;

21.4.11.1. Entende-se por formulario préprio qualquer meio iddneo de registro, como livro de
ocorréncias ou fichas autbnomas.

21.4.12. Fiscalizar mensalmente a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo pela Contratada
mediante a emissdo ou validacdo das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista;

21.4.13. Fiscalizar as disposi¢des contratuais que tratam da subcontratacao, seja pela vedacao, seja
autorizacdo da subcontratacdo na forma e limites admitidos em contrato;

21.4.14. Havendo prorrogacdo, aditamento contratual ou utilizacdo da garantia, exigir do
CONTRATADO que renove ou complemente a garantia contratual;

21.4.15. Solicitar fundamentadamente & Autoridade Competente a realizacdo de modificacGes
contratuais quantitativas (acréscimos e supressdes) ou qualitativas do objeto contratual, bem como
se manifestar nas solicitacfes formuladas pelo CONTRATADO;

21.4.15.1. Manifestar-se previamente a toda modifica¢do quantitativa acerca do respeito aos limites
do 8§ 1°, Art. 65 da Lei n° 8.666/93, elaborando relatério circunstanciado.

21.4.16. Solicitar fundamentadamente a Autoridade Competente, quando cabivel, reajuste, revisao
ou repactuacdo dos pregos, bem como manifestar-se em pedido formulado pelo CONTRATADO,;
21.4.16.1. A manifestacdo devera indicar hipotese de cabimento, indices e demais fundamentos
para modificacdo do contrato.

21.4.17. Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato, tomando as medidas necessarias para que
ndo haja execucdo de servicos sem cobertura contratual, comunicando a Autoridade Superior sobre
sua expiracdo até 90 (noventa) dias antes de findar a vigéncia contratual;

21.4.18. Representar a Autoridade Competente a aplicacdo de sanc¢des a Contratante quando essa
incorrer em infracdo contratual;

21.4.19. Sugerir ou manifestar-se fundamentadamente perante a Autoridade Superior acerca de
rescisdo do contrato;

21.4.20. Encaminhar ao Setor de Contabilidade até o més de novembro de cada exercicio os pedidos
de empenhamento para o contrato ainda em vigor no exercicio seguinte;

21.4.21. Informar ao Setor de Programacdo Orgamentaria e Financeira, até 15 de dezembro de cada
ano, as obrigagdes financeiras ndo liquidadas no exercicio, visando a obtencdo de reforco,

39/54



AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL EP 5 565.000 - Fone: (343997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

cancelamento ou inscricdo de saldos de empenho a época de restos a pagar.

21.4.22. Fornecer documentos solicitados pela Procuradoria do Municipio, quando necessarios a
instrucdo de processo judicial ou administrativo, ou pedidos de informagdo do Ministério Publico
ou do Tribunal de Contas, necessarios a defesa do Municipio.

21.4.23. Apresentar relatorio circunstanciado de acompanhamento da execucdo do contrato sempre
que solicitado pela Autoridade Superior;

21.4.24. Autorizar, formalmente, quando do término da vigéncia do contrato a liberacdo da garantia
contratual em favor da contratada,;

21.4.25. Emitir atestado de capacidade técnica avaliando a prestacdo do servico de que tenha sido
Fiscal do Contrato.

21.4.26. Atestar a conclusdo das etapas construtivas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
mediante a emisséo de Boletim de Eventos;

21.4.27. Receber provisoriamente a obra ou servico;

21.4.28. Verificar e aprovar os desenhos de como construido (“as built”) elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificacdes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados;

21.5. Cobrar a Contratada o cumprimento das obrigacfes contratuais e estabelecidas no Projeto
Baésico e seus anexos, especialmente:

21.5.1. Providenciar alvara de construcéo;

21.5.2. Providenciar todas as licencas e autorizagcdes necessarias a execucdo da obra, arcando com
0 pagamento de todas as taxas e despesas decorrentes;

21.5.3. Entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, as AnotacGes de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) da elaboracdo dos projetos e da
execucdo da obra, de todos os profissionais envolvidos;

21.5.4. Registrar a obra ou servico no Cadastro Nacional de Obras (CNO) do INSS em até 20
(vinte) dias da data da Ordem de Servico;

21.5.5. Abrir e manter no local da execucéo dos servigos o Livro de Obra;

21.5.6. Indicar preposto para representa-la perante a Contratante;

21.5.7. Fornecer e conservar 0 equipamento mecanico, ferramentas e andaimes necessarios a
execucdo dos servicos;

21.5.8. Fornecer os materiais necessarios a execucgdo dos servicos de acordo com as especificacdes
constantes do Projeto Basico;

21.5.9. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido;

21.5.10. Providenciar a sinalizacéo e isolamento do local da intervencao, ficando responsavel por
qualquer acidente que porventura ocorra na falta ou deficiéncia de sinalizacdo referente a
obra/servigo;

21.5.11. Executar os servi¢os contratados de acordo com as etapas e prazos indicados no
Cronograma Fisico-Financeiro;

21.5.12. Respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais aplicaveis a execucao
do servico;

21.5.13. Obedecer, na execuc¢do dos servigos, 0s métodos construtivos prescritos pelas normas
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técnicas e regulamentadoras, além das especificagbes constantes deste Contrato, principalmente:
a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendacdes dos fabricantes;

21.5.14. Os servicos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

21.5.14.1. A substituicdo do responsavel técnico devera ser comunicada ao Fiscal do Contrato, que
devera aprovar a substituicdo, atendidas as exigéncias de qualificacdo técnicas dispostas no Edital;
21.5.15. Sempre que houver qualquer alteracdo do quadro do pessoal, esta devera ser comunicada
por escrito ao Fiscal do Contrato;

21.5.16. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar fardamento que
permita a identificacdo da Contratada;

21.5.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas
e Previdéncia Social, bem como das disposi¢Ges dos acordos coletivos em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado nos servicos objeto do contrato;

21.5.18. Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecédo
Coletivos (EPC) necessarios ao bom andamento da obra e compativeis com eles;

21.5.19. Monitorar e controlar o correto uso dos EPIs e EPCs pelo seu pessoal na obra;

21.5.20. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorréncia da execucgao
deste Contrato;

21.5.21. Responder pela protecédo e custddia da obra;

21.5.22. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o0 objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;
21.5.23. Além das técnicas estatuidas por lei, a contratada se responsabilizara por:

21.5.23.1. Falta de perfeicdo ou resisténcia nos trabalhos realizados.

21.5.23.2. Demolicdo e reconstrugdo dos trabalhos rejeitados pela fiscalizagdo, em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do dos servigos prestados.
21.5.23.3. Danos causados direta ou indiretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes da
execucdo das obras ou servicos;

21.5.23.4. Infracdo ou multas ocorridas pela inobservancia de qualquer regulamento ou legislagédo
vigente referentes aos servigos executados.

21.5.24. Permitir o livre acesso do Fiscal do Contrato ao local dos servigos, fornecendo
informacdes e apresentando documentos que sejam solicitados;

21.5.25. Comparecer as reunides de trabalho solicitadas pelo Fiscal do Contrato.

21.5.26. Acatar as determinacg0es feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao
cumprimento deste Contrato;

21.5.27. Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade
verificada durante a execucdo do contrato, para a ado¢cdo das medidas necessarias a sua
regularizacéo;

21.5.28. Solicitar medicao de meta fisica de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro na forma
do subitem 22 deste Edital;

21.5.29. Indicar, na nota fiscal, o regime tributario a que é submetida, bem como indicar os tributos

41/54



AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL EP 5 565.000 - Fone: (343997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

e aliquotas a serem retidas;

21.5.30. A contratada estara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucgé@o ou de materiais empregados, conforme previsto no art. 69 do
Estatuto de Licitacdes Publicas.

21.5.31. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra para recebimento
provisorio, na forma do subitem 24 deste Edital.

21.5.32. A contratada sera responsavel pelo pagamento das taxas de agua e energia relativas ao
periodo de execucdo da obra ou servigo, compreendido a partir da data da expedicdo da Ordem de
Servico até a data de seu recebimento provisorio.

21.5.33. Providenciar “Carta de Habite-se”, quando for o caso;

21.5.34. Providenciar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) quando necessario;
21.5.35. Elaborar projeto “as built” quando houver modificacdo do Projeto Basico.

21.5.36. Garantir os servicos executados pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, a contar da data
do recebimento definitivo;

21.5.37. A Contratada ndo podera sub empreitar parte dos servi¢os adjudicados na forma do
subitem 25.3 desde Edital.

22. DO CRITERIO DE MEDICAO POR EVENTO/ETAPA

22.1. Dada a escolha do regime de execucdo da obra, a empreitada por preco global, as medigoes
serdo feitas por etapa da obra, conforme Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Levantamento
de Eventos (PLE) previsto no Projeto Basico;

22.2. A medicdo terd como objetivo verificar e constatar a adequacdo do estagio/etapa da obra
executada e remunerar a Contratada com o valor previsto para a execucdo de cada etapa concluida
de acordo com o estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Levantamento de
Eventos (PLE);

22.2.1. Amedicao sera realizada por profissional inscrito no CREA ou no CAU e instrumentalizada
por meio de Planilha de Levantamento de Eventos (PLE);

22.2.2. A Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) sera assinado pelo Fiscal de Obras e pelo
responsavel técnico da Contratada;

22.2.3. A medicdo tera como finalidade averiguar a adequacao de evolucao do estagio/etapa da
obra com o estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro e remunerar o valor previsto para a
execucdo de cada etapa concluida;

22.2.4. A Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) sera instruido com Relatério Fotografico
contendo comentarios por foto.

22.3. Concluida etapa da obra prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada comunicara
ao Fiscal do Contrato, por escrito, mediante solicitacdo registrada no Setor de Protocolo, que tera
0 prazo de 30 (trinta) dias para realizar a medicao;

22.3.1. Atingido o prazo indicado no Cronograma Fisico-Financeiro sem que a Contratada tenha
comunicado a conclusdo da etapa correspondente, o Fiscal da Obra, de oficio, deve comparecer a
obra e realizacao Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), promovendo a responsabilizacdo da
Contratada em caso de descumprimento contratual.
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23. DAS CONDICOES PARA PAGAMENTO

23.1. O pagamento a contratada pela execucdo da obra sera realizado por etapa/estagios previstos
no Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente executadas e aprovadas pelo Fiscal da Obra por
meio da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE);

23.2. O pagamento se dara da seguinte forma:

23.2.1. O pagamento da fatura da PRIMEIRA ETAPA fica condicionado a apresentagdo dos
seguintes documentos pela Contratada:

a. Solicitagdo de medicéo direcionada ao Fiscal do Contrato;

b. Cdpia da ordem de servico;

c. Copia da portaria de designacéo do fiscal do contrato;

d. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de Execucéo;

e. Comprovacdo da titularidade da area;

f. Licenga Ambiental de Instalagdo (LI);

g. Alvaré de Construgéo;

h. Cdpia do instrumento de seguro contratual, quando exigido no edital;

i. Matricula da Obra no CNO (Cadastro Especifico do INSS);

J. Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo
responsavel técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e
Relatério Fotografico;

I. Nota Fiscal/Fatura, em que devera informar:

I.1. NUmero do processo licitatorio;

I.2. Modalidade licitatoria, nimero e ano;

1.3. NUmero do contrato;

I.4. Numero da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE);

I.5. NUmero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

I.6. Regime tributario (lucro presumido, simples nacional ou lucro real);

I.7. Dados bancérios da Contratada;

m. Declaracgéo de opcdo pelo Simples Nacional, se for o caso;

n. Copia do Diéario de Obra referente ao periodo da medicéo;

0. Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

p. Certidd@o de regularidade junto ao INSS, referente a matricula da obra (CNO), inclusive para fins
de averbacdo, quando for o caso;

g. Relagéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

r. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido;

s. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou da sede da contratada;

t. Certiddo de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

u. Certificado de regularidade do FGTS (CRF) emitida pela Caixa Econdmica Federal;

v. Guia de recolhimento do FGTS;

X. Guia de recolhimento previdenciario (GFIP) identificada com a matricula CNO da obra;

y. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execucdo do contrato, com assinatura e
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carimbo da Contratada;

z. Copia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social) e do
TRCT (Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos a movimentacdo de segurados
empregados da obra;

w. Cdpia da Relagdo de Tomadores/Obras (RET);

23.2.2. Por ocasido do pagamento das faturas referentes as ETAPAS INTERMEDIARIAS, a
Contratada devera apresentar:

a. Solicitagdo de medicdo direcionada ao Fiscal do Contrato;

b. Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo
responsavel técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e
Relatério Fotografico;

c. Nota Fiscal/Fatura, em que devera informar:

c.1. Namero do processo licitatorio;

c.2. Modalidade licitatoria, nimero e ano;

c.3. Namero do contrato,

c.4. Numero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

c.5. Regime tributario (lucro presumido, lucro real ou simples nacional, no ultimo caso, com
indicacédo da faixa de enquadramento);

c.6. Dados bancérios da Contratada;

c.7. Numero da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE);

d. Declaracéo de opcéo pelo Simples Nacional, se for o caso;

e. Copia do Diario de Obra referente ao periodo da medicao;

f. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido;

g. Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

h. Certiddo de regularidade perante o INSS referente a matricula da obra no (CNO), inclusive para
fins de averbacéo, quando for o caso;

i. Guia de recolhimento previdenciario (GFIP) identificada com a matricula CNO da obra;

J. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou da sede da contratada;

I. Certiddo de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

m. Certificado de regularidade do FGTS (CRF) emitida pela Caixa Econémica Federal;

n. Relagéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

0. Guia de recolhimento do FGTS;

p. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execucdo do contrato, com assinatura e
carimbo da Contratada;

g. Copia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social) e do
TRCT (Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos a movimentacdo de segurados
empregados da obra;

r. Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET);

23.2.3. Por ocasido da quitacdo da FATURA DA ULTIMA ETAPA, a CONTRATADA devera
apresentar:

a. Solicitagéo de medicdo direcionada ao Fiscal do Contrato;
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b. Projeto “As Built”, sempre que houver modificag¢des de projeto basico;

c. Termo de Recebimento Provisorio;

d. Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo
responsavel técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e
Relatério Fotografico;

e. Nota Fiscal/Fatura, em que devera informar:

e.1. Nimero do processo licitatorio;

e.2. Modalidade licitatoria, nimero e ano;

e.3. Nimero do contrato,

e.4. Numero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

e.5. Regime tributario (lucro presumido, lucro real ou simples nacional, no dltimo caso, com
indicacéo da faixa de enquadramento);

e.6. Dados bancérios da Contratada;

e.7. Namero do Boletim de Levantamento de Eventos;

f. Declaracdo de opcdo pelo Simples Nacional, se for o caso;

g. Copia do Diéario de Obra referente ao periodo da medicao;

h. Comprovante de baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CNO) ou comprovacdo de
solicitacdo de baixa, com apresentagdo do respectivo protocolo;

i. certidOes de regularidade perante do INSS referente a matricula da obra (CNO), inclusive para
fins de averbacéo, quando for o caso;

J. Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

k. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido;

I. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da contratada;

m. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

n. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

0. Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

p. Guia de recolhimento do FGTS;

g. Guia de recolhimento previdenciario (GFIP) identificada com a matricula CNO da obra;

r. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execu¢do do contrato, com assinatura e
carimbo da Contratada;

s. Copia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social) e do
TRCT (Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos a movimentacdo de segurados
empregados da obra;

t. Copia da Relagdo de Tomadores/Obras (RET);

u. Carta de “Habite-se” emitida pelo Municipio;

v. Certiddo expedida pelo Corpo de Bombeiro aprovando o sistema de seguranga Contra Incéndio
e Panico;

X. Termo de Recebimento Provisorio.

23.3. Ao final da empreitada, 0 montante pago devera igualar-se ao valor total ofertado para o
objeto como um todo, no ato licitatorio.

23.4. O pagamento deverd ser feito por transferéncia bancaria em conta corrente da contratada,
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apos o comprimento efetivo das Planilhas de Levantamentos de Eventos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro e recebimento das Nota Fiscal/Fatura e documentacdo correspondente em até
trinta dias.

23.5. O pagamento esté sujeito, ainda, a satisfacdo dos seguintes requisitos formais por parte da
Contratada:

23.5.1. O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo constante no contrato. Ndo sera aceita
nota fiscal com CNPJ diverso do constante nos documentos de habilitagéo;

23.5.2. Se a Contratada, no curso da execucdo do contrato, apresentar situacdo de irregularidade
fiscal ou trabalhista, o Fiscal do Contrato notifica-la-a para que regularize a situacéo, sob pena, de
rescisdo do contrato, sem prejuizo do pagamento devido pelos servicos efetivamente prestados;
23.5.3. A Contratada, na emissdo da nota fiscal, devera destacar os tributos e aliquotas devidas,
especificando o valor a ser retido, bem como sua base de célculo, para o atendimento da IN
MPS/SRP n° 003/2005 e IN SRF n° 480/2004;

23.5.3.1. O ndo cumprimento das obrigatoriedades acima acarretara a contratada a responsabilidade
pelos valores devidos e ndo retidos pela contratante, bem como o0s encargos incidentes em eventuais
atrasos no pagamento.

23.5.4. O Contratante fara a retencdo e recolherd o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuicdo para o PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos
que efetuar a Contratada, conforme prevé o artigo 34 da Lei 10.833 de 29/12/03, combinado com
0 art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996:

23.5.4.1. As aliquotas das referidas retencdes devem corresponder as fixadas no Anexo | da
Instrucdo Normativa/SRF n.° 480 de 15/12/2004, alterada pela IN-SRF n.° 539 de 25/04/2005;
23.5.4.2. Para o fim do atendimento do § 3° do Artigo 1° da IN/SRF n.° 480/04, as pessoas juridicas
amparadas por isencdo, ndao incidéncia ou aliquota zero devem informar esta condicdo no
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se ndo o fizerem, se sujeitarem a
retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual total correspondente a natureza do bem ou servico.

23.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP

ONDE:

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:

I =(6/100)/365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
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24. DAS CONDICOES PARA RECEBIMENTO DA OBRA

24.1. O recebimento do objeto deste contrato sera realizado em duas etapas, por meio do
recebimento provisorio e do recebimento definitivo.

24.2. A Contratada comunicara formalmente ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servicos para
fins de RECEBIMENTO PROVISORIO e, se for o caso, encaminhara catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagGes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras (ar-condicionado, elevador, compressor,
transformador, entre outros), inclusive certificados de garantia.

24.2.1. O Fiscal da Obra realizara vistoria da obra em até 10 (dez) dias da comunicacdo formal de
conclusdo, acompanhado pelo responsavel técnico da Contratada;

24.2.2. Quando a comunicacgéo de conclusdo da obra ou servigo pela CONTRATADA for efetuada
fora do prazo de execucdo contratual, o Fiscal deve tomar as medidas administrativas cabiveis
instruindo os autos com os documentos e/ou informacdes necessarios;

24.2.3. Caso a Contratada néo realize a comunicacéo acerca da conclusdo da etapa, nem apresente
justificativa, nos prazos indicados no Cronograma Fisico-Financeiro, o Fiscal do Contrato, de
oficio, realizara vistoria, comunicando previamente a Contratada.

24.3. O Fiscal da Obra realizard VISTORIA no local de intervencdo em até 05 (cinco) dias da
comunicacdo de que trata o subitem 24.2, em que devera realizar a checagem dos servicos
executados a vista dos projetos, memorais descritivos e especificacbes técnicas e proposta
vencedora, e:

24.3.1. Detectada alguma inconformidade, NOTIFICARA a Contratada para, no prazo
estabelecido, proceder as devidas correcOes, refazimentos, remogdes ou substituicbes sempre que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrec@es resultantes da execucgdo dos servigos ou do emprego
de materiais e equipamentos que ndo atendam ao Projeto Bésico e normas técnicas;

24.3.1.1. Concluidas as corre¢fes ou complementacdes determinadas pelo Fiscal do Contrato, a
Contratada informara por escrito o cumprimento das obrigages, devendo o Fiscal da Obra realizar
nova vistoria;

24.3.1.2 Os prazos concedidos para correcoes, refazimentos, substituicdes e complementagdes
prorrogam automaticamente o prazo para o recebimento provisorio;

24.3.2. Cumpridas as determinag6es da notificacdo, ou ndo havendo encontrado inconformidades
na vistoria, o Fiscal da Obra lavrara TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e comunicara
em até 2 (dois) a Comissao de Recebimento de Obras que 0s servicos estdo prontos para verificacdo
final;

24.3.3. Néo atendidas as notificacdes para corre¢cdes ou complementacdes determinadas pelos
Fiscal do Contrato, o Fiscal do Contrato lavrara TERMO DE REJEICAO DE OBRA e comunicara
em até 2 (dois) a Autoridade Superior para as providéncias cabiveis.

24.4. O Termo Recebimento Provisério devera conter relatorio sobre a execugdo dos servicos, se
manifestar sobre o cumprimento das obriga¢des contratuais e legais, atendimento ao projeto basico
e normas legais e técnicas relativas a execucao dos servigos, consignar as principais ocorréncias ao
longo da execucéo do contrato, devendo ser elaborado com base em:

24.4.1. Planilha de Levantamento Final;
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24.4.2. Laudo de Vistoria, narrando os trabalhos realizados, indicando especificamente 0s servicos
que foram chegados, os testes realizados, devendo haver manifestacdo sobre os aspectos
quantitativos e qualitativos da obra recebida;

24.4.3. Relatério Fotografico com comentarios e legenda por fotos datadas;

24.4.4. Deverd instruir o Termo de Termo de Recebimento Provisorio:

a. Copia do Instrumento Contratual e da publicacdo do extrato do contrato;

b. Cdpia do instrumento de garantia contratual, quando exigido pelo edital;

c. Ordem de inicio da obra e ordens de paralizagdo e reinicio, se houver;

d. Matricula da obra junto ao INSS

e. Notas de empenho referentes ao contrato;

f. Planilha de Levantamento de Eventos, incluindo Planilha de Levantamento Final;

g. Notas fiscais emitidas;

h. Comprovantes de pagamento;

i. Copia do Diéario da Obra (emitido pela Contratada);

J. Documentacdo relativa as sancdes aplicadas ao contratado, se houver;

I. Aditivos contratuais com as respectivas justificativas, comprovantes de publicacdo e pareceres
juridicos;

m. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

n. ARTs da execucao e fiscalizagdo com seus devidos recolhimentos;

0. Codpia dos manuais e certificados de garantia dos equipamentos instalados na Obra pela
Contratada (ar-condicionado, elevador, compressor, transformador, entre outros);

p. Certiddo Negativa de Débitos relativa a matricula CNO da obra

g. Cdpia do Alvara de Construcao (se for o caso);

r. Copia da Certidao de Vistoria e Conclusao de Obra (se for o caso);

s. Habite-se emitido pelo Municipio (se for o caso);

t. As Built de todos os projetos devidamente plotados e assinados, caso tenha ocorrido alteragdo no
Projeto Basico;

u. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

v. Relatdrio fotogréfico;

24.5. A Comissdo de Recebimento de Obras dispora de um periodo de observacdo de até 90
(noventa) dias da comunicacgdo do Fiscal do Contrato, periodo em que devera realizar vistorias de
conformidade para fins de RECEBIMENTO DEFINITIVO:

24.5.1. A Comissdo de Recebimento serd composta por trés servidores, sendo pelo menos dois
efetivos, dos quais pelo menos o presidente seja inscrito no CREA ou CAU,;

24.5.2. O Fiscal da Obra ndo poderé integrar a Comissdo de Recebimento.

24.5.3. A vistoria sera acompanhada pelo responsavel técnico da Contratada;

24.5.4. O recebimento definitivo tera 0 mesmo rito prescrito no subitem 24.3;

24.5.5. O termo de recebimento definitivo tera os mesmos requisitos prescritos no subitem

24.6. No caso de divergéncias entre a Contratada e o Fiscal do Contrato ou com a Comissao de
Recebimento Definitivo, a Contratada podera solicitar a autoridade superior que solucione o caso.
24.7. As informacOes de conclusdo de obras incorporaveis deverdo ser encaminhadas
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obrigatoriamente pela Secretaria Municipal com competéncia para proceder os registros contabeis
de incorporacéao das obras.

24.8. A garantia contratual somente sera liberada apds o recebimento definitivo da obra ou servico.
24.9. O recebimento provisorio e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelo presente instrumento
contratual.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. Nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do Contrato, e sem
prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera subcontratar
partes da obra, mediante prévia e expressa autorizacdo do Fiscal do Contrato

25.2. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada a apresentacdo, pela CONTRATADA,
de solicitacédo escrita registrada no Protocolo da CONTRATANTE contendo:

a. Razdes da subcontratacéo;

b. Qualificacdo da subcontratada e do seu preposto;

c. Qualificacdo juridica e fiscal da subcontratada, pela apresentacdo dos mesmos documentos
indicados neste Edital;

d. Prévio registro no CRC da CONTRATADA,;

e. Indicacéo dos servigos, quantitativos e valores a serem subcontratados, ndo podendo ultrapassar
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

25.3. Fica vedada a subcontratacdo dos servicos em relagdo aos quais tenha se exigido
comprovacao de qualificacdo técnica.

26. DA ALTERACAO SUBJETIVA

26.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

27. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Em caso comportamento inidéneo ao longo da licitacdo, de inexecuc¢do do contrato, erro de
execucdo, execucao imperfeita, mora de execucgdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade
das informacGes prestadas, a Licitante/Contratada estara sujeita as san¢des administrativas abaixo,
garantidas a prévia defesa:

I. ADVERTENCIA;

Il. MULTAS (que deverdo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do Brasil S.A.,
por meio da Guia de Recolhimento de Tributos Municipais, a ser preenchida de acordo com
instrugdes fornecidas pela Contratante):

a) de 0,2 % por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total das etapas néo
concluidas até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do mesmo valor;
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b) de 10,0 % sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucgdo parcial do contrato;
c) de 0,1 % sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer clausula ou condicdo do
contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 2,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangoes
cabiveis;

e) de 2,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicataria
em firmar o termo de contrato.

I11. SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR com a Prefeitura, por prazo ndo superior a dois anos;

IV. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do
ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da san¢do
aplicada com base no inciso anterior.

27.2. A aplicacdo da sancdo administrativa deve tramitar em processo administrativo préprio,
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, salvo no
caso da sangdo prevista no inciso IV da disposi¢cdo anterior, em que o prazo para defesa prévia sera
de 10 (dez) dias.

27.3. As sanc¢0es previstas nos incisos I, 111 e 1V, do subitem 27.1, poderdo ser aplicadas juntamente
com as do inciso Il (multa).

27.4. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
do recebimento da notificagéo.

27.4.1. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do valor
da garantia previsto no subitem 27.1, e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

28. DA RESCISAO DO CONTRATO

28.1. A rescisdo deste contrato se dara:

28.3.1. Por ato unilateral nos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVI1I do artigo 78 da Lei n°
8.666/93;

28.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que
haja conveniéncia para a Contratante;

28.3.3. Judicial, nos termos da legislacao.

28.2. A rescisao unilateral sera precedia da ampla defesa e do contraditério.

28.3. O Termo de Resciséo devera indicar:

28.3.1. Balanco de Eventos cumpridos, parcialmente cumpridos e descumpridos;

28.3.2. Relagdo de pagamentos efetuados e devidos;

28.3.3. IndenizagOes, multas e valores a serem retidos.
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29. DAS DISPOSICOES FINAIS

29.1. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas com base no principio do
formalismo moderado e em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, atendidos o
interesse publico, sem comprometimento da seguranca da contratacdo e do principio da isonomia
entre os licitantes.

29.2. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

29.3. Os atos e decisOes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes
interessados por qualquer meio de comunicagao que comprove o recebimento ou, ainda, mediante
publicacdo no Diario Oficial.

29.3.1. O aviso de licitagdo, os avisos de alteracdo de data de Sesséo e a designacdo de Sessoes de
continuacéo serdo divulgados no Portal da Transparéncia do 6rgao promotor da licitacao;

29.3.2. Os pedidos de esclarecimento, as impugnacOes ao Edital e as respectivas decisdes serdo
divulgados no Portal da Transparéncia do érgdo promotor da licitacdo em sua integralidade em
formato “pdf”;

29.3.3. Os recursos administrativos, as contrarrazdes, 0s pareceres técnicos e as respectivas
decisbes serdo divulgadas no Portal da Transparéncia do 6rgdo promotor da licitagcdo em sua
integralidade em formato “pdf”;

29.3.4. O resultado da licitacdo sera divulgado no Portal da Transparéncia do 6rgdo promotor da
licitacdo em formato “pdf” e, mesmo que em extrato, com planilha contendo a descri¢do dos itens,
medidas de fornecimento, preco unitério, preco global e qualificacdo adjudicante.

20.4. Os documentos necessarios a participacao na presente licitacdo poderdo ser apresentados:
29.4.1. No original;

29.4.2. Copia com autenticacdo procedida por tabelido de notas;

29.4.3. Copia conferida por servidor da Contratante a vista do original,

29.4.4. Publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial,

29.4.5. Documento emitido via internet que permitam a validacdo on line.

29.5. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo o0s
documentos referentes a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser apresentados no idioma
portugués, admitida a nomenclatura técnica especifica.

29.6. Nao serdo aceitas copias ilegiveis, documento cuja data esteja rasurada, documentos
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em fac-simile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos, apenas como forma de
ilustracdo das propostas de prego.

29.7. Nao serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes aos “Documentos de
Habilitacao” e “Proposta de Pre¢o” ou quaisquer outros, apos sua apresentagao.

29.8. Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboracdo ou pela apresentacdo de
documentacdo referente ao presente Edital.

29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-
se 0 do vencimento, observando-se que s se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal.
29.10. Independentemente de declaragcdo expressa, a simples participacdo na presente licitagdo
implica em submissdo a todas as condigOes estipuladas neste Edital, sem prejuizo da estrita
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observancia das normas contidas na Lei n° 8.666/93.

29.11. No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos
“Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Preco”, este prazo sera reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nédo afetar a formulagdo das propostas.

29.12. Na hipotese de ndo haver expediente normal no dia da abertura da presente licitacao, ficara
esta transferida para o segundo dia util subsequente, no mesmo local e horario, anteriormente
estabelecidos.

29.13. Copia do Edital e seus anexos serdo fornecidos, em versdo digital, partir do dia posterior a
data da publicacéo, no horario das 08 as 13 horas, no endereco indicado no PreAmbulo.

29.14. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao Permanente de Licitagéo.

29.15. O presente Edital sera publicado em extrato no Diario Oficial, conforme dispde o paragrafo
anico, do art. 61, da Lei 8.666/93, bem como sera divulgado, em sua integra, inclusive com anexos,
no Portal da Transparéncia.

29.16. Integram este Edital, para todos os fins de Direito:

INDICE

PREAMBULO

. DAS CONDICOES GERAIS

. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

. DADOTACAO ORCAMENTARIA

. DA MODALIDADE, DO TIPO LICITATORIO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO
. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

. DAENTREGA DA DOCUMENTACAO

. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA

. DO RITO DO PROCESSO LICITATORIO

. DA ABERTURA DA SESSAO E DO CREDENCIAMENTO
. DA FASE DE HABILITACAO DOS LICITANTES

. DA FASE DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

. DA FASE RECURSAL

. DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

. DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

. DO PRECO E DO SEU REAJUSTAMENTO

. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

. DA ORDEM DE SERVICO

. DA GARANTIA CONTRATUAL

. AFISCALIZACAO E DA EXECUCAO DA OBRA

. DO CRITERIO DE MEDICAO POR EVENTO/ETAPA

. DAS CONDICOES PARA PAGAMENTO
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24. DAS CONDICOES PARA RECEBIMENTO DA OBRA
25. DA SUBCONTRATACAO

26. DA ALTERACAO SUBJETIVA

27. DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

28. DA SANCOES ADMINISTRATIVAS

29. DA RESCISAO DO CONTRATO

30. DAS DISPOSICOES FINAIS

ANEXO 01
ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06
ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

ANEXO 10
ANEXO 11

ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16

ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20

ANEXOS

Projeto Bésico;

Planilha de Levantamento de Quantidade-PLQ;

Minuta do Contrato;

Carta de Credenciamento;

Modelo de Declaracao de Preenchimento das Condi¢6es de Participacao;
Modelo de Declaragdo de Elaboracéo Independente de Proposta;
Modelo de Declaragdo de Enquadramento Como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
Modelo de Declaracdo de
Superveniente;

Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Trabalho de Menor em
Situacéo Irregular;

Declaracdo de Capacidade Operativa

Modelo de Declaragdo de N&o Realizacdo de Visita Técnica e Assungéo
de Responsabilidades;

Modelo de Carta Proposta;

Proposta de Planilha Orcamentaria Sintética;

Proposta de Planilha Analitica;

Detalhamento do BDI,

Encargos Sociais;

Inexisténcia de Fato Impeditivo

Cronograma Fisico-Financeiro;

Planta de Localizagéo;

Detalhe das Faixas;

Croqui Esquematico Indicando Frente de Obra.

53/54



<AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL EP 5 565.000 - Fone: (343997 209612002 Fa. (33972018

Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

Os modelos prestam-se a facilitar a participacdo na licitacdo, de forma que sua utilizacdo ndo é
obrigatdria, desde que o ato cumpra as exigéncias substanciais previstas neste Edital.

Umarizal/RN, 23 de Julho de 2021.

Raimundo Nonato Dias Pinheiro
Prefeito Municipal
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ANEXO 01

PROJETO BASICO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
DA AV. PEDRO ABILIO

CONTRATO DE REPASSE: 885735/2019
SINCONV N2&: 038952
OPERACAO Na: 1064886-12
Logradouro: Av. Pedro Abilio
Extensao: 250 m
Largura: 14,00 m
Area Total: 3500,00 m?
VOLUME UNICO
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1. APRESENTACAO

Este projeto tem como objetivo fornecer dados e informacdes
imprescindiveis para o processo licitatério de contratacdo de obra de engenharia
referente a pavimentacdo em paralelepipedos pelo método convencional na
Avenida Pedro Abilio localizada na zona urbana do municipio de Umarizal,
facilitando o transito de veiculos e pedestres pela via a ser beneficiada.

A implantacao da infraestrutura proposta trara conforto aos usuarios,
solucionando os problemas causados durante as chuvas com intenso lamacal e,
no periodo de seca com poeira, que tantos transtornos causam a coletividade, a
correcdo desses problemas devolve a populacdo as condi¢cdes normais de
trafego e a retomada dos servigos que dependem de um bom acesso.

Por questdes praticas este projeto se apresenta em um unico volume
disposto sobre a forma gréfica e analitica proporcionando uma visao panoramica

e detalhada dos servigos que serdo contratados

3. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO
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3.1. Localizacéo

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE,2017) Umarizal pertence a regiao geografica imediata de Pau dos Ferros,
dentro da regido geografica intermediaria de Mossor6. Umarizal esta distante
341 quildmetros (km) de Natal, capital do estado, ocupa uma area de
213,584 kmz2, sendo 4,263 km2 de area urbana (2015), e se limita com os
municipios de Apodi ao norte; Lucrécia, Martins e Aimino Afonso ao sul; Olho-
d'Agua dos Borges e Rafael Godeiro ao leste e ao oeste com Vigosa, Riacho da

Cruz e novamente Martins.

3.2. Relevo

O relevo de Umarizal é constituido pela Depressdo Sertaneja, que
abrange terrenos baixos de transicdo entre a Chapada do Apodi e o Planalto da
Borborema. O municipio estd inserido na bacia hidrogréfica do Rio Apodi-
Mossoro e é cortado pelo rio Umari e pelos riachos Cachoeira, do Catitu, Fura
Boca e Gangorra. O maior reservatério € o Acude Rodeador, com capacidade
para 21 403 849,84 metros cubicos(m3), seqguido pelo Acude Inspetoria
(3095 125 m3).

3.3. Solo


https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_imediata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_intermedi%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucr%C3%A9cia_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martins_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almino_Afonso_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olho-d%27%C3%81gua_do_Borges
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olho-d%27%C3%81gua_do_Borges
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Godeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A7osa_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_da_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_da_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo_(geografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_Sertaneja-S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_do_Apodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mo%C3%A7or%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mo%C3%A7or%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Umari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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O solo predominante € o0 podzodlico vermelho amarelo
equivalente eutréfico, que apresenta textura média, é bastante drenado e
apresenta nivel alto de fertilidade. Também existem, em menores por¢des, 0
solo bruno nédo célcico e regossolo (este Ultimo, na nova classificacao brasileira
de solos, passou a ser chamado de argissolo, enquanto os demais foram

denominados de luvissolos).

3.4. Clima

O clima é semiéarido (do tipo Bsh na classificacdo climatica de
Koppen-Geiger), com chuvas concentradas em poucos meses do ano. Segundo
dados da Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do

Norte (EMPARN), abaixo tabela dos meses com recordes de chuvas na cidade.

Recordes histéricos de precipitacao
em 24 horas por meses (EMPARN)

Més Acumulado Data
Janeiro 114 mm 22/01/2004
Fevereiro 148 mm 18/02/2017
Margo 149,6 mm 21/03/1988
Abril 136,4 mm 03/04/1985
Maio 132,2 mm 05/05/1975
Junho 101 mm 14/06/2013


https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fertilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argissolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luvissolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
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Julho 77 mm 06/07/1964
Agosto 49 mm 08/08/2000
Setembro 32 mm 17/09/1974
Outubro 81,6 mm 15/10/1976
Novembro 34 mm 04/11/2013
Dezembro 61 mm 30/12/1999

Periodo: 07/1962-presente

3.5. Populacéo

A populacdo de Umarizal no censo demografico de 2010 era de
10.695 habitantes, sendo o 60° municipio em populacdo do Rio Grande do
Norte e 0 2 855° do Brasil, apresentando uma densidade demografica de 49,91
habitantes por quildmetro quadrado (hab/km?). De acordo com este mesmo

censo, 85,08% dos habitantes viviam na zona urbana e 14,92% na zona rural.

3.6. IDH

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do municipio é
considerado médio, de acordo com dados do Programa das Nac¢des Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). Segundo dados do relatério de 2010, divulgados em
2013, seu valor era 0,618, estando na 602 posicao a nivel estadual e na 3 7352
colocacédo a nivel nacional. Considerando-se apenas o indice de longevidade,

seu valor € 0,792, o valor do indice de renda é 0,590 e o de educacéo 0,506.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico_do_Brasil_de_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_IDH-M
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4. MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 — Generalidades

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho
relativo ao projeto da Pavimentacdo em Paralelepipedos de Parte da Av. Pedro
Abilio localizada no municipio de Umarizal — RN. Alteragcbes na obra
(desconformidade com o projeto) sé serdo permitidas por meio de aviso prévio
ao engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item
executado diverso ao projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicéo,
reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em custos adicionais que serao
de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

A pavimentagdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o
projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser
introduzida no projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, sO sera
admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto. Podera a
fiscalizagdo paralisar os servigcos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificaces, detalhes ou
normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das
normas gerais de construcéo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo
0 canteiro de servicos sempre organizado e limpo. Deve também manter servico
ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execugédo da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras,
Alvara, Diario de obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupcdes por
embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que

interessam aos servicos.
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Deverdo ser observadas as normas de seguranca do
trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da
fiscalizacdo antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritorio
uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos que
constam nesta especificacao, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que
permita comparacdo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servigos

semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

4.2 - PROJETO

O Projeto refere-se a pavimentacdo em paralelepipedos em pedra
calcaria, rejuntado com cimento e areia, juntamente com a drenagem pluvial
superficial, sinalizagdo vidria e pavimentacdo de passeios de Parte da

Avenida Pedro Abilio localizada municipio de Umarizal-RN e compde-se de:

% Detalhes longitudinal

% Planta de Localizagao

% Planta de Sinalizacao e Detalhamentos
% Levantamento Planialtimetrico

% Planilha de Custo Sintética

% Planilha de Custos Analitica

% Cronograma fisico / Financeiro

% Memoria de Calculo

% Composicao de Encargos Sociais

% Composicéo do BDI

4.2.1 — RESPONSABILIDADES TECNICA
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O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, registrada
perante o CREA/RN, pelo Engenheiro Civil Christian de Menezes Reis, CREA o
n® 2118279647. A ART de execucdo devera ser apresentada pela empresa

executora antes do inicio dos servigos.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

Conforme previsto em contrato e orientacbes do Manual de uso de
marca do Governo Federal — OBRAS, segue link de acesso ao manual

(https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/selos-e-marcas/esporte/selos-e-

marcas-1/manuais-2020/novos/copy of manualdeusodamarcadogovernofederalobras2019.pdf)

todas as obras deverao possuir placas indicativas em conformidade com cores,
medidas, propor¢gdes e demais orientacdes contidas no presente Manual e
deverdo ser confeccionadas em chapas planas, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informacbes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for
possivel as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo empreiteiro, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via
gue favoreca a melhor visualizacdo. Devera ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padréao das cores, durante todo
o periodo de execuc¢do das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagdo da CAIXA ou

fiscalizagédo da Prefeitura.


https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/selos-e-marcas/esporte/selos-e-marcas-1/manuais-2020/novos/copy_of_manualdeusodamarcadogovernofederalobras2019.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/selos-e-marcas/esporte/selos-e-marcas-1/manuais-2020/novos/copy_of_manualdeusodamarcadogovernofederalobras2019.pdf
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51.1. Visao Geral da Placa
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5.2. — SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Este servico consiste na marcacdo topografica locando todos os
elementos necessarios a execucdo, constantes no projeto. Devera prever a
utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados
para uma perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagéo e
execucao dos servicos de acordo com as locagdes e o0s niveis estabelecidos nos

projetos.

5.3. ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

Para a obra em questdo foi dimensionado como administracao local
da obra a permanéncia do engenheiro civil responsavel pelos servicos, conforme
a ART, por um periodo minimo de 2 (duas) horas semanais, efetivamente
trabalhadas no local da obra.

Também foi estipulada a permanéncia continua de um mestre de

obras em quanto houver servi¢cos no local.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Vale salientar que o periodo estipulado para a término da

obra, ap0s o seu inicio, foi de 60 dias.

5.4. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

A regularizacdo do pavimento existente € o0 servico executado na
camada superior de Terraplenagem destinado a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compativel com as
exigéncias geométricas do projeto. Esse servico consta essencialmente de
cortes e/ ou aterros até 0,20 m, de escarificacdo e compactacdo de modo a
garantir uma densificacdo adequada e homogénea nos 0,20 m superiores do
subleito.

N&o é permitida a execucédo dos servicos de regularizacdo do subleito
em dias de chuva.

Devem ser removidas, previamente, toda a vegetacdo e matéria
organica porventura existente na area a ser regularizada.

ApG6s a marcacgdo topografica, proceder-se-a a regularizagéo, até 0,20

m abaixo da cota de projeto.

6. PAVIMENTACAO

6.1. - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

» Material utilizado:
O material usado no colchdo sera areia fina, com espessura de 10,0 cm. Os

paralelepipedos deverdo ter 13x13x15 cm, aproximadamente, ser de origem

sedimentar e apresentar boa resisténcia ao impacto e a fric¢ao.
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» Assentamento das pedras:

Os paralelepipedos-guias serao assentados com espacamento de 1,00 a 1,50 m
no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais
serdo entrelacados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas n&o

coincidam.

» Compactacao mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactacdo mecanizada como o
auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro
da via. Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir na ocasiao da
compactacao deverd ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o

nivel normal.

» Rejuntamento:

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3,
apos o assentamento e compactacdo das pedras com a prévia varricdo da
superficie por ela definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas
formadas entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm

para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixagdo das
pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracao
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e

executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos

componentes, como do preparo correto;
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A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade
suficiente para 01 (uma) hora de aplicacéo. Este cuidado evita que a argamassa
endureca ou perca a plasticidade.

6.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em

trecho reto deverda ser executado conforme o procedimento descrito abaixo:

12 Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensdes indicados no projeto;

2° instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel

com o projeto-tipo considerado;

3° Rejuntamento com argamassa cimento areia, traco 1:3, em massa.

4° Os meios-fios deverédo ser pré-moldados em férmas metalicas ou de madeira
revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento
por vibragao.

5° As pecas deverdo ter no maximo 1,0m, devendo esta dimenséo ser reduzida

para segmentos em curva.

7. CALCADAS

7.1. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA
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Piso intertravados séo elementos pré-fabricados de concreto de com formato
gue permite transmissao de esfor¢os. Para o bom funcionamento do piso deve-

se observar 0s seguintes elementos:

+ Instalacdo

Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente
rasada. Cada bloco é pego com a méo, encostado firmemente contra os outros
ja assentados, para entao deslizar verticalmente até tocar no colchao.

O cuidado na colocacao permite que se tenha a junta com abertura minima: em
média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possivel fecha—la com batidas
de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na dire¢cdo aos blocos
ja assentados. Os Blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que figuem
rentes entre si: 0s golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas

ou para corrigir o alinhamento.

+ Compactacao

As atividades de compactacdo sao realizadas sobre o piso com o uso de
vibrocompactadora e/ou placas vibratorias.

Na primeira etapa de compactacdo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria
passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em direc6es opostas:

primeiro completa—se o circuito num sentido e depois no sentido contrario, com
sobreposicao dos percursos para evitar a formagcao de degraus. A compactacéo
e 0 rejuntamento com areia fina avancam até um metro antes da extremidade
livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao. Esta faixa
ndo compactada s6 € compactada junto com o trecho seguinte. Caso haja
guebra de pecas na primeira etapa de compactacao, € preciso retira-las com
duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las; isso fica mais facil

antes das fases de rejunte e compactacao final.

+ Rejuntamento
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O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e
garante o funcionamento mecanico do pavimento.

Por isso é preciso utilizar materiais e mdo—de—obra de boa qualidade na selagem
e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde
travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocacéo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se
utiliza argamassa porgue isso tornaria o rejunte quebradico. Quando a areia
estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol
ou em area coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para
evitar que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até

gue as juntas sejam completamente preenchidas.

+ compactagao final

E executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa
atividade. Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na
superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da
passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria. E preciso fazer pelo
menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas direcbes, numa
atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada
esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego. Se for possivel, deixar o

excesso da areia.

7.2. REBAIXAMENTO DA CALCADA

A calcada publica foi projetada, conforme a NBR 9050/2015, sendo que foi
utilizado como rampa de acessibilidade a indicada na Figura detalhe de rampa
para PNE anexo a este documento, bem como a figura de rampa de acesso a

veiculos também anexo a este documento.

As rampas de acesso de rebaixamento de calcada devem estar juntas as faixas

de travessia de pedestres, localizadas sempre préximas as esquinas, como um
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recurso que facilita a passagem do nivel da calgada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida,
empurrando carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de carga e aos
pedestres em geral. As rampas para acesso de veiculos ndo podem ocupar toda

a largura da calgada e impedir o percurso seguro.

8. SINALIZACAO

Deverdo ser instaladas 6 (seis) placas de sinalizacdo vertical do tipo R-1 —
Parada obrigatéria este sinal € empregado sempre que seja necessaria a parada
de um veiculo, na via secundéria, ao se aproximar de uma via preferencial. O
sinal Pare deve ser posicionado no ponto de parada do veiculo, ou 0 mais

proximo possivel dele a uma distancia de 1,5m da via preferencial.

8.1. FUNDACAO
A Fundagéo da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se
concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no
traco em volume 1:3 (cimento, areia) ou compativel com o piso existente na

calcada.

8.2. ALTURA DA INSTALACAO DA PLACA

O Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito especifica que as placas de
sinalizacdo de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em
relagdo ao piso acabado. Para efeitos de padronizacéo, devera ser fixada a
altura de 2,1 metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura

padrdo de uma porta residencial)

8.3. AFASTAMENTO LATERAL

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da

pista (meio-fio), deve ser de 30cm.
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8.4. POSICIONAMENTO NA VIA

A regra geral de posicionamento das placas de sinaliza¢éo consiste em colocé-
las no lado direito da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar.
As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posigao vertical, fazendo um
angulo de 93° a 95° em relacdo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o
lado externo da via. Esta inclinagcdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade
e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a

incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

RELATORIO FOTOGRAFICO RUA PEDRO ABILIO

DADOQOS:

Rua: Pedro Abilio
Numero: Diversos
Cidade/UF: Umarizal/RN
CEP: 59865-000

Coordenadas Geogréficas: -5.984861 e -37.821889

IMAGENS:

DATA DAS IMAGENS: 22/03/2021
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A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Memodria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO _ __uNOvOzmz.ﬂm / TOMADOR \_
Pavimentacdo e Drenagem superficial 038952 1064886-12 Prefeitura Municipal de Umarizal
2 2 op 8N
2 8.0 a.,0
& FRENTES DE OBRA: w s w e
238 205 295
5 e | s |
gz Sa | Sap@
2z X< [ m
Item Descrigdao Unidade Quantidade Memcria de Calculo rupador de Eventos 2

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OB i
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS i
COMPLEMENTARES B H B 16,00 |= 8 x 2 meses = 16H HL)M... Administragéo Local 16,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 |= 1 x 2 meses = 2 meses 1.Adi| |Administragéo Local 2,00
SERVICOS PRELIMINARES u
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 |= 2m x 3m = 6m* 2.SE|[SERVICOS PRELIMINARES 6,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE ¥ 5
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 1.850,00 |= (3,7m + 3,7m) x 250m = 1850m? | [2.SE||SERVICOS PRELIMINARES 1.850,00
123. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 1.850,00 |= (3,7m + 3,7m) x 250m = 1850m* | [2.SE{|SERVICOS PRELIMINARES 1.850,00
13, PAVIMENTAGCAO -
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA )
13.1. REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 M2 1.850,00 |= (3,7m + 3,7m) x 250m = 1850m* | [3.PAY|PAVIMENTACAO 1.123,93 726,07
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES "
\ = 250m = 500m 00
82, 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 500,00 SRR | |PAviMENTACAD i
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
[
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
. = 6,00
13.3. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 6,00 (S =Xt £ 4| |PAVIMENTAGAO
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.4. CALCADAS -
= (150m x 1,50m) x 2 = 450,00m*
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 5 050
1.4.1. COMPACTAGAO MECANIZADA M2 750,00 {(100m x 1,50m) x 2 = 300,00m? 4.CA||CALGADAS 490,20 :
= 750,00m*
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, e sl
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 2 i
g = 400m 1.000,00
L 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR o i Hmo&w%mom | cnLoanas
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 R
R
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES ¥ £
145, 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR e 6,00 ES AL s Em 84| | cALGADAS e
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
- PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, E
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM = 8 Rampas para PNE x 1,2m? =
T4 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE M2 960 |g gm2 & | |caLgaDas ki
REGULARIZAGAO DE BASE. |
1.5. [SINALIZACAD - i ]
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8
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CAIX.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentagéo e Drenagem superficial

Meméria de Calculo - OGU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Zem_OOz<
038952

N° OPERAGAO
1064886-12

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Umarizal

Graude Sigilo
#PUBLICO

Item

14,

| ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Descricdo

Unidade

Quantidade

114,

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

16,00

1312,

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

2,00

SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6,00

1.2.2.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

1.850,00

1.2.3.

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

M2

1.850,00

1.3

PAVIMENTAGAG

1.3.1.

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAQ DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2

1.850,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

500,00

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

6,00

1.4.

CALCADAS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTAGAO MECANIZADA

M2

750,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.000,00

1.4.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

6,00

1.4.4.

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE.

M2

9,60

1.5.

SINALIZACAO

PMv3.0.4

CREATRN 211827964-7




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

A Meméria de Calculo - OGU

Graude Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° Ovmwbhm,o PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentacdo e Drenagem superficial 038952 1064886-12 Prefeitura Municipal de Umarizal
Item Descrigdo Unidade Quantidade 3
SINALIZACAO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AGO (60X60CM)
1.5.1. COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO UN 8,00
40X40X50

PMv3.0.4

Umarizal/RN

Local

segunda-feira, 22 de margo de 2021

Data

CHRISTI S
eiro Civil

Responsavel Técnico  CREA/RN 211827964-7
Nome: Christian de Menezes Reis

CREA/CAU: 2118279647

ART/RRT: RN20210395871
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ANEXO 3
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°

O Municipio de Umarizal/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Gavido, n® 19-
Centro-Umarizal/RN-CEP 59.865-000, inscrito no CNPJ sob o n° 08.348.965/0001-92, neste ato
representado pela seu Prefeito Constitucional, a Sr.. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ n° , com
sede na , denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade n° e CPF n° :
residente e domiciliado a , resolvem celebrar o presente instrumento, com
fundamento na Lei n° 8.666, de 1993 e demais legislacdes correlatas, mediante as clausulas e as condi¢bes
seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 — O presente contrato tem com objeto contratacdo de empresa para servico de pavimentagdo e
drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do municipio de Umarizal/RN (Contrato
de Repasse CAIXA-OGU-MDR 885735/2019), conforme projeto béasico e planilha orcamentaria
completa — Anexo deste Edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAC}AO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alteracdes,
bem como na licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECQOS, n° TP 01/2021-TP.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Durante a vigéncia do contrato, sera competéncia da empresa as seguintes medidas:

I) Iniciar os servicos contratados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, executando e
entregando 0s servicos de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

I1) Fazer presente, por meio de Preposto, a reunido de alinhamento de fiscaliza¢do a ser realizada na sede
da Contratante antes do inicio da execugéo dos servigos;

I11) Providenciar Licenca de Instalagéo, quando for o caso.

IV) Providenciar Alvara de Construcéo perante a Prefeitura Municipal,

V) Manter preposto, aceito pela Contratante, no local do servigo, para representa-lo na execucéo do contrato;
V1) Apresentar garantia na forma e prazo previstos neste instrumento contratual;

VII) Antes de iniciar os servigos contratados, efetuar as devidas Anota¢des de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica.

VI11) Providenciar Licenca de do Corpo de Bombeiro, quando for o caso.

IX) Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licencas, alvaras e demais
exigéncias relativas as aprovacdes dos projetos e execucdo da obra junto aos 6rgaos publicos, assim como
despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e alimentacdo de pessoal,
confec¢do;

X) Copia da comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR
18 MTB (CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO),
em 2 (duas) vias;

XI) Efetuar o registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) do INSS, conforme Instrucdo
Normativa RFB 1.845/2018;

XII) Executar fielmente o objeto conforme o presente contrato, devendo atender também as condicbes
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estipuladas no edital, no projeto basico e seus anexos e na proposta vencedora;

XI) Prestar todos os esclarecimentos e informacbes que forem solicitados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

X1V) Permitir ao pessoal técnico da Contratada, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso as
instalacOes para execucao da obra;

XV) Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e ferramentas
utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

XV1) Executar o objeto deste Contrato de acordo com os projetos e especificaces técnicas fornecidas pela
Contratante e as normas aprovadas ou recomendados pela ABNT, conferindo, antes do inicio dos servicos,
todos os desenhos e especifica¢bes e confirmar cotas e detalhes de execugéo de todos 0s servi¢os e demais
elementos que compBem o projeto;

XVII) Informar ao Fiscal do Contrato qualquer desconformidade nos projetos, desenhos, memoriais ou
especificacOes técnicas;

XVI111) Solicitar ao Fiscal do Contrato prévia autorizagdo para utilizacdo de solugdes técnicas divergentes
do indicado no projeto ou memorial descritivo;

XIX) Solicitar, durante a vigéncia, alteragdes contratuais que entender pertinente de forma fundamentada,
acompanhada de justificativa técnica, planilhas e demais documentos inerentes;

XX) Providenciar a remocao continua de entulho e detritos acumulados no local dos servicos, utilizando-se
de transporte para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico e providenciar a limpeza permanente da
obra, deixando os locais dos servigos diariamente arrumados e limpos;

XX1) Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas, todas
as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatorio;

XXI11) Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execucao dos servigos (vias publicas,
calgadas, paredes, pinturas, forros, instalagdes e etc.) usando materiais e acabamentos idénticos e/ou
similares aos existentes;

XXI11) Atender as determinacdes do Fiscal do Contrato, bem assim as de autoridade superior;

XXI1V) Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, as ampliacfes ou reducbes do objeto contratado, nos
limites estabelecidos no paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes.

XXV) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais usados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salérios, encargos sociais e trabalhista,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

XXV1) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigac6es constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio;

XXV 1) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, complementar ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucao
ou de materiais empregados;

XXV111) Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos 0s elementos necessarios a execugdo da
obra;

XXIX) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugdo dos servigos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

XXX) Providenciar e conservar a sinalizagcdo necessaria a de acordo com as normas legais;

XXXI) Contratar e apresentar ap6lice de seguro de riscos de engenharia para obras civis em construgéo,
com cobertura civil geral, contra incéndio, eventos da natureza, desmoronamento, falhas na construcéo e
erros de célculo, abrangendo também a atuacdo ou atividades de agentes subcontratados para eventuais
servicos vinculados a obra;

XXXI11) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes
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de sua culpa ou dolo na execuc¢do do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo realizada pela Contratante;

XXXII) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva-EPC e Equipamentos de Protecéo
Individual-EPI, a todos os empregados, bem como orientar quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu
Uso em servico e monitorar o0 cumprimento;

XXXIV) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste instrumento;

XXXV) Providenciar a realizacdo, as suas expensas, todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;

XXXVI1) N&o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII da CF/88 e Decreto n°
6.481/2008, que regulamenta os artigos 3°, alinea “d” e 4° da Convengdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecao adequada contra exposic¢ao a radiacao solar, chuva
e frio;

XXXV 1) Realizar subcontratacdo na forma e quantitativo estabelecidos nestes instrumento contratual,
XXXV I11) Providenciar o seguro contra Riscos de Engenharia cobrindo incéndios e responsabilidade civil
contra terceiros e danos fisico, respondendo, inclusive, pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma obrigacdo decorrente de risco da espécie, com data a partir da
data da expedic¢do da ordem de servico;

XXXI1IX) Abster-se de manter em seu quadro permanente, conjuges, inclusive companheiros(as), parentes
até 2° grau (filhos, netos, irmdos, pais, avos), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros,
noras ou outras pessoas que mantenham vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica ou financeira
com servidores da Contratante responsaveis pela licitacdo; em caso de existéncia, devera ser indicado o
nome do servidor;

XL) Manter no local da obra, com fécil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Obra”, contento Termo de
Abertura assinado por ambas as partes na reunido de alinhamento, anota¢fes sobre o andamento dos
trabalhos, inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupcbes dos servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes, ocorréncias, devendo,
necessariamente, ser apresentado a CONTRATANTE, ao final de cada etapa, para conhecimento e visto.
XLI) Licenca de Operagdo, quando for o caso.

XLI1) Providenciar perante as concessionarias as ligacGes definitivas de energia elétrica, agua/esgoto,
cumprimento quaisquer formalidades exigidas e a pagar, as suas custas, as taxas e valores impostos por
esses 0rgaos;

XLI11) Responsabilizar-se pela apresentacdo da Carta de Habite-se pela Prefeitura Municipal quando do
recebimento da obra, caso necessario;

XLIV) Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servigos executados, contados a partir da
data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

4.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

1) Designar Fiscal do Contrato para acompanhar o cumprimento das obrigagdes assumida no presente
instrumento;

I1) Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo da CONTRATADA ao longo da
execucdo do contrato;

111) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos documentos de
referéncia, bem como nas demais informacdes e instrugdes complementares do Termo de Referéncia;

IV) Realizar a medicado dos servicos com a presenga da CONTRATADA nos prazos e forma indicados neste
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instrumento contratual.

V) Realizar o pagamento pelos servi¢os executados na forma e prazos estabelecidos neste instrumento
contratual e glosar valores indevidos;

V1) Reter os tributos e contribuices sobre os pagamentos efetuados de acordo com os tributos e aliquotas
indicados pela Contratada, na forma da IN n°® 1234/2012;

VII) Notificar a Contratada acerca de descumprimento de obrigagcdes contratuais, indicando a
inconformidade, apontando a base legal ou contratual e fixando prazo razoavel para correc¢do da situacao;
VI11) Efetuar a devolucdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo mais trés meses;

XIX) Apo6s o recebimento da obra ou de etapa, emitira atestado de capacidade técnhica em nome da
Contratada.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 60 (sessenta) dias consecutivos, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro;

5.1.1. O presente contrato é classificado como de escopo.

5.1.2. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucéo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento
definitivo.

5.2. A Ordem de Servico devera ser expedida dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias consecutivos
contados do dia seguinte ao da publicacdo do extrato do contrato.

5.3. O prazo para inicio da execucao dos servicos sera de até 15 (quinze) dias consecutivos a partir da data
de entrega da Ordem de Servico.

5.4. Os servigos contratados deverdo estar executados e concluidos conforme os prazos indicados no
Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4.1. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo os atrasos eventualmente ocasionados por
responsabilidade da Administragdo, bem como aqueles decorrentes de caso fortuito e forca maior.

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

5.6. O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicacao
escrita da Contratada.

5.7. O prazo de observacao para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos contratuais serd de até 75
(setenta e cinco) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisério.

5.7.1. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apds o decurso do prazo de observagéo.
5.8. Os prazos contratuais estabelecidos para o inicio, execucao, concluséo e entrega dos servigos admitem
prorrogacao dentro da vigéncia, em conformidade com o disposto no art. 57, Inciso I, da Lei n°. 8.666/93
de 21.06.93 e suas alteracGes posteriores.

6. CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.1. A rescisdo deste contrato se dara:
6.1.1. Por ato unilateral nos casos enumerados nos incisos | a X1l e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93;
6.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;
6.1.3. Judicial, nos termos da legislag&o.
6.2. A rescisdo unilateral sera precedia da ampla defesa e do contraditério.
6.3. O Termo de Rescisdo devera indicar:
6.3.1. Balanco de Eventos cumpridos, parcialmente cumpridos e descumpridos;
6.3.2. Relacdo de pagamentos efetuados e devidos;

4/19



AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

6.3.3. Indenizagdes, multas e valores a serem retidos.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso comportamento iniddneo ao longo da licitagdo, de inexecugdo do contrato, erro de execucao,
execucdo imperfeita, mora de execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes
prestadas, a Licitante/Contratada estard sujeita as san¢fes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
I. ADVERTENCIA;

Il. MULTAS (que deverdo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do Brasil S.A., por meio
da Guia de Recolhimento de Tributos Municipais, a ser preenchida de acordo com instrugdes fornecidas
pela Contratante):

a) de 0,2 % por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total das etapas ndo concluidas até
o0 término do prazo de execucdo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 10,0 % sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucdo parcial do contrato;

c) de 0,1 % sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer clusula ou condig¢do do contrato ndo
especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 2,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais san¢des cabiveis;
e) de 2,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicataria em
firmar o termo de contrato.

I1l. SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR com a Prefeitura, por prazo ndo superior a dois anos;

V. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no inciso
anterior.

7.2. A aplicacdo da sangdo administrativa deve tramitar em processo administrativo proprio, assegurado o
direito ao contraditorio e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, salvo no caso da sancao prevista
no inciso 1V da disposicao anterior, em gue o0 prazo para defesa prévia sera de 10 (dez) dias.

7.3. As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV, do subitem 28.1, poderdo ser aplicadas juntamente com as
do inciso Il (multa).

7.4. O valor das multas aplicadas deverd ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacéo.

7.4.1. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, serd automaticamente descontado do valor da garantia
previsto no subitem 7.1, e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia
ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO E DO PAGAMENTO

8.1 - O valor global para execucéo da obra é R$ ( ), conforme proposta
de preco apresentada pela contratada e o pagamento serd realizado por etapa/estagios previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente executadas e aprovadas pelo Fiscal da Obra por meio de
Boletim de Levantamento de Eventos;

8.2. O pagamento se dara da seguinte forma:

8.2.1. O pagamento da fatura da PRIMEIRA ETAPA fica condicionado a apresentacdo dos seguintes
documentos pela Contratada:

a. Solicitacdo de medicdo direcionada ao Fiscal do Contrato;
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b. Copia da ordem de servigo;

c. Cdpia da portaria de designacéao do fiscal do contrato;

d. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de Execucdo;

e. Comprovagcdo da titularidade da area;

f. Licenca Ambiental de Instalagéo (LI);

g. Alvaréa de Construcao;

h. Cépia do instrumento de seguro contratual, quando exigido no edital;

i. Matricula da Obra no CNO (Cadastro Especifico do INSS);

j. O Boletim de Levantamento de Eventos devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo responsavel
técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e Relatério Fotogréafico;
I. Nota Fiscal/Fatura, em que devera informar:

I.1. Ndmero do processo licitatorio;

I.2. Modalidade licitatéria, namero e ano;

1.3. NUmero do contrato;

1.4. Namero do Boletim de Levantamento de Eventos;

I.5. Ndmero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

1.6. Regime tributério (lucro presumido, simples nacional ou lucro real);

I.7. Dados bancérios da Contratada;

m. Declaracdo de opc¢do pelo Simples Nacional, se for o caso;

n. Cépia do Diario de Obra referente ao periodo da medicéo;

0. Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

p. Certiddo de regularidade junto ao INSS, referente a matricula da obra (CNO), inclusive para fins de
averbacdo, quando for o caso;

g. Relacéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

r. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido;

s. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou da sede da contratada;

t. Certiddo de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

u. Certificado de regularidade do FGTS (CRF) emitida pela Caixa Econdmica Federal;

v. Guia de recolhimento do FGTS;

X. Guia de recolhimento previdenciario (GFIP) identificada com a matricula CNO da obra;

y. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execugdo do contrato, com assinatura e carimbo da
Contratada;

z. Copia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribui¢do Social) e do TRCT (Termo
de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos & movimentacéo de segurados empregados da obra;

w. Cépia da Relac¢do de Tomadores/Obras (RET);

8.2.2. Por ocasido do pagamento das faturas referentes as ETAPAS INTERMEDIARIAS, a Contratada
devera apresentar:

a. Solicitacdo de medicdo direcionada ao Fiscal do Contrato;

b. O Boletim de Levantamento de Eventos devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo responsavel
técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e Relatério Fotografico;
c. Nota Fiscal/Fatura, em que deverd informar:

c.1. Numero do processo licitatorio;

c.2. Modalidade licitatoria, nlmero e ano;

¢.3. NUmero do contrato,

c.4. Nimero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

c.5. Regime tributério (lucro presumido, lucro real ou simples nacional, no Ultimo caso, com indicacdo da
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faixa de enquadramento);

c.6. Dados bancérios da Contratada;

c.7. Numero do Boletim de Levantamento de Eventos;

d. Declaracéo de opcéo pelo Simples Nacional, se for o caso;

e. Copia do Diario de Obra referente ao periodo da medi¢ao;

f. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Uniao;

g. Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

h. Certiddo de regularidade perante o INSS referente a matricula da obra no (CNO), inclusive para fins de
averbacdo, quando for o caso;

i. Guia de recolhimento previdenciario (GFIP) identificada com a matricula CNO da obrg;

J- Certid&o de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou da sede da contratada;

I. Certid&o de regularidade junto & Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

m. Certificado de regularidade do FGTS (CRF) emitida pela Caixa Econdmica Federal;

n. Relagéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

0. Guia de recolhimento do FGTS;

p. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execuc¢do do contrato, com assinatura e carimbo da
Contratada;

g. Cépia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribui¢do Social) e do TRCT
(Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos a movimentacéo de segurados empregados da obra;
r. Copia da Relagdo de Tomadores/Obras (RET);

8.2.3. Por ocasido da quitacio da FATURA DA ULTIMA ETAPA, a CONTRATADA devera apresentar:
a. Solicitacdo de medigdo direcionada ao Fiscal do Contrato;

b. Projeto “As Built”, sempre que houver modificagdes de projeto basico;

c. Termo de Recebimento Provisério;

d. Boletim de Levantamento de Eventos devidamente assinado pelo Fiscal da Obra e pelo responsavel
técnico da Contratada, acompanhado de Cronograma Fisico-Financeiro acumulado e Relat6rio Fotografico;
e. Nota Fiscal/Fatura, em que devera informar:

e.1. NUmero do processo licitatorio;

e.2. Modalidade licitatéria, nimero e ano;

e.3. NUmero do contrato,

e.4. Numero do convénio ou contrato de repasse, se houver;

e.5. Regime tributério (lucro presumido, lucro real ou simples nacional, no Gltimo caso, com indicacdo da
faixa de enquadramento);

e.6. Dados bancérios da Contratada;

e.7. Numero do Boletim de Levantamento de Eventos;

f. Declaracédo de opcdo pelo Simples Nacional, se for o caso;

g. Copia do Diario de Obra referente ao periodo da medicéo;

h. Comprovante de baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CNO) ou comprovacéo de solicitacao
de baixa, com apresentacdo do respectivo protocolo;

i. certides de regularidade perante do INSS referente a matricula da obra (CNO), inclusive para fins de
averbacdo, quando for o caso;

J- Certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social (CND);

k. Certiddo Conjunta de regularidade de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Uniao;

I. Certidao de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da contratada;

m. Certidao de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da contratada;

n. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
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0. Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

p. Guia de recolhimento do FGTS;

g. Guia de recolhimento previdenciério (GFIP) identificada com a matricula CNO da obra;

r. Folha de pagamento dos empregados utilizados na execucgdo do contrato, com assinatura e carimbo da
Contratada;

s. Copia da GRFC (Guia de Recolhimento Rescisdrio do FGTS e da Contribui¢do Social) e do TRCT (Termo
de Rescisdo de Contrato de Trabalho) relativos a movimentacéo de segurados empregados da obra;

t. Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET);

u. Carta de “Habite-se” emitida pelo Municipio;

v. Certiddo expedida pelo Corpo de Bombeiro aprovando o sistema de seguranca Contra Incéndio e Panico;
X. Termo de Recebimento Provisorio.

8.3. Ao final da empreitada, 0 montante pago devera igualar-se ao valor total ofertado para o objeto como
um todo, no ato licitatdrio.

8.4. O pagamento deverd ser feito por transferéncia bancéria em conta corrente da contratada, ap6s o
comprimento efetivo Boletins de Levantamento de Eventos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e
recebimento das Nota Fiscal/Fatura e documentacdo correspondente em até trinta dias.

8.5. O pagamento esta sujeito, ainda, a satisfacdo dos seguintes requisitos formais por parte da Contratada:
8.5.1. O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo constante no contrato. N&o sera aceita nota fiscal
com CNPJ diverso do constante nos documentos de habilitacdo;

8.5.2. Se a Contratada, no curso da execu¢do do contrato, apresentar situacao de irregularidade fiscal ou
trabalhista, o Fiscal do Contrato notifica-la-a4 para que regularize a situagdo, sob pena, de rescisdo do
contrato, sem prejuizo do pagamento devido pelos servicos efetivamente prestados;

8.5.3. A Contratada, na emissdo da nota fiscal, devera destacar os tributos e aliquotas devidas, especificando
o valor a ser retido, bem como sua base de calculo, para o atendimento da IN MPS/SRP n° 003/2005 e IN
SRF n° 480/2004;

8.5.3.1. O ndo cumprimento das obrigatoriedades acima acarretard a contratada a responsabilidade pelos
valores devidos e ndo retidos pela contratante, bem como 0s encargos incidentes em eventuais atrasos no
pagamento.

8.5.4. O Contratante fard a retencdo e recolherd o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ),
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribuicdo para o PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos que efetuar a Contratada,
conforme prevé o artigo 34 da Lei 10.833 de 29/12/03, combinado com o art. 64 da Lei n.° 9.430, de
27/12/1996:

8.5.4.1. As aliquotas das referidas retencGes devem corresponder as fixadas no Anexo | da Instrugdo
Normativa/SRF n.° 480 de 15/12/2004, alterada pela IN-SRF n.° 539 de 25/04/2005;

8.5.4.2. Para o fim do atendimento do § 3° do Artigo 1° da IN/SRF n.° 480/04, as pessoas juridicas amparadas
por isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero devem informar esta condicdo no documento fiscal, inclusive
0 enquadramento legal, sob pena de, se ndo o fizerem, se sujeitarem a retencdo do imposto de renda e das
contribuicGes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente a natureza do bem
Ou Servico.
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8.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

9. CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

EM=IxNxVP

ONDE:

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Indice de atualizagéo financeira, calculado sequndo a formula:

I=(6/100)/365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

9.1 - As despesas decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo, por conta do Or¢camento
Vigente do Municipio.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
gue haja interesse da Administracdo do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRECO E DO SEU REAJUSTAMENTO

11.1. Os precos contratuais serdo o0s constantes na proposta do licitante vencedor, discriminados através dos
seguintes documentos: carta proposta, planilha sintética, planilha analitica, composicdo de BDI, composicao
de encargos sociais e Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2. Os valores das parcelas/etapas do contrato serdo reajustaveis anualmente, mediante requerimento da
contratada, atendidas as seguintes condicdes:

11.2.1. Interregno minimo de um ano contado a partir da data-base do orcamento estimativo;

11.2.2. Utilizagdo do INCC (indice Nacional de Custos da Construcio) ou outro indice setorial que vier a
substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de
culpa da contratada;

11.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor;
11.2.4. N&o se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancéarias e énus semelhantes;

11.2.5. N&o se concedera reajuste quando o atraso na etapa/parcela da obra se der por culpa do contratado,
conforme Cronograma Fisico.

11.3. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme a regra abaixo:
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R= [”:_om] Y

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I, = indice de preco verificado no més do orcamento estimativo;

I; = indice de precos referente ao més de reajustamento;

V = valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

11.4. Em caso de reajustamento, 0 CONTRATADO devera formular requerimento do reajustamento,
instruido com memo@ria de célculo, dirigido por escrito ao Fiscal do Contrato:

11.4.1. O requerimento de reajustamento deverd ser realizado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
contados da data de implemento da anualidade;

11.4.2. O requerimento devera ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via, com
o “recebido” do Fiscal do Contrato;

11.4.3. Fica estipulado que a ndo apresentacdo do requerimento de reajustamento no prazo indicado no item
anterior, caracterizard rendincia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste, relativamente ao respectivo
periodo aquisitivo.

11.4.4. Sobre o pagamento do reajustamento serdo efetuados os recolhimentos e retencdes dos impostos
devidos (ISS, IR, INSS, etc., conforme o caso), previstos na legislacdo vigente, conforme Item
FATURAMENTO.

11.5. Tendo em vista a previsdo do art. 65°, 1, “d”, da Lei n° 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de
concessao de reequilibrio econémico-financeiro, devendo, para tanto, ser encaminhado requerimento
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequivoca o pedido,
protocolado junto a Fiscalizagdo do Municipio.

11.5.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo ao Contratante, referente a revisdo de
precos sempre que este ocorrer.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Para fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a licitante adjudicataria deverd prestar garantia
contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) da proposta vencedora.

12.2. A garantia devera ser prestada em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1° da Lei 8.666/93, a
saber:

12.2.1. Caucio em dinheiro: depositada em conta remunerada na Caixa Economica Federal, com entrega
de comprovante devidamente autenticado, sera atualizada monetariamente, conforme os critérios
estabelecidos pela instituigdo bancaria;

12.2.2. Caucdo em titulos da divida publica, devendo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; os titulos deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo e condigdes de resgate.

12.2.3. Seguro-Garantia, mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento
no Pais especialmente para esse fim, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.
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12.2.4. Carta de Fianca Bancaria, que devera ser, a critério do licitante, fornecido por um banco localizado
no Brasil, devendo ser entregue o documento original, contendo a expressa renuncia da instituigdo bancaria
fiadora aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
12.3. A garantia devera ser prestada perante a Contratante em até 20 (vinte) dias ap6s a assinatura do
contrato.

12.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por
cento);

12.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracédo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os incisos | e 1l do art.
78 da Lei. n. 8.666, de 1993;

12.4. A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

12.4.1. caso fortuito ou forca maior;

12.4.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacdes contratuais;

12.4.3. descumprimento das obrigacGes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;

12.4.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

12.5. A execucdo da garantia em razdo de multa sancionatéria ndo inviabiliza a aplicacdo desta em valor
superior ao da garantia prestada.

12.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas neste
item.

12.7. O periodo de garantia devera compreender o prazo de vigéncia de até trés meses apos o recebimento
definitivo.

12.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

12.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigaces nele previstas;

12.8.2. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE pela CONTRATADA ou seu preposto decorrente de
acOes ou omissdes culposas ou dolosas durante a execucao do contrato;

12.8.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE e

12.8.4. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

12.9. A CONTRATADA devera repor a garantia sempre que a mesma for reduzida ou perdida em
consequéncia do desconto de débitos ou de multas em que a licitante vencedora incidir e ndo recolher no
devido tempo, bem como sempre que a mesma corresponder a um valor menor que 5% (cinco por cento) do
saldo contratual, no prazo de até 20 (vinte) dias do ato gerador.

12.10. Apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais, materializado por meio de Termo
de Recebimento Definitivo, o gestor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis, restituird a ap6lice ou a carta
fianca, ou autorizara o levantamento de importancias depositadas em dinheiro, atualizada monetariamente,
conforme dispde o § 4° do art. 56 da Lei Federal n® 8.666/1993.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA

13.1. O Municipio exercerd o acompanhamento da execucdo da obra por meio de Fiscal de Obras
devidamente inscrito no CREA ou CAU e formalmente designado por portaria que indique suas atribuices;
13.2. O Municipio devera prover o Fiscal do Contrato com 0s recursos humanos e materiais necessarios ao
desenvolvimento de suas atividades, inclusive qualificacdo especifica para fiscalizacdo de contratos.

13.3. Ao ser nomeado para exercer 0 acompanhamento da execucao de obra, o Fiscal do Contrato devera:
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13.3.1. ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO préprio para o registro formal dos atos de fiscalizacao,
instruindo-o com:

a) copia do comprovante de publicacdo de portaria de nomeacgéo de fiscal;

b) certiddo de inscricdo no CREA ou CAU;

c) copia de sua identidade funcional ou, em sua falta, de documento de identificac&o;

d) copia do edital, projeto bésico, orcamento estimativo e demais anexos, documentacédo de habilitacéo e da
proposta vencedora;

e) cdpia do contrato e do comprovante de publicacdo do extrato;

f) copia do documento de indicagdo do preposto;

g) copia do comprovante de inscri¢ao do responsavel técnico no CREA/CAU;

h) cdpia da nota de empenho;

i) copia da ordem de servigo;

j) ata da reunido de alinhamento;

k) ART referente a fiscalizacdo com o respectivo recolhimento;

13.3.2. Realizar REUNIAO DE ALINHAMENTO com o Preposto da Contratada, reduzida em ata, na
qual dever&o ser abordadas as obrigacOes de ambas as partes, especialmente:

a) prazo para apresentacdo do comprovante de apresentacdo do instrumento de garantia contratual, quando
exigido;

b) prazo para apresentacdo do alvara de construcdo e licengas cabiveis, inclusive ambiental;

C) prazo para apresentacdo da matricula da obra no CNO;

d) prazo para abertura e forma do Diéario de Obras;

e) detalhamento da forma me medicacao dos servigos;

f) alinhamento operacional sobre a fiscalizagdo dos documentos da empresa;

g) requisitos documentais e formais para o pagamento;

i) conferéncia de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes e proposta vencedora;

h) reviséo dos prazos constantes do Cronograma Fisico-Financeiro e esclarecimento da forma de medigéo
por eventos;

13.4. Cabe ao Fiscal do Contrato fiscalizar o cumprimento das obrigac@es contratuais, especialmente:
13.4.1. Acompanhar in loco a execucdo dos servigos, especialmente inspecionar a conformidade dos
servicos com os desenhos, memoriais e especificacdes constante do Projeto Basico, inclusive quanto ao
padrdo construtivo e qualitativo;

13.4.2. Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatdrios no canteiro de obras, tais como:
placa de obra, licencas e alvarés, conjunto completo de plantas, memoriais, especificagdes, detalhes da
construcao, diério de obra e ARTS;

13.4.3. Certificar-se da existéncia de Diario de Obra e acompanha-lo periodicamente, realizando anotacfes
e apondo visto em cada fiscaliza¢do;

13.4.4. Fiscalizar o cumprimento pela Contratada das exigéncias da Lei n° 6.514/77, regulamentada pela
Portaria n® 3214/78, em especial as NR-5 CIPA (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes), NR-6 EPI
(Equipamentos de Protecdo Individual), NR-7 PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional), NR-9 PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), NR-10 (Instalagdes e Servicos
em Eletricidade) e NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo), em todos
0S seus itens, subitens e anexos;

13.4.5. Requisitar a substituicdo de materiais e de equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

13.4.6. Requisitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer outro operario que nao
corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias legais e contratuais.
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13.4.7. Fiscalizar o cumprimento dos encargos sociais e obrigacdes trabalhistas pela CONTRATADA, no
que se refere a execugdo do Contrato, podendo, para tanto:

a) examinar as carteiras profissionais ou outro instrumento legal dos empregados alocados a seu servico;
b) conferir os atestados de satde ocupacional (ASO) dos trabalhadores contratados, sendo eles: exames
médicos admissionais ou periodico;

c) ficha de controle de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) atualizada dos funcionarios.

d) fiscalizar os recolhimentos dos encargos sociais e previdenciarios;

13.4.8. Dirimir davidas e prestar esclarecimentos a0 CONTRATADO, auxiliado por setores técnicos, se
necessario;

13.4.9. Notificar a Contratada para regularizacdo de inconformidades detectadas, determinando o
refazimento de qualquer servi¢o que ndo seja executado em conformidade com projeto, horma técnica ou
qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

13.4.10. Comunicar-se com a Contratada de maneira formal, por escrito, arquivando o fluxo de informacdes
no processo de fiscalizag&o;

13.4.11. Documentar a fiscalizacdo em processo administrativo proprio e anotar todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéo do contrato;

13.4.11.1. Entende-se por formulario préprio qualquer meio idéneo de registro, como livro de ocorréncias
ou fichas autbnomas.

13.4.12. Fiscalizar mensalmente a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo pela Contratada mediante a
emissdo ou validacao das certidfes de regularidade fiscal e trabalhista;

13.4.13. Fiscalizar as disposi¢Bes contratuais que tratam da subcontratacdo, seja pela vedacdo, seja
autorizacdo da subcontratacdo na forma e limites admitidos em contrato;

13.4.14. Havendo prorrogacéo, aditamento contratual ou utilizag&o da garantia, exigir do CONTRATADO
gue renove ou complemente a garantia contratual;

13.4.15. Solicitar fundamentadamente & Autoridade Competente a realizacdo de modificagdes contratuais
guantitativas (acréscimos e supressdes) ou qualitativas do objeto contratual, bem como se manifestar nas
solicitacdes formuladas pelo CONTRATADO;

13.4.15.1. Manifestar-se previamente a toda modificacdo quantitativa acerca do respeito aos limites do § 1°,
Art. 65 da Lei n° 8.666/93, elaborando relatério circunstanciado.

13.4.16. Solicitar fundamentadamente a Autoridade Competente, quando cabivel, reajuste, revisdo ou
repactuacgdo dos pregos, bem como manifestar-se em pedido formulado pelo CONTRATADO;

13.4.16.1. A manifestacdo deverd indicar hipdtese de cabimento, indices e demais fundamentos para
modificacdo do contrato.

13.4.17. Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato, tomando as medidas necessarias para que nao haja
execucdo de servicos sem cobertura contratual, comunicando a Autoridade Superior sobre sua expiracao até
90 (noventa) dias antes de findar a vigéncia contratual;

13.4.18. Representar a Autoridade Competente a aplicacdo de sanc¢des a Contratante quando essa incorrer
em infracdo contratual,

13.4.19. Sugerir ou manifestar-se fundamentadamente perante a Autoridade Superior acerca de rescisdo do
contrato;

13.4.20. Encaminhar ao Setor de Contabilidade até o més de novembro de cada exercicio os pedidos de
empenhamento para o contrato ainda em vigor no exercicio seguinte;

13.4.21. Informar ao Setor de Programacéo Orgcamentaria e Financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as
obrigacdes financeiras ndo liquidadas no exercicio, visando a obtencdo de reforco, cancelamento ou
inscricdo de saldos de empenho a época de restos a pagar.

13.4.22. Fornecer documentos solicitados pela Procuradoria do Municipio, quando necessarios a instrucao
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de processo judicial ou administrativo, ou pedidos de informacdo do Ministério Publico ou do Tribunal de
Contas, necessarios a defesa do Municipio.

13.4.23. Apresentar relatério circunstanciado de acompanhamento da execucdo do contrato sempre que
solicitado pela Autoridade Superior;

13.4.24. Autorizar, formalmente, quando do término da vigéncia do contrato a liberacdo da garantia
contratual em favor da contratada;

13.4.25. Emitir atestado de capacidade técnica avaliando a prestacdo do servigo de que tenha sido Fiscal do
Contrato.

13.4.26. Atestar a conclusdo das etapas construtivas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro mediante a
emissao de Boletim de Eventos;

13.4.27. Receber provisoriamente a obra ou servico;

13.4.28. Verificar e aprovar os desenhos de como construido (“as built”) elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados;

13.5. Cobrar a Contratada o cumprimento das obrigacfes contratuais e estabelecidas no Projeto Bésico e
Seus anexos, especialmente:

13.5.1. Providenciar alvara de construcdo;

13.5.2. Providenciar todas as licengas e autorizagcBes necesséarias a execugdo da obra, arcando com o
pagamento de todas as taxas e despesas decorrentes;

13.5.3. Entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, as AnotacBes de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) da elaboracdo dos projetos e da execucdo da
obra, de todos os profissionais envolvidos;

13.5.4. Registrar a obra ou servi¢co no Cadastro Nacional de Obras (CNO) do INSS em até 20 (vinte) dias
da data da Ordem de Servigo;

13.5.5. Abrir e manter no local da execucéo dos servicos o Livro de Obra;

13.5.6. Indicar preposto para representa-la perante a Contratante;

13.5.7. Fornecer e conservar o0 equipamento mecanico, ferramentas e andaimes necessarios a execucao dos
Servicos;

13.5.8. Fornecer 0s materiais necessarios a execucdo dos servicos de acordo com as especificacdes
constantes do Projeto Bésico;

13.5.9. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido,
para cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido;

13.5.10. Providenciar a sinalizacdo e isolamento do local da intervencéo, ficando responsével por qualquer
acidente que porventura ocorra na falta ou deficiéncia de sinalizac&o referente a obra/servico;

13.5.11. Executar os servi¢os contratados de acordo com as etapas e prazos indicados no Cronograma Fisico-
Financeiro;

13.5.12. Respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias € normas federais aplicaveis a execucdo do
SEervico;

13.5.13. Obedecer, na execucdo dos servigos, 0s métodos construtivos prescritos pelas normas técnicas e
regulamentadoras, além das especificacdes constantes deste Contrato, principalmente:

a) normas da ABNT;

b) normas internacionais consagradas;

c) recomendacdes dos fabricantes;

13.5.14. Os servicos deverdo ser executados por pessoal técnico qualificado;

13.5.14.1. A substituicdo do responsavel técnico devera ser comunicada ao Fiscal do Contrato, que devera
aprovar a substituicdo, atendidas as exigéncias de qualificacdo técnicas dispostas no Edital;
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13.5.15. Sempre que houver qualquer alteragdo do quadro do pessoal, esta devera ser comunicada por escrito
ao Fiscal do Contrato;

13.5.16. Todos os funcionarios prestadores de servigo da Contratada deverdo usar fardamento que permita
a identificacdo da Contratada;

13.5.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das prescricdes referentes as Leis Trabalhistas e
Previdéncia Social, bem como das disposi¢es dos acordos coletivos em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

13.5.18. Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletivos (EPC) necessarios ao bom andamento da obra e compativeis com 0s mesmos;

13.5.19. Monitorar e controlar o correto uso dos EPIs e EPCs pelo seu pessoal ha obra;

13.5.20. Responsabilizar-se por todos 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorréncia da execugéo deste Contrato;
13.5.21. Responder pela prote¢do e custodia da obra;

13.5.22. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacgGes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;

13.5.23. Além das técnicas estatuidas por lei, a contratada se responsabilizara por:

13.5.23.1. Falta de perfeicdo ou resisténcia nos trabalhos realizados.

13.5.23.2. Demolicdo e reconstrucdo dos trabalhos rejeitados pela fiscalizacdo, em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo dos servicos prestados.

13.5.23.3. Danos causados direta ou indiretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes da execucao das
obras ou servigos;

13.5.23.4. Infracdo ou multas ocorridas pela inobservancia de qualquer regulamento ou legislacdo vigente
referentes aos servicos executados.

13.5.24. Permitir o livre acesso do Fiscal do Contrato ao local dos servigos, fornecendo informacdes e
apresentando documentos que sejam solicitados;

13.5.25. Comparecer as reunides de trabalho solicitadas pelo Fiscal do Contrato.

13.5.26. Acatar as determinacdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao
cumprimento deste Contrato;

13.5.27. Comunicar a0 CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada
durante a execugdo do contrato, para a adocdo das medidas necessérias a sua regularizacéo;

13.5.28. Solicitar medigdo de meta fisica de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro;

13.5.29. Indicar, na nota fiscal, o regime tributario a que é submetida, bem como indicar os tributos e
aliquotas a serem retidas;

13.5.30. A contratada estara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, conforme previsto no art. 69 do Estatuto de LicitacBes Publicas.
13.5.31. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra para recebimento provisorio, na
forma do subitem 24 deste Edital.

13.5.32. A contratada sera responsavel pelo pagamento das taxas de agua e energia relativas ao periodo de
execuc¢do da obra ou servigo, compreendido a partir da data da expedi¢cdo da Ordem de Servico até a data
de seu recebimento provisorio.

13.5.33. Providenciar “Carta de Habite-se”, quando for o caso;

13.5.34. Providenciar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), quando for o caso;

13.5.35. Elaborar projeto “as built” quando houver modificacao do Projeto Bésico.

13.5.36. Garantir os servicos executados pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do
recebimento definitivo;
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13.5.37. A Contratada ndo podera sub empreitar parte dos servi¢os adjudicados na forma do subitem 25.3
desde Edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CRITERIOS DE MEDEICAO

14.1. Dada a escolha do regime de execuc¢do da obra, a empreitada por preco global, as medigdes serdo
feitas por etapa da obra, conforme Cronograma Fisico-Financeiro previsto no Projeto Basico;

14.2. A medicdo terd como objetivo verificar e constatar a adequacdo do estagio/etapa da obra executada e
remunerar a Contratada com o valor previsto para a execucdo de cada etapa concluida de acordo com o
estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro;

14.2.1. A medicéo sera realizada por profissional inscrito no CREA ou no CAU e instrumentalizada por
meio de Boletim de Levantamento de Eventos;

14.2.2. O Boletim de Levantamento de Eventos sera assinado pelo Fiscal de Obras e pelo responsavel
técnico da Contratada;

14.2.3. A medicao terd como finalidade averiguar a adequacédo de evolugdo do estagio/etapa da obra com o
estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro e remunerar o valor previsto para a execugdo de cada etapa
concluida;

14.2.4. O Boletim de Levantamento de Eventos sera instruido com Relatério Fotografico contendo
comentarios por foto.

14.3. Concluida etapa da obra prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada comunicara ao Fiscal
do Contrato, por escrito, mediante solicitacdo registrada no Setor de Protocolo, que terd o prazo de 30
(trinta) dias para realizar a medicg&o;

14.3.1. Atingido o prazo indicado no Cronograma Fisico-Financeiro sem que a Contratada tenha
comunicado a conclusdo da etapa correspondente, o Fiscal da Obra, de oficio, deve comparecer a obra e
realizacdo Boletim de Levantamento de Eventos, promovendo a responsabilizacio da Contratada em caso
de descumprimento contratual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS CONDICOES PARA RECEBIMENTO DA OBRA
15.1. O recebimento do objeto deste contrato sera realizado em duas etapas, por meio do recebimento
provisdrio e do recebimento definitivo.

15.2. A Contratada comunicard formalmente ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servicos para fins de
RECEBIMENTO PROVISORIO e, se for o caso, encaminhara catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencgdo de todas as instalacBes, equipamentos e componentes pertinentes ao
objeto dos servicos e obras (ar-condicionado, elevador, compressor, transformador, entre outros), inclusive
certificados de garantia.

15.2.1. O Fiscal da Obra realizara vistoria da obra em até 10 (dez) dias da comunicacdo formal de concluséo,
acompanhado pelo responsavel técnico da Contratada;

15.2.2. Quando a comunicac¢do de conclusdo da obra ou servigo pela CONTRATADA for efetuada fora do
prazo de execucdo contratual, o Fiscal deve tomar as medidas administrativas cabiveis instruindo os autos
com os documentos e/ou informagdes necessarios;

15.2.3. Caso a Contratada ndo realize a comunicacdo acerca da conclusdo da etapa, nem apresente
justificativa, nos prazos indicados no Cronograma Fisico-Financeiro, o Fiscal do Contrato, de oficio,
realizard vistoria, comunicando previamente a Contratada.

15.3. O Fiscal da Obra realizard VISTORIA no local de intervengdo em até 05 (cinco) dias da comunicacao
de que trata o subitem 24.2, em que devera realizar a checagem dos servicos executados a vista dos projetos,
memorais descritivos e especificacbes técnicas e proposta vencedora, e:

15.3.1. Detectada alguma inconformidade, NOTIFICARA a Contratada para, no prazo estabelecido,
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proceder as devidas correcGes, refazimentos, remocg6es ou substituicdes sempre que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execugdo dos servicos ou do emprego de materiais e equipamentos
que ndo atendam ao Projeto Béasico e normas técnicas;

15.3.1.1. Concluidas as corre¢des ou complementacGes determinadas pelo Fiscal do Contrato, a Contratada
informara por escrito o cumprimento das obrigaces, devendo o Fiscal da Obra realizar nova vistoria;
15.3.1.2 Os prazos concedidos para correcdes, refazimentos, substituicbes e complementacdes prorrogam
automaticamente o prazo para o recebimento provisorio;

15.3.2. Cumpridas as determinacbes da notificacdo, ou ndo havendo encontrado inconformidades na
vistoria, o Fiscal da Obra lavrara TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e comunicara em até 2
(dois) a Comisséo de Recebimento de Obras que 0s servigos estdo prontos para verificacdo final;

15.3.3. Ndo atendidas as notifica¢bes para corre¢des ou complementacdes determinadas pelos Fiscal do
Contrato, o Fiscal do Contrato lavrara TERMO DE REJEICAO DE OBRA e comunicara em até 2 (dois) a
Autoridade Superior para as providéncias cabiveis.

15.4. O Termo Recebimento Provisdrio devera conter relatdrio sobre a execugao dos servicos, se manifestar
sobre o cumprimento das obrigacfes contratuais e legais, atendimento ao projeto basico e normas legais e
técnicas relativas a execugdo dos servigos, consignar as principais ocorréncias ao longo da execucdo do
contrato, devendo ser elaborado com base em:

15.4.1. Boletim de Eventos Final;

15.4.2. Laudo de Vistoria, narrando os trabalhos realizados, indicando especificamente os servigos que
foram chegados, os testes realizados, devendo haver manifestacdo sobre os aspectos quantitativos e
qualitativos da obra recebida;

15.4.3. Relatério Fotografico com comentéarios e legenda por fotos datadas;

15.4.4. Deverd instruir o Termo de Termo de Recebimento Provisorio:

a. Cdpia do Instrumento Contratual e da publicagdo do extrato do contrato;

b. Cépia do instrumento de garantia contratual, quando exigido pelo edital;

c. Ordem de inicio da obra e ordens de paralizagdo e reinicio, se houver;

d. Matricula da obra junto ao INSS

e. Notas de empenho referentes ao contrato;

f. Boletins de Eventos, inclusive Boletim Final;

g. Notas fiscais emitidas;

h. Comprovantes de pagamento;

i. Copia do Diério da Obra (emitido pela Contratada);

J. Documentagdo relativa as sangdes aplicadas ao contratado, se houver;

I. Aditivos contratuais com as respectivas justificativas, comprovantes de publicagdo e pareceres juridicos;
m. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

n. ARTs da execucdo e fiscalizacdo com seus devidos recolhimentos;

0. Copia dos manuais e certificados de garantia dos equipamentos instalados na Obra pela Contratada (ar-
condicionado, elevador, compressor, transformador, entre outros);

p. Certiddo Negativa de Débitos relativa a matricula CNO da obra

g. Copia do Alvara de Construcdo (se for o caso);

r. Cdpia da Certiddo de Vistoria e Concluséo de Obra (se for o caso);

s. Habite-se emitido pelo Municipio (se for o caso);

t. As Built de todos os projetos devidamente plotados e assinados, caso tenha ocorrido altera¢do no Projeto
Bésico;

u. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);
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v. Relatério fotogréfico;

15.5. A Comissao de Recebimento de Obras dispora de um periodo de observacao de até 90 (noventa) dias
da comunicacédo do Fiscal do Contrato, periodo em que devera realizar vistorias de conformidade para fins
de

15.5.1. A Comissdo de Recebimento serd composta por trés servidores, sendo pelo menos dois efetivos, dos
quais pelo menos o presidente seja inscrito no CREA ou CAU;

15.5.2. O Fiscal da Obra ndo podera integrar a Comissao de Recebimento.

15.5.3. A vistoria serd acompanhada pelo responsavel técnico da Contratada;

15.5.4. O recebimento definitivo terd 0 mesmo rito prescrito no subitem 15.3;

15.5.4. O termo de recebimento definitivo terd os mesmos requisitos prescritos no subitem

15.6. No caso de divergéncias entre a Contratada e o Fiscal do Contrato ou com a Comissdo de Recebimento
Definitivo, a Contratada podera solicitar a autoridade superior gue solucione o caso.

15.7. As informacGes de conclusdo de obras incorporaveis deverdo ser encaminhadas obrigatoriamente pela
Secretaria de Municipal com competéncia para proceder 0s registros contabeis de incorporagao das obras.
15.8. A garantia contratual somente serd liberada apds o recebimento definitivo da obra ou servico.

15.9. O recebimento provisério e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e
seguranca da obra, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelo presente instrumento contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAGCAO

16.1. Nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do Contrato, e sem prejuizo de
suas responsabilidades contratuais e legais,a CONTRATADA podera subcontratar partes da obra, mediante
prévia e expressa autorizagdo do Fiscal do Contrato

16.2. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada a apresentacdo, pela CONTRATADA, de
solicitagéo escrita registrada no Protocolo da CONTRATANTE contendo:

a. Razdes da subcontratacéo;

b. Qualificacdo da subcontratada e do seu preposto;

c. Qualificacdo juridica e fiscal da subcontratada, pela apresentagdo dos mesmos documentos indicados
neste Edital;

d. Prévio registro no CRC da CONTRATADA,;

e. Indicacdo dos servicos, quantitativos e valores a serem subcontratados, ndo podendo ultrapassar 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

16.3. Fica vedada a subcontratacdo dos servicos em relagdo aos quais tenha se exigido comprovacdo de
qualificagdo técnica.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

18.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislacdo especifica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas posteriores alteracdes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito pablico,
teoria geral de contratos e disposicoes de direito privado.

18.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Umarizal/RN, como o Gnico capaz de dirimir as davidas oriundas
deste Contrato, caso ndo sejam dirimidas amigavelmente.
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18.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, € lavrado o presente
termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes

contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Umarizal/RN, _ de de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN
CNPJ 08.348.963/0001-92
CONTRATANTE

LICITANTE VENCEDORA
CNPJ:
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF:

CPF:
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ANEXO 04

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ref.: Tomada de Precon® __ /

Pela presente, designamos 0 SF.(@) ....vecveveerierieieeresie e portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° para
participar do procedimento licitatorio, na modalidade Tomada de Preco N°___/ , Instaurado

por essa entidade licitante.

Na qualidade de representante legal outorga-se ao(a) acima credenciado(a), dentre outros poderes.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP. 53865000 - Fone: (4)3397-2009/2202 Fa: (B3997 2218

Gabinete do Prefeito

ANEXO 05

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITABILIDADE DAS CONDICOES DO

EDITAL
DECLARACAO
Ref.: Tomada de Precon® __ /
(Empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob 0 n%......cccoceiiiiiiinnnnne , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(a).......ccccevveviveiiieeinnnnne. , portador do RG n°.......ccccceevvieiiiiinns e do
CPF N0 e , DECLARA, sob as penas da lei, que conhece e aceita

integralmente os termos e condicGes da presente Licitacdo estabelecidas no Edital e seus anexos,
bem como as disposic¢des contidas na Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL EP 5565.000 - Fone: (943497 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

ANEXO 06

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Precon® ___/

(representante do licitante), portador da Cedula de
Identidade RG n° e do CPF n° , COmo representante devidamente
constituido da Empresa , inscrita no CNPJ n° , para
fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299

do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagcdo ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitagéo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragédo e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

ANEXO 07

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

DECLARACAO
Ref.: Tomada de Precon® __/
(Empresa Licitante), inscrita no CNPJ sS0b 0 N%.....cccoovviiiiiiinnnnn , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(8).....ccccovreriririvniininennns , portador do RG n°........ccoovviiiiinnnnnn e do
CPE N e , DECLARA, sob as penas da lei, que se ENQUADRA como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo havendo nenhum dos impedimentos previstos
nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e art. 11 do Decreto n° 6.204/2007.
DECLARA, ainda, estar ciente das SANCOES que lhe poderéo ser impostas, conforme disposto
no respectivo Edital e no art. 299 do Cddigo Penal, na hipotese de falsidade da presente declaracéo.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

ANEXO 08

MODELO DE DECLARACAO DA INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

DECLARACAO
Ref.: Tomada de Precon® __/
........................................................... inscrito N0 CNPJ NO .......c.ccevveievvenieennens, POI intermédio
de seu representante legal 0(2) Sr.(2) ....cccvvvevveriierinenie e , portador da Carteira de
Identidade NO ........ccccovevvveeeinnenn. €AOCPFNO eeeeevciieeeeeee e, DECLARA, sob as penas da

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

ANEXO 09

DECLARACAO DE EMPREGABILIDADE DE MENORES DE 18 ANOS EM
SITUACAO IRREGULAR

DECLARACAO
Ref.: Tomada de Precon® __ /
(Empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob 0 n%........cccoovevviienienen. , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(a).....c.ccccevvvvveriveresiinnnns , portador do RG N°.......ccccceevvevveiinennnnn, e do
CPE N e , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

e,

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e Data)
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<AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP. 53365000 - Fone: (4)3397-2209/2202 Fav: (B3997 2218

Gabinete do Prefeito

TRABALHO - COOPERAGAD - DESENVOLVIMENTO

ANEXO 10

MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERATIVA

Ref.: Tomada de Precon® __/

Declaramos para os devidos fins que a Empresa , inscrita no CNPJ
soboN° . ./ - estabelecida no [endereco da empresa], que na data da assinatura do

instrumento de contrato, dispord de pessoal técnico capacitado adequado e dos equipamentos
necessarios para execucdo dos servicos de que trata o objeto desta licitacéo.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

ANEXO 11

MODELO DE DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICAE
ASSUNCAO DE RESPONSABILIDADES

Ref.: Tomada de Precon® __ /

A empresa , inscrita no CNPJ sob o0 n° ,
DECLARA para os devidos fins, que por deliberacdo Unica e exclusiva da declarante, a mesma ndo
participou da visita técnica disponivel no referido processo licitatorio, sendo de sua total
responsabilidade e conhecimento as condi¢bGes de realizagdo dos servicos, ndo recaindo em
nenhuma hipotese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a ndo
visitagdo antecipada.

Declara ainda, conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos
que possam influir direta ou indiretamente na execucdo da mesma.

(Nome e CPF do Representante legal)
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AL ESTADO DO RI10 GRANDE DO NORTE

— PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
UMARIZAL CEP 59 565.000 - Fone: (943997 209612002 Fa. (33972018

_ Gabinete do Prefeito

ANEXO 12

MODELO DE CARTA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ref.: Tomada de Precon® __/

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN
Av. Gaviao, n° 10 — Centro — CEP. 59.865-000.

Prezados Senhores,
Apresentamos a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preco em epigrafe,

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que tiverem sido cometidos
quando da preparacdo da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R$ ( ), para a execugao dos servigos
objeto desta licitacdo.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de % ( por cento), para 0S Servicos

técnicos e de projetos, ja inclusas no valor acima proposto.

3. No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer
naturezas devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a
salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislacdo pertinente, bem como
despesas com encargos trabalhistas e sociais, mdo-de-obra, transportes de nosso pessoal e de
materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitacdo,
incluindo-se a ociosidade de mao de obra e dos equipamentos empregados na execucgdo das obras
e Servicos.

5. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as condicdes estabelecidas no Edital e na
Minuta do Contrato.

6. Esta proposta é valida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua apresentacéo.

7. Caso esta proposta ndo venha a ser aceita para contratacdo, a Prefeitura Municipal de Olho
D’agua do Borges/RN, fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa,
ndo nos cabendo direito a qualquer indenizacdo ou reembolso.

8. Declaramos conhecer e aceitar as condigOes constantes da presente Tomada de Preco e de seus
Anexos, bem como o disposto na Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteracdes.

(Nome e CPF do Representante legal)
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CAIA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

_ze OPERAGAO _ze SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
1064886-12 038952 Prefeitura Municipal de Umarizal Pavimentacéo e Drenagem superficial
__.oo>_._o>om SINAPI _o>4> BASE —Ummoxavo DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
NATAL 01-21 (N DES.) Pavimentacgdo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do Umarizal/RN 21,35% 0,00% 0,00%
Q
2
=
Q
&
4 i . < " Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS) v
, ~ PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUP T
1% ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - 12.623,28
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
g SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 16,00 105,38 BDI1 127,88 2.046,08 | RA
KPS SINAPI 94205 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.358,14 BDI 1 5.288,60 10.577,20 | RA
1.2, SERVICOS PRELIMINARES - 3.998,20
12:1. Composicdo  |COMPOSIGAO 01|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 6,00 300,12 BDI1 364,20 2.185,20 | RA
: 7 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
495 Composicado  |COMPOSIGAC 02 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 1.850,00 0,34 BDI1 0,41 758,50 | RA
123, Composicio  |COMPOSIGAO 03|REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 1.850,00 0,47 BDI 1 057 1.054,50 | RA
is. PAVIMENTAGAO - 138.603,36
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
134, Composigdo | COMPOSIGAO 04 [REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 M2 1.850,00 50,81 BDI 1 61,66 114.071,00 | RA
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
A sl s 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M o00,00 sef2 1 o5 2422000 £25
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
A FIRaM el 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X " L il o = 31236 |8
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
14. CALCADAS - 80.549,24
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
AL SEINFRA C5028 COMPACTACAO MECANIZADA M2 750,00 33,85 BDI 1 41,08 30.810,00 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
A e B2 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X L L %62 | B 444 584000
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
143 o el 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M a0 4280 |- BRI o ma s
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
PMv3.0.4 1/2

CREA/RN 211827964-7




n > . %b PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigio
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU |__#puBLico

_za OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
1064886-12 038952 Prefeitura Municipal de Umarizal Pavimentacéo e Drenagem superficial
__.on>_._o>om SINAP| _o>4> BASE _ommox_o>o DO LOTE MUNICIPIO / UF _ BDI 1 _ BDI 2 _ BDI3 _
NATAL 01-21 (N DES.) Pavimentacéo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do Umarizal/RN 21,35% 0,00% 0,00%
o]
&
=
Q
&
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade Gl Ll BDf Praga Unithilo Prego Total N

(sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM

ht4. i e ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE e %80 847 i e S3ses @
REGULARIZACAO DE BASE.

1.5. SINALIZAGAO - 4.153,20
SINALIZAGAO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AGCO (60X60CM)

15.1. ORSE 4647 COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO UN 8,00 427,81 BDI1 519,15 415320 | RA
40X40X50

Encargos sociais: [Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. |

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Umarizal/RN
Local Responsavel Técnich
Nome: Christian de Menezes Reis
segunda-feira, 22 de margo de 2021 CREA/CAU: 2118279647
Data ART/RRT: RN20210395871

PMv3.0.4 2/2



CA' @@A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICA
C 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 300,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 0,00 299,51
SINAP! 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H a1 0,00 18,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 15,30
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 4 0,00 10,78
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
SINAPI-| 4813 X1,125* M M2 3 0,00 200,00
SINAP}-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 14,08
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417 REGIAO - BRUTA M 4 0,00 3,78
COMPOSICA |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
Composicio 002 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,00 0,34
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
SINAPI 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 0,00 58,92
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 14,48
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 17,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 15,30
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 47,32
IEMPROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,
SINAPI-| 6204 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,002886 0,00 8,21
COMPOSICA
Composicdo 003 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 0,00 0,47
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA {PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 0,00 158,02
COMPOSICA | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO BRE COLCHAO DE AREIA REJUNT) ADO COM ARGAMASSA DE
Composigdo 004 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) M2 0,00 50,81
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 0,00 18,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91 0,00 15,30
SINAPI-| 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,023 0,00 81,25
SINAPI- 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1 0,00 80,00
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG b 0,00 0,54
UMARIZAL |PARALELEPIPEDO CALCARIO, PARA PAVIMENTAGAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
PROPRIA 001 POR M2) MIL 0,033 0,00 450,00
SEINFRA €5028 PISO INTERTRAVADO TIPO THOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAC MECANIZADA M2 0,00 33,85
SEINFRA 10109 AREIA MEDIA M3 0,0568 0,00 51,00
SEINFRA 10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) H 0,0757 0,00 27,14
SEINFRA 10445 CALCETEIRO H 0,1595 0,00 20,10
SEINFRA 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) H 0,0041 0,00 40,12
SEINFRA 12403 PO DE PEDRA M3 0,0065 0,00 38,84
SEINFRA 12543 SERVENTE H 0,1595 0,00 14,76
SEINFRA 19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN a1 0,00 0,45
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICINETES VISUAIS,
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Hi, REJUNTADO,
ORSE 7324 EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO DE BASE M2 0,00 84,71
ORSE 10550 Encargos complementares - Pedreiro H 0,5 0,00 2,79
ORSE 10549 Encargos complementares - Servente H 12 0,00 2,90
ORSE 2540 Rejunte colorido flexivel para revestimento cerdmicos KG 0,52 0,00 5,50
ORSE 2684 Argamassa industrializada Votomassa AC-1I, ou similar KG 4 0,00 0,98
ORSE 6897 Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficinete visual M2 1,05 0,00 50,99
SINAPI-| 4750 PEDREIRO H 0,5 0,00 13,49 |
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H 32 0,00 10,66 |
SINALIZACAO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE ACO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA
ORSE 4647 3,50M FICADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 UN 0,00 472,81
ORSE 4283 Placa de sinalizag3o vertical 60x60cm PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL 60X60cm UN 1 0,00 472,81
CHRIST), |
22/03/2021 Civil
Data Responsavel Técnico: R EEXFRINGR Y827964-7
CREA/CAU: 211827964-7

Planilha Referéncia.xls verséo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario
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c A ' 4 Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
' #PUBLICO

N° OPERAGAO
1064886-12

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
038952 Prefeitura Municipal de Umarizal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagdo e Drenagem superficial / Pavimentacio e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do Municipio de Umarizal, RN.

Conforme legislaggo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
I BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagado de vias urbanas
) %
ltens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,50%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com 0 municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 21,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-I1SS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragio, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagdes:

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagda vigente. Apresentar declaragé@o
informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de célculo prevista na legislagéo municipa.

Umarizal/RN segunda-feira, 22 de marco de 2021
Local Data

Responsave
Nome: Christian de Menezes Reis
CREA/CAU: 2118279647

PMv3.0.4



5 Quadro de Composi¢ao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1064886-12 038952 Prefeitura Municipal de Umarizal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentacio e Drenagem superficial / Pavimentacdo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do Municipio de Umarizal, RN.

PMv3.0.4

RISTIANY
cH Jw :

CREA

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ART/RRT: RN20210395871
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TRABALIO

DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CNPJ N° 08.348.963/0001-92 - Av. Gavido, 19 - Centro — Umarizal -RN
CEP. 59.865-000 - Fone: (84)3397-2229/2202 Fax: (84)3397-2218

Secretdria Municipal de Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS
(Sem Desoneracao)

Obra: Pavimentacdo em Paralelepipedo da Av. Pedro Abilio
Local: Umarizal/RN / Data Base: Janeiro/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA  MENSALISTA  HORISTA | MENSALISTA |
% 1 % ‘ % %
Al  INSS 0,00% ‘ 0,02% 20,00% 20,00%
A2 SESI 150% | 1,50% 1,50% 150%
A3 SENAI 1,00% | 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 020%  0,20% 0,20% 020%
A5  SEBRAE 0,60% | 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagio 250% | 2,50% 2,50% 2,50%
A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 800%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00%
O B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% | N&oincide 17,99% Nao incide
82 [Feriados. 428% | Naoincide | 428% | Naoincide
83 Auxilio - Enfermidade 0,91% | 0,69% 0,91% 0,69%
B4 139Salirio 10,95%  833% 10,95% 8,33%
BS5 | Licenga Paternidade 0,07% | 0,06% 0,07% 0,06%
86  Faltas Justificadas 073% | 0,56% 0,73% 0,56%
B7  Dias de Chuvas 1,78% Nio incide 1,78% N3o incide
88 Auxilio Acidente de Trabalho. 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 [ Férias Gozadas 9,91% ‘ 7,54% 9,91% 7,54%
B10 Salirio Maternidade oo | 0om | 00 | 00
B Total 46,76% 17,30% 46,76% 17,30%
C1  Aviso Prévio Indenizado 573% | 4,36% 5,73% 4,36%
€2 Aviso Prévio Trabaihado 013% | 010% | 013% | 010%
C3  Férias Indenizadas 3,86% \ 2,94% 3,86% 2,94%
€A Depésito Rescisdo Sem Justa Causa. 3,69% | 2,81% 3,69% 2,81%
| €5 Indenizagdo Adicional 0,48% \ 0,37% 0,48% 0,37% |
PO U
D1 ‘Relncldéncla de Gmpo A sobre Gmpo 8 7,86% 2,91% 17,21% 6,37%
D2 tmomammm 0,48% 0,37% 0,51% 0,39%
D Total 8,34% 3,28% 17,72% 6,76%
TOTAL(A+B+C+D) B85,79% 47.96% 115,17% 71,44%

Umarizal, 26 de fevereiro de 2021

Christian de Menezes Reis

Engenheiro Civil
CREA 211827964-7
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIX A o

N° OPERAGAO N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR
1064886-12 038952 Prefeitura Municipal de Umarizal

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentacdo e Drenagem superficial

DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentacéo e drenagem superficial da Rua Pedro Abilio, Zona Urbana do Munici

Grau d
#PUB

q 2 3 4 ] 6 7 8 9 10 L E]
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_08/21 09/21 10/21 11721 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
% Periodo: 58,89%
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 12.623,28 | % Periodo: 58,89% o
i SERVICOS PRELIMINARES 3.998,20 | % Periodo: |
13 PAVIMENTAGAO 138.603,36 | % Periodo: ~ 50,00%
1.4 CALCADAS 80.549,24 | % Periodo: 75,00%
[15.  SINALIZAGAO 4.153,20 | % Periodo: ~100,00%
L
Total: R$ 239.927,28 %: 41,11% 58,89%
Repasse: | 98.142,21 | 140.607,79
Periodo: Contrapartida: 483,94 693,34
Outros: - -
Investimento: | 98.626,15 | 141.301,13
%: 41,11% 100,00%
Repasse: | 98.142,21 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 483,94 117728
Qutros: - -
Investimento: | 98.626,15 | 239.927,28
Umarizal/RN
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 22 de margo de 2021
Data

PMv3.0.4

Nome: Christian de Menezes Reis
CREA/CAU: 2118279647
ART/RRT: RN20210395871



n > . gﬁ%b CRONOGRAMA FiSIG Sigilo
x%,& oGuU ILICO

PROPONENTE TOMADOR _ _

N° OPERAGAO N° SICONV
Prefeitura Municipal de Umarizal

1064886-12 038952

12
Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
06/22
PA O E DRENAGEM SUP! | % Periodo:
_Ad ro_s_z_m._.mkmuo LOCAL DA OBRA 12.62328 | % Periodo: | |
T 2 SERVICOS PRELIMINARES 3.998,20 | % Periodo:
_d.w. PAVIMENTACAO 138.603,36 | % Periodo:
[14. CALCADAS 80.549,24 | % Periodo: | |
[15.  SINALIZAGAO 4.153,20 | % Periodo:
Total: R$ 239.927,28 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
Umarizal/ RN
Local

segunda-feira, 22 de margo de 2021
Data

PMv3.0.4
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1 - PLANTA DE LOCALIZAGAO
DESENHO EM METROS
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2 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
SEM ESCALA
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Av. Pedro Abilio
Trecho a Ser Pavimentado

Av. Nilson Praxedes

Av. Pedro Abilio
Trecho a Ser Pavimentado

Rua Tancredo Neves

3 - MAPA DE SITUAGAO - TRECHO A SER PAVIMENTADO

SEM ESCALA
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1 - DETALHE DAS FAIXAS
SEM ESCALA

2 - DETALHES DO CORTE DA VIA
DESENHO EM METROS
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4 - DETALHE ACESSO PARA VEICULOS

SEM ESCALA
) 25@ 7 )

6 - DETALHE RAMPA PARA PNE
SEM ESCALA
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N
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Rua Pedro Abilio, Centro - Umarizal/RN - CEP: 59865-000

N
Contetdo:
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Christian de Menezes Reis Indicada 03/2021
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1 - CROQUI ESQUEMATICO INDICANDO FRENTES DE OBRA
DESENHO EM METROS
ESCALA1:600
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2 - MAPA DE SITUAGCAO - TRECHO A SER PAVIMENTADO
SEM ESCALA

Frente 2 = Rua Pedro Abilio - Trecho 2
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