o a1
203

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS

l-a|l-b| I [TV | V VI | VI VI IX [ X X
X XN XIV] XV XV XV XV

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

062



o a1
20>

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO 1-A

MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES TECNICAS,
PROJETOS/PLANTAS — LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

Obs.: Os referidos anexos estdo disponiveis para acesso no Departamento de
Licitacdes e Contratos - CPL, localizado no prédio da prefeitura, localizado na avenida
Cronge da Silveira, n® 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP:
68.445-000; bem como no portal da transparéncia (Governo Transparente — Prefeitura
Municipal de Barcarena) no seguinte endereco/link:
WWWw.governotransparente.com.br/transparencia/4382489/consultarlicitacao e no portal
do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”).
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ANEXO 1-B

1B1-PROJETOS BASICOS / 1B2-ART’S DE PROJETOS E
ORCAMENTOS REGISTRADAS NO CREA / 1B3-PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA — LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

064



o a1
203

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 01

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE DE PIRAMANHA,
LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE DO PIRAMANHA

NOVEMBRO DE 2021 § \Q\
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PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE
DO PIRAMANHA. Conforme Projeto Executivo, e as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.
LOCAL: ILHA DAS ONCAS, S/A.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE DO PIRAMANHA, tem como finalidade atender
as necessidades da populagio, garantindo um ambiente saudavel e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagdo de pessoa juridica para a execugdo da obra dar-se-a por meio de licitagio, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observara os preceitos do direito piblico e
as disposi¢des da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993 e alteragdes; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao

objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgdo de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagao desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionarios, além de oferecer espagos de
qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasdo escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de
aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sdo partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:

6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)

6.1.2 Encarte “B” — Volume 13 ( Orgamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,
BDI e Planejamento da Obra)

6.1.3 Encarte “C” - ART;

6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal \%
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7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execugao da obra de construgdo sera de 4 (Quatro) meses a contar da data designada na
Ordem de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do
contrato.

7.2 Seré condigdo para a emissdo da Ordem de Servigo que determinara o inicio das obras a apresentagio da
ART do responsavel técnico junto ao CREA/PA, que devera ser entregue 8 CONTRATANTE em até cinco
dias uteis apos a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato serd o prazo de execugdo dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,
acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Basico dar-se-d conforme com base no artigo 73 da Lei n°
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado:

8.1.2 definitivamente, apés o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissio
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apés o decurso do
prazo de at¢ 90 (noventa) dias de observagdao para comprovagio da adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada caberd sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisorio e definitivo
dos  servigos, submetendo a etapa  impugnada a nova verificagdo, ficando  sobrestado o pagamento
at¢ a execugdo do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execugido do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos serd exercida por servidor (ou comissdo) a
Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso dos trabalhos e
de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagdo. Em caso de discrepancias ou dividas estas serdo resolvidas com

a fiscalizagdo e a contratada, apos verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagoes
e planilha(s) orcamentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos ¢ sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciagdo e aprovagao pela equipe técnica desta SEMDUR.

9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a
CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados; avaliard as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o\

\\
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disposto neste Projeto; e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.

9.6 Todas as irrcgularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagdo
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigdes legais, serdo
comunicadas o mais breve possivel & Administragio da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficara sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisao da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na prestagdo dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa podera vistoriar o local onde serdio executados os servigos em até 1 (um) dia (til anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagdo, por meio do endereco eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das O8H as
14H, nos dias uteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizaciio de vistoria, a empresa nio poderi alegar o
Desconhecimento das condigdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obrigacdes
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administracio, inexecuc¢do parcial ou inexecugio

total da obrigacio, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execugdo autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo-quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagido do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apds o
décimo-primeiro dia e a critério da Administragao, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

11.1.3 para efeito de aplicagdo de multas, nas hipdteses ndo previstas nas alineas anteriores, quando da
ocorréncia de inexecugdo parcial das obrigagoes estabelecidas neste Termo, as infragdes sdo atribuidos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
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Tabela |
 GRAU | CORRESPONDENCIA
01 0,2% pofraiaisd’bli-e 0 valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato N
Tabela 2
INFRACAO ]
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagdo e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionério sem qualificagdo para execugio dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por cariter permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituigdo de material; por 02
ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagao de equipamentos de protegio individual (EPT), 02
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdao 05

corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.

1 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;

11 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para 01
inicio da execugdo destes no prazo de até 10 (dez) dias apos a emissdo da ordem
de servigo; por dia de atraso.

12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribui¢des; por empregado e por dia.

13 | Manter a documentagio de habilitagao atualizada; por item e por ocorréncia. 01

14 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02

aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
15 | Cumprir determinagio formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO SEMDUR 02

por ocorréncia.
g Péagina 5 de 7
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16 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO SEMDUR, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por
dia.

17 | Refazer servigo no aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia.

18 | Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas: por item e por dia. 01

11.1.4 Suspensdo temporaria de participar de licitagio e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo nio superior a 2 (dois) anos:

I1.15 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangdes de multa poderio ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensao tempordria para licitar e contratar com a Administragdo do CONTRATANTE e impedimento
de licitar e contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE podera fazer a retengéo do valor correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia scja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
serd depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias tteis a contar da data da decisdo final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
orgamento da Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgdo: 18 Secretaria Municipal de Educagio

Unidade Or¢amentaria: 1813 Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagio- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00— Obras e instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras e instalagdes

Fonte: 11130000

R$ 3.600.753,76 | Trés milhdes, seiscentos mil, setecentos e cinquenta e trés reais e setenta e seis
centavos.

Depaftamentq de ontabjfidade PMB

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

DECLARO, para fazer face junto a Comissag@ Permanente de Licitagao, sob as penas da Lei, para os devidos fins,
que os quantitativos apresentados na Memoria de Calculo guardam compatibilidade com o Projeto de Engenharia
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referente ao Objeto.

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estdo de acordo com o capitulo I do
Decreto n°7903 de 2013.

Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragio
especialmente designado, permitida a contratag@o de terceiros para assistilo e subsidialo de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo.

§ 1o O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes

g
|
Eng.° Civil l}m«ﬁne\ aina S. Donizete
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagdo.

vy

Eng.? Civil LoWbii ‘ %nizele
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

g

Ivana Ramog do Nascimento
Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e
Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 - GPMB

Barcarena, 18 de Novembro de 2021.
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ANEXQO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 02

OBRA: QONSTRUCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO

\- /?
NOVEMBRO DE 2021 \
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PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA NOSSA
SENHORA DA CONCEIGAO. Conforme Projeto Executivo, e as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.
LOCAL: ILHA DAS ONCAS, S/N.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, tem como finalidade
atender as necessidades da populagdo, garantindo um ambiente saudével e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagdo de pessoa juridica para a execugio da obra dar-se-a por meio de licitagdo, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observara os preceitos do direito publico e
as disposi¢oes da Lei n® 8.666, de 21/06/1993 e alteragdes; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao
objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgao de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagao desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionarios, além de oferecer espagos de
qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasio escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de
aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sdo partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:

6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)

6.1.2 Encarte “B” — Volume 13 ( Orgamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,
BDI e Planejamento da Obra)

6.1.3 Encarte “C” - ART;

6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal y
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7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execugio da obra de construgio sera de 4 (Quatro) meses a contar da data designada na
Ordem de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do
contrato.

7.2 Seré condigdo para a emissdo da Ordem de Servigo que determinaré o inicio das obras a apresentagdo da
ART do responsavel técnico junto ao CREA/PA, que devera ser entregue 3 CONTRATANTE em até cinco
dias uteis apos a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato serd o prazo de execugdo dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,
acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Bésico dar-se-a conforme com base no artigo 73 da Lei n°
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagiio escrita do contratado;

8.1.2 definitivamente, apos o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apos o decurso do
prazo de at¢ 90 (noventa) dias de observa¢do para comprovagio da adequagio do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento

até a execugdo do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execugdo do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos serd exercida por servidor (ou comissio) a
Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso dos trabalhos e
de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagdao. Em caso de discrepancias ou dividas estas serdo resolvidas com

a fiscalizagdo e a contratada, apos verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagdes
¢ planilha(s) orgamentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos ¢ sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciagao e aprovagao pela equipe técnica desta SEMDUR.

9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a

CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas asi
ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados; avaliara as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o
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disposto neste Projeto; e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.

96 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagio
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigdes legais, serdo
comunicadas o mais breve possivel & Administragio da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficard sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisio da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na prestagdo dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa poderd vistoriar o local onde serdio executados os servigos em até 1 (um) dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo piblica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagdo, por meio do enderego eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das 08H as
14H, nos dias uteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizagio de vistoria, a empresa niio poderi alegar o
Desconhecimento das condigdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obrigagdes
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administragio, inexecu¢do parcial ou inexecugio

total da obrigacio, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execugdo autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo-quinto dia e a critério da Administragao, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigag¢do assumida, sem prejuizo da rescisio unilateral da avenga;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o
décimo-primeiro dia e a critério da Administragao, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;
11.1.3 para efeito de aplicagdo de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores, quando da
ocorréncia de inexecugdo parcial das obrigagoes estabelecidas neste Termo, as infragdes sao atribuidos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir: -

o
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presen¢a de empregado sem a devida identificagio e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionério sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréter permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposigdo complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituigdo de material; por 02
| | ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagio de equipamentos de protegio individual (EPI), 02
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 Permitir situa¢@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdao 05

corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.

11 | Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;

11 Apresentar a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para 01
inicio da execugao destes no prazo de até 10 (dez) dias apds a emissdo da ordem
de servico; por dia de atraso.

12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribui¢des; por empregado e por dia.

13 | Manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

14 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02

aqueles que se negarem a usi-los; por empregado e por ocorréncia.
15 | Cumprir determinagio formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO SEMDUR 02

por ocorréncia. 0
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16 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabclccid(;s pela FlSCAL]ZAC;\O SEMDUR. 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato: por servigo. por
dia.

17 Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia.

18 Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. 01 |

11.1.4 Suspensdo temporaria de participar de licitagdo e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.1.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangdo aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangdes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administragio do CONTRATANTE e impedimento
de licitar e contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragio ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE poderé fazer a retengdo do valor correspondente @ multa, até a decisdo final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
serd depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias liteis a contar da data da decisao final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
orgamento da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgio: 18 Secretaria Municipal de Educagdo

Unidade Or¢amentaria: 1813 Fundo de Manutengdo ¢ Desenvolvimento da Educago- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00— Obras e instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras e instalagdes

Fonte: 11130000

RS 3.285.708,43 | Trés milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e trés

centavos. [//\( —

=
/

mtabilidgde PMB

Departamentd de

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENT

5

DECLARO, para fazer face junto a Comissdo Permanente de Licitagao, sob as penas da Lei, para os devidos fins,
que os quantitativos apresentados na Memoéria de Célculo guardam compatibilidade com o Rrojeto de Engenharia

referente ao Objeto.
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Venho firmar que os orgamentos enviados juntame
Decreto n°7903 de 2013.

este Projeto Basico estdo de acordo com o capitulo II do

Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragao
especialmente designado, permitida a contratagd@o de terceiros para assistilo e subsidialo de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo.

§ 1o O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes

1

Eng.° (‘ivil!buugine Taina S. Donizete
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de S anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagdo.

Barcarena, 18 de Novembro de 2021.

Eng.® C 'ivi al)k l$rr/ S. Donizete

CREA 15.1712707-6

Responsaval Técnico
V? [/\/\/\/\ N

[vana Rambs do Nasmmen
Secretaria Municipal de Educagdo] Cultura e
Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 — GPMB
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ANEXO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 03

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA
NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS

NOVEMBRO DE 2021 3}
e
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PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE
DEUS. Conforme Projeto Executivo, e as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.
LOCAL: ILHA DAS ONCAS, S/N.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS, tem como finalidade atender as
necessidades da populagdo, garantindo um ambiente saudavel e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagdo de pessoa juridica para a execugdo da obra dar-se-a por meio de licitagdo, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observara os preceitos do direito publico e
as disposigoes da Lei n® 8.666, de 21/06/1993 e alteragdes; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes ¢ aplicaveis ao
objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgio de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagio desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionarios, além de oferecer espagos de
qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasdo escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de

aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sao partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:
6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)
6.1.2 Encarte “B” - Volume 13 ( Orgamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,
BDI e Planejamento da Obra)
6.1.3 Encarte “C” - ART;
6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal
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7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execugdo da obra de construgdo sera de 4 (Quatro) meses a contar da data designada na
Ordem de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do
contrato.

7.2 Sera condigdo para a emissdo da Ordem de Servigo que determinara o inicio das obras a apresentagio da
ART do responsavel técnico junto ao CREA/PA, que devera ser entregue & CONTRATANTE em até cinco
dias tteis apos a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato serd o prazo de execugdo dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,
acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Bésico dar-se-a conforme com base no artigo 73 da Lei n°
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagiio escrita do contratado;

8.1.2 definitivamente, apos o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissio
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apés o decurso do
prazo de at¢ 90 (noventa) dias de observagdo para comprovagio da adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento

até a execugdo do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execugdo do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos sera exercida por servidor (ou comissdo) a

Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso dos trabalhos e

de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagdo. Em caso de discrepancias ou duvidas estas serdo resolvidas com

a fiscalizagdo e a contratada, apo6s verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagdes

¢ planilha(s) orgamentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos e sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciag¢do e aprovagao pela equipe técnica desta SEMDUR. 2
9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas \}9/
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a
CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados; avaliarda as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o
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disposto neste Projeto; e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.

9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagao
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigdes legais, serdo
comunicadas o mais breve possivel a Administragdo da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficard sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisao da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na presta¢do dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos em até 1 (um) dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Bsico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagdo, por meio do enderego eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das 08H as
14H, nos dias Gteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizagiio de vistoria, a empresa nio poderi alegar o
Desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obriga¢des
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administragio, inexecucdo parcial ou inexecugio

total da obrigacio, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execugio autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo-quinto dia e a critério da Administrag¢do, no caso de
execugdo com atraso, poderda ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obriga¢do assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o
décimo-primeiro dia e a critério da Administragao, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

11.1.3 para efeito de aplicagao de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores, quando da
ocorréncia de inexecugao parcial das obrigagoes estabelecidas neste Termo, as infragdes sdo atribuidos graus,

conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
J o
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenca de empregado sem a devida identifica¢io e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionario sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por caréter permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituigao de material; por 02
ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagio de equipamentos de protegao individual (EPI), 02
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdao 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.
11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;
11 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para 01
inicio da execugio destes no prazo de até 10 (dez) dias ap6s a emissao da ordem
de servigo; por dia de atraso.
12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribuig¢des; por empregado e por dia.
13 | Manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por item e por ocorréncia. |01
14 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
15 | Cumprir determinag@o formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO SEMDUR] 02
por ocorréncia. \
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16 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAGCAO SEMDUR, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato: por servigo, por
dia.

17 | Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZAGAOSEMDUR, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia. -

18 Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. 01

11.1.4 Suspensdo tempordria de participar de licitagdo e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.1.5 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administra¢do pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangdes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administragio do CONTRATANTE e impedimento
de licitar e contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE podera fazer a retengdo do valor correspondente a multa, até a decisio final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
sera depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias fteis a contar da data da decisio final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
or¢amento da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgio: 18 Secretaria Municipal de Educagio

Unidade Or¢amentaria: 1813 Fundo de Manutengdo e Desenvolvimento da Educagao- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00— Obras ¢ instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras ¢ instala¢des

Fonte: 11130000

FS 3.162.669,04 | Trés milhdes, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centa\@

Wen deyCohtpbilidade PMB

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMEN %J

DECLARO, para fazer face junto 4 Comissio Permanente de Licitagdo, sob as penas da Lei, para os devidos fins,

que os quantitativos apresentados na Memoria de Calculo guardam compatibilidade com o Projeto de Engenharia

referente ao Objeto.

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estdo de acordo com o capitulo Il do
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Decreto n°7903 de 2013.

Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragio
especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assistilo e subsidialo de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo.

§ 1o O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizag¢do das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes

\'&

Eng.? Civil Lorraine érmﬁ% Donizete
CRIEA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagdo.

Y

Eng.° Civil l orfine I'mM)omzele
CREA 15.1712707-6

Responsa\ Técnico

b\)\l\/\/\ﬂ

Ivana Ram s do Nasc1mento
Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e
Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 - GPMB

Barcarena, 18 de Novembro de 2021.
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ANEXO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 04

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE CASTRO,
LOCALIZADA NA ILHA TRAMBIOCA.
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE
CASTRO

NOVEMBRO DE 2021 \%ﬁ/
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PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

Contratagao de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO
PANTOJA DE CASTRO. Conforme Projeto Executivo, e as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.
LOCAL: Ilha Trambioca, S/N.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE CASTRO, tem como finalidade atender
as necessidades da populagdo, garantindo um ambiente saudavel e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagdo de pessoa juridica para a execugiio da obra dar-se-a por meio de licitagio, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observara os preceitos do direito piblico e
as disposigdes da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e alteragdes; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao
objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgio de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagdo desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionarios, além de oferecer espagos de
qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasao escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de
aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sdo partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:

6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)

6.1.2 Encarte “B” — Volume 13 ( Orgamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,

BDI e Planejamento da Obra)

6.1.3 Encarte “C” - ART; \//"\

6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal
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7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execugdo da obra de construgio sera de 4 (Quatro) meses a contar da data designada na
Ordem de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do
contrato.

7.2 Sera condigdo para a emissdo da Ordem de Servigo que determinara o inicio das obras a apresentagdo da
ART do responsivel técnico junto a0 CREA/PA, que deveri ser entregue &8 CONTRATANTE em até cinco
dias uteis apés a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato sera o prazo de execugio dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,
acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Basico dar-se-d conforme com base no artigo 73 da Lei n°
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado;

8.1.2 definitivamente, apos o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissido
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apos o decurso do
prazo de at¢ 90 (noventa) dias de observagdo para comprovagio da adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisorio e definitivo
dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento

até¢ a execugdo do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execugdo do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos sera exercida por servidor (ou comissdo) a
Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso dos trabalhos e
de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagao. Em caso de discrepancias ou davidas estas serdo resolvidas com
a fiscalizagdo e a contratada, apos verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagdes
e planilha(s) orgamentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos e sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciagdo e aprovagdo pela equipe técnica desta SEMDUR.

9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a
CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas as
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ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados; avaliara as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o
disposto neste Projeto; e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.

9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagdo
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigdes legais, serdo
comunicadas o mais breve possivel 4 Administragago da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficard sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisdao da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na prestagao dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa poderd vistoriar o local onde serdo executados os servigos em até 1 (um) dia util anterior a
data fixada para a abertura da sess@o publica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagdo, por meio do enderego eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das 08H as
14H, nos dias tteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizagio de vistoria, a empresa niio podera alegar o
Desconhecimento das condigdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obrigagdes
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93, a CONTRATADA ficard sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecugio parcial ou inexecucio

total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execugdo autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo-quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugdo total da obrigagio assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o
décimo-primeiro dia e a critério da Administrago, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obriga¢ao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

11.1.3 para efeito de aplicagio de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores, quando da ¢
ocorréncia de inexecugdo parcial das obrigagdes estabelecidas neste Termo, as infragdes sdo atribuidos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3.2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2 E
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagio e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionério sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposigdo complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagio pérfida de servigo ou substituigdo de material; por 02
ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagio de equipamentos de protegdo individual (EPI), 02
quando necessérios; por empregado e por ocorréncia. )
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servi¢o determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.
11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;
11 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para 01
inicio da execugdo destes no prazo de até 10 (dez) dias ap6s a emissdo da ordem
de servigo; por dia de atraso.
12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribui¢des; por empregado e por dia.
13 | Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item e por ocorréncia. 01
14| Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
15 Cumprir determinagio formal ou instrugio complementar da FISCALIZAGCAO SEMDUR 02
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por ocorréncia.

16 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO SEMDUR, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por

dia.
17 | Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia.
I8 | Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. 01

11.1.4 Suspensdo temporaria de participar de licitagdo e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.1.5 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangdo aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangdes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administragdo do CONTRATANTE ¢ impedimento
de licitar ¢ contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE podera fazer a retengio do valor correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
sera depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da decisdo final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
orgamento da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgdo: 18 Secretaria Municipal de Educagdo

Unidade Orgamentéria: 1813 Fundo de Manutengdo e Desenvolvimento da Educagio- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00—- Obras e instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras e instalagdes

Fonte: 11130000

‘\ R$ 3.127.048,79 | trés milhdes, cento e vinte e sete piLe q@?nm e oito reais e setenta e nove centavos.

=t

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

DECLARO, para fazer face junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob as penas da Lei, para os devidos fins,
que os quantitativos apresentados na Memoria de Calculo guardam compatibilidade com o Projeto de Engenharia
referente ao Objeto.
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Venho firmar que os orgamentos enviados jme a este Projeto Basico estdo de acordo com o capitulo I do

Decreto n°7903 de 2013.
R
2 — T T

Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo
especialmente designado, permitida a contratag@o de terceiros para assistilo e subsidialo de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo.

§ 1o O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas,cgnvenientes

/
P\/’

[i
Eng.° Civil bl#aine laina S. Donizete
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagdo.

VA%

Eng.? Civil L(}rrai{:e %I S. Donizete
CREA 15.1712707-6

Responsavel Técnico

/ (
Ivana Ramos do Nascimetto
Secretaria Municipal de Educagio, Cultura e

Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 - GPMB

Barcarena, 23 de Novembro de 2021.
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ANEXO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 05

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO, LOCALIZADA
NA ILHA DO MACACO.
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO

NOVEMBRO DE 2021
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PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUGCAO DA ESCOLA ILHA DO
MACACO. Conforme Projeto Executivo, ¢ as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

LOCAL: ILHA DO MACACO, S/A.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO, tem como finalidade atender as
necessidades da populagdo, garantindo um ambiente saudavel e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagdo de pessoa juridica para a execugio da obra dar-se-a por meio de licitagdo, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observari os preceitos do direito publico e
as disposigdes da Lei n® 8.666, de 21/06/1993 ¢ alteragdes; ¢ das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao
objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgio de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagdo desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionarios, além de oferecer espagos de

qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasao escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de

aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sdo partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:

6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)

6.1.2 Encarte “B” — Volume 13 ( Orgamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,
BDI e Planejamento da Obra)

6.1.3 Encarte “C” - ART;

6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal

7. DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS g
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7.1 O prazo para a execugdo da obra de construgio sera de 4 (Quatro) meses a contar da data designada na

Ordem de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do
contrato.

7.2 Sera condigao para a emissdo da Ordem de Servigo que determinaré o inicio das obras a apresentagdo da

ART do responsavel técnico junto ao CREA/PA, que devera ser entregue 8 CONTRATANTE em até cinco
dias teis apos a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato sera o prazo de execugio dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,

acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Basico dar-se-a conforme com base no artigo 73 da Lei n°
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

8.1.2 definitivamente, apés o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissio
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apos o decurso do
prazo de até 90 (noventa) dias de observagdo para comprovagio da adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada caberd sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisério e definitivo
dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento

até a execugao do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugio ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execug¢@o do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos sera exercida por servidor (ou comissdo) a
Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as dvidas que surgirem no curso dos trabalhos e
de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagdo. Em caso de discrepancias ou dividas estas serdo resolvidas com

a fiscalizagdo e a contratada, apos verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagdes
e planilha(s) or¢amentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos e sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciagao e aprovagao pela equipe técnica desta SEMDUR.

9.4 O responsével pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a
CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagio das
faltas ou defeitos observados; avaliara as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o
disposto neste Projeto; ¢ atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.

Pagina 3 de 7

Av. Cronge da Silveira, /N2 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
semed@barcarena.pa.gov.br

|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0100



P
ZoX

BARCARENA

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

R
=
t"%,

PREFEITURA

9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagdo
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigdes legais, serdo
comunicadas 0 mais breve possivel a Administragdao da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficard sujeita a mais ampla e irrestrita supervisdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisao da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na prestagdo dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos em até 1 (um) dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessao puablica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagio, por meio do enderego eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das 08H as
14H, nos dias tteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizacio de vistoria, a empresa nio podera alegar o
Desconhecimento das condigdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obrigacoes
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecu¢io parcial ou inexecucio

total da obrigacio, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execugdo autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo-quinto dia e a critério da Administragao, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagio do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a” limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o
décimo-primeiro dia e a critério da Administragio, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

11.1.3 para efeito de aplicagdo de multas, nas hipoteses nao previstas nas alineas anteriores, quando da
ocorréncia de inexecugdo parcial das obrigagdes estabelecidas neste Termo, as infragdes sao atribuidos graus,

conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Pagina 4 de 7
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01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato il
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagdo e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionario sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposigao complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢ao de material; por 02
ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual (EPI), 02
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGCAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugio dos servigos, por ocorréncia.
11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;
11 Apresentar a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para o |
inicio da execugo destes no prazo de até 10 (dez) dias apos a emissdo da ordem
de servigo; por dia de atraso.
12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribuigdes; por empregado e por dia.
13 | Manter a documentagio de habilitagio atualizada; por item e por ocorréncia. 01
14 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usé-los; por empregado e por ocorréncia.
15 Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGCAO SEMDUR 02
por ocorréncia.
16 | Iniciar execugio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAGAO SEMDUR, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por
dia. A NC¥
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17 | Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos estabelecid(;; no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia.
18 | Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. ! 01 1

11.1.4 Suspensdo temporaria de participar de licitagdo e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.1.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sang@o aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangbes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensdo temporaria para licitar ¢ contratar com a Administragdo do CONTRATANTE ¢ impedimento
de licitar e contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou scja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE podera fazer a retengdo do valor correspondente a multa, até a decisdo final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
sera depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias uteis a contar da data da decisdo final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
orgamento da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgdo: 18 Secretaria Municipal de Educagio

Unidade Or¢amentaria: 1813 Fundo de Manutengdo ¢ Desenvolvimento da Educagio- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00— Obras e instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras ¢ instalages

Fonte: 11130000

, RS 3.069.813,79 | trés milhdes, sessenta e nove mil, oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos

/

Qggaﬁamento e CH4tabilidade PMB

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS \?

DECLARO, para fazer face junto a Comissio Permanente de Licitagdo, sob as penas da Lei, para os devidos fins,
que os quantitativos apresentados na Meméria de Calculo guardam compatibilidade com o Projeto de Engenharia
referente ao Objeto.

Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estio de acordo com o capitulo II do
Decreto n°7903 de 2013.
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Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragao
especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assistilo e subsidialo de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo.

§ 1o O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execu¢do do contrato, determinando o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes

&

Eng.°Ci vi)‘[.gp‘a}:}a—ki}d S. Donizete
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagao.

Barcarena, 18 de Novembro de 2021.

Eng.°Ci ivil\bm:r‘/u'ni’ aina S. Donizete
CREA 15.1712707-6

Responsavel Técnico
[
\yg U)\A AN
A\

Ivana Ramos do Nascimento
Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e
Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 - GPMB
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ANEXO 1B1

PROJETO BASICO — LOTE 06

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ARAQUISSAL, LOCALIZADA NA
ILHA SAO MATEUS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA ESCOLA ARAQUISSAL

NOVEMBRO DE 2021 é/
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PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA
ARAQUISSAL. Conforme Projeto Executivo, e as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.
LOCAL.: Ilha Sdo Mateus, S/N.

2. DO OBJETIVO

O projeto de CONSTRUGCAO DA ESCOLA ARAQUISSAL, tem como finalidade atender as necessidades
da populagdo, garantindo um ambiente saudével e de boa qualidade para o ensino.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A contratagio de pessoa juridica para a execugdo da obra dar-se-a por meio de licitagio, de forma
indireta e o regime sera de empreitada por prego global, a qual observard os preceitos do direito publico e
as disposigdes da Lei n® 8.666, de 21/06/1993 ¢ alteragdes; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao
objeto, bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 A construgdo de uma nova escola, se da com o intuito de ampliar a oferta ao ensino para a populagio desta
localidade, garantindo assim acessibilidade e seguranga aos alunos e funcionérios, além de oferecer espagos de

qualidade para um melhor aproveitamento escolar, visando diminuir as indices de evasdo escolar.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Garantir aos alunos da localidade ensino adequado, com ambientes que atendam e agusem a sede de

aprendizado das criangas e conforto tanto para os mesmos quanto para os funcionarios do local.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 Sdo partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados:
6.1.1 Encarte “A” — Volume 1 a 12 ( especificagdes, memorial, projetos)
6.1.2 Encarte “B” — Volume 13 ( Or¢gamento, CPU, Cronograma, Memorial de Calculo, Encargos Sociais,
BDI e Planejamento da Obra)
6.1.3 Encarte “C” - ART;
6.1.3 Encarte “D” - Projeto Basico;6.1.4 Encarte “E” — Portaria do Fiscal
\

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS f/
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7.1 O prazo para a execugdo da obra de construgio sera de 3 (Trés) meses a contar da data desi gnada na Ordem
de Servigo a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias contados da data de assinatura do contrato.
7.2 Serd condigdo para a emissdo da Ordem de Servigo que determinaré o inicio das obras a apresentagiio da
ART do responsavel técnico junto a0 CREA/PA, que dever ser entregue 8 CONTRATANTE em até cinco
dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato serd o prazo de execugao dos servigos proposto pelo licitante vencedor ,
acrescido de 90 (Noventa ) dias, corridos consecutivos contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Bésico dar-se-a conforme com base no artigo 73 da Lei n°®
8.666/93, os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

8.1.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado:

8.1.2 definitivamente, apds o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissio
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, apos o decurso do
prazo de até¢ 90 (noventa) dias de observagio para comprovagdo da adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

8.1.3 A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisério e definitivo
dos servigos, submetendo a etapa impugnada a nova verificagio, ficando sobrestado o pagamento

até a execugdo do saneamento necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.1.4 A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou de
materiais empregados.

8.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e ético-

profissional pela perfeita execugio do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e¢ o acompanhamento dos servigos serd exercida por servidor (ou comissio) a
Ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso dos trabalhos ¢
de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer

servigos que estejam em desacordo com o Contrato e projeto executivo.

9.2 Este projeto basico serve de orientagdo. Em caso de discrepancias ou duvidas estas serdo resolvidas com

a fiscalizagdo e a contratada, apos verificagdo dos itens do projeto executivo, caderno de especificagdes
e planilha(s) orgamentaria(s).

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos e sistemas
construtivos deverdo ser submetidos a apreciagdo e aprovagdo pela equipe técnica desta SEMDUR.

9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas e condigdes decorrentes deste Projeto Basico, efetuando gestdes administrativas junto a
CONTRATADA.

9.5 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal anotara, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o que for necessario a regularizagio das
faltas ou defeitos observados; avaliara as etapas executadas dos servigos (visita técnica), observado o
disposto neste Projeto; e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de

pagamento. g
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9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal na fiscalizagido
dos servigos previstos neste Projeto, que extrapolem suas competéncias e atribuigcdes legais, serdo
comunicadas o mais breve possivel a Administragio da CONTRATANTE, para que esta tome as medi
das cabiveis e pertinentes aos casos.

9.7 A contratada ficard sujeita a mais ampla e irrestrita supervisao, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE.

9.8 A supervisdo da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
a ser contratada, na prestagdo dos servigos a serem executados.

10. DA VISTORIA

10.1 A empresa podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos em até 1 (um) dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de tomar ciéncia das condigdes e grau de
dificuldade existentes do objeto deste Projeto Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa devera contatar SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -
ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR

para agendamento e autorizagao, por meio do enderego eletronico semdurbarcarena@gmail.com, das 08H as
14H, nos dias uteis exeto as sexta-feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizagio de vistoria, a empresa niao podera alegar o
Desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes para se eximir das obrigagoes
assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficari sujeita, no caso
De atraso injustificado, assim considerado pela Administragio, inexecucdo parcial ou inexecugio

total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, as seguintes penalidades:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da execug¢do autorizada,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo-quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagio do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o
décimo-primeiro dia e a critério da Administragao, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagio assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

11.1.3 para efeito de aplicagio de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores, quando da
ocorréncia de inexecugo parcial das obrigagdes estabelecidas neste Termo, as infragdes sdo atribuidos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1 )
| GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato g
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
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03 0,8% pofaiggbm o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagdo e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
02 Manter funcionario sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por 03
Empregado e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por 02
ocorréncia.
05 | Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), n
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 | Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGCAO 03
SEMDUR; por ocorréncia.
07 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou lolo de seus agentes; por 02
ocorréncia.
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, sem motivo
08 | justificado; por ocorréncia. 02
09 | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho 02
o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.
11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05
Para os itens a seguir, deixar de;
11 Apresentar a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para 01
inicio da execugio destes no prazo de até 10 (dez) dias apos a emissdo da ordem
|| deservigo; por dia de atraso. Pl |
12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou imcompativel com suas 01
atribuigdes; por empregado e por dia.
13 | Manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por item ¢ por ocorréncia. 01
14 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usé-los; por empregado e por ocorréncia.
15 | Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO SEMDUR 02
por ocorréncia. .
16 Iniciar execugio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAGAO SEMDUR, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por
| |dia =
17 | Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAC AOSEMDUR, nos prazos estabelecidos no 03
L contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por ocorréncia. _
Pagina 5 de 7
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l 18 I Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. | 01 l

11.1.4 Suspensdo temporaria de participar de licitagdo e impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal de Barcarena por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

11.1.5 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, que serd
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangdo aplicada com base no item anterior.

11.2 As sangdes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténci,
suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administragdo do CONTRATANTE e impedimento
de licitar e contratar com a Unido; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.3 No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE podera fazer a retengio do valor correspondente a multa, até a decisao final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente
sera depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias teis a contar da data da decisdo final da
defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servigos ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes no
or¢amento da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Desenvolvimento Social sob o titulo:

Orgio: 18 Secretaria Municipal de Educagdo

Unidade Orgamentaria: 1813 Fundo de Manutengdo e Desenvolvimento da Educagao- FUNDEB
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgdes de unidades Escolares- FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e instalagdes.

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99- Outras Obras ¢ instalagdes

Fonte: 11130000

R$ 2.312.745,83 | dois milhes, trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e trés
L centavos.

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

DECLARO, para fazer face junto a Comissdo Permanente de Licitagiio, sob as penas da Lei, para os devidos fins,
que os quantitativos apresentados na Memdria de Calculo guardam compatibilidade com o Projeto de Engenharia

referente ao Objeto.
Venho firmar que os orgamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estio de acordo com o capitulo 11 do

Decreto n°7903 de 2013.

Pagina 6 de
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Ricardo de Barros Curado
Engenheiro Civil
CREA: 5060903792/D-SP

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo
especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assistilo e subsididlo de informagdes
pertinentes a essa atribuigao.

§ 1o O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

§ 20 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes

Eng.”C ’ivih'm#ame aima S. Donizete
CREA 15.1712707-6
Responsavel Técnico

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos servigos executados
por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do objeto da licitagdo.

%

Eng.° Ci ivilww Ta‘:a’.S.bonizete
CREA 15.1712707-6

Responsavel Técnico

Ivana Rants do Nascimen&o

Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e
Desenvolvimento Social
Decreto 0002/2017 - GPMB

Barcarena, 23 de Novembro de 2021.
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ANEXO 1B2

ART’S DE PROJETOS E ORCAMENTOS REGISTRADAS NO CREA -
LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA —LOTE 01

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE DE PIRAMANHA,
LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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1.R Técni
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ART OBRA / SERVICO
N° AC20210065912

COMPLEMENTAR a
AC20210059950

EQUIPE - ART PRINCIPAL

RICARDO DE BARROS CURADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

2. Dados do C

RNP: 2614724114
Registro: 7400AC

Registro: 0000000582-AC

Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA Ne: s/
Complemento: Bairro: COMERCIAL
Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021
Valor: RS$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Fessoa Juridica de Direito Publico
Acao institucional: Outres

3. Dados da Obra/Servico
QUTROS ILHA DAS ONGCAS N°: S/IN
Complemento: Bairro: ILMAS DAS ONGAS
Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Data de Inicio: 14/06/2021 Previséo de término: 08/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0
Finalidade: Escolar Cédigo: Niio Especificado

Proprietario: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
4. Atlvidade Técnica

CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 142,44 m3
#T0S_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projato > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 10.829,05 kg
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 453,75 m2
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalages > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 483,75 m2
#T0S_1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projelo de Instalagdes > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGCOES DE PREVENGAO E 453,75 m2
COMBATE A INCENDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
B2 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 453,75 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

10 - Coordenagéo Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 16,40 ir
#T0S_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR
82 - Projeto de Instalagtes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 453,75 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagies > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 453,75 m2
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAQO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
82 - Projeto de InstalagBes > ELETRONICA > SISTEMAS E EGUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 453,75 m2
>#TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

Apts a das i i o pi jonal (luve a baixa desta ART
5.1?bnrvncbn
técnico e de equipe na dos projetos basicos e executivos de ia objetivando a ¢do da Escola

Séo José do Piramanha na liha das Ongas com coordenadas UTM E=772.860.00 m e S=0. 838 740.00 m, (ocahzada no mumclpro de Barcarena-PA.

Para este projeto com &rea total de 453,75m? foram elab 0s seg! servigos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado, contemplando

infraestrutura com 46,97m* de fok 25MPa, por vigas muro de arrimo com altura de 1,50 m e fundag&es do tipo estaca

raiz com didmetro de 40cm e comprimento total de 1.826 m, estaca metalica perfil W310 x 79, peso total 22.574,50 kg e comprimento total de 287,50m
sob blocos de concreto. Bem como superestrutura, composts de lajes, vigas e pllares, somando 95, 47m‘ de concreto fck 25Mpa; -Sistema de

da maré. -Estrut

ensecadeira com sacos do areia (420 m®) e bombeamento para a construgdo do muro de arrimo a

isticas; -Instal

hidraulicas

por com peso total de 10.829,05kg de ago, com tel em telhas i

A autenticidade desta ART pode eer verificada em: https:/iersa-ac.sitac.com.bripublico/, com a chave: CCBed
impresso em: 18/11/2021 as 16:03:38 por: , Ip: 177.2.75.13

aitac.com. org.br

Tel: (68)3214-7850 Fax: (68) 3226-7204

Departamento de Licitagbes e Contratos

EREAAC.
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AC
4 N° AC20210065912
Ci lho Regi | de Engenharia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR 2
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
de &gua fria; -Instalagbes de esgotps sanitarios, com sistema de lrammemo proprio através de sistema de f filt com i final
para corpo d?7agua P! de pi a0 & ail io @ pénico, os i i de pr céo e
manuais ateis, ilumi @ sinali de géncia; -Projeto de ar condicionado tipo mini Split, com carga térmnca de 16 40 TRs:
-instalagOes elétricas (intemas e com p de de menor gasto energético tipo Leds e atendimento de todos os niveis de
il de cada (projeto geragéo com grupo gerador a diesel com da 35kVA; de
by de rede foni lloglca) com 12 pontos; -Projeto de sistema de gdo contra féricas (SPDA) tipo misto
com gaiola de Faraday e esfera rolante; -\ iais de célculo, org C fisico-financeiro e especificagbes técnicas.
6. Declarad
- Daclaro que estou cumprindo as regras de Ibilidade previ nas normas técnicas da ABNT, na legis! fica @ no decreio n.
5286/2004.
- Clausula Compromisséria: Qualguer conflito ou litigio originade do presente contrato, bem como sua i &0, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1986, por meio do Centro de Medlaqéo e Arbllragem CMA vinculado ac Crea-AC,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, exp! as partes

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalissimo, intransferivel @ de minha inteira responsablhdade (art. 5° Res. n°® 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo 20BSERVAGOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUIGOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURAGCAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

'

7. 'dé Classe
ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE RICiiDO DE BARROS a‘E’TM::T}‘?S’EZE‘?iK&T“
8. A 3 cu RAD'.)‘77505? 8100 S v
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima R-CA 00 °E A R°5 CURADO - CPF: 775.052.981-00
Pncanan, (8 o NOVespito o 2021 N
Local data * SECRETARIA MUNII AL DE EDUCAGAO, QULTURA E DESENVOLVIMENTO
IAL - CNPJ: 06.079/623/0001-88
9. Informagd -
* A ART & vélida somente quando quitada, medi P do P! do pag ou confi no site do Crea.
10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 18/11/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: CCBe4
Impresso em: 18/11/2021 &s 16.03:39 por: , ip: 177.2.75.13

s ssassonsoosssgormeons IS CREACAC, u

Tol: (68)3214-7550 Fax: (68) 3226-7294

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA — LOTE 02

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,
LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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Anotacéo de Resp bilidade Técnica - ART : RA
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AC A::;r &ZDZ{OTRVICO
65911

tho Regi | de Engenharia e Agronomia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Ry i Técnico
RICARDO DE BARROS CURADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 2614724114
Registro: 7400AC
Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA Registro: 0000000382-AC

2. Dados do Contrat
Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPFICNPJ: 06.079.623/0001-88

AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA N°: SIN
Complemento: Beirro: COLMERCIAL

Cidade: BARCARENA Ul PA CEP: 68445000
Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021

Valor: R$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica ds Direito Pablico

Agéo Institucional: Outres

3. Dados da Obra/Servigo

OUTROS ILHA DAS CNGAS N°: S/IN

Complemento: ' Bairro: ILHA DAS ONGAS

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000

Data de Inicio: 14/06/2021 «+ Previsao de término: Coord Geograéficas: 0,0

Finalidade: Escolar | Cédigo: Néo Especificado

Proprietario: :g{é:iETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

AL
4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO £ ARGAMASSA ARMADA > 157,45 m3
#7T08_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 10.308,38 kg
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO GIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 444,10 m2
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

- Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 444,10 m2

#T0OS_1.4.3 - DE INSTALAGAQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projeto de Instalagies > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E 444,10 m2
COMBATE A INCENDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 44410 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

10 - Coordenagéo Quantidade Unidade
82 - Projeto do Instalagdes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS » DE SISTEMAS TERMICOS > 16,40 tr
#TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS » DE INSTALAGOES 444,10 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #T08_11.10,1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 444,10 m2

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #T0S_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGCAO

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

82 - Projeto de Instalagdes > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 444,10 m2
>#T0S_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

Apds a ! das 0 profi: deve p der a baixa desta ART

5. Chservagdes
ével téenico e de equipe na el dos projetas basicos e iy heri a Impi #c da Escola
Nossa Senhora da Conceigéc na llha das Ongas com coordenadas UTM E=770.322.200 me 839 837 836.750m, locahzada no municipio de
Barcarena-PA. Para este projeto com drea total de 444,10m? foram elaborados os seguintes servigos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado,
contemplando infraestrutura com 66,12m? de fck 25MPa, D por vigas bald muro de arrimo com altura de 2,50 m e fundagbes
do tipo estaca raiz com didmetro de 31cm e comprimento total de 1.719m, estaca metélica perfil W310 x 79, peso total 17.250,85 kg e comprimento
total de 219,70m sob blocos de concreto. Bem como supmslru(ura, composta de lajes, vigas e pilares, somando 91,33m? de concreto fck 25Mpa;
-Sistema de ensecadeira com sacos de areia (540 m®) e para a ¢do do muro de arrimo submetido a variacéo da maré. -Estrutura

metéalica composta por tesouras trelicadas, com peso total de 10.308,38kg de ago, com em telhas ki

A autentividada desta ART pade ser vorificada em: hitpa/croo-ac.sitac.com.br/
Impresso em: 19/11/2021 as 11

sitac.com, i org.br

Tel: (688)3214-7830 Fau: (58) 3226-7204

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
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Anotacdo de R bilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6. 496, de 7 de dezembro de 1977 CREA AC Ne ACZOZ]/.006591c1

c Iho Regi | de Engenharia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950

EQUIPE - ART PRINCIPAL

hidraulicas de agua fria; -Ir de esgotos i0s, com sistema de tratamento préprio através de sistema de Iossa-m!ro anaerobvo com
destinagéo final para corpo d?4gua receptor' de pi G0 e a io e panico, os segl de
prevengao e . iluminacéo e sinalizacdo de emergéncia; -Projeto de ar condicionado tipo mini Split, com carga
térmica de 16,40 TRs; -Instalagoes elétricas (ln(emas e externas) com previs&o de lampadas de menor gasto energético tipo Leds e atendimento de
todos os niveis de iluminancia de cada (projeto avel) ¢ao com grupo gerador a diesel carenado com poténcia de 35kVA;
-Instalagdes de cabeamento estruturado de rede (telefonia / Ioglca) com 12 pontos; -Projeto de sistema de prote¢éo contra descargas almos!éncas
(SPDA) tipo misto com gaiola de Faraday e esfera rolante; descritivo, iais de calculo, org: gl is e

especificagdes técnicas.

6. Docl 3

- Declaro que estou cumprindo as regras de ibili nas normas técnicas da ABNT, na legislaga P e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria; Quaiquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio dc Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AC,
nos termos do respectivo regt de arbif que, exp as partes & concordar.

- Declaro que o p i da ART é ato intransferivel e de minha inteira responsabilidade (art. 5°, Res. n° 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo ?0BSERVACOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUICOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURACAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG, ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE A RICARDO DE BAR! OS
N CURADO:775052
Declaro serem verdadelras as informagées acima NCARV OS CURADO - CPF: 775.052.981-00
¢ ZZ de d’[,éku{A//y de ?JZ/ JAA/\
Local data SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CNPJ: 06.079.623/0001-68
8.1 r
* A ART é valida somente quando quitada, iante ap do P ie do ou .!. ia no site do Crea
10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 198/11/2021 Valor pago: R$ 86,78 Nosso Numero: 8207833793
i desta ART pode ser em: hips:/icrea-ac.sitac.com com a chave: xb6zd
Atinchecs o i Impresso em: 19/11/2021 45 11:54:62 por: , ip: 177.2.76.13
htipsiicren-ac.siac.com.b org.br . CREA_EAC E
Gl Regant o gt
Tel: (88)3214-7550 Fax: (68) 32267294 bv3

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA - LOTE 03

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA NA
ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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Anotacdo de Resp ilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AC AXE QBRA / SERVICO
N° AC20210065914
C Iho Regi | de Eng ia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
1. Resp Técnico
RICARDO DE BARROS CURADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 2614724444
Registro: 7400AC
Empresa contratada: VETCR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA Registro: 0000000582-AC
2. Dados do C
Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88
AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA N°: SIN
Complemento: Bairro: COMERCIAL
Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021
Valor: R$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agéo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo
OUTROS ILHA DAS ONCAS N°: S/IN
Complemento: Bairre: ILHA DAS ONGAS
Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Data de Inicio: 14/06/2021 Previs&o de término: Coordi Geog 1 0,0
Finalidade: Escolar Cédigo: Nao Especificado
Proprietdrio: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88
SOCIAL
4. Atlvidade Técnica
14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 143,15 m3
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 10.828,05 Kg
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICACAO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 453,75 m2
#T0S_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalagées > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 453,75 m2
#T0OS_1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E 453,75 m2
COMBATE A INCENDIO > #T0S_1.6.6 - DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 453,75 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
10 - Coordenagao Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 16,40 ir
#TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 453,75 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAC > #T0S_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 453,75 me

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

82 - Projeto de Instalagdes > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 453,75 m2
> #T0S_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

e

Apbs a conclusdo das tiyidades técnicas o p | deve p der a baixa desta ART
PRss
5. Observagdes L
ponsdvel técnico e de equipe na &l dos projetos basicos & tivos de eng ia objeti a Imp da Escola
Madre de Deus na llha das Ongas com coordenadas UTM E=772.780,32 m e $=9.843.220,51 m, no icipio de -PA, Para este
projeto com érea total de 453,75m? foram elaborados os seguintes servigos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado, contemplando infraestrutura
com 47,86m? de fck 25MPa, por vigas muro de arrimo com altura de 2,00 m e fundagdes do tipo estaca raiz com
diametro de 40cm e comprimento total de 1.826 m, estaca metélica perfil W310 x 79, peso total 22.574,50 kg e comprimento total de 287,50m sob
blocos de concreto. Bem como superestrutura, composta de lajes, vigas e pilares, 95,29m* de fck 25Mpa; -Sist de i
com sacos de arela (420 m*) e para a gao do muro de arrimo ¢t \matido a da maré. por
tesouras treligadas, com peso total de 10.829,05kg de ago, com em telhas metélicas (isti hidraulicas de &gua fria;
A autenticidade desta ART pode ser em: sitac.com. com a chave: 1wd8a
Iimpresso em: 18/11/2021 as 16:04:00 por: , ip: 177.2.75.13
&itac.com. i org.br
Tel: (88)5214-7550 Fax: (68) 3226-7294

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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Al de R bilidade Técnica - ART CREA ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 -AC
N° AC20210065914
C Iho Regi | de Engenharia e Agronomia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
de esgotos itarios, com sistema de tra(amanto prépno através de sistema de fossa-mlm anaeroblo com destinagao final para corpo
d?4agua receptor; de p cd0 e ai € péanico, os de pi Géo e
is portateis, ilumi e sinali de \cia; -Projeto de ar condicionado tipo mini Split. com carga térmica de 16.40 TRs: -Instalactes
( e com pi de de menor gasto energético tipo Leds e atendimento de todos os niveis de iluminancia de
cada i (projeto el), geragdo com grupo gerador a diesel carenado com poténcia de 35kVA,; -Instalagdes de cabeamento estruturado
de rede (telefonia / Ioglca) com 12 pontos; -Projeto de sistema de protegéo contra d féricas (SPDA) tipo misto com gaiola de Faraday e
esfera rolante; -M iais de cdlculo, fisi iro e ifi écni
6. D
- Declaro que estou cumprindo as regras de ibilidade previ: nas normas técnicas da ABNT, na J e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contratc, bem como sua interp ou sera por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbmagem CMA vinculado ao Crea-AC,
nos termos do resp g de arbitragem que, expi as partes concordar.

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalissimo, intransferivel e de minha inteira responsabilidade (art. 5°, Res. n® 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo 70BSERVAGOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUIGCOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURAGAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE RICARDO DE BARRO ;"-;E_Eﬁ_?'_:f:;"‘:”
A CURADO:77505298100 g PR
Declaro serem verdadeiras as informagGes acima ﬁ\ /r’m 775.052.981-00
Btocsrd 19« L0Veltbro o 207/
Local data SECRETARIA MUNIICPAL OE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL - CNPJ: 06.079.623/0001-88

9. Informagdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do paga nento ou confskencia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 18/11/2021

T

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ac.sitac.com.bripublico/, com a chave: 1wd8a
Impresso em; 13'11/2021 as 16:04:00 por: , Ip: 177.2.75.13

hitps://crea-ac.sitac.com. i org.br - CREA-AC E -

Tel: (68)3214-7650 Fax: (68) 3226-7204 e e e

"f.",,

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA — LOTE 04

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE CASTRO,
LOCALIZADA NA ILHA TRAMBIOCA.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

2. Dados do C

RNP: 2614724114
Registro: 7400AC

Registro: 0000000582-AC

Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA N% S/N

Complemento: Bairro: COMERCIAL

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000

Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021

Valor: R$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

OUTROS ILHA TRAMBIOCA N2 S/

Complemento: Bairro: ILHA TRAMBIOCA

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000

Data de Inicio: 14/06/2021 Previsao de término: 08/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Escolar Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

SOCIAL
4. Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 141,95 m3
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 10.308,38 kg
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 449,10 m2
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 449,10 m2
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CiVIL > INSTALAGOES DE FREVE_NCI'\O E 449,10 m2
COMBATE A INCENDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 449,10 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

10 - Coordenagao Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 16,40 rr
#T0S_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 449,10 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 44910 m2
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
82 - Projeto de Instalagbes > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 449,10 m2
> #T0S_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

Apos a o das ativi & [} issi deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Responsével técnico e coordenador de equipe na elaboragdo dos projetos basicos e executivos de eng

da Escola

a i a
Joao Pantoja de Castro na liha Trambioca com coordenadas UTM E=759 766,67 me $=9.839.856,56 m, Iocahzada no mumcnp:o de Barcarena-PA.

Para este projeto com &rea total de 449,10m? foram os icos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado, contemplando
infraestrutura com 46,66m? de fck 25MPa, P por vigas muro de arrimo com altura de 2,20 m e fundagbes do tipo estaca
raiz com didmetro de 30cm e comprimento total de 1.710 m, estaca metalica perfil W310 x 79, peso total 19.849,85 kg e comprimento total de 252.80m
sob blocos de . Bem como sup utura, de lajes, vigas e pilares, somando 95,29m? de concreto fck 25Mpa; -Sistema de
ensecadeira com sacos de areia (367,50 m?) e paraa cdo do muro de arrimo submeudo a vana(;éo da maré Eslruluva metalica
composta por tesouras trelicadas, com peso total de 10.308,38kg de ago, com em telhas hidrauli

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0w2xB
Impresso em: 23/11/2021 as 12:23:58 por: , ip: 177.2.75.13

https://crea-ac.sitac.com. i org.br
Tel: (68)3214-7550 Fax: (68) 3226-7294

Departamento de Licitagbes e Contratos

CREA-AC

Fvonsiia Saglral s Spaees

Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA

www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
1. P Técnico
RICARDO DE BARROS CURADO
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% f A de bilidade Técnica - ART D EA - A C ART OBRA / SERVICO
Gnn Lel n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 =
S ' N° AC20210066035
C lho Regi | de Engenharia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL

de agua fria; oes de esgotos itarios, com sistema de tratamento proprio através de sistema de fossa filtro anaerébio com desunacéo final

para corpo d?agua receptor; ¢ de pi Gao e a incéndio e panico, os de p e

extintores manuals por!élsls lumi e sii de -Projeto de ar condicionado tipo mini Split, com carga térmica de 16,40 TRs;

) com de de menor gasto energético tipo Leds e a de todos os niveis de
|Iummancca de cada amb:enle (pro;elo sustentavel), geragao com grupo gerador a diesel com poté de 35kVA; -Ir des de
cabeamento estruturado de rede (telefonia / logica), com 12 pontos; -Projeto de sistema de protegao contra d g féricas (SPDA) tipo misto

com gaiola de Faraday e esfera rolante; -Memorial descritivo, memoriais de célculo, orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagbes técnicas.

6. D ¢o
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n
5296/2004.
- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou a0, sera n ido por
arbitragem, de acordo coma Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de A do e Arl gem - CMA ao Crea-AC,
nos termos do resp: de arbitragem que, exp as partes c

- Declaro que o preenchimento da ART ¢ ato personalissimo, intranserivel e de minha inteira responsabllldade (art. 5%, Res. n® 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo ?0BSERVAGOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUICOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURAGAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE RICARDO DE BARROS ey iy et
8. Assi CURADOQ:77505298100 3 Bk 3o 10 00
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima RICARDO DE BAR! URADO - CPF: 775.052.981-00
Brrcmen. 24w Noleubpo s 2927 % )
Local data SECRETARIA MUNIICPAL'DE éDU&CAO. cuL’ A E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CNPJ: 06.079.623/0001-88

9. Infor o

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conl\réncna no site do Crea.
10. Valor -

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8207833997

A autenticidade desta ART pode ser i em: hiips://crea-ac.sitac.com. ico/, com a chave: Ow2xB
Impresso em: 23/11/2021 as 12:23:58 por: , ip: 177.2. 75.13

htips /icrea-ac.sitac.com. i org.br CRE A-AC

Tel: (68)3214-7550 Fax: (68) 3226-7294 E T o S

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA - LOTE 05

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO, LOCALIZADA
NA ILHA DO MACACO.
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Anotagdo de Resp bilidade Técnica - ART
’ Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA-AC A:::CBZ';:{OTJEG.;‘;;%O

Conselho Regi | de Engenharia eAéronomla do Acre
COMPLEMENTAR 3
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. R avel Técnico -
RICARDO DE BARROS CURADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 2614724114
Registro: 7400AC
Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA Registro: 0000000582-AC

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA N° S/N
Complemento: Bairro: COMERCIAL

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021

Valor: RS$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Pessca Juridica de Direito Plblico

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

OUTROS ILHA MACACO N° S/N

Complemento: Bairro: ILHA MACACO

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000

Data de Inicio: 14/06/2021 Previsao de término: 08/06/2022 Coordenadas Geogréaficas: 0, 0

Finalidade: Escolar Codigo: Néo Especificado

Proprietério;. SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

OCIAL
4. Atividade Técnica

14 - Elaboragio t Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 149,41 m3
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 13.047.37 kg
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 532,00 m2
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalages > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 532,00 m2
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVE_NCAO E 532,00 m2
COMBATE A INCENDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 532,00 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

10 - Coordenagéo Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 16,40 tr
#TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTC DE AR
82 - Projeto de Instalagbes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 532,00 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ > #T0S_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 532,00 m2

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

82 - Projeto de Instalagdes > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 532,00 m2
> #T0S_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

Apbs a conclus&o das alividad as 0 profissional deve pi der a baixa desta ART
§. Observagbes
| técnico e co de equipe na dos projetos basicos o ivos de eng i jeti a ¢éo da Escola
llha Macaco, Coordenadas UTM E=767280,040m e S=9844245,33m, localizada no icipi> de 1a-PA. Para este pro;eto com érea total de

532,00m? foram elaborados os seguintes servigos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado, contemplando infraestrutura com 61,11m? de concreto
fck 25MPa, composta por vigas baldrames, muro de arrimo com altura de 3,00m e fundagdes do tipo estaca raiz com didmetro de 31cm e comprimento
total de 957m, estaca metélica perfil W310 x 79, pesa total 14.958,06kg e comprimento total de 100m sob blocos de concreto. Bem como
superestrutura, composta de lajes, vigas e pilares, somando 88,30m* de concreto fck 25Mpa por tre

com peso total de 13.047,37kg de ago, com telhamento em telhas metélicas v idraulicas de agua fria; -Instalagdes de
esgotos sanitérios, com sistema de tratamento préprio através de sistema de fossa-filtro anaerébio com destinagao final para corpo d?4agua raceplor

A autenticidade desta ART pode ser em: -ac.sitac.com. com a chave: cZwZc
Impressc em: 12/11/2021 as 13.09:11 por: , ip: 177.2.75.13
https:/lcrea-ac.sitac.com. org.or
. CREA-AC,
Tel: (68)3214-7550 Fox: (68) 3226-7294 e

Departamento de Licitagbes e Contratos
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Anotagido de Responsabilidade Técnica - ART
{ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA_AC A:;TAOCBZI:,Az’/.oSOEsRS\;IBCoO

Conselho Regi | de Engenharia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
de p a0 e aii io e panico, i i de p : extintores manuais portateis,
iluminagéo e sinalizagéo de géncia; -Projeto de ar icionado tipo mmi Split, com carga térmica de 16, 40 TRs; -Instalagdes elétricas (internas e
) previséo de de menor gasto tipo Leds e atendi de todos os niveis de iluminéncia de cada ambiente (projeto
sustentavel), geragdo com grupo gerador a diesel com de 35kVA; estruturado de rede (telefonia /
loglca) com 12 pontos -Projeto de sistema de protegéo contra g (SPDA) uno mlslo com gaiola de Faraday e esfera rolante;
iais de célculo, gl fisi iro e ¢
6.D G
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua mterprelacao ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de ¢do e gem - CMA vinculado ao Crea-AC,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, exp as partes di concordar.

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalissimo, intransferivel e de minha inteira responsabilidade (art. 5°, Res. n® 1.025/09, do Confea)
Estou clente que devo inserir no campo 20BSERVAGCOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUICOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURAGAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE RICARDO DE BARROS B oA )
8. Assi CURADO: 7750529816‘) ;
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima RICARDO DE B RG;;’\‘;DO CPF: 775.052.981-00
BAlicatnt LG o Nolibr s 207/
Local

SECRETARIA MUNIICHAL DE EDUCAGAO, GULY IRA E DESENVOLVIMENTO
SQCIAL - CNPJ: 06.07¢.823/0001-88

9. &
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do P do ou ol ia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 12/11/2021 Valor pago: RS 88,78 Nasso Nimero: 8207833482
\
A autenticidade desta ART poda ser ficada em: sitac.com. com & chave: eZwZc

Impresso em: 12/11/2021 as 13:09:11 por: , ip: 177.2.75.13

CREA-A

Conasig Rogors do smm; .

hitps://cren-ac.sitac.com org.br
Tei: (68)3214-7650 Fax: (68) 3226.7294

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
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ANEXO 1B2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO REGISTRADA NO CREA — LOTE 06

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ARAQUISSAL, LOCALIZADA NA
ILHA SAO MATEUS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
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\@ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
ﬂ’.i, Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AC ppec a4 SERVICO
N° AC20210066032

genharia e Agr ia do Acre -
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Técni

RICARDO DE BARROS CURADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 2614724114
Registro: 7400AC

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA Registro: 0000000582-AC

2. Dados do Contrat
Contratante: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA Ne: s/
Complemento: Bairro: COMERCIAL

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000
Contrato: 20210507 Celebrado em: 08/06/2021

Valor: R$ 2.088.806,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

OUTROS ILHA SAO MATEUS N% SIN

Complemento: Bairro: ILHA SAO MATEUS

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000

Data de Inicio: 14/06/2021 Previsao de término: 08/06/2022 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: Escolar Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 06.079.623/0001-88

SOCIAL
4. Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 105,27 m3
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 9.365,98 kg
#T0S_2.2.1.1 - PARA EDIFICACAO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRU(;AO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 380,95 m2
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 380,95 m2
#TOS_1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E 380,95 m2
COMBATE A INCENDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
82 - Projeto de Instalagbes > CONSTRUQI\O CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 380,95 m2
#TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

10 - Coordenagao Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagbes > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 10,35 tr
#TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 380,95 m2
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 380,95 m2

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

82 - Projeto de Instalagdes > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS 380,95 m2
> #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES

Apos a ao das ativi i o profissional deve p a baixa desta ART

5. Observagoes
Responsavel técnico e coordenador de equipe na elaboragao dos projetos basicos e ivos de eng ] a Implantagao da Escola
Araquissal na llha Sao Mateus com coordenadas UTM E=769.920,00 m e $=9.832.860,00 m, i no io de a-PA. Para este
projeto com area total de 380,95m? foram elaborados os seguintes servigos e projetos: -Estrutura de Concreto Armado. conlemplando infraestrutura
com 27,34m* de fck 25MPa, ct por vigas muro de arrimo com altura de 2,00 m e fundagdes do tipo estaca raiz com
diametro de 30cm e comprimento total de 804 m, estaca metalica perfil W310 x 79, peso total 15.546,96 kg e comprimento total de 198m sob blocos de
concreto. Bem como superestrutura, composta de lajes, vigas e pilares, somando 77,93m? de concreto fck 25Mpa; Snslema de ensecadeira com sacos
de areia (55,20m®) e bombeamento para a construgdo do muro de arrimo submetido a vana(;ao da mavé Estrut: por

treligadas, com peso total de 9.365,98kg de aco, com o em telhas ali hidréuli de agua fria;

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 555AC
Impresso em: 23/11/2021 as 12:23:39 por: , ip: 177.2.75.13

https://crea-ac.sitac.com. org.br CREA_AC E
Tel: (68)3214-7550 Fax: (68) 3226-7294 s 2 e

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
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! f bilidade Técnica - ART D EA_ A C ART OBRA / SERVIGO
Lei n° 6 496 de 7 de dezembro de 1977 B
N i N° AC20210066032
Ci Ih gi | de Engenharia e Agr ia do Acre
COMPLEMENTAR a
AC20210059950
EQUIPE - ART PRINCIPAL
-Instalagbes de esgotos sanitarios, com snslema de tratamento proprio através de sistema de | filt 6bio com ao final para corpo
d?agua receptor; - goes de p Gdo e a mcénduo e panico, os i de p Ga
manuals ponéteis iluminag e i de ; -Projeto de ar condicionado tipo mini Split, com carga lérmrca de 10, 35 TRs: -Instalagoes
com pi de de menor gasto energético tipo Leds e atendimento de todos os niveis de iluminancia de

cada amb»eme (pvo;a(o suslemével) -Instalagoes de cabeamento estruturado de rede (telefonia / logica), com 12 pontos; -Projeto de sistema de

protegao contra (o} i (SPDA) upo mqslo com gaiola de Faraday e esfera rolante; -Memorial descritivo, memoriais de calculo,

orgamento, cronograma fisico-fi iro e

6. Declarag
- Declaro que estou cumprindo as regras de pi nas normas i da ABNT, na a e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacao ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Medlacao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AC,
nos termos do resp regt to de que, exp te, as partes

- Declaro que o preenchimento da ART é ato personalissimo, intransferivel e de minha inteira responsabnhdade (art. 5% Res. n® 1.025/09, do Confea).
Estou ciente que devo inserir no campo 20BSERVAGOES? APENAS E TAO SOMENTE AS ATIVIDADES (objeto contratual) ABRANGIDAS POR
MINHAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS, sob pena de poder configurar EXORBITANCIA DE ATRIBUIGOES e, consequentemente, AUTUAGAO e
INSTAURAGAO DE PROCESSO ETICO-PROFISSIONAL.

y ¢ d: de Classe
ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE RICARDO DE BARROS s ™ """

ek - AC SOK

CURADO:77505298100 = wesui

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima RICARDO DE B:?"Sm CPF: 775.052.981-00
Blnctiun . 22 « Hoveabns « 297/

Local data SECRETARIA IIUMIL.P L DE EDUCAGAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
AL - CNPJ: 06.079.623/0001-88

* A ART é valida somente quando quitada, mediante ap do P ite do ou } éncia no site do Crea.
10. Valor |
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 23/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8207833998

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 555AC
Impresso em: 23/11/2021 as 12:23:39 por: , ip: 177.2.75.13

htips//crea-ac.sitac.com.bouvidoria@creaac.org.br - CRE A Ac E

Tel: (68)3214-7550 Fax: (68) 3226-7294

|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 01

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA SAO JOSE DE PIRAMANHA,
LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construgdo da ESCOLA SAO JOSE DA PIRAMANHA, localizada na llha das
ongas, s/n, municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagdo, que serao exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas sdo as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcreto armado em no
minimo: 71,22m?* de concreto estrutural; ter executado 3.525,76kg de armagio para concreto
armado, ter executado 709,32m? de fabrica¢do,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 913,00m de fundagdo em estaca raiz, ter executado fundacdo em estaca com
11.287,25kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de
relevancia técnica do Iltem 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter executado edificagio com cobertura em Telha metalica
termoacustica em no minimo 310,23m? e forro acustico em placa de fibra mineral em
164,27m>2.Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

ITEM 11.0 - Estrutura Metalica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metilica em 5.447,49 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Operacional e Profissional).

2. O(s) Atestado(s) deverdo possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisdes do TCU através
da Sumula 263/2011 e Acordaos 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N° 263/2011

Para a comprovagio da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovago da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
propor¢do com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constitui¢dio Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei n°® 8.666/1993, art. 30.

Departamento de Licitagoes e Contratos L
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA .
www.barcarena.pa.gov.br "

licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341
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Precedentes

- AcOrdao 0165/2009 — Plendrio — Sessdo de 11/02/2000 — Ata n® 06/2000. Proc.
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.

- Acordao 1908/2008 — Plenario — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n° 35/2008. Proc.
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.

- Acorddo 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n° 29/2008. Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.

- Acorddo 597/2008 — Plendrio — Sessio de 09/04/2008 — Ata n° 11/2008. Proc.
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.

- Acordao 2640/2007 — Plenario — Sessdo de 05/12/2007 — Ata n°® 51/2007. Proc.
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.

- Acérddo 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n° 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.

- Acérddo 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n® 17/2007, Proc.
004.883/2005-6,in DOU de 11/06/2007.

- Acorddo 1891/2006 — Plenario — Sessdo de 11/10/2006 — Ata n° 41/2006. Proc.
005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.

- Acdrddo 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n°® 08/2006. Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.

- Acorddo 0657/2004 — Plenario — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004. Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

LEGISLAGCAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administrag@o publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade.publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

()

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagio puablica que assegure
igualdade de condi¢des a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEIN°8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:
I - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

I - comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicag¢do das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitagdo, bemcomo da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

[.]
§ 1° A comprovagdo de aptiddo referida no inciso 11 do "caput" deste artigo, no caso das
Departamento de Licitagdes e Contratos N
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licitagbes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
Juridicas de dircito puablico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redagdo dada pela Lei n® 8.883. de
1994)

I - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente. data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos: (Incluido pela_ i

8.883. de 1994

I1 - (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)
a) (Vetado). (Incluido pela Lein® 8.883. de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lein® 8.883. de 1994)

wr

y 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paragrafoanterior, serdo definidas no instrumento convocatorio. (Redagdo dada pela Lei n®
8.883. de 1994)

§ 3° Sera sempre admitida a comprovagio de aptidao através de certiddes ou atestados de 3
obras ou servigossimilares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar, acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro de Convivéncia, com valor estimado de R$ 12.708.771,36.

2. A irregularidade denunciada diz respeilo a clausula 7.3.3.5 do edital, que exigiu
compm\ agdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
3, A Secex/BA propods oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base, em

sintese, nossesumtes arf_vumentos

- a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagdo de
qualificagio técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que os servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica:

- ha necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia;

- em principio, ndo seria razoavel exigir quantitativos para comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstragdo da
capacidade técnico-operacional, ja que, a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subesta¢@o”, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917, ou 59,17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagdo dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo asparcelas de maior relevéancia e valor significativo do
objeto da licitagdo™, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir

se os servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito

Depar to de Licitagdes e C
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de “valor significativo™, o que demandaria acesso a planilha orgamentaria da obra, ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA, pelos motivos que passo a expor.
5. Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel — e até mesmo imprescindivel a garantia do cumprimento da obriga¢ao
— delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acérdaos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plenario).

6. Assim, é compativel com o interesse piblico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execuciio da obra que se ira executar.
A _questiio ndio ¢ a exigéncia da comprovacio de experiéncia anterior, mas a

razoabilidade dos parfimetros estipulados.
[ No presente caso, foi exigida a comprovagdo, em nome dos responsaveis técnicos

e/ou dos membros da equipe técnica que participardo da obra, de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servigos que compdem as parcelas da maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagao:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metalica — 1.000 m?*;

b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m*;

2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:

a) Rede elétrica com montagem de subestagdo abrigada — 500 KVA: 4
b) Execugdo de Rede de logica:™.

8. Segundo a Ufob, a constru¢do do Restaurante Universitario e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de drea construida, com
previsdo de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m? de assentamento de
ceramico em revestimento e pavimentagdo, 4.144 m* de cobertura metélica espacial e
telhas termoacisticas, alimentagdo do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
e mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema delégica,
o que demonstraria que as exigéncias ndo possuem conddo restritivo (p.75/80, pega 1).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional, notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que sera
necessario para execucdo da obra,0 que ¢ razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade publica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu contra o fato de ser exigida
experiéncia técnico-profissional anterior, o que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente,ji que a administracfio piblica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

s Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A experiéncia da empresa na execucio de
obra é importante, mas ndodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
ndo tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e
equipamentos.

12 Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela
universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessério, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orgamentos da obra.

13. Concluo, assim, que as exigéncias objetivaram contratar empresa e
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.

Depar de Li e Contratos
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Além dlsso, [1) edltal exlglu ART ou RRT de profissionais que participario da obra, e
ni < s tencessem aos quadros da empresa por ocasiao da licitacao. Logo,
nﬁo se conﬁgurou rcstrlgao a participaciio no certame e ndio se onerou em demasia 0s
interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagdo que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessdes, em 9 de mar¢o de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenario

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, sdo itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execucdes, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagao.

Portanto, é dever da administragao publica municipal contratar empresas e profissionais
que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para.

AL AL AL
Ekl X Gomes Saraiva
Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 02

OBRA: QONSTRU(}AO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construgdo da ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIGAO, localizada na
Ilha das oncas, s/n, municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagdo, que seréao exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas sdo as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcreto armado em no
minimo: 78,72m? de concreto estrutural; ter executado 4.334,30kg de armagio para concreto
armado, ter executado 761,11m? de fabricagdo,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 859,00m de fundacdo em estaca raiz, ter executado fundagdo em estaca com
8.625,42kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter executado edificagio com cobertura em Telha metalica
termoactstica em no minimo 299,98m? e forro acustico em placa de fibra mineral em
164,27m>*.Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

!
ITEM 11.0 - Estrututa Metalica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metilica em 5.154,19 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Opeyamonal e Profissional).

2. O(s) Atestado(s) deverdo possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisdes do TCU atraves
da Stmula 263/2011 e Acérdios 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N° 263/2011

Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes. e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevéncia e valor significativo do objeto
aser contratado, ¢ legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constituigao Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei n® 8.666/1993, art. 30.

Departamento de Licitagoes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
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Precedentes
- Acorddo 0165/2009 — Plenario — Sessdo de 11/02/2009 — Ata n° 06/2009, Proc.
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.
- Acorddo 1908/2008 — Plendrio — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.
- Acorddo 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n°® 29/2008. Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.
- Acérdao 597/2008 — Plendrio — Sessdo de 09/04/2008 — Ata n° 11/2008. Proc.
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.
- Acorddo 2640/2007 — Plendrio — Sessdo de 05/12/2007 — Ata n
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.
- Acordao 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n°® 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.
- Acordao 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n° 17/2007. Proc.
004.883/2005-6,in DOU de 11/06/2007.
- Acorddo 1891/2006 — Plendrio — Sessao de 11/10/2006 — Ata n°® 41/2006. Proc.
005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.
- Acordao 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n° 08/2006. Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.
- Acorddo 0657/2004 — Plendrio — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004. Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

°

35/2008. Proc.

©

51/2007. Proc.

LEGISLACAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(-2

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEI N°8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualifica¢@o técnica limitar-se-a a:
I - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente:

1l - comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicag¢do das instalagdes

e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao do

objeto da licitagdo, bemcomo da qualifica¢do de cada um dos membros da equipe técnica
" que se responsabilizara pelos trabalhos:

[-]

§ 1° A comprovagdo de aptiddo referida no inciso 11 do "caput" deste artigo, no caso das

Depar de Licitagoes e Contratos
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licitagdes pertinentes a obras e servigos. serd feita por atestados fornecidos por pessoas
Juridicas de direito piiblico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redagao dada pela Lein® 8.883. de
1994)

I - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente. data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
téenica por execugdo de obra ou serv ico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos: (Incluido pela Lei n®
8.883. de 1994)

II - (Vetado). (Incluido pela Lei n

83. de 1994)

a) (Vetado). (Incluido pela Lei n° 8.883. de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevéncia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paragrafoanterior, serdo definidas no instrumento convocatério. (Redagao dada pela Lein®
8.883. de 1994)

§ 3% Sera sempre admitida a comprovagao de aptiddo através de certiddes ou atestados de
obras ou servigossimilares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar. acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro de Convivéncia, com valor estimado de RS 12.708.771,36.

2: A irregularidade denunciada diz respeito a clausula 7.3.3.5 do edital, que exigiu
comprovagdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
3 A Secex/BA propds oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base, em

sintese, nosseguintes argumentos:

- a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagio de
qualificagdo técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que 0s servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica:

- hd necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia;

- em principio, ndo seria razoavel exigir quantitativos para comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstragdo da
capacidade técnico-operacional, ja que. a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subesta¢do”, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917. ou 59,17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagdo dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo asparcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo™, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir
se 0s servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito
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de “valor significativo™. o que demandaria acesso a planilha orgamentaria da obra, ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA. pelos motivos que passo a expor.
3. Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel — e até mesmo imprescindivel a garantia do cumprimento da obrigagio
~ delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acérddos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plenario).

6. Assim, é compativel com o interesse piblico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execuciio da obra que se iri executar.
A_questdio niio é a exigéncia da comprovacio de experiéncia anterior, mas a
razoabilidade dos pardmetros estipulados.

7. No presente caso, foi exigida a comprovagdo, em nome dos responsaveis técnicos
e/ou dos membros da equipe técnica que participardio da obra, de Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servigos que compdem as parcelas da maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metalica — 1.000 m?:
b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m?;
2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:
a) Rede elétrica com montagem de subestagio abrigada — 500 KVA;
2 vk = 4
b) Execugdo de Rede de logica;”.
8. Segundo a Ufob, a construgdo do Restaurante Universitario e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de area construida, com
previsdo de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m* de assentamento de
cerdmico em revestimento e pavimentagdo, 4.144 m* de cobertura metalica espacial e
telhas termoacusticas, alimentagdo do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
e mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema delogica,
o que demonstraria que as exigéncias ndo possuem conddo restritivo (p.75/80, pega 1).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional. notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que sera
necessario para execug¢do da obra,0 que € razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade publica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu contra o fato de ser exigida
experiéncia técnico-profissional anterior, o que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente,ji que a administraciio publica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

11. Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A eXperiéncia da empresa na execuciio de
obra é importante, mas niodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
nio tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e

equipamentos.
12 Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela

universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessario, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orgamentos da obra.

13. Concluo, assim, que as exigéncias objetivaram contratar empresa e
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.
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Além disso, o edital exigiu ART ou RRT de profissionais que participariio da obra, e
nao que esses ja pertencessem aos quadros da empresa por ocasido da licitacio. Logo,
nio se configurou restriciio a participacdo no certame e niio se onerou em demasia 0s
interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagdo que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessdes, em 9 de margo de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenario

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, sao itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execugées, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagéo.

Portanto, é dever da administragéo publica municipal contratar empresas e profissionais
que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para.

Alex Gomes Saraiva
Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 03

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA
NA ILHA DAS ONCAS.

_________________________________________________________________________________________________________________|
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construgédo da ESCOLA MADRE DE DEUS, localizada na llha das ongas, s/n,
municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagdo, que seréo exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas sdo as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcreto armado em no
minimo: 71,57m* de concreto estrutural; ter executado 3.680,14kg de armagio para concreto
armado, ter executado 789,52m? de fabricagdo,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 927,00m de fundagdo em estaca raiz, ter executado fundagdo em estaca com
9.924,93kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter executado edificagio com cobertura em Telha metalica
termoacustica em no minimo 299,98m* e forro acustico em placa de fibra mineral em
164,27m?* Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

ITEM 11.0 - Estrutura Metilica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metilica em 5.154,19 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servicos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Operacional e Profissional).

2. O(s) Atestado(s) deverdo possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisdes do TCU através
da Sumula 263/2011 e Acordaos 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N° 263/2011

Para a comprova¢do da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
a ser contratado, ¢ legal a exigéncia de comprovagao da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constitui¢do Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lein® 8.666/1993, art. 30.

Departamento de Licitagdes e Contratos
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Precedentes

- Acordao 0165/2009 — Plenario — Sessdo de 11/02/2009 — Ata n°® 06/2009. Proc.
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.

- Acorddo 1908/2008 — Plenario — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n° 35/2008. Proc.
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.

- Acorddo 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n° 29/2008, Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.

- Acérddo 597/2008 — Plenario — Sessdo de 09/04/2008 — Ata n° 11/2008. Proc.
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.

- Acordao 2640/2007 — Plenario — Sessdo de 05/12/2007 — Ata n® 51/2007. Proc.
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.

- Acorddo 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n°® 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.

- Acorddo 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n® 17/2007, Proc.
004.883/2005-6.in DOU de 11/06/2007.

- Acérddo 1891/2006 — Plendrio — Sessdo de 11/10/2006 — Ata n° 41/2006, Proc.
005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.

- Acordao 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n® 08/2006, Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.

- Acorddo 0657/2004 — Plenario — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004, Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

LEGISLACAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

.)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEI N°8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:

1 - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

I - comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do

objeto da licitagdo, bemcomo da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

[-]

§ 1° A comprovagdo de aptiddo referida no inciso 1l do "caput" deste artigo, no caso das
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licitagdes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
Jjuridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redagao dada pela Lei n® 8.883. de
1994)

I - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagio,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos; (Incluido pela Lei n®
8.883. de 1994)

I - (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)
a) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no

8.883, de 1994)

§ 3° Sera sempre admitida a comprovagdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
obras ou servigossimilares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar. acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro de Convivéncia, com valor estimado de RS 12.708.771,36.

2 A irregularidade denunciada diz respeito a clausula 7.3.3.5 do edital. que exigiu
comprovagdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
3 A Secex/BA propds oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base, em

sintese, nosseguintes argumentos:

- a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagio de
qualificag@o técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que os servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica;

- ha necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia;

- em principio, ndo seria razodvel exigir quantitativos para comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstragio da
capacidade técnico-operacional, ja que, a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subestagdo™, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917, ou 59,17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagdo dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo asparcelas de maior relevédncia e valor significativo do
objeto da licitacdo™, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (www.comprasgovernanentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir
se 0s servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito
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de “valor significativo™, o que demandaria acesso a planilha orcamentaria da obra. ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA, pelos motivos que passo a expor.
5 Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel - e até mesmo imprescindivel a garantia do cumprimento da obrigagdo
— delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acorddos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plendrio).

6. Assim, é compativel com o interesse publico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execuciio da obra gue se ird executar.
A _questdio ndio ¢ a exigéncia da comprovacio de experiéncia anterior, mas a
razoabilidade dos pardmetros estipulados.

7 No presente caso, foi exigida a comprovagdo, em nome dos responséveis técnicos
¢/ou dos membros da equipe técnica que participardo da obra, de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servi¢os que compdem as parcelas da maior relevincia técnica e
valor significativo da contratagéo:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metalica — 1.000 m?;

b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m?;

2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:

a) Rede elétrica com montagem de subestagdo abrigada — 500 KVA;

b) Execucdo de Rede de logica:”.

8. Segundo a Ufob, a construgdo do Restaurante Universitario e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de érea construida, com
previsio de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m? de assentamento de
cerdmico em revestimento e pavimentagdo, 4.144 m? de cobertura metélica espacial e
telhas termoacisticas, alimentagdo do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
e mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema delogica,
0 que demonstraria que as exigéncias ndo possuem conddo restritivo (p.75/80, pega 1).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional, notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que sera
necessario para execugdo da obra,0 que ¢ razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade publica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu contra o fato de ser exigida
experiéncia_técnico-profissional anterior, o que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente,ji que a administracdo piblica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

1. Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A experiéncia da empresa na execuciio de
obra é importante, mas niodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
nio tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e
equipamentos.

12 Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela
universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessario, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orcamentos da obra.

13. Concluo, assim, que as exigéncias objetivaram contratar empresa e
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.
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Além disso, o edital exigiu ART ou RRT de profissionais que participariio da obra, e
Ao que esses ja pertencessem aos quadros da empresa por ocasido da licitacio. Logo,
ndo se configurou restricdo a participaciio no certame e néio se onerou em demasia os
interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagdo que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessoes, em 9 de margo de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenario

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, sao itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execugdes, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagao.

Portanto, é dever da administragdo publica municipal contratar empresas e profissionais

que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para. '

il

AleX Gomes Saraiva
Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 04

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE CASTRO,
LOCALIZADA NA ILHA TRAMBIOCA.
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construgdo da ESCOLA JOAO PANTOJA, localizada na llha Trambioca, s/n,
municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagao, que serdo exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas s&o as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcrefp armado em no
minimo: 70,97m* de concreto estrutural; ter executado 3.708,46kg de armagio para concreto
armado, ter executado 789,53m? de fabricagio,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 855,00m de fundacdo em estaca raiz, ter executado fundacép- em estaca com
9.924,93kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter execytado edificagio com cobertura em Telha metalica
termoacustica em no minimo 304,88m? e forro acustico em placa de fibra mineral em
164,27m? Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

ITEM 11.0 - Estrutura Metailica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metalica em 5.300,12 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servicos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Operacional e Profissional).

2. Of(s) Atestado(s) deverdo possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisées do TCU através
da Sumula 263/2011 e Acérdaos 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N° 263/2011

Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
aser contratado, ¢é legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constitui¢do Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lein® 8.666/1993, art. 30.
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Precedentes
- Acordao 0165/2009 — Plenario — Sessdo de 11/02/2009 — Ata n° 06/2009. Proc.
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.
- Acordao 1908/2008 — Plenario — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n° 35/2008. Proc.
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.
- Acorddao 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n° 29/2008. Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.
- Acorddao 597/2008 — Plenario — Sessdo de 09/04/2008 — Ata n
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.
- Acorddo 2640/2007 — Plenario — Sessdo de 05/12/2007 — Ata
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.
- Acorddo 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n° 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.
- Acorddo 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n° 17/2007. Proc.
004.883/2005-6,in DOU de 11/06/2007.
- Acorddo 1891/2006 — Plenario — Sessdo de 11/10/2006 — Ata n°® 41/2006, Proc.
005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.
- Acorddo 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n° 08/2006, Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.
- Acordao 0657/2004 — Plenario — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004, Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

°

°

11/2008. Proc.

°

51/2007, Proc.

LEGISLACAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servi¢os, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo puablica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econémica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEI N°8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:
I - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

I - comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitagdo, bemcomo da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

[--]
§ 1° A comprovagdo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
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licitagdes pertinentes a obras e servigos, serd feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redagao dada pela 8.883. de
1994)

| - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente. data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos; (Incluido pela Lein”
8.883. de 1994)

II - (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)
a) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paragrafoanterior, serdo definidas no instrumento convocatorio. (Redagao dada pel
8.883. de 1994)

§ 3° Sera sempre admitida a comprovagao de aptiddo através de certiddes ou atestados de 3
obras ou servigossimilares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar., acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro de Convivéncia, com valor estimado de R$ 12.708.771.36.

& A irregularidade denunciada diz respeito a clausula 7.3.3.5 do edital, que exigiu
comprovagdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
33 A Secex/BA prop6s oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base, em

sintese, nosseguintes argumentos:

- a exigéncia de quantidades minimas ou prazos méaximos para comprovagdo de
qualificagdo técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que 0s servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica:

- ha necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia:

- em principio, ndo seria razodvel exigir quantitativos para comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstragdo da
capacidade técnico-operacional, ja que, a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subestagdo”, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917, ou 59.17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagao dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo asparcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo”, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (wiww.comprasgovernamentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir

se 0s servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito
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de “valor significativo™, o que demandaria acesso a planilha orgamentaria da obra, ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA, pelos motivos que passo a expor.
3 Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel — e até mesmo imprescindivel a garantia do cumprimento da obrigagdo
— delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acordaos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plenario).

6. Assim, ¢ compativel com o interesse piblico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execucdio da obra que se ird executar.
A _questdo ndo ¢ a exigéncia da comprovacio de experiéncia anterior, mas a
razoabilidade dos parimetros estipulados.

7. No presente caso, foi exigida a comprovagdo, em nome dos responsaveis técnicos
e/ou dos membros da equipe técnica que participardo da obra, de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servigos que compdem as parcelas da maior relevéancia técnica e
valor significativo da contratagdo:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metalica — 1.000 m?;

b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m?;

2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:

a) Rede elétrica com montagem de subestagdo abrigada — 500 KVA;

b) Execucdo de Rede de logica:™.

8. Segundo a Ufob, a construgdo do Restaurante Universitirio e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de area construida, com
previsdo de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m* de assentamento de
ceramico em revestimento e pavimentagdo, 4.144 m? de cobertura metélica espacial e
telhas termoacusticas, alimentagdo do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
e mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema delégica.
o que demonstraria que as exigéncias ndo possuem conddo restritivo (p.75/80, pega 1).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional, notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que serd
necessario para execugdo da obra,0 que ¢ razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade publica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu_contra o fato de ser exigida
experiéncia técnico-profissional anterior, 0 que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente.ji que a administracio publica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

11. Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A experiéncia da empresa na execuciio de
obra é importante, mas ndodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
nio tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e
equipamentos.

12. Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela
universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessério, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orgamentos da obra.

13: Concluo, assim, que as exigéncias objetivaram contratar empresa e
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.
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Além disso. o edital exigiu ART ou RRT de profissionais que participariio da obra. e
nao que esses ja pertencessem aos quadros da empresa por ocasidio da licitacdo. Logo,
nio se configurou restri¢cfio a participaciio no certame e néio se onerou em demasia os
interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagdo que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessdes. em 9 de margo de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenério

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, sao itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execugdes, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagao.

Portanto, é dever da administragao publica municipal contratar empresas e profissionais
que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para.

ex Gomes Saraiva
Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 05

OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO, LOCALIZADA
NA ILHA DO MACACO.
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construgdo da ESCOLA ILHA DO MACACO, localizada na llha do Macaco, s/n,
municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagéo, que serao exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas sao as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcreto armado em no
minimo: 74,71m? de concreto estrutural; ter executado 3.337,14kg de armagio para concreto
armado, ter executado 824,30m? de fabricagio,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 599,50m de fundacdo em estaca raiz, ter executado fundagdo em estaca com
7.479,00kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter executado edificacgio com cobertura em Telha metalica
termoacustica em no minimo 337,41m? e forro aclstico em placa de fibra mineral em
164,27m?.Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

ITEM 11.0 - Estrutura Metilica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metilica em 6.523,68 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Operacional e Profissional).

2. O(s) Atestado(s) deverdao possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisdes do TCU através
da Sumula 263/2011 e Acordaos 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N°263/2011

Para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constitui¢do Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lein® 8.666/1993, art. 30.
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Precedentes

- Acérdao 0165/2009 — Plenario — Sessao de 11/02/2009 — Ata n® 06/2009. Proc.
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.

- Acorddo 1908/2008 — Plenario — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n° 35/2008. Proc.
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.

- Acorddo 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n° 29/2008. Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.

- Acorddo 597/2008 — Plenario — Sessdo de 09/04/2008 — Ata n° 11/2008. Proc.
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.

- Acorddo 2640/2007 — Plenario — Sessdo de 05/12/2007 — Ata n° 51/2007, Proc.
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.

- Acérdao 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n® 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.

- Acorddo 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n° 17/2007. Proc.
004.883/2005-6,in DOU de 11/06/2007.

- Acorddo 1891/2006 — Plenario — Sessdo de 11/10/2006 — Ata n® 41/2006. Proc.
005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.

- Acorddo 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n® 08/2006, Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.

- Acorddo 0657/2004 — Plendario — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004, Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

LEGISLACAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servi¢os, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdomica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:
I - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente;

I - comprovagdo de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitagdo, bemcomo da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

[-]
§ 1° A comprovagio de aptiddo referida no inciso Il do "caput” deste artigo, no caso das
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licitagdes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de dircito puablico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redagio dada pela Lei n® 8.883. de
1994)

| - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos; (Incluido pela Lei
8.883. de 1994)

I1 - (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)
a) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lein® 8.883. de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paréagrafoanterior, serdo definidas no instrumento convocatdério. (Redagao dada pela Lei n®
8.883. de 1994)

§ 3° Sera sempre admitida a comprovagio de aptiddo através de certiddes ou atestados de
obras ou servigossimilares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar, acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro-de Convivéncia, com valor estimado de R$ 12.708.771,36.

25 A irregularidade denunciada diz respeito a clausula 7.3.3.5 do edital. que exigiu
comprovagdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
3. A Secex/BA propds oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base, em

sintese, nosseguintes argumentos:

- + a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagio de
qualificagdo técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que os servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica;

- ha necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia;

- em principio, ndo seria razoavel exigir quantitativos para comprovagdo da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstragdo da
capacidade técnico-operacional, ja que, a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subesta¢do”, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917, ou 59,17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagdo dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdio, envolvendo asparcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo™, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (wwy. comprasgovernamentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir
se os servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito
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de “valor significativo™, o que demandaria acesso a planilha orgamentaria da obra, ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA, pelos motivos que passo a expor.
i Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel — e até mesmo imprescindivel & garantia do cumprimento da obrigagao
— delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acérddos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plenario).

6. Assim, é compativel com o interesse publico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execuciio da obra que se ird executar.
A _questdo ndio é a exigéncia da comprovacdo de experiéncia anterior. mas a
razoabilidade dos parimetros estipulados.

T No presente caso, foi exigida a comprovagao, em nome dos responséveis técnicos
e/ou dos membros da equipe técnica que participardo da obra, de Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servigos que compdem as parcelas da maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagio:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metalica — 1.000 m?;

b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m?;

2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:

a) Rede elétrica com montagem de subestagdo abrigada — 500 KVA;

b) Execugdo de Rede de logica;™.

8. Segundo a Ufob, a construgdo do Restaurante Universitario e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de 4rea construida, com
previsdo de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m? de assentamento de
cerdmico em revestimento e pavimentacdo, 4.144 m* de cobertura metélica espacial e
telhas termoacisticas, alimentagdo do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
e mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema delogica,
0 que demonstraria que as exigéncias ndo possuem condao restritivo (p.75/80, pega ).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional, notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que sera
necessario para execucdo da obra,0 que € razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade puiblica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu contra o fato de ser exigida
experiéncia_técnico-profissional anterior, o que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente,js que a administracio publica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

1T% Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A experiéncia da empresa na execucio de
obra é importante, mas ndodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
nio tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e
equipamentos.

12. Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela
universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessario, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orgamentos da obra.

13. Concluo, assim, que as exigéncias objetivaram contratar empresa
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.
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Além disso, o edital exigiu ART ou RRT de profissionais que participario da obra, e
nao que esses ja pertencessem aos quadros da empresa por ocasidio da licitagiio. Logo,
nio se configurou restri¢iio & participaciio no certame e niio se onerou em demasia os
interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagdo que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessdes, em 9 de margo de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenario

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, sao itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execugdes, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagéo.

Portanto, é dever da administragéo publica municipal contratar empresas e profissionais
que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para.

o Mo

ex Gomes Saraiva
Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO 1B3

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA — LOTE 06

OBRA: NCONSTRU(;AO DA ESCOLA ARAQUISSAL, LOCALIZADA NA
ILHA SAO MATEUS.
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Barcarena (PA); 24 de Novembro de 2021.

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Objeto: Construcdo da ESCOLA ARAQUISSAL, localizada na llha Sao Mateus, s/n,
municipio de Barcarena, Estado do Para.

1. De acordo com o artigo 30, § 1°, Inciso | e Il da lei n°. 8.666/93, ficam definidas as
parcelas abaixo, como sendo de maior relevancia técnica (operacional e profissional) e
valor significativo, do objeto da futura licitagéo, que serdo exigidas como parte integrante
dos atestados técnicos apresentados, devidamente registrados do CREA/CAU. As
parcelas sao as seguintes:

ITEM 3.0 - Estrutura: Ter executado edificagio em estrutura deconcreto armado em no
minimo: 52,64m* de concreto estrutural; ter executado 2.695,50kg de armagio para concreto
armado, ter executado 569,84m? de fabricagio,montagem e desmontagem de forma, ter ter
executado 402,00m de fundagdo em estaca raiz, ter executado fundacdo em estaca com
7.773,48kg em perfil metalico. Quantitativo correspondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 3.0 (Operacional e Profissional);

ITEM 8.0 - Cobertura: Ter executado edificagio com cobertura em Telha metalica
termoacustica em no minimo 270,92m?* e forro acustico em placa de fibra mineral em
87,75m?.Quantitativo correspondente a 50% dos servicos de relevancia técnica do item 8.0
(Operacional e Profissional;

ITEM 11.0 - Estrutura Metilica: Ter executado edificagio com cobertura em estrutura
metélica em 4.682,99 kg. Quantitativo correspoiondente a 50% dos servigos de relevancia
técnica do Item 11.0 (Operacional e Profissional).

2. Of(s) Atestado(s) deverdao possuir, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia acima citadas, em obediéncia as decisdes do TCU através
da Sumula 263/2011 e Acérdaos 1842/2013 e 534/2016, ambos do Plenario, que assim
disciplinou:

SUMULA N° 263/2011

Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada,simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
a ser contratado, ¢ legal a exigéncia de comprovagao da execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar
proporgdo com a dimensdo e a complexidadedo objeto a ser executado.

Fundamento Legal
- Constitui¢do Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei n° 8.666/1993, art. 30.
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Precedentes
- Acordao 0165/2009 — Plenario — Sessdo de 11/02/2009 — Ata r
027.772/2008-2, inDOU de 16/02/2009.
- Acorddo 1908/2008 — Plenario — Sessdo de 03/09/2008 — Ata n° 35/2008. Proc.
011.204/2008-4, inDOU de 05/09/2008.
- Acorddo 1417/2008 — Plenario — Sessdo de 23/07/2008 — Ata n° 29/2008, Proc.
007.535/2005-6, inDOU de 25/07/2008.
- Acorddo 597/2008 — Plenario — Sessdo de 09/04/2008 — Ata n° 11/2008. Proc.
021.103/2005-0, inDOU de 14/04/2008.
- Acérddo 2640/2007 — Plenario — Sessdo de 05/12/2007 — Ata n® 51/2007, Proc.
015.865/2007-2, inDOU de 11/12/2007.
- Acorddo 1771/2007 — Plenario — Sessdo de 29/08/2007 — Ata n° 36/2007. Proc.
004.719/2007-6, inDOU de 31/08/2007.
- Acordao 1617/2007 — 1* Camara — Sessdo de 06/06/2007 — Ata n° 17/2007, Proc.
004.883/2005-6,in DOU de 11/06/2007.
- Acérddo 1891/2006 — Plenario — Sessdo de 11/10/2006 — Ata n° 41/2006. Proc.
+005.612/2006-6, inDOU de 16/10/2006.
- Acorddo 0649/2006 — 2* Camara — Sessdo de 21/03/2006 — Ata n°® 08/2006, Proc.
011.199/2004-0,in DOU de 27/03/2006.
- Acorddao 0657/2004 — Plenario — Sessdo de 26/05/2004 — Ata n° 17/2004, Proc.
006.565/2002-6, inDOU de 09/06/2004.

=]

° 06/2009, Proc.

LEGISLACAO

CONSTITUICAO FEDERAL DO BRASIL

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

()

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e
alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes
de pagamento, mantidas as condig¢des efetivas daproposta, nos termos da lei, o qual
somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.

LEI N°8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Art. 30. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:
I - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente:;

Il - comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitagdo, bemcomo da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

[]
§ 1° A comprovagdo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
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licitagdes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades

1994)

I - capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, data prevista para entrega da proposta. profissional de nivel superior ou outro
devidamentereconhecidopela entidade competente. detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos; (Incluido pela Lei n°
8.883. de 1994)

I - (Vetado). (Incluido pela Lei n° 8.883. de 1994)
a) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)
b) (Vetado). (Incluido pela Lei n® 8.883. de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paragrafoanterior, serdo definidas no instrumento convocatério. (Redag
8.885. de 1994)

ela Lein®

§ 3% Serd sempre admitida a comprovagdo de aptidio através de certiddes ou atestados de
obras ou servigossimilares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior.

VOTO

Trata-se de representagdo, com pedido de cautelar, acerca de possivel irregularidade no
editalda Concorréncia 02/2015, promovida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) para contratagdode empresa para construgdo do Restaurante Universitario e do
Centro de Convivéncia, com valor estimado de RS 12.708.771,36.

2. A irregularidade denunciada diz respeito a clausula 7.3.3.5 do edital. que exigiu
comprovagdo de quantidades minimas de servigos para habilitagdo técnico-profissional.
3. A Secex/BA propos oitiva prévia da Universidade e diligéncia com base. em

sintese, nosseguintes argumentos:

- a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagdo de
qualificagdo técnico-profissional deve ser feita somente nos casos em que os servigos/obras
contratados envolvam algumacomplexidade técnica;

- ha necessidade de comprovar, no caso concreto, se 0s servigos para os quais se
solicitou comprovagdo de quantitativos minimos possuem complexidade técnica para
amparar tal exigéncia;

- em principio, ndo seria razodvel exigir quantitativos para comprovagio da
capacitagdo técnico-profissional superiores aqueles impostos para demonstracdo da
capacidade técnico-operacional, ja que, a guisa de exemplo, para o item “Rede elétrica
com montagem de subestagdo”, a Ufob exigiu, para comprovagdo técnico-profissional,
indice de 0,5917, ou 59,17% [500/(725 + 120)] em relagdo ao custo totaldo servigo; e

- tanto o subitem 7.3.3.4. (capacidade técnico-operacional) quanto o subitem 7.3.3.5.
(capacidade técnico-profissional) dispdem que a apresentagdo dos atestados de capacidade
técnica devem ser compativeis “em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo asparcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo™, mas as informagdes trazidas pela empresa representante e as colhidas
no Comprasnet (www.comprasgovernanentais.gov.br), ndo seriam suficientes para aferir
se 0s servigos escolhidos, mesmo que tidos pela Ufob como relevantes, atendem o requisito
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de “valor significativo™, o que demandaria acesso a planilha orcamentaria da obra. ausente

nos autos.
4. Pego vénias para discordar da Secex/BA, pelos motivos que passo a expor.
5. Como salientado pela instrugdo, este Tribunal evoluiu sua jurisprudéncia para

admitir ser possivel — e até mesmo imprescindivel a garantia do cumprimento da obrigagdo
— delimitar as caracteristicasque devem estar presentes na experiéncia anterior do licitante
quanto a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (acérddos 1.214/2013 e
3.070/2013 do Plenario).

6. Assim, é compativel com o _interesse piiblico contratar empresas e
profissionais com experiéncia comprovada na execuciio da obra que se ird executar.
A _questio ndo é a exigéncia_da comprovacio de experiéncia_anterior, mas a
razoabilidade dos parimetros estipulados.

/8 No presente caso, foi exigida a comprovagio, em nome dos responsaveis técnicos
¢/ou dos membros da equipe técnica que participardo da obra, de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
relativos a execugdo dos servigos que compdem as parcelas da maior relevincia técnica e
valor significativo da contratagio:

“1) ENGENHEIRO CIVIL:

a) Cobertura em estrutura metélica — 1.000 m%;

b) Fornecimento de langamento de concreto armado — 300 m?;

2) ENGENHEIRO ELETRICISTA:

a) Rede elétrica com montagem de subestagdo abrigada — 500 KVA; 4
b) Execugdo de Rede de logica;”.

8. Segundo a Ufob, a construgdo do Restaurante Universitario e Centro de

Convivéncia envolveum pavilhdo com aproximadamente 4.200 m? de area construida, com
previsdo de langamento de 1.006 m* de concreto estrutural, 7.690 m? de assentamento de
cerdmico em revestimento e pavimentagdo, 4.144 m* de cobertura metélica espacial e
telhas termoacsticas, alimentagao do sistema elétrico com poténcia instalada de 725 KVA
€ mais um grupo gerador adicional de 120 KVA, bem como um moderno sistema deldgica,
0 que demonstraria que as exigéncias ndo possuem condao restritivo (p.75/80, pega 1).

9. A partir dessas informagdes, tem-se que foi exigida, para habilitagdo técnico-
profissional, notocante a engenharia civil, experiéncia em torno de 25 a 30% do que seréa
necessdrio para execugdo da obra,0 que é razoavel. Fugiu desse patamar, entretanto, o
percentual fixado para a experiéncia com rede elétrica,que chegou a 59% do objeto a ser
executado, se considerados a poténcia instalada e o grupo de gerador, o que indica que essa
parte da obra foi considerada pela entidade publica a mais sensivel para sua execugdo do
empreendimento.

10. Lembro que a representante se insurgiu contra o fato de ser exigida
experiéncia técnico-profissional anterior, 0 que, entretanto, tem sido admitido pelo
TCU em jurisprudéncia mais recente.ja que a administracdio publica tem o dever de
buscar se resguardar de obras mal feitas.

LE: Nio vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma,
consoanteapontado pela unidade técnica. A experiéncia da empresa na execucdo de
obra é importante, mas niodeterminante. Sem profissional qualificado, a contratada
nio tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e

equipamentos.
12. Quanto a complexidade técnica que ampara a exigéncia, essa foi definida pela

universidade endo foi discutida pela representante. Em momento algum foi demonstrado
que esses itens da obra ndo tinhamcomplexidade técnica na representagdo em exame.
Tampouco foram discutidos os percentuais exigidos ou trazidos elementos que
invalidassem as informagdes prestadas pela universidade. E desnecessario, pois, fazer
diligéncia para examinar as planilhas e orcamentos da obra.

13. Concluo, _assim, que as _exigéncias objetivaram contratar empresa e
profissionais com capacidade técnica suficiente para garantir uma obra de qualidade.
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Além disso, o edital exigiu ART ou RRT de profissionais que participario da obra, e
ndo que esses ja pertencessem aos quadros da empresa por ocasido da licitacdo. Logo,
ndo se configurou restricdio a participaciio no certame e niio se onerou em demasia 0s

interessados em dela tomar parte.

Posto isso, com as devidas vénias, dissinto da Secex/BA e voto porque o Tribunal adote
adeliberagio que submeto a este colegiado. (Destaquei)

TCU, Sala das Sessdes, em 9 de margo de 2016.
ACORDAO N° 534/2016 — TCU — Plenario

ANA ARRAES
Relatora

Justificativa para exigéncia do quantitativo minimo de 50% (cinquenta por cento)
de cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

A escolha desses itens e de seus percentuais minimos se devem por serem de grande
relevancia técnica, pois, séo itens que diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como representam risco mais elevado
para suas perfeitas execugdes, sendo de suma importancia para o resultado almejado
pela contratagédo.

Portanto, é dever da administragdo publica municipal contratar empresas e profissionais
que possam executar o objeto de forma segura e eficiente para o municipio de Barcarena,
Estado do Para.

" Alex Gomes Saraiva
[ Engenheiro Civil
Crea 7895 D
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ANEXO I

ORCAMENTOS (RESUMO, PLANILHA SINTETICA, MEMORIA DE
CALCULO DOS QUANTITATIVOS, COMPOSICOES PROPRIAS E
AUXILIARES, CRONOGRAMA _ FiSICO-FINANCEIRO, BDI __E
ENCARGOS SOCIAIS, COTACOES E CURVA ABC) - LOTES 01, 02, 03,
04, 05 e 06.

Obs.: Os referidos anexos estdo disponiveis para acesso no Departamento de
LicitacGes e Contratos - CPL, localizado no prédio da prefeitura, localizado na avenida
Cronge da Silveira, n® 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP:
68.445-000; bem como no portal da transparéncia (Governo Transparente — Prefeitura
Municipal de Barcarena) no seguinte endereco/link:
WWW.governotransparente.com.br/transparencia/4382489/consultarlicitacao e no portal
do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”).
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ANEXO Il

PLANILHAS GERAIS DE COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS -
LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

Obs.: Os referidos anexos estdo disponiveis para acesso no Departamento de
Licitacdes e Contratos - CPL, localizado no prédio da prefeitura, localizado na avenida
Cronge da Silveira, n® 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP:
68.445-000; bem como no portal da transparéncia (Governo Transparente — Prefeitura
Municipal de Barcarena) no seguinte endereco/link:
WWww.governotransparente.com.br/transparencia/4382489/consultarlicitacao e no portal
do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”).

Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0170


https://www.governotransparente.com.br/transparencia/4382489/consultarlicitacao

o a1
203

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. ..cvveveeeennen.

ORIGEM: PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA SOB O
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A EMPRESA
........................................ , COMO ABAIXO MELHOR
SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(;AO, CULTURA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Entidade de Direito Publico, estabelecida na avenida Cronge da
Silveira, n°. 110, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, na cidade de Barcarena, neste Estado, inscrita no
CNPJ/MF n°. 06.079.623/0001-88, neste ato representada por sua Secretaria Municipal, Sr3. IVANA
RAMOS DO NASCIMENTO, portadora do RG n°. 135263-SSP/AP e CPF n°. 293.084.292-04, doravante

denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa:
.......................................................... ,comsede na........c..oeen......, N°. L....., Bairro ................., na cidade
(o [T /UF, CEP................. ,inscritano CNPJI NP.......oooovvvvveieeeenee, , doravante denominada de
CONTRATADA, neste ato representado por seu proprietario/bastante procurador/representante Sr. (a)
............................................. , brasileiro, estado civil, ............................., residente e domiciliado a
.......................... , N°....., Bairro .............., na cidade de ......................JUF, CEP: ..............., portador do
CPF O i, e da Cédula de Identidade ne. ................... — (ORGAO EMISSOR) e 0 Sr.(a).
.................................................... , engenheiro (a), portador da Carteira de Identidade RG n°. .................
— (ORGAO EMISSOR) € CPF N° ...oovvevevieceeeeen e do registro no CREA/CAU n°. .............. /UF, tém

entre si ajustado o presente contrato de execuc¢do da obra objeto deste contrato, conforme clausulas e
condi¢des descritas abaixo.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para execucdo da obra descrita na
clausula primeira deste termo, a ser realizada sob o regime de empreitada por preco global objeto do
processo licitatdrio CONCORRENCIA n°. 3-008/2021, autorizada mediante termo de homologacéo e
adjudicacao constante nos autos do referido processo, mediante os termos e condi¢des a seguir:

O presente CONTRATO tem por objeto a contratagdo de empresa para execucdo da(s) seguinte(s)
obra(s): CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS,
TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO MATEUS, Barcarena, PA, conforme projeto(s) basico(s), planilha(s)
orcamentaria(s) e demais documentos técnicos anexos ao edital CONCORRENCIA N°. 3-008/2021, na
forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por PRECO GLOBAL, inclusive com
fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos e instalagdes provisoérias necessarias, por conta
da empresa contratada, discriminada no presente contrato.

PARAGRAFO UNICO - Fica vinculado o presente termo contratual ao edital da licitagcéo, guardada a
necessaria conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados e também:
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a) A CONCORRENCIA N°. 3-008/2021, a proposta e os documentos que a integrarem e acompanharem;
e

b) As normas, as especificacfes gerais e demais elementos existentes, que sirvam a definicdo do objeto
das prestacdes contratuais, bem como o cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentaria.
CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAGAO JURIDICA

O presente contrato tem por base legal a Lei 8.666/93, e altera¢gBes posteriores, que trata da matéria no
ambito da administracédo publica.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO

Os servicos ora contratados obedecerdo ao regime de empreitada por prego global, na forma de
execucao indireta.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

Da-se a este CONTRATO, o valor de RS$ ................ (crreee et ), referente ao

valor total da obra, prevista na CLAUSULA PRIMEIRA e para a totalidade do periodo mencionado na
CLAUSULA SETIMA. O valor, objeto e local da obra segue abaixo descrito:

LOTES OBJETO / LOCALIZAGAO VALOR (R$)
o1 | CONSTRUGAO DA ESCOLA SAO JOSE DE PIRAMANHA, LOCALIZADA NA ILHA DAS
ONCAS. e R P TR
02 | CONSTRUGAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIGAO, LOCALIZADA NA

ILHADAONCAS. T s
03 CONSTRUCAO DA ESCOLA MADRE DE DEUS, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONCAS. | ..coccococviinaen.
CONSTRUGCAO DA ESCOLA JOAO PANTOJA DE CASTRO, LOCALIZADA NA ILHA

04 | TRAMBIOCA o TR EE AR, E AR T R s
CONSTRUCAO DA ESCOLA ILHA DO MACACO, LOCALIZADA NA ILHA DO
05 | oo Y RUVAY UAESEEEAIERA L MALALY, EELALIEAEA A TR B,
MACACO.
06 | CONSTRUCAO DA ESCOLA ARAQUISSAL, LOCALIZADA NA ILHA SAO MATEUS. | oo,
VALORTOTAL:R$ ...cooooveer, (oo eoeoeoseeee s eeseeeseeseeereeseeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeeeseeeeeeeeieeeeeeeeereereeeeeeeereeee ).

PARAGRAFO PRIMEIRO — A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢ées contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato. (§ 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93).

PARAGRAFO SEGUNDO — Os valores propostos e contratados poderdo ser reajustados, caso 0 prazo
de execucao dos servigos sofra prorrogacao, tornando-o superior a 12 (doze) meses, contados a partir
da data de apresentacao da proposta na prefeitura, em conformidade com o item 14, subitem 14.5 do
edital CONCORRENCIA N°. 3-008/2021.

PARAGRAFO TERCEIRO — Sera adotado o indice Nacional da Construgdo do Mercado — INCC-M,
apurado e divulgado pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV.

PARAGRAFO QUARTO — A obra ou suas etapas que forem entregues com atraso imputavel a
CONTRATADA, néo gerarao direito a reajuste ou atualizagcdo monetaria.
|
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PARAGRAFO QUINTO - A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto
neste contrato, as atualizacdes, compensac¢des ou penalizagbes financeiras decorrentes das condi¢cfes
de pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotagBes orcamentarias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo deste termo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebracao de aditamento.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
As despesas com pagamento da(s) obra(s) ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e constantes

no orcamento da Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura e Desenvolvimento Social — SEMED, sob
o(s) titulo(s):

FONTE/DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Orcamento 2021:

Orgéo: 18 Secretaria Municipal de Educac&o;

Unidade Orgamentéria: 1813 Fundo de manutencao e Desenvolvimento da Educagédo - FUNDEDB,;
Funcional Programatica: 12 361 0035 1.112 — Construgéo de Unidades Escolares - FUNDEB;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e instalacdes;

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 — Outras Obras e Instalagdes.

Lote 01: R$ 3.600.753,76 (trés milhdes, seiscentos mil, setecentos e cinquenta e trés reais e setenta e seis centavos);

Lote 02: R$ 3.285.708,43 (trés milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e trés
centavos);

Lote 03: R$ 3.162.669,04 (trés milhdes, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro
centavos);

Lote 04: R$ 3.127.048,79 (trés milhdes, cento e vinte sete mil, quarenta e oito reais e setenta e nove centavos);
Lote 05: R$ 3.069.813,79 (trés milhdes, sessenta e nove mil, oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos); e

Lote 06: R$ 2.312.745,83 (dois milhdes, trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e trés
centavos).

A dotacdo esta sujeita a alteragdes orcamentarias.

PARAGRAFO UNICO - Os registros contabeis seréo efetuados de acordo com a execucéo da Lei
Orcamentéria vigente.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito em conta bancaria de titularidade da contratada,
através de transferéncia eletronica, adiante descrita:

DADOS BANCARIOS: Banco: ; AQ: ; conta corrente:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso haja alteracdo de conta corrente, a contratada devera informar a
contratante a nova conta em, no minimo, 15 (quinze) dias antes da emisséo da nota fiscal para que seja
realizado o pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serdo processados mediante requerimento da contratada,
através de medicdo(Bes) da obra ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalizacdo, com uma
|
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periodicidade mensal, por preco unitario dos servigos executados, de acordo com o cronograma Fisico-
Financeiro, por etapas de servi¢os aprovados, observando 0s seguintes prazos:

a) Até 30 (trinta) dias contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificagéo,
conferéncia e medicéo da obra ou de suas etapas executadas; e

b) Até 30 (trinta) dias contados da data de apresentacao da fatura pela contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os servigos serdo pagos pela CONTRATANTE, mediante medicdes feitas
pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura e Desenvolvimento Social deste
municipio e aprovadas por seu engenheiro responsavel técnico, além de disponibilidade financeira.

PARAGRAFO QUARTO - As medi¢bes somente serdo processadas mediante solicitacio expressa da
contratada.

PARAGRAFO QUINTO - A primeira fatura a ser paga devera ser acompanhada da certiddo original
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) da regido onde estd sendo executada a obra, comprovando o registro do contrato
naquele(s) Conselho(s). Assim como, devera apresentar ao contratante o comprovante de inscricao
no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos termos do art. 5° da Instrugdo Normativa RFB n°. 1845, de 22

de novembro de 2018, conforme clausula décima, alinea “w”, deste contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Dever&o acompanhar a(s) fatura(s) os seguintes documentos:

a) Boletim(ns) de medicao(Bes), correspondente ao periodo da execucdo dos servigos,
devidamente assinados pelo Responsavel Técnico da obra e vistada pela Fiscalizacdo e a(s)
fatura(s);

b) Certid6es Negativas de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), conjunta com a Fazenda
Federal relativa a tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria (INSS); com a
Receita Estadual e Municipal, todas em validade; e

¢) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢os; e Débitos Trabalhistas — CNDT, ambos em
validade.

d) A contratada devera apresentar ao contratante o comprovante de recolhimento da previdéncia
social (Guia da Previdéncia Social - GPS), referente ao Cadastro Nacional de Obras (CNO) na
Receita Federal do Brasil da aludida obra, conforme clausula décima, alinea “w”, deste contrato.

d.1 Independentemente de quantos BMS forem emitidos no més de recolhimento, o
comprovante mencionado na alinea “d” devera ser apresentado junto aos boletins de
medicdes.

d.2 Como o recolhimento é mensal, devera ser apresentado o comprovante atual
referente ao més de emissdo do BM, exceto se o boletim for emitido antes da data limite
de pagamento da GPS, neste caso, sera aceito o comprovante do més imediatamente
anterior.

d.3 Apos conclusdo da obra, no momento da celebracdo do termo de recebimento
definitivo, a contratada devera apresentar a baixa da inscricdo no CNO, mediante
apresentacdo de CND ou outra comprovacdo de regularidade que demonstre o
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encerramento da referida inscricdo, nos termos do art. 19 da Instrucdo
Normativa RFB n°. 1845, de 22 de novembro de 2018, adiante transcrito:

Art. 19. A inscrigdo de obra de construcdo civil serd enquadrada como
encerrada quando a obra for totalmente aferida, ressalvado a RFB o
direito de cobrar quaisquer créditos tributarios posteriormente apurados a
ela relativos.

PARAGRAFO SETIMO - Na contagem do prazo devera ser obedecido o disposto na Clausula Sétima
deste contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Na inobservancia do que dispdem as alineas “a” e “b” do paragrafo segundo
da Clausula Sexta deste contrato, acarretara a responsabilidade funcional e patrimonial dos servidores
que Ihe derem causa por agcio ou omissao.

PARAGRAFO NONO - O pagamento final sera efetuado ap6s a realizacdo da vistoria da obra, pelo fiscal,
que podera ser subsidiado por engenheiro responsavel técnico, designado pela contratante, contra a
apresentacao da fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisério da obra.

PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATANTE fara o aceito das medi¢cbes mediante vistoria do fiscal
responsavel pela obra, e acompanhados de seu engenheiro responsavel técnico, sendo a mesma
responséavel pelo acompanhamento da execucéo da obra e contrato.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O pagamento que for devido em raz&o de servigos eventualmente
executados, motivados por forca de alteragdo contratual, devidamente autorizados, serd efetuado
também contra a apresentacao de fatura regularmente atestada, tendo por base:

a) Os precos unitarios da planilha orgamentéria da proposta da CONTRATADA, quando 0s servi¢os
forem assemelhados; e

b) Precos unitarios aprovados previamente pela fiscaliza¢éo, no caso de servigcos ndo previstos na
planilha orgamentaria licitada.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO

O prazo para a execucdo e para a entrega do objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses para 0s
lotes 01, 02, 03, 04 e 05 e 03 (trés) meses para o lote 06, que serdo contados a partir da data de inicio
informada na ordem de servicos firmada pelas partes (contratante e contratada), conforme etapas
mencionadas no cronograma fisico-financeiro, constante no Anexo Il do edital CONCORRENCIA N°. 3-
008/2021. Ambos os meses séo considerados consecutivos (corridos).

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de vigéncia deste contrato é o prazo de execucdo das
obras/servigcos proposto pelo licitante vencedor acrescido de 03 (trés), ou seja, 07 (sete) meses para
os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 e 06 (seis) meses para o lote 06, contados a partir da data de assinatura
deste contrato. Ambos 0s meses sdo considerados consecutivos (corridos). Os referidos prazos (vigéncia
e execucao) poderao ser prorrogados desde que a contratada solicite com antecedéncia minima de 01
(um) més do seu término, comprovados os motivos alegados para tal prorrogacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e assegurada a manutencgéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
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em processo:
a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicfes de execucao deste contrato;

c) Interrupcdo da execucéo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administracgéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracéo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia; e

f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administragédo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do contrato,
sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

PARAGRAFO TERCEIRO - quando solicitada a prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito,
num prazo minimo de 01 (um) més, e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
0 contrato.

PARAGRAFO QUARTO — Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera comparecer a
prefeitura, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e recebimento da ordem de
servicos, contados a partir da data de recebimento da convocacado, sob pena de aplicacdo de multa
prevista na Clausula Décima Sexta do presente contrato.

PARAGRAFO QUINTO — Durante a vigéncia deste contrato, podera ser emitida somente uma ordem de
servicos, com o valor integral contratado; ou mais de uma, com valores parciais contratados, conforme
for definido pela contratante.

CLAUSULA OITAVA — DAS GARANTIAS

Para garantia da fiel execugdo dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, a CONTRATADA,
prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo, até 05 (cinco) dias
Uteis apds a assinatura deste contrato, sob pena de rescisdo contratual unilateral, sendo-lhe facultado
optar por qualquer das formas previstas no art. 56, § 1° da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — As garantias prestadas pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE lhe
serdo devolvidas ap0s o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correcao
monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada
monetariamente.

CLAUSULA NONA — DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

Ocorrendo fato novo decorrente de for¢ca maior ou caso fortuito, nos termos da legislacdo vigente que
obste o cumprimento dos prazos e demais obrigacbes estatuidas neste CONTRATO, ficara a
CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteracdo do
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cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito a CONTRATANTE, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alteracbes que lhe impecam, mesmo que temporariamente, a
execucao do objeto deste Termo.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) fazer no prazo previsto entre a assinatura do CONTRATO e o inicio da obra, minucioso exame das
especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito, apresentar & Fiscalizagéo,
todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovacgéo;

b) apresentar a CONTRATANTE a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente a
execucao da obra objeto do presente contrato;

¢) responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislacao fiscal, social, tributaria
e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de atuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminagdo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros em virtude da execucéo dos servigos a seu cargo, respondendo por ai e por seus
sucessores;

d) a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas
no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificaram vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes da execucdo ou de mé qualidade dos materiais empregados;

e) adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um Livro de Ocorréncias, para registro
obrigatério da todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque;

f) deverd manter permanentemente no canteiro de obra, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na area técnica;

g) promover e responder por todos os fornecimentos de 4gua e energia elétrica, a execugéo da obra,
inclusive as instala¢des provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades;

h) a CONTRATADA sera ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a
direitos, patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou
meétodos na execugao da obra contratada;

i) conduzir a execucédo da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto executivo aprovado
pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade do
empreendimento;

j) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucao da obra, objeto desta licitacdo;
k) contratar todos os seguros exigidos pela legislacédo brasileira;

I) adquirir e manter no local de execuc¢éo da obra todos os equipamentos destinados ao atendimento
de emergéncia, incluindo os da protecao contra incéndios e acidentes de trabalho;

m) comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impegam mesmo que temporariamente a CONTRATADA de cumprir
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seus deveres e responsabilidades relativas a execugéo do contrato, total ou parcialmente, por motivo
superveniente;

n) permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacdes e esclarecimentos
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucéo da obra;

0) garantir durante a execugao, a protecdo e a conservacdo dos servicos executados, até o seu
recebimento definitivo;

p) manter a guarda da obra até o seu final e definitivo recebimento pela CONTRATANTE;

) A CONTRATADA fica obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto,
valor total da obra, agentes participantes, inicio e término da obra, conforme Anexo 1-A
(Especificagbes Técnicas) — PLACAS DE OBRAS, do edital CONCORRENCIA n°. 3-008/2021;

r) manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagédo exigida na licitacdo;

S) ao assinar este contrato, a contratada declara sua expressa concordancia com a adequacgédo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragBes contratuais, a disciplina do artigo 13, Il, do
Decreto federal n°. 7.983, de 2013;

t) observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

t.1 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

t.1.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro
de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagédo ou
reciclagem futura;

t.1.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

t.1.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

t.1.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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t.1.5 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

u) observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

u.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

u.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira
de Normas Técnicas -ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido
para conforto aclstico, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

u.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pre¢os os
custos correspondentes;

u.4 Devera utilizar na execugao da obra, quando necessério, madeira com Certificagao
Nacional de Cadeia de Custédia, em obediéncia a instrucdo normativa n°® 07, de
22.08.2003; e instrugcédo normativa n® 187, de 10.09.2008, ambas do IBAMA.

V) para assinatura deste contrato a Empresa devera possuir certificagdo digital e-CNPJ do tipo A3
(suporte criptografico token ou cartdo), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a trés anos, contendo
o endereco de correio eletrénico do fornecedor titular responsavel pelo certificado. Ou seja, este contrato
deverd, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sécio(s) ou representante(s) da(s)
empresa(s).

v.1 O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que nao seja o titular
responséavel podera configurar crime, nos termos da legislacdo penal vigente.

w) A contratada devera apresentar ao contratante o comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de
Obras (CNO), nos termos do art. 5° da Instru¢cdo Normativa RFB n°. 1845, de 22 de novembro de 2018,
que assim dispde:

Art. 5° A inscricdo no CNO deverd ser realizada no prazo de até de 30
(trinta) dias, contado do inicio das atividades, na qual deverdo ser
informados todos os responsaveis pela obra.

Paragrafo Unico. O ndo cumprimento do disposto neste artigo sujeita o
responsavel a multa na forma estabelecida no art. 92 da Lei n°® 8.212, de
24 de julho de 1991.
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w.1 Deverao estar inscritas no CNO todas as obras previstas no projeto, nos termos do
art. 9° da Instrucdo Normativa RFB n°. 1845, de 22 de novembro de 2018, adiante
transcrito:

Art. 9° A inscricdo de obra de construgdo civil devera ser realizada por
projeto e incluir todas as obras nele previstas.

§ 1° Para cada projeto de obra de construgdo civil no mesmo endereco
deveréd ser feita nova inscricdo, e ndo serd admitida a reutilizacdo da
anterior, exceto se a obra j4 executada, inclusive a constante de outro
projeto, ndo tiver sido regularizada na RFB.

§ 2° A alteragdo de responsabilidade pela obra de construcéo civil
constante de um mesmo projeto ndo gera a obrigacdo de realizar nova
inscricdo no CNO.

§ 3° No caso de ocorrer o repasse integral do contrato, conforme disposto
no inciso XXXIX do caput do art. 322 da Instrucdo Normativa RFB n°® 971,
de 2009, manter-se-a a inscri¢do ja existente no CNO.

w.2 A comprovacao da condicdo de inscrito no CNO e da situacdo cadastral sera feita
mediante a emissdo de comprovante de inscricdo e de situacdo cadastral, nos termos do
art. 22 da Instrucdo Normativa RFB n°. 1845, de 22 de novembro de 2018, adiante
transcrito:

Art. 22. A comprovagdo da condicdo de inscrito no CNO e da situagéo
cadastral sera feita mediante a emissao de “Comprovante de Inscrigdo e
de Situacdo Cadastral”, conforme modelo constante do Anexo Unico
desta Instrugdo Normativa, por meio do sitio da RFB na Internet no

endereco eletrénico informado na alinea “a” do inciso | do caput do art.
15.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Fornecer a CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificacdes, detalhamentos e
demais pecas técnicas que permitam a perfeita execu¢édo do objeto deste contrato;

b) responsabilizar-se pelo atendimento aos érgéos fiscalizadores do meio ambiente, mantendo em
validade a Licenca Ambiental ja existente para a obra pelo periodo de duracao dela;

c¢) efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias apés a data da medicéo e apresentacao da
fatura pela Contratada; e

d) nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar qualquer
davida técnica que surgir durante a execugédo do servico e para acompanhar e visitar as anotacdes
do livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e
Desenvolvimento Social - SEMED, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases
da execucao da obra e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacao desta de fiscalizar seus
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responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. Foi nomeado pela Administracdo
Municipal, um servidor, que sera o fiscal responsavel pela fiscalizacdo da obra. Foi nomeada para ser
fiscal do contrato, através da Portaria n°. 0118/2021-GPMB, a servidora Lorraine Taina Silva
Donizete.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE em nada
restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto
contratado e as suas consequéncias e implicacdes, préximas ou remotas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A obra objeto deste contrato seré fiscalizada e recebida de acordo com o
disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso | e paragrafos 2° e 3°, e 76 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera a fiscalizagdo do CONTRATANTE, formada por um ou mais
representante da Administracdo, designada pela autoridade competente, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacéo definitiva da obra, verificando
sua perfeita execucgdo na conformidade das especificacdes e normas fixadas pela licitagéo;

b) promover com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cGes e avaliacdes, decidir as questbes
técnicas surgidas na execugdo do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas
decorrentes das medi¢des para efeito de seu pagamento;

¢) transmitir por escrito, através do Livro de Ocorréncias, as instrucdes relativas a ordem de servigos,
projetos aprovados, alteragcdo de prazos, cronogramas e demais determinacdes dirigidas a
CONTRATADA;

d) Comunicar & CONTRATANTE, as ocorréncias que possam levar a aplicacdo de penalidades a
CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obriga¢6es contratuais;

e) solicitar a substituicdo de qualguer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no
canteiro de obra e que prejudique o bom andamento dos servi¢os;

f) esclarecer as duvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e
fiscalizar a execucdo qualitativa da obra e determinar a correcao das imperfei¢cdes verificadas; e

g) atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorréncia,
principalmente os relativos as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento da obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DIRECAO

A contratada indica como responséavel técnico pela execucao da obra o (a) Engenheiro (a)/Arquiteto(a)
SI () ceeeiiiee e , CREA/ICAU N°. ..o /UF o qual fica autorizado a
representa-la perante 0 CONTRATANTE e a fiscalizacao deste em tudo o que disser respeito aquela.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA somente podera substituir o técnico responséavel pela obra,
apoés expressa anuéncia da CONTRATANTE, devendo essa substituicdo ser comunicada com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO

O recebimento da obra, sera efetuado por um Engenheiro responsavel pelo exame, entrega e
recebimento, podendo ser o mesmo fiscal ou outro a ser nomeado pela CONTRATANTE, e por um
representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificara
0 recebimento, se provisorio ou definitivo, no primeiro caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data da comunicacdo da CONTRATADA quanto a CONCLUSAO dos trabalhos, e no segundo caso,
dentro do prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao
recebimento carater provisorio, o qual ndo excedera a 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE, podera exigir
0s reparos e substituicBes convenientes ou abatimento do preco, consignando-se 0s motivos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES

O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cladusulas e disposicdes deste
CONTRATO, implicara na sua rescisdo ou na sustacdo do pagamento relativos aos servigos ja
executados, a critério da CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial,
sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE, podera valer-se do disposto no caput desta clausula, se a
CONTRATADA contrair obrigagc6es com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execugao
do objeto ora contratado, bem como:

a) Retardar injustificadamente o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da ordem de servicos, autorizando o inicio deles;

b) Interromper os servigos por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniéncia do
CONTRATANTE, na continuidade deles, quando entdo, aplicar-se-ao as penalidades pertinentes; e

d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MULTA

Ressalvados os motivos de forga maior ou caso fortuito, que deveréo ser devidamente comprovados pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE sem prejuizo das sancgdes previstas no art. 87 da Lei Federal N°
8.666/93, aplicara as seguintes multas:

a) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de atraso
que venha a ocorrer na execucdo deste com relacdo aos prazos estabelecidos pelo cronograma
fisico-financeiro;

b) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
quaisquer condicdes do CONTRATO; e

¢) As multas serdo limitadas, no maximo, a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
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PARAGRAFO UNICO — As multas serdo aplicadas de acordo com as situagdes previstas no item 24,
subitem 24.2 do edital CONCORRENCIA N°. 3-008/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

Sao prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercera nos
termos das normas referidas no preambulo deste CONRATO.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O valor caucionado revertera integralmente paraa CONTRATANTE em caso
de rescisdo do CONTRATO por culpa da CONTRATADA, sem da aplicacdo do disposto no art. 80, da
Lei N° 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via propria a diferenca que houver em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — O CONTRATANTE descontaré do valor caucionado a numerario que bastar
a restauracéo de danos a que a CONTRATADA causar na execucgdo da obra contratada, hipétese em
gue a CONTRATADA deverd em 5 (cinco) dias Uteis a contar da notificacdo administrativa, recompor o
valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

Podera a CONTRATANTE, exigir provas de cargas, testes dos materiais e andlise de sua qualidade,
através de entidades oficiais ou laboratérios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as
despesas por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei N°
8.666/93, assegurado os direitos adquiridos da CONTRATADA.

CLAUSULA VISESIMA — DA CESSAO E TRANSFERENCIA CONTRATUAL
O presente CONTRATO nédo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA na execucdo do CONTRATO, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, conforme for o caso, apos a
devida anuéncia do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO

Constituird encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos
decorrentes deste CONTRATO e da execucgéo de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barcarena, Municipio do Estado Para, para dirimir ddvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0184



o a1
20>

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO, que depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias para sua

publicacao (extrato) e execucdao, através de processo xerografico.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma.

DE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Barcarena - Para, ...... (o [ de 20.....

PARTES:

PELA CONTRATANTE:

_ IVANA RAMOS DO NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PELA CONTRATADA:

PROPRIETARIQ/REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA: RAZAO SOCIAL/CNPJ ..................

CREAN°. ....... JUF

TESTEMUNHAS:
1- Nome: 2- Nome:
CPF: / / / CPF: / / /

|
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ANEXO V

CARTA PROPOSTA (MODELOQ)
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CARTA PROPOSTA

A

Presidente da Comissédo Permanente de Licitacao

Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS

LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitacdo, nossa proposta em anexo,
referente a licitacdo em epigrafe, objetivando a execuc¢édo da obra:

Nossa proposta tem preco global fixado em R$ ..................... (cereeeeennnene ) compostos de
acordo com exigéncias do edital.

O prazo para execuc¢do da obra é de ........ (cevvnrrmnmnrnnrrenrrrrre e, ) dias corridos, contados da
ordem de servigos.

O prazo de validade de nossa proposta é de ........ G ) dias, a partir da
abertura da proposta.

No preco proposto ja estéo incluidas todas as despesas relativas a salarios, encargos sociais,
fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentacdo e estadia de operérios, seguros
e todos os tributos incidentes sobre os servigos, equipamentos, materiais, mado de obra
aplicaveis, bem como todas e quaisquer despesas que direta ou indiretamente incidam na
composicdo dos precos propostos por esta empresa, mesmo quando ndo expressamente
indicadas no projeto béasico, nas especificacdes técnicas e no orcamento, ndo nos cabendo
guaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢bes estabelecidas
no edital da licitagdo e seus anexos.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELOQ)
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CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

Presidente da Comiss&do Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

Credenciamos o(a) Sr.(a)
.................................................................................................... , portador(a) do RG.
N0 e, € CPF NC e , residente e
domiciliado & .ooveneeeieeeee e Bairro.....cccoeeene... ne....... nosso bastante

preposto para representar-nos nha presente licitacdo, podendo assinar todos os
documentos e deliberar sobre todos 0s assuntos a ela pertinentes, inclusive interpor ou
desistir de recursos em qualquer fase do certame.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Obs.: Esta declaracéo devera estar com firma reconhecida em cartdrio competente ou,
caso nado esteja, a comissao de licitagdo devera confrontar a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatario ou, caso este esteja presente na
sessdao, devera assinar o documento diante da comisséo para lavrar sua autenticidade
no préprio documento, conforme Art. 3°, inciso |, da Lei n°. 13.726/2018.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE QUE NAQO EMPREGA MENOR (MODELO)
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DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR (MODELO)

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
e na lLei n®9.854 de 27/10/99, reqgulamentado pelo Decreto n°® 4.358 de 05/09/02).

A

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

(nome da empresa), CNPJ/MF n.° , sediada (endereco completo), declara, sob as
penas da lei, gue ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos
em horario noturno de trabalho ou em servi¢os perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

DECLARACAO DE IDONEIDADE (MODELO)
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DECLARACAO DE IDONEIDADE (MODELO)

A

Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

(nome da empresa), CNPJ/MF n.°.........cccccevvvnnnnns , sediada (endereco completo),
declara, para os fins da CONCORRENCIA n°. 3-008/2021, da Prefeitura Municipal de
Barcarena, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, de que ndo fomos
declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de
suas esferas.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO IX

CARTA DE FIANCA BANCARIA (MODELO)
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CARTA DE FIANCA BANCARIA (MODELO)
[papel timbrado do Banco Fiador]

A
Comisséo Permanente de Licitacao
Municipio de Barcarena — PA

REF: CONCORRENCIA N° 3-008/2021
Carta de Fianca Bancéria n° [..]

Pela presente Carta de Fianca, o [inserir razdo social da instituicdo financeira], com
sede em [.], inscrito no CNPJ/MF sob o n° [.] (“Banco Fiador”), por seus representantes
legais abaixo assinados, declara constituir-se fiador solidario, sem beneficio de ordem,
com expressa renuncia ao quanto disposto nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 do
Cadigo Civil Brasileiro, da licitante [inserir razdo social ou denominacdo da proponente
e qualificagdo completa] (“afiangada”), visando a garantir, em todos os seus termos, as
obrigacbes da afiancada decorrente da apresentacdo da proposta no ambito da
CONCORRENCIA n°. 3-008/2021, que tem por objeto a execucéo das seguintes obras:
CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS,
TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO MATEUS, municipio de Barcarena, PA.

O Banco Fiador obriga-se a pagar a Secretaria Municipal de Educacéo de Barcarena,
PA, o valor total de R$ [inserir valor] ([.]) (“Fianga”), caso a afiangada descumpra
quaisquer de suas obrigacdes no ambito da CONCORRENCIA n°. 3-008/2021,
incluindo, mas néo se limitando, a recusa em assinar o contrato de empreitada e/ou o
nao atendimento das exigéncias para sua assinatura no prazo e condi¢des fixados no
instrumento convocatorio.

Obriga-se o Banco Fiador, igualmente e nos limites da Fiancga, a pagar pelos prejuizos
causados pela afiancada a Secretaria Municipal de Educacdo de Barcarena, PA, bem
pelas multas eventualmente aplicadas em desfavor daquela, conquanto estejam
relacionadas ao descumprimento das obrigacdes decorrentes de sua participacao na
licitacao.

Os pagamentos serdo realizados pelo Banco Fiador a Secretaria Municipal de
Educacao de Barcarena, PA, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
do envio de notificacdo escrita da SEMED, independentemente de interferéncia ou
autorizacdo da afiancada, ou ainda, de ordem judicial.

O Banco Fiador ndo podera alegar nenhuma objec&o ou oposicao da afiancada para

esquivar-se do cumprimento da Fianca ora prestada.
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Caso a Secretaria Municipal de Educacao de Barcarena, PA, necessite ingressar em
juizo para pleitear o cumprimento da presente Fianca, o Banco Fiador respondera pelo

pagamento das despesas e custas respectivas, incluindo dispéndios com honorarios
advocaticios.

A Fianca vigorara pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedicéo,

sendo certo que podera ser prorrogada por igual periodo, mediante solicitacdo escrita
da SEMED nesse sentido.

Atestam os signatarios que esta garantia ndo é gratuita e que esta regularmente
contabilizada, satisfazendo as formalidades exigiveis, em especial a legislacao
bancaria e demais resolucdes, instrucdes e circulares do Banco Central do Brasil,
achando-se os signatarios devidamente autorizados a pratica deste ato.

[Locall], [.] de [.] de [.].

[assinatura do responsavel pela Instituicdo Financeira]
[nome completo e cargo do responsavel pela Instituicdo Financeira]
[razdo social da Instituicdo Financeira]
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ANEXO X

DECLARACAO MICROEMPRESA(ME) E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE(EPP) (MODELO)
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DECLARACAO MICROEMPRESA(ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)
(MODELO)

A

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

(nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereco completo), declara para todos
os fins de direito, especificamente para participacdo da licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA n°. 3-008/2021, que estamos sob o regime de tributacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, para efeito de participacdo em licitacdes,
conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0198



o a1
203

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO Xl

JUSTIFICATIVAS PARA EXIGENCIAS DE INDICES CONTABEIS NO
EDITAL — LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE iNDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne°. 595/2021 (LOTE 01).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: construgio da Escola Sao José de Piramanha localizada
na Ilha das Ongas, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: R$ 3.600.753,76 (trés milhdes, seiscentos mil, setecentos e cinquenta e
trés reais e setenta e seis centavos).

Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1,00 (um inteiro), ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragao de tempo, ou seja, no curto prazo
e também no longo prazo.

Sera exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, havera até sessenta centavos de real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa
demonstrara pela capacidade de liquidaga@o de suas obrigagdes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentagdo dos célculos abaixo, por profissional competente:

indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC +RLP
€ > 1,00
PC + ELP

indice de Liquidez Corrente (ILC) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC
o >1,00
PC

indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:

PC +ELP
S <0,60
AT

Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balango patrimonial, onde:

AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
P
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ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissao de
licitagdo efetuara os célculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situagio financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigacdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagio,
considerado o prazo de duragdo da mesma.

Na teoria contébil, o endividamento ¢ usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice, maior
dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice
menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condig@o de habilitagdo nas licitagdes piblicas
ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsidiaria da Administragao pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funciondrios de empresas contratadas que se tornaram
insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupagdo nao sé deste municipio, mas também do proprio Tribunal de
Contas da Uniao (TCU), do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestio (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unido (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS), do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Publico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder publico, nos termos do Acérdao n° 1214/2013-Plenario, do qual resultou na Instrugao Normativa
n° 06, de 23 de dezembro de 2013, que alterou significativamente a Instru¢do Normativa n® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagao economico-financeira previstas na maioria dos editais
ndo estdo sendo capazes de evitar a contratagdo de empresas sem a devida capacidade economico-
financeira para honrar os compromissos pertinentes a prestagao dos servigos”.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também

obedece aos acorddos nimeros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plenario do TCU, conforme
enunciados dos referidos acérdaos adiante transcritos:

Acordao 628/2014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio
Monteiro)

E razodvel e legal, como requisito de litagao econémico-fi eira para
contratagdo de servicos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia
de indice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente
Justificada no processo.
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Acdordao 2365/2017 Plendrio (Representagao, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificacdo econémico-financeira,
de indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagdo, por afronta ao disposto no art. 31, § 5° da
Lei 8.666/1993.

O Plenario do Tribunal de Contas da Unido aprovou o enunciado da Simula n°® 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstragio da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter
pardmetros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n° 8.666/93 concedeu ao gestor publico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Simula n® 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimara se houver justificativa no
processo de licitagiio, conforme trecho do Acdrdao n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

“o fato de a lei ndo fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do, que ndo pode ser aleatoria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador puiblico”

Observa-se, por fim, que a Simula-TCU n°. 289 repetiu a vedagdo contida no §1°do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade, nio havendo “dbices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente a garantia do cumprimento das obrigagdes resultantes da licitagdo™.
(TCU. Acordao 2.495/2010 — Plenario).

Com relagiio aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condi¢do essa
que assegura & Administragio municipal a plena execugdo do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagdo,
coaduna-se com o previsto na lei, com as préticas usuais e com a jurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Unido.

Barcarena - Para, 25 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE INDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 595/2021 (LOTE 02).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: construgio da Escola Nossa Senhora da Conceigio
localizada na Ilha das Ongas, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: RS 3.285.708,43 (trés milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e oito reais e quarenta e trés centavos).

Serido exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1.00 (um inteiro), ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma frag@o de tempo, ou seja, no curto prazo
e também no longo prazo.

Sera exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, haverd até sessenta centavos de real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa
demonstrara pela capacidade de liquidag@o de suas obrigagdes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentagdo dos célculos abaixo, por profissional competente:

indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC + RLP

indice de Liquidez Corrente (IL.C) néo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC
Vo B >1,00
PC

indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:

PC + ELP
[ 21\ S E—— <0,60
AT

Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balango patrimonial, onde:
AC — Ativo Circulante

RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante
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ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial

de calculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissdo de

licitagdo efetuara os calculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situagio financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagio das obrigagdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagéo,

considerado o prazo de duragdo da mesma.

Na teoria contabil, o endividamento ¢ usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice, maior

dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice

menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condigdo de habilitagio nas licitagdes publicas

ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsidiaria da Administragio pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionarios de empresas contratadas que se tornaram

insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupagdo ndo sé deste municipio, mas também do préprio Tribunal de
Contas da Unido (TCU), do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unido (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS). do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Publico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder publico, nos termos do Acérddo n® 1214/2013-Plenario, do qual resultou na Instrugdo Normativa

n° 06, de 23 de dezembro de 2013, que alterou significativamente a Instrugdo Normativa n® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagd@o econémico-financeira previstas na maioria dos editais
ndo estdo sendo capazes de evitar a contrata¢do de empresas sem a devida capacidade economico-

financeira para honrar os compromissos pertinentes a prestagdo dos servigos”.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também
obedece aos acérddos nimeros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plendrio do TCU, conforme

enunciados dos referidos acorddos adiante transcritos:

Acérddo 628/2014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio

Monteiro)

E razodvel ¢ legal, como requisito de habilitagdo economico-financeira para
contratagdo de servigos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia
de indice de endividamento total menor ou igual a 0.6, desde que devidamente

Justificada no processo.

e
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Acdrddo 2365/2017 Plendario (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificacdo econémico-financeira,
de indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagdo, por afronta ao disposto no art. 31, § 5° da
Lei 8.666/1993.

O Plendrio do Tribunal de Contas da Unido aprovou o enunciado da Simula n° 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstragio da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"4 exigéncia de indices contdbeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter
pardametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n° 8.666/93 concedeu ao gestor piiblico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Stimula n° 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimari se houver justificativa no
processo de licitagdo, conforme trecho do Acorddo n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

"o fato de a lei ndo fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do, que néo pode ser aleatéria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador publico”

Observa-se, por fim, que a Simula-TCU n°. 289 repetiu a vedagdo contida no §1° do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja formula inclua rentabilidade ou
lucratividade, nao havendo “dbices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente a garantia do cumprimento das obrigagdes resultantes da licitagdo”.
(TCU. Acérdio 2.495/2010 — Plenario).

Com relagdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condigao essa
que assegura a Administragdo municipal a plena execugdo do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagdo,
coaduna-se com o previsto na lei, com as praticas usuais e com a jurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Unido.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE INDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 595/2021 (LOTE 03).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: construgio da Escola Madre de Deus localizada na Ilha
das Ongas, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: RS 3.162.669,04 (trés milhdes, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e
sessenta e nove reais e quatro centavos).

Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1,00 (um inteiro). ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa deverd possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto prazo
e também no longo prazo.

Sera exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, havera até sessenta centavos de real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa
demonstrara pela capacidade de liquidac@o de suas obrigagdes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentagdo dos calculos abaixo, por profissional competente:

indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC +RLP
LG= —eeemmmemmemmmnee >1,00
PC + ELP

indice de Liquidez Corrente (ILC) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC
o > 1,00
PC

indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:

PC + ELP
| i <0,60
AT

Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balango patrimonial, onde:

AC — Ativo Circulante
RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

Y]
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ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial
de célculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissdo de
licitagdo efetuara os calculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situag¢do financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagio,
considerado o prazo de duragdo da mesma.

Na teoria contabil, o endividamento é usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice, maior
dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice
menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condigao de habilitagdo nas licitagdes piblicas
ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsidiaria da Administragdo pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionarios de empresas contratadas que se tornaram
insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupagdo nao sé deste municipio, mas também do préprio Tribunal de
Contas da Unido (TCU), do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unido (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS), do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Publico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder publico, nos termos do Acérddo n° 1214/2013-Plenario, do qual resultou na Instrugo Normativa
n° 06, de 23 de dezembro de 2013, que alterou significativamente a Instrugao Normativa n® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira previstas na maioria dos editais
ndo estdo sendo capazes de evitar a contratagdo de empresas sem a devida capacidade economico-
financeira pgra honrar os compromissos pertinentes a prestagdo dos servigos”.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também
obedece aos acérddos numeros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plendrio do TCU, conforme
enunciados dos referidos acérdaos adiante transcritos:

Rt Acérddao 628/2014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio
Monteiro)

* E razodvel e legal, como req de habilita¢do econémico-financeira para
contratagio de servicos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia

L de indice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente
Justificada no processo.

200
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Acérdio 2365/2017 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificacdo economico-financeira.
de indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagdo, por afronta ao disposto no art. 31, § 5° da
Lei 8.666/1993.

O Plenario do Tribunal de Contas da Unido aprovou o enunciado da Simula n® 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstrac¢io da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"4 exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n® 8.666/93 concedeu ao gestor piiblico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Simula n® 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimara se houver justificativa no
processo de licitagdo, conforme trecho do Acérddao n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

“o fato de a lei ndo fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do, que ndo pode ser aleatéria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador publico™

Observa-se, por fim, que a Simula-TCU n®. 289 repetiu a vedagdo contida no §1° do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja formula inclua rentabilidade ou
lucratividade, ndao havendo “ébices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente a garantia do cumprimento das obrigagoes resultantes da licita¢do™.
(TCU. Acérdao 2.495/2010 — Plenario).

Com relagdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condig¢ao essa
que assegura a Administragao municipal a plena execugao do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagao,

coaduna-se com o previsto na lei, com as praticas usuais e com a jurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Unido.

Barcarena - Para, 25 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE INDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 595/2021 (LOTE 04).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: construgio da Escola Sdo Jodo Pantoja localizada na Ilha
das Trambioca, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: RS 3.127.048,79 (trés milhdes, cento e vinte sete mil, quarenta e oito

reais e setenta e nove centavos).

\
f

Serdio exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1.00 (um inteiro), ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragao de tempo. ou seja, no curto prazo
e também no longo prazo.

Sera exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, havera até sessenta centavos de real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa
demonstrara pela capacidade de liquidagdo de suas obrigagoes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentag@o dos célculos abaixo, por profissional competente:

indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC + RLP

indice de Liquidez Corrente (ILC) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC
LGS >1,00
PC

indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:

PC+ELP
S <0,60
AT

Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balango patrimonial, onde:

AC — Ativo Circulante
RLP — Realizavel a Longo Prazo

PC - Passivo Circulante “/—\
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ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissdo de
licitagdo efetuara os calculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situa¢do financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagio,
considerado o prazo de duragdo da mesma.

Na teoria contabil, o endividamento é usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice, maior
dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice
menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condig@o de habilitagdo nas licitagdes publicas
ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsidiaria da Administragdo pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionarios de empresas contratadas que se tornaram
insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupagdo nao sé deste municipio, mas também do préprio Tribunal de
Contas da Unido (TCU), do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdao (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unido (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS), do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Publico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder piblico, nos termos do Acérddo n°® 1214/2013-Plenario, do qual resultou na Instrugdo Normativa
n° 06, de 23 de dezembro de 2013, que‘alterou significativamente a Instrugdo Normativa n® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagdo econémico-financeira previstas na maioria dos editais
ndo estdo sendo capazes de evitar a contratagdo de empresas sem a devida capacidade economico-
financeira para honrar os compromissos pertinentes a prestagdo dos servigos ™.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também
obedece aos acorddos nameros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plenario do TCU, conforme
enunciados dos referidos acérdaos adiante transcritos:

Acérddao 628/2014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio
Monteiro)

E razodvel e legal, como requisito de habilitagdo econémico-financeira para
contratagdo de servicos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia
de indice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente
Justificada no processo.

JAN
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Acdrddo 2365/2017 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificagGo econdmico-financeira,
de indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagdo, por afronta ao disposto no art. 31, § 5° da
Lei 8.666/1993.

O Plendrio do Tribunal de Contas da Unido aprovou o enunciado da Stiimula n°® 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstragio da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"4 exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n® 8.666/93 concedeu ao gestor publico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Stimula n® 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimara se houver justificativa no
processo de licitagdo, conforme trecho do Acordao n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

"o fato de a lei nao fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do, que ndo pode ser aleatdria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador piblico™

Observa-se. por fim, que a Simula-TCU n°. 289 repetiu a vedagdo contida no §1°do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja formula inclua rentabilidade ou
lucratividade, nao havendo “dbices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente a garantia do cumprimento das obrigagdes resultantes da licitagdo™.
(TCU. Acordio 2.495/2010 — Plenario).

Com relagdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condi¢@o essa
que assegura a Administragdo municipal a plena execugao do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagao,
coaduna-se com o previsto na lei, com as praticas usuais e com afurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Uniao.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE iINDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 595/2021 (LOTE 05).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: constru¢do da Escola Ilha do Macaco localizada na Ilha
do Macaco, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: RS 3.069.813,79 (trés milhdes, sessenta e nove mil, oitocentos e treze
reais e setenta e nove centavos).

Serdio exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1,00 (um inteiro), ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragéo de tempo. ou seja, no curto prazo
e também no longo prazo.

Sera exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, havera até sessenta centavos de real correspondente no ativo total. ou seja, a empresa
demonstrard pela capacidade de liquidagdo de suas obrigagdes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentagdo dos calculos abaixo, por profissional competente:

indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC + RLP
LGS sneasrmmiarrane >1,00
PC +ELP

indice de Liquidez Corrente (ILC) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:
AC
LC = -emmmn >1,00
PC
indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:
PC + ELP

IEN = wemmemmmmmeeeeee <0,60
AT

Os fatores constantes das formulas acima ser@o extraidos do balango patrimonial, onde:

AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

H
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ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplicadas em memorial
de célculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissdo de
licitagdo efetuara os calculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situagdo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da contratagio,
considerado o prazo de dura¢do da mesma.

Na teoria contabil, o endividamento é usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice, maior
dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice
menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condigdo de habilitagdo nas licitagdes piblicas
ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsidiaria da Administragdo pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionarios de empresas contratadas que se tornaram
insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupag@o nao s6 deste municipio, mas também do préprio Tribunal de
Contas da Uniao (TCU), do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unido (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS). do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Publico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder publico, nos termos do Acérddo n® 1214/2013-Plenério, do qual resultou na Instrugdo Normativa
n° 06. de 23 de dezembro de 2013, que alterou significativamente a Instru¢ao Normativa n® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagdo econémico-financeira previstas na maioria dos editais
ndo estdo sendo capazes de evitar a contrata¢do de empresas sem a devida capacidade economico-
financeira para honrar os compromissos pertinentes a prestagdo dos servigos”.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também
obedece aos acérddos nimeros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plenario do TCU, conforme
enunciados dos referidos acérdaos adiante transcritos:

Acérdao 6282014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio
Monteiro)

E razoavel e legal, como requisito de habilitagdo econémico-fi eira para
contratagi@o de servicos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia
de indice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente

Justificada no processo.
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Acordao 2365/2017 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificagdo economico-financeira,
de indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagdo, por afronta ao disposto no art. 31, § 5° da
Lei 8.666/1993.

O Plendario do Tribunal de Contas da Unido aprovou o enunciado da Simula n° 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstracio da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo. conter
pardmetros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n°® 8.666/93 concedeu ao gestor piiblico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Stimula n°® 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimara se houver justificativa no
processo de licitagio, conforme trecho do Acérdao n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

“o0 fato de a lei ndo fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do, que ndo pode ser aleatoria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador publico”

Observa-se, por fim, que a Simula-TCU n°. 289 repetiu a vedagdo contida no §1° do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja féormula inclua rentabilidade ou
lucratividade, ndao havendo “ébices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente a garantia do cumprimento das obrigagoes resultantes da licitagao™.
(TCU. Acordiao 2.495/2010 — Plenario).

Com relagdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condigdo essa
que assegura a Administragao municipal a plena execugao do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagao,
coaduna-se com o previsto na lei, com as praticas usuais e com a jurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Unigo.

Barcarena - Para, 25 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE iNDICES CONTABEIS NO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 595/2021 (LOTE 06).

EXECUCAO DA SEGUINTE OBRA: construgio da Escola Araquissal localizada na Ilha Sao
Mateus, municipio de Barcarena, PA.

Valor estimado/or¢ado: RS 2.312.745,83 (dois milhdes, trezentos e doze mil. setecentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e trés centavos).

Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, ndo inferiores a 1.00 (um inteiro), ou
seja, para cada um real de divida de curto e de longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo,
um real de recursos disponiveis na somatoria da mesma fragdo de tempo. ou seja. no curto prazo
¢ também no longo prazo.

Serd exigido ainda, indice de endividamento ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), ou
seja, para cada um real que a empresa possuir de dividas e compromissos totais, curto e longo
prazo, havera até sessenta centavos de real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa
demonstrara pela capacidade de liquidagao de suas obrigagdes.

Portanto, as empresas deverdo demonstrar, através do referido Balango, a comprovagio da
boa situagdo financeira através da apresentagdo dos célculos abaixo, por profissional competente:

Indice de Liquidez Geral (ILG) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC +RLP
6= i > 1,00
PC + ELP

indice de Liquidez Corrente (ILC) ndo inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

AC
L@ = s > 1,00
PC

indice de Endividamento (IEN) ndo superior a 0,60 (sessenta centésimos), obtido pela formula:

PC + ELP
BN remmenn <0,60
AT
A}

Os fatores constantes das formulas acima serdo extraidos do balango patrimonial, onde:

AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

'
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ELP — Exigivel a Longo Prazo

AT — Ativo Total

As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balango patrimonial, caso o memorial ndo seja apresentado, a comissdo de
licitagdo efetuara os calculos.

Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no
paragrafo 5° do artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, de modo a se avaliar a real situagdo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagio,
considerado o prazo de duragao da mesma.

Na teoria contabil, o endividamento ¢ usado para indicar a capacidade que tem determinada
empresa de honrar seus compromissos financeiros, de sorte que quanto maior o indice. maior
dependéncia ha de financiamentos de terceiros relativamente ao capital proprio. Assim, um indice
menor significa menos comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusdo do indice de endividamento como condi¢@o de habilitagao nas licitagdes puiblicas
ganhou importancia em face da crescente responsabilizagdo subsididria da Administragdo pelos
pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionarios de empresas contratadas que se tornaram
insolventes.

O tema ¢ motivo de preocupagdo ndao sé deste municipio, mas também do préprio Tribunal de
Contas da Unido (TCU), do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao (MPOG), da Advocacia-
Geral da Unidao (AGU), do Ministério da Previdéncia Social (MPS), do Ministério da Fazenda (MF),
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP) e do Ministério Pablico Federal (MPF) que,
em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior seguranga nas contratagdes do
poder publico. nos termos do Acordao n® 1214/2013-Plenario, do qual resultou na Instrugdao Normativa
n° 06, de 23 de dezembro de 2013, que alterou significativamente a Instru¢do Normativa n°® 02/2008.

Entre as conclusdes constantes no substancioso voto do Relator Ministro Aroldo Cedraz,
encontra-se: “as exigéncias de qualificagdo economico-financeira previstas na maioria dos editais
nao estdo sendo capazes de evitar a contratagdo de empresas sem a devida capacidade economico-
financeira para honrar os compromissos pertinentes a prestagdo dos servigos ™.

Além de cumprir o estabelecido no Art. 31, §5°, da Lei n°. 8.666/93, essa justificativa também
obedece aos acordaos nimeros 628/2014 e 2365/2017, ambos do plenario do TCU, conforme
enunciados dos referidos acorddos adiante transcritos:

Acordao 6282014 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro José Miicio
Monteiro)

E razodvel e legal, como requisito de habilitagio economico-financeira para
contratagdo de servicos de mdo de obra terceirizada, a exigéncia
de indice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente
Justificada no processo.

(\
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Acérdao 23652017 Plendrio (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

E vedada a exigéncia, para fins de qualificacdo econémico-financeira.
de Indice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sem justificativa no
processo administrativo da licitagao, por afronta ao disposto no art. 31, § 5°. da
Lei 8.666/1993.

O Plenario do Tribunal de Contas da Unidao aprovou o enunciado da Siimula n°® 289 que
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudéncia sobre a demonstragio da
capacidade financeira dos licitantes:

SUMULA N° 289

"A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter
pardmetros atualizados de mercado ¢ atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade
ou lucratividade."

A lei n® 8.666/93 concedeu ao gestor publico a possibilidade de eleger, caso a caso, os indices
mais adequados a contratagdo. No entanto, conforme estabelecido na Siimula n® 289 do TCU, a
exigéncia dos indices contibeis escolhidos somente se legitimara se houver justificativa no
processo de licitagio, conforme trecho do Acoérdao n°. 932/2013 do Plenario do TCU adiante
transcrito:

“o fato de a lei ndo fixar o limite do indice a ser adotado ndo afasta a
responsabilidade do gestor por sua defini¢do. que ndo pode ser aleatoria,
nem depender de simples ‘palpite’ do administrador ptiblico”

Observa-se, por fim, que a Sitmula-TCU n°. 289 repetiu a vedagdo contida no §1° do art. 31 da
Lei de Licitagdes que proibe a exigéncia de indice cuja formula inclua rentabilidade ou
lucratividade, ndo havendo “dbices ao uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde que
tal exigéncia seja pertinente & garantia do cumprimento das obrigagdes resultantes da licitagdo™.
(TCU. Acérdio 2.495/2010 — Plendrio).

Com relagio aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do minimo
usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram a sua liquidez corrente, condi¢do essa
que assegura a Administragdo municipal a plena execug@o do objeto contratado.

Verifica-se, portanto, que a previsdo a ser inserida no correspondente edital de licitagdo,
coaduna-se com o previsto na lei, com as praticas usuais e com a jurisprudéncia emanada do Tribunal
de Contas da Unido.

Barcarena - Pard, 25 de novembro de 2021.

Departamerite ftapilidade PMB
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ANEXO XlI

TERMO DE COMPROMISSO ACERCA DO RESPONSAVEL TECNICO
DA OBRA (MODELOQ)
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TERMO DE COMPROMISSO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA (MODELOQ)

A

Presidente da Comissédo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

.................... Declaro para os devidos fins que concordo assumir como responsavel
técnico da obra, da concorréncia acima identificada.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO Xl

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA (MODELQ)
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TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA (MODELO)

Ao

Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezados,

(nome da empresa) , CNPJMF nN.°...iiiiiiiiiiinnnnnnn., , sediada (endereco
completo), participante da licitaggo CONCORRENCIA n°. 3-008/2021, referentes a
obra acima citada, DECLARA, sob as penas da Lei, que a garantia da obra a ser
executada, sera de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mao de obra, ou ainda de

materiais utilizados na mesma.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO XIV

RELACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA EMISSAO DO
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARCARENA
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RELACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA EMISSAO DO CRC -
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARCARENA.

01. HABILITACAO JURIDICA:

1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual,

1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢éo
de seus administradores;

1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

1.4. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

02. REGULARIDADE FISCAL:

2.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CNPJ);

2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS).

03. REGULARIDADE TRABALHISTA:

3.1. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

04. QUALIFICACAQ TECNICA:

4.1. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente (CREA, CAU, CRM, CRF, etc.), conforme
0 caso;

4.2. Comprovacéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacdes e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
4.2.1. A comprovacao de aptiddo referida no item 4.2, acima, no caso de empresas que executem obras
e servigos, sera feita por atestados (no minimo um) fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigéncias
a

a) capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo
de obra ou servico.

4.3. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
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05. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social (2018), ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. O balanco patrimonial e demonstracdes contabeis
do ultimo exercicio social, deverdo estar registrados na junta comercial e assinados por um diretor e um
profissional habilitado e com registro no CRC.

5.2. Certiddo negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de faléncia e/ou recuperac¢éo judicial, pelo
referido cartério distribuidor competente, da sede da licitante, emitida, no maximo até 30 (trinta) dias
antes da data da entrega da proposta, caso ndo tenham prazo de validade nela consignada.

06. OUTROS DOCUMENTOS:

6.1. Cépia do RG e do CPF do responsavel pela empresa.

6.2. Declaragéo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso).
6.3. Declara¢@o que ndo emprega menor (artigo. 7°, inciso XXXIIl da CF/88) e que néo existe fatos
supervenientes.

OBSERVACOES:

1. Todos os documentos devem ser autenticados nos cartorios ou na propria Prefeitura (CPL).

2. Todas as certidbes podem ser positivas desde que tenham efeitos de negativas, devidamente
expressos nas proprias certidoes.

3. Documentos sujeitos a pesquisa na internet.

4. Toda documentacgéo deve estar com data de validade atualizada com o0 momento do cadastro.

5. Davidas: entrar em contato com a comissao de licitagdo, no horario de 08:00 as 14:00hs ou, via e-
mail, até as 17:00hs.

6. Até 48h da entrega dos documentos o representante recebera o cartdo CRC, emitido por esta
comissdo com validade de 06 (seis) meses.

7. A atualizacao do Cadastro sera feita mediante a apresentacéo de toda documentacéo que € exigida
para o cadastramento inicial, conforme Art. 27 e 35 da Lei n°. 8.666/93.

8. Caso haja interesse em participar de licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, os documentos
deverdo ser entregues neste Departamento até o terceiro dia anterior & data do recebimento das
propostas, para a elaboracéo e emisséo do CRC, conforme art. 22, § 2° da Lei 8666/93.

9. As microempresas ou empresas de pequeno porte, precisam apresentar declaracdo de
enquadramento em vigor ou balango patrimonial do ultimo exercicio financeiro, ou seja, do ano de 2016.
10.Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem alguma restricdo nos
documentos de regularidade fiscal (item 02, subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, acima), o CRC sera emitido
com ressalva, informando que a empresa devera regularizar a pendéncia até cinco dias Uteis (podendo
ser prorrogado por igual periodo a critério da administragédo) apos ser declarada vencedora do certame,
conforme determina o Art. 43 § 12 da Lei complementar n°. 123/2006 e alteragdes.

11. 0 CRC (Certificado de Registro Cadastral) podera ser solicitado ao Departamento de Licitagbes e
Contratos ou ao Departamento de Compras nos seguintes e-mails: compras.pmb@barcarena.pa.gov.br
ou carlosm.semat.pmb@gmail.com ou planejamento.pmb.barcarena@gmail.com.

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0224


mailto:compras.pmb@barcarena.pa.gov.br
mailto:carlosm.semat.pmb@gmail.com
mailto:planejamento.pmb.barcarena@gmail.com

o a1
203

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO XV

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

_________________________________________________________________________________________________________________|
Departamento de Licitagbes e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br
(91) 99393-6685 — (91) 3753-3341

0225



o a1
20>

BARCARE

PREFEITURA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021.

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSCRI(;AO ESTADUAL:
ENDERECO:

CEP:
BAIRRO:

ESTADO:
CIDADE:

FAX (se houver):
TELEFONE (COM DDD):

E-MAIL:

DATA:

NOME DO REPRESENTANTE:

ASSINATURA:

Senhor licitante,

Visando uma comunicacdo futura entre a SEMED/CPL e as empresas licitantes,
solicitamos aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo
a(ao) presidente da CPL através do e-mail: licitacdo.pmb@barcarena.pa.gov.br.

NOTA IMPORTANTE 01: Nao é obrigatério o envio do recibo de retirada do edital a
comisséo, porém, o ndo encaminhamento do mesmo exime a comissao da comunicagao
de eventuais retificacbes ocorridas no instrumento convocatério que ndo afetem a
formulacdo das propostas ou documentos de habilitacdo, bem como de quaisquer
informagdes concernentes a licitacdo que nao necessitem de publicagdo na Imprensa
Oficial.

NOTA IMPORTANTE 02: Este recibo ndo € documento relacionado para
credenciamento dos representantes das empresas licitantes, tampouco se trata de
documento de habilitacdo e/ou de propostas de precos.
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ATESTADO DE VISITA TECNICA (MODELO)

12 Via - Entregue a Licitante no ato da visita

22 Via - Para arquivamento no processo

Atestamos, por meio do presente, que o(a) Sr.(a) [inserir nome], portador(a) da cédula

de identidade de n°[ .. ............ ,eCPFden®[......... ], representante da empresa
[inserir nome], [inserir qualificacdo completa], compareceu a area de execucdo da(s)
SeguUINtE(S) OBra(S): .oveeeieeeiiie e ,localizada ilha ................... ,

municipio de Barcarena, PA, consoante determinado no processo licitatorio
concorréncia n°. 3-008/2021, realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as
informacdes necessarias ao perfeito conhecimento do objeto do certame e,
consequentemente, para a elaboragao de sua proposta.

[Locall], [.] de [.] de [.].

Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura e Desenvolvimento Social
[inserir nome do atestante]
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ANEXO XVl

MODELO DE DECLARACAQO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA
TECNICA
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DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA (MODELO)

A Presidente da Comiss&o Permanente de Licitag&o
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referéncia: CONCORRENCIA Ne°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezada Senhora,

(RAZAO SOCIAL), sediada & (ENDERECO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob o
n° (N° DO CNPJ). Declaramos para fins de participacdo no processo licitatério
concorréncia n°. 3-008/2021 que nao realizamos a visita técnica ao local onde sera
realizada a obra acima identificada e assumimos toda a responsabilidade pela
auséncia, obedecendo ao item 6, subitem 6.6, do edital que disciplina a referida
licitacao.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Data: ...... [, | T

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
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ANEXO XVl

MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO EXPRESSO DO
PESSOAL TECNICO E QUALIFICADO
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DECLARACAO DE COMPROMISSO EXPRESSO DO PESSOAL TECNICO E
QUALIFICADO (MODELO)

A (Ao)

Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barcarena

Referéncia: CONCORRENCIA N°. 3-008/2021

EXECUCAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRUGAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONCAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SAO
MATEUS.

Prezado(a) Senhor(a),

[nome(s) do(s) profissional(ais) indicado(s)], RG n°. ................ , CPEN®. i,
e registro profissional n°............... , ha qualidade de responsavel(eis) técnico(s)
indicado(s) pela empresa (nome e CNPJ), declara(m) que, caso a referida empresa seja
vencedora da licitacdo e contratada, participarei/participaremos efetivamente, a servico
desta, da(s) obra(s) objeto do processo licitatério concorréncia n°. 3-008/2021 da
Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura e Desenvolvimento Social - SEMED.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Data: / /

Atenciosamente,

Assinatura do responsavel(eis) técnico(s) que participara(ao) efetivamente da obra(s)
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