
MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ 13 272 645/0001-25 

Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 / E-mail: mirandaneto' hotmail com 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGÊNCIA: 

rir. 'i(i.,UtZ 

Ir:? 
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 	 - 

OFIs'7g4' 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 	 Oj 

OBJETO: LPN N°  001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 	Rubrica 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 	DATA: 1511212021 

Valor Unit 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

com BDI  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  113.169,11 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
1.1 ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m2  2878,64 0,28 0,36 1.036,31 

ESTEIRAS.AF 05/2018  
1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF05/2018 m2  463,18 106,50 137,19 63.543,66 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
1.3 BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO m2  25,2 16,75 21,57 543.56 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P  

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
1.4 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
M 178,4 44,73 57,62 10.279,40 

1.5 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 6 157,07 202,33 1.213,98 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

1.6 ALT=2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 12 478,65 616,59 7.399,08 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA  

1.7 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 

UN 1 1.917,83 2.470,54 2.470,54 

1.8 Barracão de madeira (ind. instalações) m 2 20 451,12 581,13 11.622.60 
1.9 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 1 1 .690,72 1 5.059,98 15.059,98 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  236.193,36 

2,1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 2 4.370,22 5.62971 11.259,42 
2.2 ADM LOCAL DE OBRA UN 1 174.611,04 224,933,94 224.933,94 
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.861,19 

3.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 366.35 6,07 7,81 2.861,19 
4 INFRAESTRUTURA  444.097,69 

4.1 Sapatas  143.999,53 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

4. 1. 1 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017  

M3 137,62 68,52 88,26 12146,34 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
4.1.2 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2  227,1 2,36 3,04 690,38 

PERCUSSÃO. AF  09/2021  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

4.1.3 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF 08/2017 

m2  199,15 26,67 34,35 6.840,80 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
4.1.4 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF  06/2017  
m2  108,04 115,45 148,72 16.067,70 

4.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF 06/2017 

KG 68 16,35 21,06 1.432,08 

4.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 306,1 15,45 19,90 6.091,39 

4.1.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE1OMM-MONTAGEM.AF 06/2017  

KG 1296,4 14,21 18,30 23724,12 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
41 8 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  
KG 1414,8 11,73 15,11 21 377,62 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
4.1.9 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  11/2016 
m3  65,21 611,32 787.50 51.352,87 

4.1.10 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

m3  92,2 36,01 46,38 4.276,23 COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  05/2016 
4.2 Pilar de arranque  30.799,96 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
4.2.1 ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2  83,79 39,83 51,30 4.298,42 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
42.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 127,2 17,19 22,14 2.816,20 

UTILIZANDO AÇO  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 304.8 13,80 17,77 5.416,29 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 310,1 11,61 14,95 4.635,99 
UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

4.2.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 642,2 11,02 14,19 9.112,81 
UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

42.6 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  11/2016 

m3  5,74 611,32 787,50 4.520,25 

4.3 lViga Baldrame  164.964,84 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

43 1 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017 

m3  70,35 90,06 116,01 8.161,30 

J< ) 



MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES  EIRELI 
CI1P,J 13 272 645/0001-25 

Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Cara jas Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 E-mail: mirandonoto hotmail.com  

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 

RIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGENCIA: 	3.145 

c/c 

O FIs.2L.. 

	

A 	 O. 
OBJETO: LPN N° 001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 	5p144 	/ 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E REcUPERAçÂQbrc 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP). EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICíPIO DE PARAUAPEBAS. ESTADO DO PARÁ. 	 15/1212021 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit 

Total 
com BDI  

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
4.3.2 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2  156,34 2,36 3,04 475,27 

PERCUSSÃO. AF09/2021 

4.3.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 

m 93,8 26,67 34,35 3.222,D3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
4.3.4 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 m2  562,82 73,69 94,92 53.422,87 

UTILIZAÇÕES. AF  06/2017  

4 3 5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

. 	. 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 504,1 17,16 22,10 11 140,61 

4 3 6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

. 	. 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 1 16,35 21,06 21,06 

4 3 7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

. 	. 
DE 8 MM -MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 1001,8 15,45 1990 19.935,82 

4 3 8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

. 	. 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF  06/2017  

KG 751,3 14,21 18,30 13 748,79 

4 3 9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

. 	. 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 295,5 11,73 15,11 4465,06 

4 3 10 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

. 	. 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  

KG 376,2 11,18 14,40 5 417.28 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
4.3.11 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E m3  42,21 648,67 835,61 35.271,09 

ACABAMENTO. AF  06/2017  

4.3.12 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS 

m2  656,63 9.91 12,76 8.378,59 

4.3.13 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  05/2016 

m 28,14 36,01 46,38 1.305,13 

4.4 1 Piso em Concreto - área externa  104.333,36 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

4.4.1 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2  570,97 2,36 3,04 1.735,74 
PERCUSSÃO. AF  09/2021  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
4.4.2 

ESPESSURA4,OCM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
m 524,83 47,13 60,71 31.862,42 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
4.4.3 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2  192,14 90.21 116,20 22.326,66 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF  07/2016  
Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 

______ 15 Moa, revestida com argamassa de cimento e areia, com secâo externa 50 x 50cm  
m 176,68 145,15 186,98 33035,62 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 176,68 67,55 87,01 15.372,92 

5 ISUPERESTRUTURA  1.585.332,52 
5.1 Piso interno  474.580,34 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  05/2016 

m3  89,5 36,01 46,38 4151,01 

5.1.2 LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m2  1682,27 1,06 1,36 2.287,88 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

5.1.3 
AF09/2020 m2  1682,27 78,19 100,72 169.438,23 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

5.1.4 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

m2  2392 33,11 42,65 102.018,80 

AF 07/2021  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

5.1.5 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

m? 131,47 41,35 53,26 7.002,09 

3CM. AF 07/2021  

5.1.6 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS AF 09/2020 

m2  2523,47 38,01 48,96 123.549,09 

5.1.7 RODAPE MARMORITE OU GRANILITE M 1219,19 38,06 49,02 59.764,69 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
5.1.8 

DEMÃOSAF06/2018 m2  152,98 32,32 41,63 6.368,55 

5.2 Pilares geral  154.688,23 

5.2.1 
MON 1 A(ihM E UESMUN 1 AGEM DE bOHMA DE PILARES NE 1 ANUULAt<E 	E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

ocp,ic,sn_D1_AcTIclr'Ar'A_IA_1_Ti1_17ft('tcc_A_flO/'XYX'l  
m2  630,04 39,83 51,30 32.321,05 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
5.2.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 937,5 17,19 22,14 20.756,25 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF1212015 



MIRANDA E FARIAS CONSTRUCÕES EIRELI 
CI.IPJ 13 272 645/OOO1-2 

Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vaie dos Carajás Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 V E-mail: mirandaneto hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGËNCIA: 	3.145 

C/C 	1149-7 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 	 De 
f c, 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 	 1 
1? 

OBJETO: LPN N° 001/2021 PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENI EI 
	 1 

INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO -' 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERA 	/ 	 O / 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÃ. 	LIJATA: 15112/2021 

Item -. 
Descrição Und Quant. Valor Unit 

Valor Unt 
Total 

com BDI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1039.6 13,80 17,77 1847369 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.2.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1537,8 11,61 14,95 22.990.11 
UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
52.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2010,8 11,02 14,19 28.533,25 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015  

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
52.6 EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2  - m3  42,65 575,41 741,24 31.613,88 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  

5.3 	lVigas do 1 	pavimento, Telhado e Escada  378.624,48 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

5.3,1 METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, m 2  1485,31 71,88 92,59 137.524,85 
10 UTILIZAÇÕES. AF  09/2020  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1117,3 17,19 22,14 24.737,02 
UTILIZANDO AÇO  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 139,1 16.39 21,11 2.936,40 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 986,4 15,44 19,88 19.609,63 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5,3.5 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1623,4 13,80 17,77 28.847,81 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.6 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 1891,6 11,61 14,95 28.279,42 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF  1212015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.7 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2560,7 11,02 14,19 36.336,33 
UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

5.3.8 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 2037.1 12,38 15,94 32.471,37 
UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

m3  94,95 554,98 714,92 67.881,65 

AF 12/2015  

5.4 Laje do 10  pavimento, Telhado e Rampa acessibilidade 577.439,47 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
5.4.1 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 m2  2398.6 19.96 25,71 61.668,00 

UTILIZAÇÕES. AF  09/2020  
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

5.4.2 ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA m2  1 113,25 145,88 145,88 
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.3 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 1565.7 13,95 17,97 28.135,62 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.4 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 2070,3 13,90 17.90 37.058,37 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.5 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 6366,7 13,56 17,46 111.162,58 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.6 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 4503,3 12,37 15,93 71.737,56 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

54.7 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 3825,4 10,53 13,56 51.872,42 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF  12/2015  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

5.4.8 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO KG 778,5 10,26 13,21 10.283,98 
_____ CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015 1_____ 
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DADOS BANCAMOS: 

BANCO CAIXA 

AGÊNCIA: 	3.145 

C/C 	 1149-7 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 

OBJETO: LPN N° 001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINd 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

( O DE 

O FIs 	2L 
A 

N 
Valor Unít 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
com BOI 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

5.4.9 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 

m 287,27 554,98 714 92 205.375,06  
LAJES MAIOR QUE 20 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 12/2015  

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO  669.520,26 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

6.1 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

m 254977 71 50 92,10 234.83381 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  06/2014  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

6.2 (COBOGÓ) DE 7X20X2OCM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m2  47,8 129,52 166,84 7.974,95 
PREPARO EM BETONEIRA. AF  05/2020  

6.3 Tela galvanizada para fixação de alvenaria Com dimensão de 7,5x50cm UN 672 7,19 9,26 6.222,72 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M 

6.4 M 35 70,20 90,43 3.165,05  
DE VÃO AF 03/2016 

6.5 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 

M 6,55 87,20 112,33 735,76  
M DE VÃO. AF  03/2016 
VERGA MOLDADA IN L000 EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1 5 M 

6.6 M 7,5 74,64 96.15 721,12 
DE 	AF 03/2016 
VERGA MOLDADA IN L000 EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

6.7 M 243 86,20 111,04  26.982,72 
, 	M DE VÃO AF 03/2016 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
6.8 71,83 92,53 693,97 

M DE COMPRIMENTO. AF  03/2016 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

6.9 243 80,79 104,07 25.289,01 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF  03/2016 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
6.10 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  6029,26 6,84 :8,81 53.117,78 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40011—. AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

6.11 m2  6029,26 39,89 51,38 309.783,37 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 06/2014  

7 ESQUADRIAS  162.757,33 

7.1 Portas  80.235,14 
7.1 .1 Esquadriade correr em vidro temperado de 10mm m2  5,5 635,36 818,47 4.501,58 

Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 

7.1.2 
ia qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e 

und 29 1162,74 1 497,84 43437,36 
fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas 
dimensões: 0.90 x 2.10 m  

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

7.1.3 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

UN 1 629,47 810,88 810,88 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

7.1.4 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 1 588,81 758,50 758,50 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2019  

7.1.5 PORTA 1 FOLHA ABRI R-ALUMINIONENEZIANA m2  11,34 462,55 595,85 6.756,93 

7.1.6 1 PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIONENEZIANA m2  32,76 462,55 595.85 19.520,04 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

7.1.7 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

UN 5 690,87 889,97 4.449,85 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019 

7.2 Janelas  82.522,19 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

7.2.1 m2  126 397,95 512,63 64.59138 
VIDROS, PADRONIZADA. AF  07/2016 - J1 200x60x180 (02 folhas) 

7.2.2 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

m2  4,2 397,95 512,63 2.153,04 
VIDROS, PADRONIZADA. AF  07/2016 - J3 100x6Oxl80 (01 folha) 

7.2.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm rn2  13,2 504,81 650,29 8.583,82 

7.2.4 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

m2  12,6 397,95 512,63 6.459,13 
VIDROS, PADRONIZADA. AF  07/2016 - J7 300x60x180 

7.2.5 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m2  1,13 504,81 650,29 734,82 

8 COBERTURA 	 .  406.858,41 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
8.1 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA m2  1903,35 54,92 70,74 134.642,97 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019 
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PI1IE 	Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 i E-mail: mirandanotou hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGÊNCIA: 	3.145 

C/C 	 1149-7 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 

OBJETO: LPN N° 001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERA 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICíPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PAR 

O E 

O FIs$ 	t 

o 	i:' 

Valor Unit 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

com BDI 

8.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

1903,35 94,59 121,85 231.923,19 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF  07/2019 

8.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

M 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF  07/2019  

120,38 51,87 66,81 8.042,58 

84 
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRAO, 

36,11 72,31 93,14 3.363,28 
DUAS DEMAOS 

8.5 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

. 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019 

M 169,05 85,40 110,01 18.597,19 

8.6 Pingador metálico em PerfilAlumínio"U" 25,4mmx3,2mmx0,604k9/m rn 198,71 40,20 51,78 10,289,20 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 161.553,10 

9.1 ÁGUA FRIA  123.139,59 
9.1.1 Pvc e Metais.  32.064,07 

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM 
9.1.1.1 PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E UN 5 30,17 38,86 194,30 

INSTALAÇÃO. AF  06/2015  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

9.1.1.2 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  FORNECIMENTO E UN 73 12,64 16,28 1.188,44 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

9.1.1.3 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E UN 1 13,90 17,90 17,90 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

9.1.1.4  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 4OMM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

UN 19 10,14 13,06 248,14 

9.1.1.5 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 95,70 123,28 246,56 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2', COM 
9.1.1,6 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 9 139,08 179,16 1.612,44 

AF_08/2021  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4', COM 

9.1.1.7 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021  

UN 27 78,49 101,11 2.729,97 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
9.1.1.8 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 9 74,47 95,93 863,37 

AF 08/2021  

9.1.1.9  
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 hZ', ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2021  

UN 19 305,58 393,64 7.479,16 

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 
9.1.1.10 BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO UN 2 25,22 32,48 64,96 

E INSTALAÇÃO. AF  01/2016  

9.1.1.11 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 22 12,82 16,51 363,22 

9.1.1.12 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020  UN 3 42,39 54,60 163,80 

91.113 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020  

UN 60 8,00 10.30 618.00 

9.11 1.14 TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO UN 19 280,43 361,24 6.863,56 

9.1.1.15 Joelho/Cotovelo 901  PVC SRM - 25mm X 1/2"(LH) UN 3 9,86 12,70 38,10 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
9.1.1.16 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 9 6,05 7,79 70,11 

INSTALAÇÃO. AF  12/2014  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, 

9.1.1.17 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 20 22,95 29,56 591,20 

INSTALAÇÃO. AF  06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, 

9.1.1.18 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 2 30,21 38,91 77,82 

INSTALAÇÃO. AF  06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2. 

9.1. 1.19 
 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 18 55,92 72,03 1.296,54 

INSTALAÇÃO. AF  06/2016  
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, 

9.1.1.20 
 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 2 207.55 267,36 534,72 

______ INSTALAÇÃO. AF  06/2016  
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 

OBJETO: LPN N° 001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 	Rubrica 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 	DATA: 15/1212021 

Valor Unit Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
com BOI  

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
9.1121 SOLDÁVEL, DN 251MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 41 5,23 6,73 27593 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.22 SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 4 4,76 6,13 24,52 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.1.23 SOLDÁVEL, DN5OMMX1.1/4, INSTALADO EM PRUMADADEÁGUA - UN 21 13,56 17,46 366,66 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

9.1.1.24 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm un 1 5,09 6,55 6,55 

9.1.1.25 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm un 1 14,02 18,06 18,06 

9.1.1.26 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm un 5 16,00 20,61 103,05 

9.1.1.27 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 4 17,98 23,16 92,64 

91.1.28 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1 2,71 3,49 3,49 

9 1 1 29 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

UN 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

119 9,31 11,99 1.426,81 

 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
9.1.1.301 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  1212014  
UN 34 14,88 19,16 651,44 

9.1.1.31  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 44 22,42 28,88 1.270,72 

9.1.1.32 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE , 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 7 9,51 12,25 85,75 

9.1.1.33 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
IDE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 1 11,14 14,35 14,35  

9.1.1.34 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  

UN 23 19,24 2478 569,94 

9.1.1.35 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA  DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 5 11,75 15,13 75,65 

9.1.1.36 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 17 17,97 23,14 393,38 

9.1.1.37 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 4OMM, INSTALADO EM 
PRUMADADEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 3 27,73 35,72 107,16 

9.1.1.38 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

UN 2 69,08 88,98 177,96 

9.1.1.39 JOELHO 90 GRAUS SOLDO/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 2 10,25 13,20 26,40 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
9.1.1.40 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E UN 1 13,90 17,90 17,90 

INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

9.1.1.41 Joelho de redução 901  de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" un 43 11,57 14,90 640,70 

TÊ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
9.1.1.42 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30 11,72 15,09 452.70 

AF 12/2014  
9.1.2 Tubulações  23.768,18 

9.1.2.1  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

M 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

210,49 16,81 21,65 4.557,10 
 

9.1.2.2  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

M 153,08 24,75 31,88 4.880,19 

9.1.2.3  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

M 198,9 17,07 21,98 4.371,82 

9.1.2.4  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014  

M 53,93 46,97 60,50 3.262,76 

9.1.2.5 1 Ponto de dreno p/split(lOm) PT 31 167,69 216,01 6696,31 
9.1.3 Louças, Metais e Acessórios.  67.307,34 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
9.1.3.1 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - UN 6 205,84 265,16 1.590,96 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2016  
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM 

9.1.3.2 
 LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
UN 16 504,98 650,51 10.408,16 

FORNECIMENTO E INSTALACAO  

9.1.3.3  
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO 

_____ CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2021  
UN 1 	22 305,58 1 	393,64 8.660,08 
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BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃ

0 

DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICiPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit 

 
com BDI  

9 1 3 4 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 

UN 12 10301 13269 1 59228 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

9.1.3.5 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

UN 6 61025 78612 4.716,72 
FLEXiVEL DE 40CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

9.1.3.6 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

UN 39 191,86 247,15 9638.85 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020  
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301- OU EQUIVALENTE, 

9,1.3 7 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

UN 1 60790 783,09 78309 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020  

91,18 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

UN 22 36.45 46,95 1 032.90  
FIXAÇÃO AF 01/2020 

9,1 3.9 
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

UN 32 73,45 94.61 3.027,52 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF  01/2020 

9 1.3.10 
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA INCLUSO 

UN 2 29.64 38,18 76,38 
FIXAÇÃO AF 01/2020 

9.1.3 11 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

UN 12 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 

50,05 64,47 773,64 

91.312 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

UN 5 86,90 111,94 559,70 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

9.1.3,13 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO 
UN 34 58.57 7544 2.564,96 

- COZINHA, 	 E INSTALAÇÃO. AF01/2020 

9.1 3.14 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

UN 1 36.87 47.49 47.49 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

9.1.3.15 Bebedouro aço IflOX c/4 torneiras e filtro (det.5) UN 4 3.433,50 4.423,03 17.692,12 

9.1.3.16 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

UN 14 219,45 282,69 3.957,66 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

9.1.3.17 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1 10,81 13,92 13,92 
SANITÁRIO. AF  12/2014  

9.1.3.18 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 

UN 1 
E INSTALAÇÃO AF 08/2021 

88,05 113,42 113.42 

9.1.3.19 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

1 
INSTALAÇÃO AF 08/2021 

UN 32,91 42.39 42.39 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
9.1.3.20 INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. UN 1 11,74 15,12 15,12 

AF 12/2014  
9.2 JESGOTO  38.413,51 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
921 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 202.94 46,77 60.24 12.225,10 

AF 12/2014  
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

9.72 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 67,75 36,93 47,57 3.222,86 
AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

9.2 .3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 79,8 24,38 31,40 2,505,72 
AF 12/2014  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

9.2.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 191,46 16.05 20,67 3.957,47 
AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.5 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2 21,53 27,73 55.46 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

9,2.6 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2 17,53 22,58 45,16 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.27 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10 10,03 12,92 129,20 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

9.2.8 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 36 5.87 7.56 272,16 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

9.2.9 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 7 21,59 27,81 194,67 
_____ RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
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- Valor Un,t 
Item 

- 	.- 
Descrição Und Quant. Valor Uriit Total 

com BDI  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.210 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 31 9,40 12,10 375,10 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

9.211 JOELHO 90 COM VISITA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 2 78,98 101,74 203,48 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
9.212 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 55 8.60 11.07 608,85 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

9.2.13 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6 35,85 46,18 277,08 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

9.2.14 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 55 927 11,94  656,70 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

9.215 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1 42,61 54,89 54,89 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  1212014  

9.2.16 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA lOOxSOmm UN 6 56,93 73,33 439,98 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

9.2.17 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3 19,70 25.37 76,11 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  1212014  

9.2.18 REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA lOOxSOmm UN 1 30,05 38,71 38,71 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

9.2.19 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 25 10,00 12,88 322,00 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

9.2.20 Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm un 8 71,03 91,50 732,00 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
92.21 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 2 36,70 47,27 94,54 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  
9.2.22 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =1 DO x 50mm un 19 40,12 51,68 981,92 
9.2.23 ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm UN 21 173,36 223,32 4.689,72 

9.2.24 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 549,02 707,24 707,24 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X6OCM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

9 2 25 . 	. UN 22 189 ,9f 244,íl 5 . 5.383 ,62 
1:4) E2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

9.2.26 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 9 12,93 16,65 149,85 
SANITÁRIO. AF  12/2014  
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

92.27 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1 10,81 13,92 13,92 
SANITÁRIO. AF  12/2014  

10 JINSTALAÇOES ELÉTRICAS  310.924,57 
10.1 Centro de Distribuição  13.144,08 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
10.1.1 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN UN 2 632,45 814.72 1.629,44 

bOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
10.1.2 METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOSMONOPOLARES. UN 2 1.671,76 2.153,56 4.307,12 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
10.1.3 METALICA, PARA 5O DISJUNTORES TERMOMAGNETICOSMONOPOLARES, UN 1 1.671,76 2.153,56 2.153,56 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

10.1 .4 Centro de distribuição pi 70 disjuntores (c/ barramento) UN 2 1.687,24 2.173,50 4.347,00 

10.1.5 Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) UN 1 548,80 706,96 706,96 
10.2 Disjuntores  19.480,79 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 
10.2.1 UN 32 007 1 	, 12,9 7 415,04 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

10 22 UN 6 1051 13,53 8118 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 . 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

1023 UN 2 1051 1353 2706 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 , , 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

10.2.4 UN 4 1133 1459 5836 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 , , 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 

10.2.5 UN 4 50,98 6567 26268 
_____ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 , 
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Valor Unit 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

com BDl  

10.2.6 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

UN 47 51,85 66,79 3.139,13 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

1027 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - 

UN 1 63,50 81,80 81,80 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

10.2.8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

UN 1 64,81 83,48 8348 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
102.9 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020 
UN 2 75,14 96,79 193,58 

10.2.10 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

UN 2 81,44 104,91 209,82 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

10.2.11 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

564,73 727,48 2.909,92 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

10.2.12 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

UN 2 910,51 1.172,91 2.345,82 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

10.2.13 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

UN 2 1.225,72 1.578,97 3.157,94 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

10.2.14 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

2 1.975,46 2.544,78 5.089.56 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 ±1 

10.2.15 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 3OmA UN 5 136,86 176,30 881,50 

10.2.16 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, 

UN 4 105,56 135,98 543,92 
 CORRENTEMÁXIMADE45KA-275V. INC 05/2017 

10.3 Eletroduto e Acessórios  32.344,97 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA 

10.3.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 1817,6 6,17 7,94 14.431,74 
INSTALAÇÃO, AF 12/2015  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

10.3.2 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 158,7 6,87 8,84 1.402,90 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015  
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

10.3.3 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 87,8 10,61 13,66 1 199,34 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), 

10.3.4 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 38,2 17.59 22,65 865,23 
AF 11/2016 P  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), 

10.3.5 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 93,1 26,66 34,34 3.197.05 
AF 11/2016 P  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

10 3.6 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M 1,8 39,51 50,89 91,60 
AF 11/2016 P  

10.3.7 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

M 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")  

1,1 35,47 45.69 50,25 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
10.3.8 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") 
M 6,4 57,21 73,69 471,61 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
10.3.9 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3")  
M 2,6 72,12 92,90 241,54 

10.3.10 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")  

M 22,1 97,75 125,92 2.782,83 

10.3.11 ICAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 206,86 266,47 266,47 
10.3.12 CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 40X40X20 COM TAMPA STAMPLAC UN 1 124,79 160,75 160,75 

10.3.13 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2' MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

UN 272 11.28 14,53 3.952,16 

10.3.14 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2015 

UN 281 8,93 11,50 3.231,50  

10.4 lCabos e Fios (condutores)  94070,99 

10.4.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 7511,6 3,99 5,13 38.534,50 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
10.4.2 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 2787,9 6,67 8,59 23.948,06 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
10.4.3 M 483,5 23,41 30,15 14.577,52 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
10.4.4 M 1,1 28,74 37,02 40,72 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF  12/2015 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

10.4.5 M 10,8 56,52 72,80 786,24 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

O Fls 
o 



MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI 
CIIP.J: 13.272 4S/OOO1-25 

viuR^NEWk 	Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajás Parauapebas 
Te[* (94) 3346-5238 1 E-mail: mirandoneto hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGENCIA: 	3.145 

C/C 	 1149-7 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 

OBJETO: LPN N° 001/2021 PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERA 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PAR 

D 

OFs3 >1 

,DATA ;,1./12J2024 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit - Tfal 
Com BDI  

10. 4. 6 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 70 ~, ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PARA 

M 2,6 77,93 10038 260,98 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

10 4 7 . 	. 
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,D KV, PARA 

M 111,2 103,10 132,81 14.76847 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  

10.4.8 
CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 300 MM2. ANTI-CHAMA 0,611,0 KV. 

2,4 332,21 427,95 1.027,08 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

10.4.9 0,6 164,87 212,38 127,42 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 

10.5 	lTornadas e Iluminação  75.121,09 

10 5 1 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

UN 209 24,88 32,05 6.698.45 . 	. 
E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 _____  

10 5 2 . 	. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

UN 51 26,97 34,74 1.771,74 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

10 5 3 . 	. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10N250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 24 21,08 27,15 651,60 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015  

10 5 4 . 	. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 33 33,40 43,02 1.419,66 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 _____  
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 1DN25OV, INCLUINDO SUPORTE E 

. 	. 10 5 5 UN 3 45,72 58,89 176,67 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 _____  

. 	. 10 5 6 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 2 25,94 33,41 66,82 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

10.5.7 FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - UN 263 79,77 102,75 27.023,25 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  02/2020  

105.8 1 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16)W UN 2 95,29 122,75 245,50 

103.9 Luminária cl lâmpada incandescente à prova de explosão UN 2 148,25 190,97 381.94 

10.5.10 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR DIRECIONAVEL PAR 30 QUADRADO UN 2 50.33 64,83 129,66 

10 5 11 
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p1 projetor 250 w (phillips ref son/t 250w 

un 6 62,16 80,07 480,42 
________ ou similar)  

10 5 12 
Ignitor p1 lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillips ref s50 

un 6 28,97 37,31 223,86 
ou similar)  

10.5.13 
CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 LUMINÁRIAS, 

UN 4 3.290,90 4.239,33 16.957,32 
LÂMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 9M EM CONCRETO. R_05/2019 

10.5.14 LÂMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Un 6 51,34 66,13 396.78 

10.5.15 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V UN 6 22,69 29,22 175,32 

10.5.16 Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt UN 530 26,84 34,57 18.322.10 

10.6 Substação  76.762,65 
Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (inclposte, acessorios e cabine de 

10.6.1 589,08 76 762,65 76 762,65 
_______ mediçao)  

11 INSTALAÇÕES DE INTERNET  53.995,84 

11.1 Switch 24 portas UN 2 544,82 701,83 1.403.66 

11.2 Patch paneI 24 portas cat Se UN 4 348,84 449,37 1.797.48 
11.3 Rackdel9"05U/A UN 1 402,11 517,99 517,99 

11.4 Rack 19" 570mm 36U UN 1 2.012,93 2.593,05 2.593,05 

11.5 Eletroduto PVC Rígido de 1" M 46,2 9,24 11,90 549,78 
11.6 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M 79,9 7,62 9,81 783,81 

11.7 Braçadeira tipo cunha c/ parafuso UN 47 2,14 2,75 129,25 

11.8 Ponto de logica - UTP (cl instalaçao aparente) PT 80 422,08 543,72 43.497,60 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X1OCM (SOBREPOR), 

11.9 UN 3 69,42 89,42 26826 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  

11.10 CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS M 42,7 6,22 8,01 342,02 
1111 SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. UN 2 820,12 1.056,47 2.112,94 

12 INSTALAÇÕES DE GÁS  10.973,33 
Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 

12.1 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos und 1 7.229,57 9313,13 9.313,13 
e válvulas de esfera que interligam os cilindros  

12.2 TUBO ACOGALVANIZNBR558D-CLMEDIA, DN15MM(1/2")-INCLCONEXOES M 20 64,44 83,01 1.660,20 

13 REVESTIMENTOS, PINTURA, FORRO, CERÂMICO E GRANITO  631.392,48 

13.1 Paredes Internas  105.342,13 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO 
13 11 m2  3369,87 2,62 3,37 11.356,46 

AF 06/2014  

13.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

IAF 
M2 3369,87 10,39 13,38 45.088,86  

06/2014  

131.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

m2  3369,87 11,27 14,51 48.896,81 
DUAS DEMÃOS. AF  06/2014  

13.2 Paredes Externas 1 ______  47.553,04 



IDADOS BANCÁRIOS: 

MIRANDA E FARIAS CONSTRUCÕES EIRELI BANCO: CAIXA 
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Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapebas 	
AGENCIA: 	3.145

C/C 	 1149-7 
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QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP O Eis 
OBJETO: LPN N° 001/2021 PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINcA O 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 

	

DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP. EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 	 5k1 2t202-,  

Valor Unit  
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Com BDI 

. 	. 13 2 1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  1468,14 1,99 2,56 3.758,43 
AF 06/2014 ______  

. 13 2 2 . 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2 1468,14 10,39 13,38 19.643,71 
AF 06/2014 ______  

13 2 3 . 	. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

m2  1468,14 12,77 16,45 24.150,90 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014  

13.3 	1 Teto 1 Forro  298.802,48 

13,3.1 Forro em gesso acartonado estruturado m 2 2235,04 79,52 102,43 228.935,14 

13 3 2 . 	. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

m2  2235,04 2,62 3,37 7,532,08 
AF 06/2014  

13 3 3 . 	. 
APLICAÇÃO E LIX.AMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

m2  2235,04 10,39 13,38 29.904,83 
AF 06/2014  

13 3 4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

m2  2235,04 11,27 14,51 32.430,43 . 	
. DUAS DEMÃOS. AF  06/2014  

13.4 	1 Revestimento Cerâmico de Parede  87.109,63 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

13 4 1 . 	. m2  1134,24 59,62 76,80 87.109,63 
TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA  
ALTURA DAS PAREDES. AF  06/2014  

13.5 Serviços em Granito  92.585,20 

13.5.1 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

tj 86 392,78 505,97 43.513,42 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

. 	. 13 5 2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

M 249 96,86 124,77 31.067,73 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e2cm, inclusive fixação ' 
13.5.3 32,54 429,51 553,29 18.004,05 

RevO2  
14 COMBATE A INCÊNDIO  61.005,01 

14.1 Acessórios  1.891,01 
14.1.1 Placa de sinalização metálica UN 1 39,55 50,94 50,94 
14.1.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDADEEMERGENCIA25x1Ocm UN 2 19,35 24,92 49,84 
14.1.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA 21x21cm UN 15 8,03 10,34 155,10 
14.1.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 2Ox10cm UN 4 13,27 17,09 68,36 
14.1.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm UN 17 10,35 13,33 226,61 

14.1 .6 PLACA FOTOLUMINESC ENTE "S1"OU"S2"-380X190MM(SAÍDA-DIREITA) U 12 19,58 25,22 302,64 

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1"OU"52"-3SOX19OMM(5AÍDA- 
14. 	.1 7 

ESQUERDA) 
U 12 19,54 25,17 302,04 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (lSOxlSOmm), com indicação de 
14.1.8 

equipamentos de combate à incêndio e alarme  
UN 10 10,67 13,74 137,40 

14.1.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA 25x10cm UN 24 1935 24,92 598,08 
14.2 Materiais  59.114,00 

14.2.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 P  

UN 17 217,17 279,75 4.755,75 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
14.2.2 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020P 
UN 1 192,06 247,41 247,41 

14 23 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  

UN 1 2.686,28 3.460,46 3.460,46 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

14.2.4 
45 GRAUS 2 hZ', ADAPTADOR STORZ2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

UN 5 1.247,29 1.606,75 8.033,75 REDUÇÃO 2 hZ' X 1 112'E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  10/2020  

14 25 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  1212015  

M 1 53,36 68,73 68,73 

14.2.6 1 Luminária c/ lâmp de emergência UN 48 55,39 71,35 3.424,80 
14.2.7 Casa de bomba - 1,20x0,80m, h = 0,80m UN 1 1.298,69 1.672,97 1.672,97 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
14.2.8 

E INSTALAÇÃO. AF  08/2021  
UN 3 243,71 313,94 941,82 

REGISTROIVALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
14,2.9 HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE UN 5 201,80 259,95 1.299,75 

PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

14.2.10 
VÁLVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 212' 200PSI - 
EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN 1 287,10 369,84 369,84 

14.2.11 Hidrantedepasseio - completo UN 1 , 1.158,62 1.492,53 1.492,53 

142 12 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTOEINSTALACAO  

M 96,58 233,51 300,80 29.051,26 

14 2 13 
TAMPAO FOFO P/ CAIXA Ri PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 

UN 1 
_____ 

 
FORNECIMENTO E INSTALACAO _____ _________ 

380,95 490,73 490,73 

.A- 



MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI 
F1P,J 13 272.c3.45/ó001-25 

Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 1 E-mail: mirandaneto: hotmoil.com  

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGÊNCIA: 	3.145 

CIC 	1149-7 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

1- 	 - 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 	 1 
- 	 (O Eis 

OBJETO: LPN N° 001/2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO Q 	 Q 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 	\ 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 	A~I 
DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

Valor Unit 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

com BDI 

14.2.14 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2', com corrente UN 5 57,26 73,76 368,80 

14,215 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2', com corrente UN 1 81,08 104,44 104,44 
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, 

14.2.16 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO UN 11 76,01 97,91 1,077,01 

E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/7), 

14.2.17 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO UN 5 168,99 217,69 1 088,45 

E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO 

14.2.18 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 121.46 156,46 469,38 
AF 10/2020  

14 2 19 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - 

UN 1 172,77 222,56 222,56 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2021  
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, 

14.2.20 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO UN 2 183,81 236,78 473,56 
E INSTALAÇÃO. AF  10/2020  

15 MURO EXTERNO  253110,81 

15.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

33,78 90,06 116,01 3.918,81 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

15.2 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2 75,07 2,36 3,04 228,21 
PERCUSSÃO. AF  09/2021 ______  

15.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

m2 75,07 26,67 34,35 2.578,65 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017  
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

15.4 DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m3 19,3 580,33 747,58 14.428,29 
BETONEIRA. AF  05/2020  

15.5 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

I AF 
m3 14,48 23,79 30,64 443,66 

04/2016  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

. 15.6 . 

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
m2 150,14 71,50 92,10 13.827,89 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014  
15.7 IVERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m 3 8,18 1.714,75 2.208,94 18.069,12 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
15.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 332,44 6,84 8,81 2.928,79 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001_. AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

159 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m2 332,44 39,89 51,38 17.080,76 

AF 06/2014  
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

1510 
AF 06/2014  

m2 332,44 1,99 2,56 851,04 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
15.11 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF  06/2014 
m2 332,44 12,77 16,45 5.468,63 

15.12 GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS m2 428,96 276,95 356,76 153.035,76 

15,13 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 428,96 36,65 47,21 20251.20 
_____ 

16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA  131.945,80 
Fabricação e Instalação de Reservatório Metálico de 50 mil litros, tipo taça, inclusive 

16.1 
fundação e pintura protetiva.  

UNI 1 102 426,49 131 945,80 131 945,80 

17 URBANIZAÇÃO  44.385,28 
17.1 CAIXA DE AREIA  13.770,48 

17 11 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DEFÓRMAS).AF 06/2017  

m3 5,99 90,06 116,01 694,89 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
17.1.2 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2 23,98 2,36 3.04 72,89 

PERCUSSÃO. AF  09/2021  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

17.1.3 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

m2 8,28 71,50 92,10 762,58 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
17.1.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2 13,46 6,84 8,81 118,58 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/201 4 



MIRANDA E FARIAS CONSTRUCÕES EIRELI 
CIIPJ 13 272 64S/0001-25 

Rua Cassiterita Qd 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapebas 
Tel: (94) 3346-5238 / E-mail: mirandaneto:: hotmaiL com 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: CAIXA 

AGÊNCIA: 	3.146 - 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 	 I.2 

O  CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - UEP/PROSAP 	
Eis______-, 

OBJETO: LPN N1  001I2021PROSAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI 
INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO 	 - 
BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 	L.í. (. 

flF ICARAPS P MAPCFNS nO PIO PAPAI IAPFRAS (PPOSAP) PM flPSFN'JOI VIMFNTO NO MIINI(iPIO flF PARAIIAPPRAR PSTAflO nO PARÁ 	 nATA iç,i9:9531 

Valor Unit 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

com BOI  
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

17.1.5 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

m 13,46 39,89 51,38 691,57 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 0612014  

17: 1: 6 1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM 

m2  13,46 12,77 16,45 221,41 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF  06/2014  

17.1.7 IOU 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

8,39 90,51 116,59 978,19 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.  AF 07/2019 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
171.8 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA. PLÁSTICA m2  53,12 54,92 70,74 3.757,70 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

17.1.9 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

53.12 94,59 121,85 6.472,67 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF  07/2019 

17.2 ÁREA DO PLAYGROUND  13.923,99 

17.2.1 
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 

UN 1 3.265,00 4.205,97 4.205,97 
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO 

17.2.2 
Brinquedo - Gira-gira (carrossel o=1 ,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2' e 

2 3 771 94 4 859,01 9 718,02 
assento em chapa galvanizada e1/4", serjpark ou similar  

17.3 JÁREA VERDE  4.930,04 
17.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 0512018 m2  223,71 9,88 12,72 2.845.59 

17.3.2 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF 0512018 

UN 3 279,45 359,98 1.079,94 

17.3.3 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

UN 13 59,99 77,27 1.004,51 
IGUALA2,00 M. AF 05/2018 

17.4 HORTA  11.760,77 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

17.4.1 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

m2  20,24 71,50 92,10 1.864,10 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  06/2014  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
17.4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m2  43,86 6,84 8,81 386,40 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

17.4.3 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

m2  43,86 39.89 51,38 2.253,52 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 06/2014  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

17.4.4 
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF  06/2014  

m2  20,24 12,77 16,45 332,94 

17.4.5 1 Impermeabilização de jardineiras m2  20,24 63,30 81,54 1.650,36 

17.4.6 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m3  13,62 94,41 121,61 1.656,32 

17.4.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT- 14 m2  54,46 9,10 11,72 638,27 
17.4.8 Tubo em PVC - 75mm (LS) M 15 19,33 24,90 373,50 
17.4.9 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO m2  54,46 37,14 47,84 2.605,36 

18 ISERVIÇOS COMPLEMENTARES  27.301,86 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

18.1 
AF 04/2019 

M 95,82 71,79 92,47 8.860,47  

18.2 ESPELHO 4mm7Ox5OcmFORMACRILCOM MOLDURA ALUMINIO UN 21 311,39 401,13 8.423,73 
18.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 2 3.888,24 5.008,83 10.017,66 
19 SERVIÇOS FINAIS  56.997,00 

19.1 Placa de Inauguração em aço inoxlletras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 793,34 1.021,98 1.021,98 
19.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  1 	2872 2,60 3,34 9.592,48 
19.3 Projeto As-Bui(t complementar UN 1 36.005,70 46.382,54 46.382,54 

TOTAL GERAL (R$) 5.364.374,95 

com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras 
despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do Contrato a ser assinado, 
encontram-se inclusos nos preços ofertados. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PRAZO DE INÍCIO: CONFORME EDITAL 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
	

João dá Cota giranda Neto 
ResInsávI Legal e Técnico 

CPF 891l,91.538,864-15 
CREA N 30337-D/PE 
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