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ANALISE TECNICA

PROCESSO:  LICITACAO  PUBLICA
NACIONAL N° 001/2023 PROSAP
OBJETO: Contratagdo de empresa de
engenharia para a execugdo da infraestrutura do
Residencial Flor de Carajés, que atender4 parte
das demandas de reassentamento de familias do
Programa de  Saneamento  Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).

ASSUNTO: ANALISE TECNICA

PARA: Comissdo Especial de Licitagdes (CEL) da UEP-PROSAP

Cumprimentando-o, vimos por meio deste, em resposta ao e-mail enviado no dia 09 de
agosto de 2023, APRESENTAR a ANALISE TECNICA in totum e devidamente consolidada
conforme descrito abaixo:

1. INTRODUCAO:

A Equipe Técnica foi designada através da PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, DE 04 DE
JULHO DE 2023 - NOMEIA OS TECNICOS DE AVALIACAO DOS PROCESSOS DE
LICITACAO PUBLICA NACIONAL (LPN):

No que se refere a Portaria UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho de 2023, estabeleceu que:

[RECEBIDO]

Ramwes
Lo fly e
SERVIDOR/MATRICULA I

Art. 1° Designar os técnicos para assessoramento na avaliagdo dos Processos Licitatorios de
LICITACAO PUBLICA NACIONAL abaixo relacionados:

1) LPN N° 001.2023/PROSAP, cujo objeto ¢ contratagdo de empresa de engenharia para
a execugdo da Infraestrutura do Residencial Flor de Carajés, que atenderd parte das demandas
de reassentamento de familias do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagio de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP).

2) LPN N° 002.2023/PROSAP, cujo objeto ¢ contratagio de empresa de engenharia para
a execugdo das obras remanescentes da primeira etapa do projeto Igarapé Ilha do Cédco, com
intervengdes de macro e microdrenagem, esgotamento sanitario, iluminagdo publica,
urbanizagdo e vidrias, para atendimento ao Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em
desenvolvimento em Parauapebas, Pard.

3) LPN N° 003.2023/PROSAP, cujo objeto é contratagdo de empresa de engenharia para
a execucdo das obras de macro e microdrenagem, do sistema viario, de esgotamento sanitério,
de urbanizagdo e de iluminagdo publica da segunda etapa do projeto lgarapé Ilha do Coco, que
¢ parte do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de lgarapés e
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em desenvolvimento em Parauapebas, Para.
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»  Técnicos designados:

Thais Valadares Oliveira Coelho
Formagdo profissional: Engenheira Civil, Matricula PMP n° 6877
Vinculo Efetivo

Thiago Oliveira Batista
Formagdo profissional: Engenheiro Civil, Matricula PMP n° 5554
Vinculo: Efetivo

Renato dos Reis Portilho
Formagéo profissional: Engenheiro Civil, CT N° 64411
Vinculo: Contratado

Art. 2° Fica atribuido aos servidores designados, as atividades pertinentes de avaliagio de
documentos técnicos profissionais e operacionais na fase de habilitagio e propostas
apresentados pelas empresas participantes dos processos licitatorios de LICITACAO
PUBLICA NACIONAL acima relacionados.

Tendo em vista a especificidade da presente licitagdo, o presidente da CEL/PROSAP, em
conjunto com os demais membros permanentes, optou pela decisdo de atuagdo em conjunto
com os técnicos vinculados no art. 1 da Portaria UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho de 2023.

O Edital da Licitagdo Publica Nacional N° 001/2023PROSAP, que possui revisdo pelo BID -
Banco Interamericano de Desenvolvimento do tipo “ex-post ”, foi publicado no Diario Oficial
da Unido, no dia 27 de junho de 2023, que originou o presente certame.

A tabela a seguir apresenta as empresas que submeteram as propostas ao processo em epigrafe,
com seus respectivos valores, bem como o valor de referéncia da licitagéo.

N° CONCORRENTE PRECO DA PROPOSTA
COMPROMISSO DE CONSORCIO J C PROJETOS & R$ 34.368.302,86 (trinta e quatro milhdes,
01 : G‘ONCAL\{ES PIAS AT BT trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dois
e RBRIEEG-E Cozi'glgﬁg:l A)G . ’ A reais e oitenta e seis centavos)
COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE CARAJAS | R$33.506.842,17 (trinta e trés milhdes,
02 (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS DE quinhentos e seis mil, oitocentos e quarenta e
TERRAPLENAGEM) dois reais e dezessete centavos)

Valor de referéncia da licitacéo

R$ 34.543.704,45 (trinta e quatro milhdes,
quinhentos e quarenta e trés mil, setecentos e
quatro reais e quarenta e cinco centavos)

2. APRECIACAO, ANALISE E AVALIACAO DOS DOCUMENTOS QUE

COMPOEM A PROPOSTA

A Equipe Técnica elaborou uma andlise detalhada dos documentos exigidos para aceitabilidade
da proposta, conforme disposto a seguir.
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2.1. Qualificacido e Habilitagio dos Concorrentes — Qualificacio Técnica (item 4 do
Edital)

Considerando a complexidade do processo, foi elaborada uma ‘Planilha Resumo Comparativa
dos pregos apresentados’, através da qual foram verificados os percentuais dos principais itens
da Proposta Financeira das licitantes em relagdo ao Orgamento Referencial (Administragio),
conforme demonstrado de forma detalhada na tabela abaixo. Vale destacar que foram
identificados e corrigidos erros aritméticos nos pregos unitarios das duas propostas
apresentadas, demandando revisdes/equalizagdes que totalizaram apenas R$ 1,18 para mais, no
caso da proposta do COMPROMISSO DE CONSORCIO J C PROJETOS & GONCALVES
DIAS, e R$ 0,40 para mais, na proposta do COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAIJAS, sendo os pregos atualizados j J& mostrados na tabela.
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e PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

Foram considerados para comprovagdo da experiéncia especifica em execugio dos servigos de
maior relevéncia os itens e quantidades estabelecidos na subclausula 4.5(f) das IAC do Edital.
As tabelas a seguir apresentam o resultado da analise deste quesito:

COMPROMISSO DE CONSORCIO

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS _ FLOR DE CARAJAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES & (HB20 CONSTRUCGES /WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou
acervo suficiente para todos os itens de relevancia do
Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAUJAS apresentou acervo suficiente para todos os
itens de relevdncia do Edital. Vale destacar que o item
4 foi aceito por similaridade, uma vez que foi
apresentada rede de dgua de PVC DN 150 mm, néo de
esgoto. No entanto, com mesmo material e em
quantidade e didmetro superiores ao exigido.

Atendendo ao estabelecido no Edital.
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Foram considerados para a comprovagdo deste quesito os itens estabelecidos na subclausula
4.5(g) das IAC do Edital. As tabelas a seguir apresentam o resultado da analise.

COMPROMISSO DE CONSORCIO

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS FLOR DE CARAJAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES & (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou em
meio a sua documentag@o acervo suficiente para os
responsaveis técnicos DOMINGOS SALES DE
ABREU, da JC PROJETOS, e TARCISIO
BERNARDES CAVALCANTE, da GONCALVES &
DIAS, com todos os itens de relevincia do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou em meio a sua documentagio
acervo suficiente para os responsaveis técnicos
GUSTAVO RODRIGUES DE SOUSA, da HB20
CONSTRUGOES, e MATEUS DO VALE
BARTOLOMEU, da WHITE TRATORES, com
todos os itens de relevancia do Edital. Vale destacar
que o item 4 foi aceito por similaridade, uma vez que
foi apresentada rede de agua de PVC DN 150 mm, ndo
de esgoto. No entanto, com mesmo material e em
quantidade e didmetro superiores ao exigido.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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e VOLUME DE OBRAS E EXPERIENCIA DO EXECUTOR

As alineas (b) e (c) da subcldusula 4.5 das IAC do Edital preveem a necessidade de que as
licitantes tenham realizado, nos ultimos 05 (cinco) anos, no minimo R$ 13.817.481,78 (treze
milhdes, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos)
em obras; bem como de que apresentem experiéncia na construgdo de, pelo menos, 02 (duas)
obras similares ao objeto, executadas nos ultimos 10 (dez) anos, de natureza e complexidade
equivalentes, onde o somatorio do valor dessas obras seja igual ou superior a RS 34.543.704,45
(trinta e quatro milhdes, quinhentos e quarenta e trés mil, setecentos e quatro reais e quarenta e
cinco centavos). Vale destacar ainda que, para atender a essa exigéncia, as obras citadas deverio
estar com, no minimo, 70% (setenta por cento) ja concluidas. Conforme o Edital, no caso de
consorcios, cada um dos membros deve comprovar, pelo menos, 25% dos critérios minimos

supracitados. A tabela a seguir apresenta o resultado da analise destes quesitos:

COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES &
DIAS ENGENHARIA)

COMPROMISSO DE CONSORCIO
- FLOR DE CARAJAS )
- (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou nas
paginas 608 e 775 do processo as Relagdes de
Contratos Executados das empresas MS Project (J C
Projetos) e Gongalves & Dias, respectivamente. A J C
Projetos listou 12 contratos que juntos ultrapassam o
minimo exigido para um dos membros do consércio,
segundo a subclausula 4.5(b), equivalente a RS
3.454.370,45 (25%). No que se refere a subclausula
4.5(c), apenas 05 dos contratos apresentados podem
ser considerados de obras similares ao objeto (itens 03,
04, 06, 07 e 09 da lista), os quais somados atendem a
exigéncia expressa no edital (totalizam RS
12.801.408,50, enquanto o minimo por membro do
consodrcio para este item equivale a RS 8.635.926,11).
Com relagdo a Gongalves & Dias, a mesma atendeu,
com os dois contratos apresentados, ambos com
valores expressivos (somam R$ 176.035.399,62), as
subclausulas 4.5 (b) e 4.5(c) das IAC do Edital.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou nas paginas 1288 e 1289 do
processo a Relagdo de Contratos Executados das
empresas HB20 CONSTRUCOES e WHITE
TRATORES, sendo os contratos 01, 02 e 03 da HB20
CONSTRUGOES, os quais totalizam R$
50.188.748.,72, e os contratos 04, 05 ¢ 06 da WHITE
TRATORES, que somam RS 33.898.840,12. Todos os
seis contratos listados se referem a obras similares ao
objeto desta licitagdo. Pelo exposto, ambas as
empresas que compdem o compromisso de consorcio
atendem o minimo estabelecido nas subclausulas 4.5
(b) e 4.5(c) das IAC do Edital, tanto individualmente
quanto & somatéria do consorcio.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
\ / PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA

= PROSAP =

* RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

A tabela a seguir apresenta o resultado da analise da relagdo de servigos executados pelos
responsaveis técnicos das empresas licitantes, realizada conforme os requisitos presentes no

Edital.

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS FLOR DE CARAJAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES & (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

COMPROMISSO DE CONSORCIO

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou as
Relagdes de Servigos Executados pelos Responsaveis
Técnicos DOMINGOS SALES DE ABREU e
CAMILA DA SILVA LEAO, da MS PROJECT (J C
PROJETOS), e RODRIGO GONCALVES DOS
SANTOS e  TARCISIO = BERNARDES
CAVALCANTE, da GONCALVES & DIAS, nas
paginas 609 - 610 e 776 - 777 do processo,
respectivamente.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou a Relagio de Servigos
Executados pelos Responséveis Técnicos GUSTAVO
RODRIGUES DE SOUSA, da HB20
CONSTRUCOES, e MATEUS DO VALE
BARTOLOMEU, da WHITE TRATORES, entre as
paginas 1351 e 1354 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

e PLANILHA DE QUANTIDADES

No que se refere a Planilha de Quantidades, tem-se o seguinte parecer acerca da documentagio

apresentada pelas licitantes:

COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES &
DIAS ENGENHARIA)

COMPROMISSO DE COI\.{SORCIO
FLOR DE CARAJAS
(HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou sua
Planilha de Quantidades e Pregos entre as pags. 961 e
983 do processo, a qual totalizou o valor de R$
34.368.302,86.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou sua Planilha de Quantidades e
Precos entre as pags. 1456 e 1481 do processo, a qual
totalizou o valor de R$ 33.506.842,17.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
\ / PROGRAMA DE SANEAMENTO i\MBIENTAL, :
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARA

PROSNP

= PROSAP =

* CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)

No que se refere aos Cronogramas Fisicos-Financeiros apresentados pelas licitantes, tem-se a

seguinte analise:

COMPROMISSO DE CONSORCIO

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS FLOR DE CARAJAS
(J CPROJETOS E CONSTRUCOES /| GONCALVES & (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou o
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) entre
as paginas 1277 e 1278 do processo, com prazo de
execucdo de 18 (dezoito) meses.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou o Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro) entre as paginas 1482 e 1485 do
processo, com prazo de execugdo de 18 (dezoito)
meses.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

¢ QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Quanto aos Quadros de Composig¢do de Pregos Unitarios apresentados, tem-se a seguinte

analise:

COMPROMISSO DE CON SORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES &
DIAS ENGENHARIA)

COMPROMISSO DE CONSORCIO
FLOR DE CARAJAS
(HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou o
Quadro de Composigdes de Pregos Unitdrios dos itens
de servigos previstos na Planilha de Quantidades entre
as paginas 984 e 1272 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou o Quadro de Composigoes de
Pregos Unitarios dos itens de servigos previstos na
Planilha de Quantidades entre as paginas 1486 ¢ 1618
do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

* QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

Quanto aos Quadros Demonstrativos de Composi¢do do BDI apresentados, tem-se a seguinte

analise:

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
\E_ / PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO R10 PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

COMPROMISSO DE CONSORCIO

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS FLOR DE CARAJAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES & (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou o
Quadro de Composi¢do do BDI, com BDI de 29,90%

para servicos e 16,32% para fornecimento, nas paginas
1273 e 1274 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou o Quadro de Composigao do
BDI, com BDI de 29,90% para servicos e 16,32% para
fornecimento, nas paginas 1619 e 1620 do processo.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

e QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS

Quanto aos Quadros de Encargos Sociais apresentados, tem-se a seguinte analise:

COMPROMISSO DE CONSORCIO

COMPROMISSO DE CONSORCIO

J C PROJETOS & GONCALVES DIAS FLOR DE CARAJAS :
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES & (HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DIAS ENGENHARIA) DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou o
Quadro de Encargos Sociais entre as paginas 1275 e
1276 do processo, com taxa de encargos sociais, com
desoneragdo, de 87,82% para horistas e 48,01% para
mensalistas.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou o Quadro de Encargos Sociais
na pagina 1621 do processo, com taxa de encargos
sociais, com desoneragdo, de 86,90% para horistas e
47,89% para mensalistas, e sem desoneragdo, de
116,32% para horistas e 71,26% para mensalistas.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

e SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

Quanto a subcontratagdo de servigos, prevista no item 7.3 do Edital:

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA
= PROSAP =

COMPROMISSO DE CONSORCIO
J C PROJETOS & GONCALVES DIAS
(J C PROJETOS E CONSTRUCOES / GONCALVES &
DIAS ENGENHARIA)

COMPROMISSO DE CONSORCIO
2 ~ FLOR DE CARAJAS
(HB20 CONSTRUCOES / WHITE TRATORES SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM)

O COMPROMISSO DE CONSORCIO J C
PROJETOS & GONCALVES DIAS apresentou
entre as paginas 957 e 960 do processo a Planilha
Orgamentaria de Quantitativos e Pregos dos servigos
que serdo subcontratados, bem como a indicagdo da
empresa ME/EPP ERGHON SERVICE
CONSTRUTORA EIRELI para executd-los. Serd
subcontratado um total de 24,89% do contrato,
equivalente a R$ 8.554.356,80.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

O COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE
CARAJAS apresentou entre as paginas 1622 e 1628
do processo a Planilha Orgamentéria de Quantitativos
e Pregos dos servigos que serdo subcontratados, bem
como a indicagio da empresa ME/EPP JF
SERVICOS LTDA para executa-los. Sera
subcontratado um total de 15,00% do contrato,
equivalente a RS 5.026.027,87.

Atendendo ao estabelecido no Edital.

3. DA CONCLUSAO DA ANALISE TECNICA

A equipe Técnica, apés analise detalhada das Propostas do processo licitatéorio LPN N°
001/2023PROSAP, ¢, tendo como parametros as diretrizes elencadas no edital e demais
condigdes consignadas na Politica para Aquisi¢do de Bens e contratagdo de Obras Financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9, CONCLUI:

» Estio CLASSIFICADOS os compromissos de consorcio J C PROJETOS &
GONCALVES DIAS ¢ FLOR DE CARAJAS, uma vez que atenderam integralmente
as exigéncias técnicas do instrumento convocatério do certame em epigrafe e as
premissas designadas na GN 2349-9-BID;

» Identificou-se que 0 COMPROMISSO DE CONSORCIO FLOR DE CARAJAS
apresentou uma proposta substancialmente ADEQUADA, atendendo as exigéncias
técnicas, além de apresentar o menor valor ofertado, correspondendo ao prego global,
corrigido, de R$ 33.506.842.57 (trinta e trés milhdes, quinhentos e seis mil, oitocentos
e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sagrando-se, portanto,
VENCEDOR no tocante a Anilise Técnica, estando excluidos os aspectos da andlise
de Habilitagdo Juridica, Qualificagdo Econdmico-Financeira, Regularidade Fiscal,

Trabalhista e Trabalho de Menores.

Diante do exposto, submete-se o resultado da Analise Técnica para apreciagio e ratificacdo da
Comissdo Especial de Licitagdo — CEL - UEP/PROSAP.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTACAO DE RECURSOS E GESTAO DE
CONVENIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES
E MARGENS DO R10 PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARA

| PRG=AP = PROSAP =

Atenciosamente,

y.
\z

Parauapebas/PA, 18 de agosto de 2023.

Equipe Técnica — UEP/PROSAP - PORTARIA UEP-PROSAP N° 077, de 04 de julho
de 2023:

o
&lrvera,

Thais Valadares Oliveira Coelho
o Formagdo profissional: Engenheira Civil, Matricula PMP n° 6877

Vinculo: Efetivo

/7 Renato dos R. Portilho
: Eng Civil

L4 CREA 1520801939-PA
Renato dos Reis Portilho
Formagdo Profissional: Engenheiro Civil, CT n°® 64411
Vinculo: Contratado
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