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ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO LOTES 1,2,3, 4,5,E 6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 
CO ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av. ronge da Silveira, nº 438, Bairro Comerei 1- CEP: 68.445-000 
Bar rena - PA. 
CON ORRÊNCIA Nº 3-008 I 2021 
Lici te: JVC ENGENHARIA L TDA EPP 

JVC ENGENHARIA 
CNPJ: 28.382.882/000l-54 

• 
Fane: (SI) 88245 7087 / 88187 0828 
jvc 1eng00gmail.cam 
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DOCUMENTAÇAO 

JVC ENGENHARIA LTDA EPP 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 

DE 
,... 

HABILIT AÇAO 

FONE: (91) 99245-7097/99306-6078 
Email : jvcleng@gmail.com 

Tv. Stº Antonio,420- Barcarena - PA 
CEP : 68.445-000 



JVC ENGENHARIA LTDA EPP 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 

,.,,_ 

HABILITAÇAO 
, 

JURIDICA 

FONE: (91) 99245-7097 /99306-6078 
Email : jvcleng@gmail.com 

Tv. St2 Antonio,420- Barcarena - PA 
CEP : 68.445-000 
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Pelo presente Instrumento PartJcular de Contrato Social: -~ / 

1'1IAIS DO SOCORRO BOTBUIO 00 LIMA B SILVA nacionalidade BRASILEIRA. nascida 
em OM)6.11999; emancipada por CON~ÃO DOS PAIS. SOLTEIRA. EMPRESA.RIA. 
CPF/MF nº 023.125.132-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7269451, órglo expedidor PC -
PA, mndeotc e domiciliado no(a) TRA VBSSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCAR.ENA, PA. CBP 68-445-000, BRASIL. 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA B Sll. VA JUNIOR nacionalidade BRAS.ILEIRA. nascido 
em 19/04/1965, CASADO cm COMUNHÃO PARCIAL DE BF.NS, EMPRP.sARIO, CPFIMF oº 
189.983.302-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL oº 1S02A88922, órgão 
expedidor CONFBA - PA, residente e domiciliado DO(a) TRAVESSA SANl'O ANTONIO. 420, 
CENTRO, BARCARENA, PA, CBP 68.445-000, BRASll.. 

1 
Resolvem c:oostituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas. 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA 9RIIIEIRA. A sociedade gira sob o nome empresariaJ J V e ENGENHARIA 
L TOA e nome fantasia J V e ENGENHARIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, 
CENTRO, BARCARENA, PA, CEP 68.445-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar flllaJ ou 
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos temlOS do 
art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) soclaJ(ais): 

CONSTRUÇÃO DB BDIFfCIOS; OBRAS DB MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DB 
PINTURA DE BDJFfCIOS EM GERAL; ALUGUPJ.. DE MÁQUINAS B EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS SBM OPERADOR. · 

CODD'1CAÇÃ0DASA11VIDADFSECONÕMICAS 

4t20,.4A)(). construção de edificios. 
4292-8/02 - obra de montagem industrial. 
4313-4/00 - obras de terraplenagem. 
4321-SA>O - instalação e manutençlo elétrica. 
433()..4..1)4 - serviços de pintura de ediflcios em geral. 

Req:81600000354279 
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n3J.-4,00 - aluguel de mjquiDas e equipamentos agrícolas sem operador. 11
, :,.L N·:1 N\J :: 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do 
arquivamento e seu prazo de duração é indetenninado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subsaito será de R$ 200.000,00 (Duzentos MIi 
Reais) dividido em 200.000 (duzentos mll) quotas de valor nominal A$ 1,00 (Um Real) 
cada uma. totalmente Integralizado neste ato em moeda corrente do país. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim dislribufdo entre os sócios: 

THAIS DO SOCORRO BOTBLHO DE UMA E Sil..VA, com 10.000 (dez mil) quotas, 
perfazendo um toCal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado; 
JOSB VICBNTE CARLBO DE LIMA B SILVA JUNIOR. com 190.000 (cento e noventa mil) 
quotas, pedazcodo um total de RS 190.000,00 (cento e noventa mil reais) integralizado; 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são lndivisiveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sóclo(s}, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço dreito de preferência para sua 
&(JJlslção, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

CLÁUSULA orr AVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente peta Integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A acministração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) 
Sódo(a) JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudcialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de Interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao Interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos catistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Parágrafo único. No exercíck> da administração, o administrador terá dreito a uma 
retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor será definido de comum aooroo entre os 
sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

Req: 81600000354279 

Junta Comercial do Estado do Pará 
Certifico o Registro em 20/10/2016 

-s, · 

Arquivamento 15201455644 de 20/1 0/2016 Protocolo 166985767 de 19/10/2016 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA LTDA ME NIRE 152014556« 

Página 2 

21/10/2016 

Este documento pode ser veriflcado em http://regin .jucepa.pa.gov.br/regin .viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx 
Chancela 2808801400500 

-------



•• • • • ••• •• • • • • • • • • • • . . . . . ..... . • • • • • • • • • • • • • ••• • • • - ro 1 1 0 n :· 
~ .L_l~ .l 

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMCJ'AQ~-. • •• •• •• • •• •• : • • , \ r&t . ~.:..y 
JVCENGENHARIALTq,A•: : : : : .:: : : :•• . ,~ . .,/i. '°~-:- / •••• • •• • .:. • •• • .: •• • •. • •=• • ••• ' (1 .:t. . N\1 \1 ~ . .,1 

CLÁUSULA l>tCIMA. Ao ténnJno de cada exercfclo social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas · justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do Inventário, do balanço patrtmonlal e do balanço de resultado econ&nico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

§ 1 ° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer perfodo 
do ano a partir de resultado do período apurado. 

§ 2° A clstribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas. 

CLÁUSULA D{CIIIA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exerácio 
socfal, os s6cios dell>erarão sobre as contas e designarão admlnistrador(es), quando for 
ocaso. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA D{CIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
Inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especiaJmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo proceclmento será adotado em outros casos em que a 
socfedade se resolva em refação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DOOIIIA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a ca,gos públicos, ou por crtrne falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, OOn1ra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DtCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002. 

FORO 

CLÁUSULA DtCIIIA QUINTA. Fica eleito o foro de BARCARENA-PA para o exercício e 
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o cumprtmento dos clreltos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estaem assim justos e oontratados, lavram este instrumento. 

BARCARENA,PA, 10 de outubro de 2016. 

--O, o í 1. .a o f»rO\b a êiteüz& , <J, la, • 'à.àGaAw 
1HAIS DO SOCORRO BOT.EI.JIO DE LIMA E SU..VA 

CPF: 023.llS.132-77 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL D~ SOCIEDADE J V C ENGENHARIA LTD,\\ ,, . 11} .,. / 

CNPJ n 26.392.692/0001-54 ' (J .:i w ·i N" ~ 

THAlS 00 SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 08/06/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 023.125.132-77, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7269451, órgão expedidor PC - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

JOSE VICENTE CARLEO DE LlMA E SILVA JUNIOR nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido em 19/04/l 965, . CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE 
BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.983.302-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL nº 1502488922, órgão expedidor CONFEA - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial J V C ENGENHARIA L TDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201455644, com sede Travessa Santo Antônio, 420, 
Centro Barcarena, PA, CEP 68.445-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MP sob o nº 26.392.692/0001-54, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DE EDlFÍCIOS~ OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDlFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE 
MÁQUIN,AS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; INSTALAÇÃO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTIC~S; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇAS; OBRAS DE 
URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS. 

CNAEFISCAL 

4120-4/00- construção de edifícios 
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J V C ENGENHARIA LTDA ' ;~,i- &} :~:Y 

CNPJ n" 26.392.692/0001-54 1 ,r, _.;w:7N\J ;,,· 
7731-4/00- aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4321-5/00- instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00- obras de terraplenagem 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4213-8/00 • obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
3321-6/00 • instalação de máquinas e equipamentos industriais 
8130-3/00- atividades paisagísticas 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integraliudo passa a ser de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais). em moeda corrente nacional. representado por · 
500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma. cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em 
decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído: 

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA, com 10.000 (dez mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado. 
JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com 490.0QO (quatrocentos e 
noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil 
reais) integraliudo. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR com os 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, 
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade. sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade. por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

~ 

.... 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J V C ENGENHARIA LTD~< ,~ -,..Jn ·~:-~-;-

CNPJ nº 26.392.692/0001-54 ,r,_.-~ .,, 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece BARCAREN A. 

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

BARCARENA, 18 de fevereiro de 2018. 

1lom ,cte frcaue '2nbüe. ru. h. ,11,, Sd~,n­
THA1s DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA 

CPF: 023.125.132-77 

NIOR 
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ALTERAÇÃOCONTRATUALDASOCIEDADEJVCENGENH~ L~i;?A. 1 c, c-~ 
CNPJ nº 26 .392.692/0001-54 ~ 1 J.. ..l J J --

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA, nac;onaJ;dade BRAS&,~ -·.t •;., . ~ 'i:-
08/06/ 1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023 .125 .132-77, CARTEIRA DE IDB4-~ E n º z ! 
7269451 , órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, g i 
420, CENTRO, BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. S 5. 
JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
19/04/ 1965 CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ADMINISTRADORA, CPF nº 
189.983 .302-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1502488922, órgão expedidor 
CONFEA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial J V C ENGENHARIA L TDA, registrada legalmente 
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 
15201455644, com sede Travessa Santo Antonio, 420 , Centro Barcarena, PA, CEP 68445000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.392.692/0001-54, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n º 
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS ; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS D E 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM 
OPERADOR; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAJS; ATIVIDADES 
PAJSAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS , 
PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉ TRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E 
MOTORES ELÉTRICOS ; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS 
D E MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
AR C ONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM 
D E ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ; COMÉRCIO VAREJISTA D E 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL· COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ELÉTRICO. , 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 

CNAE FISCAL 

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anterionnente 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J V C ENGENHARI1;.~i 1tfJ_:k: '-v,, "'-?. ~ 
CNPJ nº 26 .392.692/0001-54 /:.;:,°'"' ~-,,\líY:1· 11 

l'S 1·0,.. ~J "- . ~ 

7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador ~· ~ 11 ,. ,.., ~ 
4 744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral -::; H O · .1. 0 O .l 
4744-0/01 - comércio vareiista de ferragens e ferramentas \ -~ ij 
4 7 42-3/00 - comércio vareJista de material elétr~co , . :<:,,.1

1
. d!}/ . ,.,:>:-t 

4399-1 /02 - montagem e desmontagem de andrumes e outras estruturas temporanas ·1(J .'l.1.N ·,11,1 ~ 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral . . . - · . _ 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraçao 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipan1entos industriais 
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não 
especificados anteriormente 
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
3312-1 /02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

DARA TIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultru1tes 
do contrato social permanece em BARCARENA P A. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alte .. ações acima, consolida-se o conh·ato social, nos tel'mos da Lei nº 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONTRATO DA SOCIEDADE .J V C ENGENHARIA LTDA 

CNP.J nº 26.392.692/0001-54 

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
08/06/ 1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023.125 .132-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 
7269451 , órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 
420, CENTRO, BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA_ E SILVA JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
19/04/ 1965, CASADO em COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, ADMINISTRADORA, CPF nº 
189 .983.302-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1502488922, órgão expedidor CONFEA - PA, 
residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, BARCARENA, PA, 
CEP 68445000, BRASIL. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J V C ENGENHARIA \JRr, i. D1-· @a• : ~ 

_ ... ") -, ), lil .. . 
CNPJ nº 26.392.692/0001-54 ~& . ~.,,,r • .r: . · 

..... - ' ( li 1..,., 

Sócios da Sociedade Limitada. 

,':: ,}!L· ~ ·-i. ~~ 
~ ~ w ~ 

1 g: 1 1 "7 =·1 :;,; :? 
1-:; fJº .1.J _} g;;: 
·;_ -,- :F~ s ~-

.,.,, . ~ !T G') ::s 
DO ENQUADRAMENTO "/i i .--.:",;_;,; ~ ~ 

. . _ . (J .:1.l~H N ,'ly ~ g 
CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condiçao de RESA DE l.,j ~ 
PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/ 12/2006. ~ ~ 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial de J V C ENGENHARIA L TDA e 
nome de Fantasia JVC EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede à Travessa Santo Antônio, 420, Centro, Barcarena, 
PA, CEP 68.445-000, contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, 
sob NIR.E nº 15201455644, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 
26 .392.692/0001-54 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, 
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1076 da Lei nº 10.406/2002. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto : 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM 
OPERADOR; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES 
PAJSAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS ; MANUTENÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E 
MOTORES ELÉTRJCOS ; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS 
DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; COMÉRCIO VAREilSTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREilSTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL· COMÉRCIO VAREilSTA DE MATERIAL 
ELÉTRTCO. , 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE J V C ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 26 .392.692/0001-54 · 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4313-4/00 - obl"as de tel"l"aplenagem 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 

CNAE FISCAL 

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem opet"ador 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4744-0/01 - comércio va1·ejista de ferragens e ferramentas 
4742-3/00 - comércio varejista de material elétI"ico 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporá1ias 
4330-4/04 - serviços de pintu1·a de edifícios em geral 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ai" condicionado, de ventilação e 
ref1igeração 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
2330-3/01 - fab1icação de estruturas pré-moldadas de conc1·eto armado, em série e sob encomenda 
4292-8/02 - ob1·as de montagem indust1ial 
4292-8/01 - montagem de est1·uturas metálicas 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia eléttica 
4213-8/00 - obl"as de urbanização - ruas, praças e calçadas 
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais 
3314-7/99 - manutenção e 1·eparação de outt"as máquinas e equipamentos para usos industtiais não 
especificados anteriormente 
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transfoI"madores e motores elétticos 
3312-1/02 - manutenção e 1·eparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e contI"ole 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integralizado de R$ 2 .000 .000,00 (dois milhões de reais), 
não totalmente em moeda corrente nacional, representado por 2 .000 .000 (dois milhões) quotas de capital , 
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, 
neste ato, pelos sócios, da seguinte forma IM:ÓVEL LOCALIZADO NA TRA V SANTO ANTONIO O 
VALOR DE 2.000.000,00. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de BENS IM:OVEIS, 
este fica assim distribuído : 

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIM:A E SILVA, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado. 
JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com 1.990.000 (wn milhão e nov ecentos e 
noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1 .990 .000 ,00 (um milhão novecentos e noventa mil reais) 
integralizado. 

CLÁUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s) , a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, fonnalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 
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CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor d~) :i,l,JlS qu,,._ ~ .. ~l odos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social . ' ;,,~ · 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio JOSE VICENTE CARLEO DE 
LIMA E SILVA JUNIOR em conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de decidirem, 
representarem, assinarem cheques, contas bancárias, contratos de serv iços e efetuarem empréstimos ou 
descontos contraídos junto a instituições Financeiras ou terceiros, enfim quaisquer atos e condições ao 
bom e fiel desempenho da sociedade e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos catistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio . 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a 
título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social , em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados . 

§ 1 º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de 
resultado do período apurado. 

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos 
sócios catistas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social , os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) , quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁT?~ULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
s1;1a _at1v1dade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
soc1?(s) ~emanesc_ente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patnmomal da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado . 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva 
em relação a seu sócio. 
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 1
;-,. ~ ~-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as ;:;1~ ::~e não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subotno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo 
consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002 . 

FORO 

CLÁ USULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de BARCARENA PA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instn1mento. 

BARCARENA, 6 de julho de 2020. 

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA J V C ENGENHARIA L TOA 
PROTOCOLO 204187338 • 06/07/2020 

ATO 002 - AL TERAÇ O 
EVENTO 021 • AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

NIRE 1520 1455644 
CNPJ 26.392.692/000 1-54 
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2020 
SOB N : 20000660708 

MATRI Z 

EVENTOS 

051 - CONSOLIDACÁO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000660708 

REPRESENTANTES QUE A SSINARAM DIGITA LME NT E 

Cpf: 023 12513277 - THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA 

Cpf: 1!199!1330210 - JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

ESTE PROCESSO E DE REGI STRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA 1N DREI N º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019. 

Secretário Geral 
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THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 08/06/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023.125.132-77, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7269451, órgão expedidor PC - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido em 19/04/1965, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL 
DE BENS, ADMINISTRADORA, CPF nº 189.983.302-10, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE nº 1502488922, órgão expedidor CONFEA - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, P A, CEP 68445000, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial J V C ENGENHARIA L TOA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado do Pará. sob NIRE nº 15201455644, com sede Travessa Santo Antônio, 420 • 
Centro Barcarena, PA, CEP 68.445-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.392.692/0001-S4, deliberam de pleno e comwn acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição 
de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE 
MÁQUINt\S E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; INSTALAÇÃO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇAS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇAO DE REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS· -
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS oE ~ Q, 

Req: 819000000S1313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 
Arquivamento 20000594188 de 11/02/2019 Protocolo 195888987 de 05/02/2019 NIRE 15201455644 
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MEDIDA. TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OlITRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS .. 

CNAEFISCAL 

4120-4/00 - construção de edificios 
3312-1/02- manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 
e controle 
8129-0/00 - atividades de limpeza nio especiracadas anteriormente 
7731-4/00- aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador 
4399-1/02 • montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias 
4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração 
4321-S/OO- instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas me1'licas 
4221-9/03- manutençlo de redes de distribuição de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
3321-0/00-instalação de máquinas e equipamentos industriais 
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 
industriais nlo especificados anteriormente 
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 
8130-3/00 - atividades paisagfsticas 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integrali7.8do passa a ser de 
RS 2.000.000,~0 (~is milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 
2.000.0~ (dois mllhões) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada 
uma, c~Jº. aumento é totalme~e subscrito e integrali7.8do, neste ato, pelos sócios. Em 
decorrencia do aumento do capital social este fica assim distribuído: 

Req: 8I9000000S1313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 
Arquivamento 20000594188 de 11/02/2019 Protocolo 195888987 de 05/02/2019 NIRE 15201455644 
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THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA, com 10.000 (dez mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado. 
JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR. com 1.990.000 (um milhão e 
novecentos e noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.990.000,00 (um milhão 
novecentos e noventa mil reais) integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR com os 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social. 
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou asswnir obrigações seja 
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece BARCARENA. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 
10.40612002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

Req: 81900000051313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 
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CONTRATO DA SOCIEDADES V C ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n• 26.392.692/0001-s.4 

TRAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 08/06/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023.125.132-77, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7269451, órgão expedidor PC - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido em 19/04/1965, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL 
DE BENS, ADMINISTRADORA. CPF nº 189.983.302-10, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE nº 1502488922, órgão expedidor CONFEA - PA, residente e 
domiciliado(a) no(a) TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, 
BARCARENA, PA, CEP 68445000, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara. sob as penas da lei, que se enquadra na condição 
de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006. 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial de J V C 
ENGENHARIA L TOA e nome de Fantasia NC EMPREENDIMENTOS 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede à Travessa Santo Antônio, 420, 
Centro, Barcarena. PA, CEP 68.445-000, contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado do Pará. sob NIRE nº 15201455644, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.392.692/0001-54 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do 
art. 1076 da Lei nº 10.406/2002. 

Req: 81900000051313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 
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OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRiCOLAS SEM OPERADOR; INSTALAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇAS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇAO DE REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUS1RIAIS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DIS1RIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ1RICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS .. 

CNAEFISCAL 

4120-4/00 - construçlo de edificios 
3312-1/02- manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 
e controle 
8129-0/00 - atividades de limpeza nio especificadas anteriormente 
7731-4/00- aluguel de m,quinas e equipamentos agrfeolas sem operador 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporirias 
4330-4/04 - serviços de pintura de edlficios em geral 
4322-3/02 - instalação e manutençlo de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração 
4321-S/OO- instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4221-9/03- manutençio de redes de distribuição de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, pra~ e calçadas 
3321-0/00- instalação de máquinas e equipamentos industriais 

Req: 81900000051313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 
Arquivamento 20000594188 de 11/02/2019 Protocolo 195888987 de 05/02/2019 NIRE 15201455644 
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3314-7/99 - manutenção e reparação de outras m,quinu e equipamentos para usos - · J 

industriais nlo especificados anteriormente 
3313-9/01 - manatellçlo e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 
8130-3/00 - atividades paisagisticas 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integrali7.lldo de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), totalmente em moeda corrente nacional, representado por 2.000.000 
(dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, cujo 
aumento é totalmente subscrito e integrali7.ado, neste ato, pelos sócios assim distribuído: 

THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA, com 10.000 (dez mil) quotas, 
perfazendo um total de RS 10.000,00 (dez mil reais) integralizado. 
JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR. com 1.990.000 (um milhão e 
novecentos e noventa mil) quotas, perfuendo um total de RS 1.990.000,00 (um milhão 
novecentos e noventa mil reais) integraliz.ado. 

CLÁUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio JOSE VICENTE 
CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR em conjunto ou isoladamente com os poderes e 
atribuições de decidirem, representarem, assinarem cheques, contas bancárias, contratos 
de serviços e efetuarem empréstimos ou descontos contraídos junto a instituições 
Financeiras ou terceiros, enfim quaisquer atos e condições ao bom e fiel desempenho da 
sociedade e autoriz.ado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou asswnir obrigações seja em favor de qualquer dos 
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

Req: 819000000S1313 
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ParAgrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma 
retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre 
os sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA.. Ao término de cada exercício social, em 31 de de7.embro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, proceden~ à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

§ I º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período 
do ano a partir de resultado do período apurado. 

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), 
quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel 
ou inexistindo interesse destes ou do(s} sócio(s) remanescente(s}, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Panigrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as 
penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimenta.r, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. 
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

Req: 819000000S1313 
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DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002. 

FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de BARCARENA PA para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento. 

E. por estarem assim. justos e contratados, assinam este instrumento. 

BARCARENA, 31 de janeiro de 2019. 

--í.8oie2 cL, 9:rotJfD Õ)t Ua ~, &í1'.?1(Ã -<- 4:.eoo · 
THAIS 00 SOCORRO BOTELHO OE LIMA E SILVA 

CPF: 023.125.132-77 

Req: 819000000S1313 

Certifico o Registro em 11/02/2019 

Arquivamento 20000594188 de 11/02/2019 Protocolo 195888987 de 05/02/2019 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TDA 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 71548378221002 

___ _.../ 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA J V C ENGENHARIA L TOA 

PROTOCOLO 195888987 • 05/02/2019 

ATO 002 • AL TERAÇAO 

EVENTO 021 • AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NJRE 1520 1455644 
CNP.T 26.392.692/000 1-54 
CERTIFICO O REGISTRO EM 11 /02/2019 
SOB N: 20000594 188 

EVENTOS 
05 1 - CONSOLIDA CÃO DE CONTRA TO/ESTATUTO ARQIBVAMENTO: 20000594 188 
307 - REENQUADRAMENTO DE .MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQIBVAMENTO: 20000594 188 

Certifico o Registro em 11/0212019 

Marcelo A. P. Cebolão 
Secretário Geral 

11/02/2019 

Arquivamento 20000594188 de 11/02/2019 Protocolo 195888987 de 05/02/2019 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 71548378221002 

\ 



REGULARIDADE 

JVC ENGENHARIA LTDA EPP 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 

FISCAL 

FONE : (91) 99245-7097 /99306-6078 
Email: jvcleng@gmail.com 

Tv. St' Anton;o,420 - Ba,mena + ~ 
CEP: 68.445-000 ~ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NOME EMPRESARIAL 
J V C ENGENHARIA LTDA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ~~~~~~RTURA 
CADASTRAL 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

JVC EMPREENDIMENTOS 

CODIGO E DESCRIÇ O DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

1 PORTE 
EPP 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e Instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada •) 
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada •) 
47 .44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada •) 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada •) 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
TV SANTO ANTONIO 

NUMERO 

420 
1 COMPLEMENTO ........ 

1 CEP 
68.445-000 

1 BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRONICO 

ESSENCIALCONT@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 MUNlcfPIO 
BARCARENA 

1 TELEFONE 
(91) 9176-6877 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇ O CADASTRAL 

20/10/2016 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

(•) A dispense de e/verás e licenças é dire ito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de 
junho de 2019, ou de legislação própria enceminhede eo CGSIM pelos entes federativos, não tendo e Receite Federei que/quer 
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/12/2021 às 19:04:18 {data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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\.t lf\'º 1153 .~ 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ , ,4 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ''-\ ~ 7,:::: FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC <<;/i . ·~' 
-----------. ---------------. l(J .'J N\/ , . 

~

SCRIÇÃO ESTADUAL SCRIÇÃO NO CNPJ/CPF NSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 

S.703.142-0 6.392.692/0001-54 5201455644 
L-~~~~~~~~~~---' 

jNOME EMPRESARIAL r V C ENGENHARlA LTDA 

ITULO DO ESTABELECIMENTO 
VC EMPREENDIMENTOS 

r;EDE 
ICERAT ABAETETUBA 

!ENDEREÇO 
frRV SANTO ANTONIO, 420 CENTRO 

~GIME DE PAGAMENTO l jMUNICÍPIO 
~~-º-r_n_1a_1 ____________ ..,~18:~A~R~C.;:,,;.;A~R~EN;;;._A..;.. __________________ _, 

ATA DE TNICTO DA ATTVIDADE J5íTTUAÇÂO CADASTRAL 
6/07/2020 jAttvo 

.._ ______________ ~ 
O DIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 
120400 - Construção de edifícios 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

ODTGO DE ATIVIDADE SECUND RIA 
312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e iustrnmentos de medida, teste e controle 

DIGO DE ATIVIDADE SECUND A 
313901 - Manutenção e reparação de geradores, transfom1adores e motores elétricos 

t;ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
~314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
~nterionnente 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUND 
321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

DIGO DE ATIVIDADE SECUND RIA 
221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

DIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
292801 - Montagem de estruturas metálicas 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
292802 - Obras de montagem industrial 

DIGO DE ATIVIDADE SECUND A 
313400 - Obras de terraplenagem 

ODIGO DE ATMDADE SECUNDARIA 
321 SOO - Instalação e manutenção elétrica 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

DIGO DE ATlVlDADE SBCUND A 
330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

DIGO DE ATIVIDADE SECUND A 
399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estmturas temporárias 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
742300 - Comércio varejista de material elétrico 

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA 
744001 - Comércio varejista de ferragens e fenamentas 

fÓDTGO DE ATTVillADE SECUNDÁRIA 



,/ \ 1Ul',ll.o/ 
,,( \"\. ' l:J 

!~ '1-f! 
744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral ,...::, ~ ... --~~-~~------~------~-------------------+,;;t-_. • r ~ r ' 11• , )a. ~ 

DIGO DE ATIVIDADE SECUND ~ 

,__73_1_4_0_0_-_A_lu_gu __ el_d_e_m_a_·q_u_in_~_e_eq_t_1ip_a_m_e_n_to_s_a_gr_íc_o_1a_s_s_em_o_p_er_ad_o_r _____________ ....,..,....~,1º 1154 § 
DIGO DE ATIVIDADE SECUND '° -' ~ · ,:; 

129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteri01mente \ , (lt 0~"' _____________ .....,; __________________________ ... .) .. .,-.~· 
....,O_D_I_G_O_D_E_A_TIVID __ AD_E_S_E_C_UND ___ A ________________________ ..,_ .,, : r<1 M' ~.,:.. 

130300 - Atividades paisagísticas 

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001. 
Emitido no dia 23/12/2021 às 16:02:47 pelo Portal de Serviços da SEFA 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: J V C ENGENHARIA L TDA 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 07:46:47 do dia 22/09/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/03/2022. 
Código de controle da certidão: 79AD.C8C3.CAD5.A98D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SERVIÇO GRATUITO 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÂRIA 

Nome: J V C ENGENHARIA LIDA 
Inscrição Estadual: 15 .703.142-0 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
ce1tificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade 
está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado 
da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n .0 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da 
Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confinnação de sua autenticidade, pela 
Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço 
eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 16:05 :39 do dia 15/09/2021 

Válida até: 14/03/2022 

Número da Certidão: 702021080959515-8 

Código de Controle de Autenticidade: B128A7Fl.6668F11C.9Cl565F9.E8F584B4 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Cettidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 6º da Instrução Normativa n .º 0019, de 5 de Outubro de 2006 como também 
em deconência da suspensão de medida liminar. ' 

- A_ cassação da cet~id~o será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por 
me10 de consulta pubhca no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 



SERVIÇO GRATUITO 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÂO TRIBUTÂRIA 

Nome: J V C ENGENHARIA LTDA 
Inscrição Estadual: 15 .703.142-0 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida às: 16:05 :39 do dia 15/09/2021 

Válida até: 14/03/2022 

Número da Certidão: 702021080959516-6 

Código de Controle de Autenticidade: D4AC24EF. l 4F8C5D6. 7 31A2C3E. 70D85175 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no art. 9º da Instrução Normativa n .º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em deconência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 

Avn Cronge da Silveira, nº, Centro - 68445-000 
Email:semur.pmb@barcarena.pa.gov.br Fone: 

/ .,,c1r,i, -~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS -MOBILIARIA - -

NOME 

J V C Engenharia Ltda - ME 

CPF/CNPJ 

26.392.692/0001-54 

MATRICULA 

ENDEREÇO 

li l llll li li li l Ili li l li li l li l li l li l l lllll llllllllllll li l lllll Ili l 11111111111111111 til 
024446003266720219124664 

RG/INSCR. ESTADUAL 

QUADRA 

CODIGO DO CADASTRO 

32667 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

6843 

LOTE 

Avn Santo Antonio, 420 - Bail"rn : Centro - Barcarena/P A 
\!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

FINALIDADE 

Selecione 

OBSERV AÇAO: 

Emissão: 06/12/2021. Validade: 05/01/2022. 

A Prefeitura Municipal de Barcarena conforme preceitua o Art. 205 da Lei Federal 5.172 de 25 
de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CERTIFICA que a inscrição municipal 
acima, em relação ao objeto da certidão encontra-se em situação REGULAR perante a 

' Fazenda Pública Municipal. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer 
débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser 
apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do 
Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Secretário Executivo Municipal de Receita 

Decreto 0689/2017 ~ 

(~ 
Emitido por: WEB - 06/12/2021 
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CAI 
CA IXA ECONÔM 'CA FEDERA L 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 26.392.692/000l-54 

Razão Social: J V e ENGENHARIA LTDA ME 
Endereço: TV SANTO ANTONIO 420 / CENTRO / BARCARENA / PA / 68445-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:09/12/2021 a 07/01/2022 

Certificação Número: 2021120902111659841718 

Informação obtida em 11/12/2021 12:28:27 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



REGULARIDADE 

TRABALHISTA 

L~ 

~ 
JVC ENGENHARIA L TDA EPP 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 

FONE: (91) 99245-7097/99306-6078 
Email: jvcleng@gmail.com 

Tv. St!l Antonio,420- Barcarena - PA /@ 
CEP: 68.445-000 ~ 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome: J V C ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 
Certidão nº: 25349140/2021 
Expedição: 17/08/2021, às 09:43:25 
Validade: 12/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que J V e ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 1 inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 26.392.692/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www. tst. jus .br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emQ 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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QUALIFICAÇAO 

JVC ENGENHARIA LTDA EPP 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 

, 
TECNICA 

FONE: (91) 99245-7097 /99306-6078 
Email : jvcleng@gmail.com 

Tv . St!! Antonio,420 - Barca rena - PA 

CEP : 68.445-000 

e . .,,.,, 
(<, 

-X.' ::> • . 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 1/1 

Nº 254052/2021 
Emissão: 04/12~ ~ 
Validade: 31/pa'~2~ 1',\l. l)f:"~~ 

r~- '1/.'\ 
Chave: ~:s"' .. y ~C' '-

!_;.. ..,,..,. 

(

t:."! lHA \ 
'"' 
~ ;\J 0 1163 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados ;,.,.pressos .J""' . 1§r 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - ~~-PA, ,~:,. ''/ 
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

1 
i r1 :i L N'·l , ,~ · __ ,,. 

___ interessado(a) 

Empresa: J V C ENGENHARIA L TDA 

CNPJ: 26.392.692/0001-54 

Registro : 0001485547 

Categoria: Matriz 

Capital Social : R$ 2.000.000,00 

Data do Capital : 11/02/2019 

Faixa: 5 
Objetivo Social : CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS 
DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ATIVIDADES DE LIMPEZA PRAÇA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, 
TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; OBJETIVO PARCIAL 

Restrições do Objetivo Social: 

Endereço Matriz: TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, BARCARENA, PA, 68445000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 27/10/2016 

Data Final : Indefinido 

Registro Regional: 0000148578DDPA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações / Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (3/3) 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional : JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro : 1502488922 

CPF: 189.983.302-10 

Data Início: 19/04/2018 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional : 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.silac.eom.br/publicol, com a chave: 6C2By 

Impresso em: 04/1212021 às 12:42:59 por: adapt, ip: 177.51 .32 .89 



CERTIDÃO DE REGISJ;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PA 

Página 1/1 

Nº 233290/2021 
Emissão: 01/04/2021 

Validade: 31/03[:~022 , 
Chave: .-otá\>1\\".ll',\t. o/;; 1;~·' -1,p~;\ 

{,~ .,. ' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

/~ .. , 
CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra e 
CREA-PA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional : JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro: 1502488922 

CPF: 189.983.302-10 

Endereço: Travessa SANTO ANTONIO, 420, CENTRO, Barcarena, PA, 68445000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro : 03/05/2007 

___ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25 

lnstituiçao de Ensino: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO PARÁ-UNESPA 

Data de Formação: 13/02/1993 

___ Descrição 

CRQ 

___ Informações I Notas 

- A falslficação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (1/1) 

___ Autos de Infração------------------------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa : J V C ENGENHARIA L TDA 

Registro: 0001485547 

CNPJ: 26.392.692/0001-54 

Data inicio: 19/04/2018 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpJ/crea-pa .sitac.com.br/publico/, com a chave: aDzay 

Impresso em: 01 /04/2021 às 09:44:34 por: luizmenezes, ip: 189.82 .13.157 

- ' 

Q 
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'. I • SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO 00 PARA 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA 

NOME o·o RESP. TÉC.P/SERVIÇO : JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

TITULO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIl... ********************************************* 
N.2 REG. E/OU VISTO CREA·PA 

ATRIBUIÇÃO 

VISTO: --? 

/ ~d ((/ ~ / ~ 
r,~(fAulO Ot TARSO lORRcS KHOURY 

Analitta Técnico 

IOGSI 

A CAT it qual o atestado está vinculado é o documento que comprova 
\l registro do atestado no Crea. 

A ÇAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o 
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A CAT é válida em todo território Nacional. 

Expedido em: 10/10/1994 

12. ******* 
cnico - CAT, 

Atestado de 

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos 
quantitativos e qualitativos nela contidos. bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A falsificação deste documento constitui crime previ~to no Código r J 
Penal Brasileiro. sujeitando o autor à respectiva ação penal. L-.J=. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré. CEP: 66035-080, Belém-PA 

Fone: (91) 4006-5500 I Fax: (91) 3219-3402 

* 1@ 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei nº Ci,496, de 7 de dezembro de 1977 

ARTART 
Nº 00009194DPA61 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará ~=­
INICIAL- /,~\C\1',II. Dt, 

INDIVID~V° ' 

IR- ~ 
"' 1 o: 

___ 1. ResponSllvel Técnico ---------------- -------- ------------ e.. 
JOSE VICENTE CARLEO OE UMA E SILVA JUNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CML 

Empresa contratada: LCC SERVICOS DE CONSTRUCAO CML L TOA. 

RNP: 1S0248892-2 

Registro: 0000007119-4 

___ 2.Contratant1t ----------------------------------------

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS 

Complemento: 

Cidade· 

Pais : Braall 

Telefone: 91-36051432 Email: 

Contrato: Nlo upeclflçado Celebrado em: 02/Ga/2011 

Bairro: 

UF· 

Valor. R$1 .897.340,n r,po de contratante . PESSOA JURIDICA 

Ação Institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 05.8'9.955/0001-31 

Nº: 

CEP: 

Observação. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICFAL MARIO BARROS COM 12 SALAS OE AULA EM ALVENARIA. TELHAS DE BARRO EM 
ESTRUTURA DE MSDEtRA,E ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DA QUADRA POUESPORTIVA. 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Sltuação: 2-4/01/2012 

Motivo: BAIXA (MINERVA) 

Descrição: Concluaio de obra/serviço. Protocolo nº 16'72012. 

__ 3. Dedo& de Obra/Serviço 

Proprietáfio: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS 

TRAVESSA ROZELI PAfl/A. SIN' 

Complemento: 

Cidade· AnaJ•s 

Telefone· 9136051432 Email: 

Coordenadas Geograficas: Latitude: o Longitude: o 

Bairro: PRAINHA 

UF· PA 

Data de Inicio: 02/08/2011 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Previsão de término: Não especificado 

_ _ _ 4. Atividade Técnica 

1-0IRETA 

23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART .> IIA1010 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS 
DIVERSOS 

23 - EXECUÇÃO> ATIVIDADES DA ART-> #A1201 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

23 - EXECUÇÃO> ATIVIDADES DA ÁRT-> #A1202 - ESTRL/TURA METALICA 

23 ·EXECUÇÃO> ATIVIDADES DA ART ,> #A1325- REDE HIDRO-SANJTÁRIA 

23 ·EXECUÇÃO> ATIVIDADES DA ART-> #1\1502 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1806 • PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E 
CATÁSTROFE (NR23) 

23 ·EXECUÇÃO> ATIVIDADES DA ART-> #A2908. INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO 
PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 

CPFICNPJ: 05.849.955/0001-31 

N"· 

CEP: 68810000 

Quantidade Unidade 

576,00 Metro Quadrado 

9.89 Melro cúbico 

540,00 Metro quadrado 

120.00 Número de pontos 

3.95 Moiro cúbico 

10,00 Número de pontos 

130,00 Número de pontos 

~--5.0bservaç6es - ~--~----------~~-~-~--------------- - --
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO BARROS COM 12 SALAS DE AULA EM ALVENARIA,TELHAS DE BARRO EM ESTRL/TURA OE 
MSDEIRA.E ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA. 

___ 7. Entidade deClasn -------------------------------------
AEST 

A au1en1oa- desla Nn podo - venficada em ntlp1~ .sbç com.brtp.blico,', oom a chavo. 91BbB 
lmpt9a0 em 12/09/2017 às 12 29:50por lutzmenezes. op: 187. 122.242.221 

-·~ .-."'. 
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Anotaçio de Responsabilidade Técnica - ART e R E A-PA 
lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

· ~ > 
ART ART i "- 11 ; 

Nº 000091940PAe:1; r r º 6 7 '3.; 
Conselho R911ional de Engenharia e Agronomia do Pará 

~ ,t. . ~~ 
·~-:-) ' ·--- !).::: ';, r/1 . .:,:..,· 

INI - 1/'. ,·r, . ,;.~Y 
INDIVIDUAL···,. ·'· · J \J ~ / 

...., __ 

___ 8. Auinaturu 

Declaro serem verdadeiras as infonnações acima JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SLVA JUNIOR • CPf: 11Ult302°10 

PREFEIT\JRA MUNICIPAL DE ~AS· CHPJ: 0$.149.155/0001-31 

___ 9. lnfonn•c;õu -------------------------- ---------------
• A i'tRT é vélida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamenlo ou conferência no slle do Crea. 

___ 10. Valor 

Valor da ART: R$ 833,00 Pago em: 20J01/2012 Nosso Nümero: 198897 

I\ au1ent,adade dosto ART pode ser -.ftc:adft em· "11p:llcnte1)8."'8C.com.brlpubltco/, com a chavo: 91BbB 

lmprosoo em· 12/00/2017 às 12:29:50 por wmenezes. ,p: 187. 122 2~2.221 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAT. DF ORRAS F SERVIÇOS URBANOS 
União & Trabalho 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Anajás com sede na Avenida Barão do Rio Branco s/nº, Bairro: Centro, 

CEP: 68810-000, inscrita no CNPJ: 05.849.955/0001-31. Atesta para os devidos fins de direito, que a 

empresa LCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA - EPP, estabelecida a Rua Sebastião de 

Oliveira, nº 05, Bairro Centro, Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CNPJ: 07.601.283/0001-76, tendo 

como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, 

com registro no CREA-Pa sob o nº 9194 D PA e RNP: 1502488922. 
Prestou serviços a esta administração sob o contrato número 01/2010, cujo qual tem como objeto a 

construção de uma unidade de ensino básico, Escola Municipal Mário Barros, com 12(doze) salas e 

construção do anexo, situada a TRAVESSA ROZELI PAIVA, S/N° - PRAINHA, CEP: 68810-000 Anajás - PA, 

Com inicio dos serviços no dia 02/08/2011 e término 14/10/2011 , cuja planilha dos serviços encontra-se 

relacionada abaixo. 

ITEM 

1 
1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 
4 

4.1 
4.2 

DISCRIMINACÕES Unid 

SERVICOS PRELIMINARES 
Limoeza do terreno incluindo ca~inação e remocão de entulho m2 

lnstalacões orovisórias (barracão, luz e forcal un -
LeQalizacào da obra .., .~.!J\(11,.a..-;"'" ', un 

Locacão da obra /':, ·/· CH /o4- -..1 '\ m2 

Viailância / •• - f" e e A • PA 'tl~T, mês 

MOVIMENTO DE TERRA 
i;: - / /' ~ 

.!t 1)1 

Escavação man~ª1__ __ . _____ .~ n( -) ~~- """LJ 1b m3 

Reaterro .. __ ·-- __ ---4 u: ~~ :_ ./ ;-/ m3 ·-""---- -· 
Reaularização das áreas externas \ ,. •,,. ' .,r-~~, m2 

Aterro compactado c/ material fora de obra '-!'.e.- , 'f.,;~':/· m3 
FUNDAÇÃO 
Lastro de concreto ma9!9 _______ m3 
Concreto armado (blocos, cintas e pilares de fundacãol m3 _ 
Cravação de Estacas 15 x 15 cm x 4 M em madeira de lei acapú M 
Forma c/ madeira branca M2 
Armacão o/ concreto KG 
Desforma M2 
ESTRUTURA -
C_oncreto arma~o (Vigas e pilares) m3 ·- · 
Forma e/ madeira branca M2 --------------· ... 

AV: BARÃO DO RIO BRANCO SIN°. CENTRO, CEP: 68810-000 - ANAJASIPARA. 
e-mail : prefeituraanaias@pop.com .br / www.anaias.pa .gov.br 

Quant 

6.000,00 

1,00 --
1,00 

6.000,00 

6,00 

121 ,88 

190,43 

190.43 

1.288,79 

14,58 

~ 136,50 \.. 

1.920,0~~ 
699,60 

4}95,QLJ C/ 699,60 

IV 99,42 

Crh ! ,072,80 , f i 
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PREFEITURA MUNiCIPAL DE ANAJÁS 

SECRETARIA MUNTCIPAT. DF ORRAS F. SERVIÇOS URBANOS 
União & Trabalho 

-
KG 

--~----------------- ----- ··- ----~- - - ~-
4.3 Armação p/ concreto ·-·-·------- - --·- --·-

M2 ---1---4.:.:..4..:___-1-D=-e=s::..:.f=or:.:.:m~a=----- --·----- __ ___ ----·--·--· ___ 4-_ ,.;_;__~ 

4.971,00 V 
1.072,80 1 

m2 1.987,73 
5 PAREDES 1----=---+-:..._;__.c:;~..c:._- - - - ·------ ·· - - .. - ---- - - ----+-------+--- --- --, 

5.1 Alvenaria de 0.15 cm com tijolo de 06 furos 
m2 11,83 ·-~5::..:..2=--+-E=-l:..::.e.:.:.m:..::e.:.:.n.:.:to_vc.ca=z __ ad_o'----------··------ --+---.:.:.:.::'---+----~ 

6 COBERTURA --
m2 2.164,75 6.1 Estrutura em madeira de lei -------- - -+-___:_.:.:.=---+-- -=-~ ~=---, 

6.2 Telha de barro (com beiral e cumeeiras encaliçadas) m2 2.164,75 

7 INSTALACOES 

7.1 Instalações elétrica un 1,00 

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

8.1 Portas em madeira de lei completa m2 58,59 

8.1 Janelas em madeira de lei completa m2 407,00 

8.2 Gradil em ferro 1/2" comoleto m2 12,00 

8.3 Portão de ferro completo rn2 11 .34 

9 REVESTIMENTO 
m2 3.975,47 -- --· -·-- - -9.1 Chapisco 

9.2 Reboco Paulista 
9.3 Lajota 20x20cm-ti-po_"_A_" P_~~; d-e·-_- ----- ~ ------

10 PAVIMENTACÃO r~tFE'JfRDJ~ 1>ilDf 8ARC~Rrri.A 

m2 - - ~ ª-~~,47 --· 
m2 ____ }16,41 
·-- -· -

m2 1.964,27 -10.1 Camada imoermeabilizadora ffJN! ~QÇ ( ()11,i (J (J[) J(_/~! A l 
m2 1.964 27 10.2 Camada niveladora - ..... w v l ~ v H~ll ~/ll.: ~ -·-'--1-'-'--:....;._:_;__.;c...:....;;.,c;.....:c. _ _ _ _ _______ ____ -+-- -'--"''---+-'--...;;...;....;.i.::;;.;._--l 

m2 883,62 -10.3 Lajota cerâmica 0,20x0,20cm 
10.4 Rodaoé cerâmica O, 10 cm m2 473,27 

11 FORRO 
11 .1 Forro em PVC com eritaruoamento em madeira de lei m2 883,62 

12 PINTURA '-------- - ----
12.1 PVA interna com massa m2 1.671,32 __ 

12.2 PVAexteriores m2 1.671 .~L 
12.3 Esmalte .. _________ ______ m2__ 23,34 

:~3~ ~:;~:i~:~~~~:: ~-------/~,;:_~ :_--"- ~2 -~~ 
13. 1 VentÚador de teto 1';'7 

f\1)1 /04 ___ "''\ ·\ un 24 00 

13.2 Luminária.fluorescente 2x40W i o· CREA- PA \:::_ \ un 30:oÕ-

13.3 Luminária fluorescente 2x20W t /"' \ ; ' un 154,00 
13.4 Arandela ,;l ({) \ ( _ !) ~ J un 16,00 

T '. O J;,!<...//f/ ,,.,_ '· "A'- ' / '• (Q I 13.5 ornada universal , ~ . ...-. 1 un 56,00 

13. 7 Tomada o/ ar-condicionado un 4,00 
13.8 Tomada oara comoutador un 14,00 
13.9 -~terruptor de 1 tecla _____ ___ un __ _ 12,00 _ 

; 

13.1 O Interruptor de 2 teclas un + 24,00 
13.11 Quadro de medição trifasico (c/ disjunt~..!1_. UNO -- ~ - -{;t ~ 

AV : BARÃO DO RIO BRANCO SIN°. CENTRO, CEP: 68810-000 · ANAJASIPARA. 

e-mail : prefeii:uraanaias@pop.com .br / www.anaias.pa.gov .br 
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i:~.l ~» 
PREFEITURA MUNlClPAL DE ANAJÁS 

SECRETARIA MUNlCIPAT . DF ORRAS F. SERVIÇOS URBANOS 
União & Trabalho 

Centro de distribuicao p/ 24 disiuntores (e/ barramento) UNO 1,00 

13. 13 1,00 

1,00 
Disiuntor 3P- 30A UNO i-:..:::.:....:..:::...+-=L=.:..:.:.:::..:..-=.:..._..::...::c....;.. ___ .. ___ __________ -+_.=...:..;:..=....--1---~=----, 
Disiuntor 3P -60A UNO 13.14 

13.15 Disiuntor 2P - 15 e 20ª UNO 7,00 

13.16 Disjuntor 1 P - 1 O e 20A UNO 3,00 

. 13.17 500,00 

100,00 
Cabo de cobre 6mm2 UNO 1---''--'-'--4-~-'-'--'--'----'----- - --- ------ - - -- --- - -~_::...;...c.:;.._-+ ___ ...c.....;.._:._c....--1 

Cabo de cobre nu 6mm2 ----- -- ____ _ ____ - - -4---=U.:...:N:=0:.__-1-- -...:....:c.c:.,..::..:c..-.--1 13.18 

13.19 ... 1.500,00 

10,00 
Cabo de cobre 2, 5mm2 UNO ~:...:...:...;=-...-=::..::.....::.=...=-:::.c..;::...=...~-'-'-=c.__---- ·- -- ----- - ___ ___ 4-_..::...:.c..:c- -1- - --=-;..;;...:...;;_;;_---4 

Eletroduto PVC de 1 1 /4" UNO 13.20 
32,00 

1-;._;:c_:.....i-;.;;._;_-.:.....;_ ___________ ____ ------ ·---+--:.......c.;;;...-+-----'---i 

Eletroduto PVC de 1" UNO 13.21 

13.22 Eletroduto PVC de 3/4" UNO 350,00 

13.23 Eletroduto PVC de 1 /2" ML 233,00 

13.24 Cabo de isolamento 25mm2 de 1 KV ML 15,00 

13.25 Bombas trifasicas de 2 cv e/ acessorios UNO 1,00 

13.26 Poste de aco com 6m de altura de montaaem o/ luminaria UNO 4,00 

13.27 incl. Tubul,cx de alv . E fiação 

13.28 --·· · 14,00 Cx . Passaaem alv. c/ too. Concreto (60x60x60cm) UNO 

13.29 Para-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) UNO 1,00 

14 INSTALACÕES HIORO- SANITARIAS: r 
14.1 

_14.2 
14.3 

1 
14.4 

14.5 

14.6 Moto-bomba cent.1 CV(suc .. rec. ,barrilete. ,col.distribuicão) UNO 

15 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: f---'---t----==.;...;..:;...::..,....:::...::;...::...,c.:....:...::.....=~.:..:.:=....:...:~..:...._- - ------- - ---1-- - ----1~-- ----·~ 
15.1 Bacia sifonada de louça c/ assento UNO 16,00 

15.2 Caixa de descaraa plastica - externa UNO 16,00 

15.3 Porta oaoel de louca UNO 16,00 

15.4 Lavatório de louca s/ col. c/ tom, sifao e valv. UNO 13,00 

15.5 Cabide de louca ... ·,,,. ,,,r,..,· · , .... UNO 16,00 

15.6 Porta toalha em louça - tubolar 16,00 
15.7 

15.7 

. V ' 
r • f'\ni- A DA \ v \ UNO Saboneteira de louça 16,00 
e~ ~i-n '• : 'é .\ UNO Pia duas cubas 2 m 1,00 

15.7 Tanque aco inox c/ torneira sifão e válvula ?: ,Í\'\ ( i \ D j UNO 1 ,00 
15.7 

15.7 

15.7 

Chuveiro PVC ·" 0 ,1.SCJ"~"~ r :: ~'/ UNO 1,00 
Torneira oara iardin cromada ·--- ----·--_.f,,i'I.._ j ,....f', ·u-·N--0- ..... , - 2,00 tf1)_ 
Mictório coletivo aço inox 2 _m -----~· _":;:~~-~-- •~-•_:.':,"' M - · - -'2,'-0.;:;..0_~ ~ 

15.7 Esoelho de cristal (0,40x0,60m) UNO -·- -'1...:.3.:..:,o...:.o._._ (' J 

15.7 ,__ _ _._O_u_c_ha higiênica cromada UNO 16,00 ~ 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE À INCÉNDI0- - ---..-- --1--·--C-'-~- -16 t---'---+--'·- -=-.:...,___c;...:;:..:.....:.c..=....:...:....:..=--:..=-z..:..=.:....=...=.:.:=:..:..:..=:....:....:.~::..::.::..:.::.:..:::.. __ .i-___ --1-__ ~-~ 

16.1 Extintor de incêndio C02-6kg UNO 

16.2 ,___.........__Ex_t_in_to_r de incêndio (pó quimice) - 4ka UNO 

UNO 16.3 Extintor de incêndio de aqua pressurizada - 10 1 

AV: BARÃO DO RIO BRANCO SINº. CENTRO, CEP: 68810-000 - ANAJASIPARA. 
e-mail : prefeituraanajas@pop.com.br / www.anajas.pa.gov.br 

2,00 
1,00 
6,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAi OF ORRAS F SJ..::RVIÇOS URBANOS 
União & Trabalho 

----- - ---·---·----
Extintor de incêndio (pó quimico) - 12 kg_ ___ ... UNO 
DIVERSOS 

Canaleta de drenaqem em alvenaria rebocad~..!l~~ laterais e 

fundos (0.30 x 0.30 m) M .. 
Quadra esportes oolivalente 18x31 m UNO 
Eouipamento completo p/ quadra de esportes CJ 
Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m UNO 
Torre em cone.armado o/ cx.d'aqua h=6,0m-base 3.0x3.0m UNO 
Caixa dàgua 5000 lt UNO 
Aterro de áreas externas com colchão de areia 5 cm M3 
Caixa p/ ar condicionado UNO 
Mastro em fo.Qo. sobre base de concreto-3 um CJ 

Muro em al~enaria,chapiscado com_s:_aiado(h=2,50m) ML .. ---e-··-- ,........ 
Banco em concreto c/2 ~od .2,75x0,4m UNO ·---·-- .... - --·-r-· 
Placa de inauguraçêo (65 x 45cm) UNO --- ·----- -·--
Poço Tubular d= 6"" - prof.= 30m UNO 
Limpeza final m2 -

1,00 

407,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

197,05 

4,00 

1,00 

800,00 

10,00 

1,00 

1,00 

6.000,00 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços 

solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 
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Engenheiro Civil - PMA 
CREA: 15.860 - D PA 

Anajás-Pa, 16 de fevereiro de 2012 

AV: BARÃO DO RIO BRANCO SINº. CENTRO, CEP : 68810-000 - ANAJASIPARA. 
e-mail: prefeituraanajas@pop.com.br / www.anajas.pa.gov.br 



CREA-PA 
CONSELHO REGIONA,I. OE ENGENHARIA E AGRONOMlr. DO PARÁ 

SITUAÇÂO 

DOCUMENTO CANCELADO 

DOCUMENTO EMITIDO 

BOLETO EMITI DO 

DOCUMENTO PROCESS~.DO 

DOCUMENTO PAGO 

t- e} 

DATA · HORA 

REiATORIO GERENCIAL: LISTAGEM OE STATUS DA CERTIDÃO 
í:R!Jrf): RELATÓRIO S 
uscr,1,:,\0· LI STAGEM OE STATUS DA CERnoAo 

l'Hú FISSIOIJAL. JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 
CPr: 18998330 210 
NUMcRO ANO l)A CERllDÃO: 66532/2014 

. ·11ro De CEkTIDÃO: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
DA1A/HORA: 04/01/2022 ÀS 10:01:44 
ENDEREÇO IP: l3l, 22Ll42,2 
LOCAL: 

OAOOS 

21/12 2021 · 08·50:09 

25/04/2014 - 09:24:37 

25 /01'2014 • 09·25·4d 

30/04,2014 • 08.11:22 

29/0 l 2014 • 

CREA·PA • CONSELHO RFGiONI\I Dr BlGrnHARIA E AGRONOMIA DD PARÁ 
N. DOUTOR MORACS, 19'1, NAZARE, BELÉM· PA 

OBSERVAÇÃO 

CfRTTIDÃO CAMCEI A{JA COIJFORMê PROTOCOLO 45565• 20il 

. 

SITAC • SISTEMA OE INFOO!'IAÇÕES TÍ:ctl!CAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA·PA 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

66532/2014 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que ___ ....., _ _ 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o ~ ',11 v~ 
Técnico do profissional JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente à(s) Anotaçã ~0 de . ,,.,,,~ 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): r...~ u A ' '• \ 

,;:; FOL11 '1' 
Profissional. JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR t:; -,. 

Registro: 1502488922PA RNP: 1502488922 \ ~: •. --~/,r,.,i_ 1_1(1 ,,_3_ .. " .. -.=-~ / 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL ~~~ .1 ·~ , / 

, ...... /i ,. .':/ • 
Número da ART: 1000014274 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 15/04/2014 Baixada em· 25/~!201:11.J. 1\ ·, "v :/" 

Forma de registro : SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada : AMAZON ENGENHARIA LTDA ME 

Contrata: e: CUFO-SOCIEDADE SIMPLES LTD ) 

ereço do contratante: TRAVESSA TRAVES$A TRÊS DE MAIO 

Complemento: 
Cidade: BELÉM 

Contrato: 00092013 Celebrado em: 05/09/2013 

CPF/CNPJ: 05,944,959/0001-07 

Nº: 2036 
Bairro: CREMAÇÃO 
UF: PA CEP: 66063280 

Valor do contrato: R$ 15.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSA TRÊS DE MAIO, N' 2036- Nº: 2036 
PARIQUIS/MUNDURUKUS 

Complemento: Bairro: CREMAÇÃO 

Cidade: Belém UF: PA CEP: 66063280 

Data de inicio: 05/09/2013 Conclusão efetiva: 22/04/2014 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

1 Proprietário: CLIFO SOCIEDADE SIMPLES L TD CPF/CNPJ: 05.944.959/0001-07 -Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 
50 · EXECUCAO E PROJETO 2950.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1 238 -
ESCAVAÇÃO EM TERRA 50 • EXECUCAO E PROJETO 540.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > 
SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 50 - EXECUCAO E PROJETO 850.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E 
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAJS > #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 50 - EXECUCAO E PROJETO 985.60 
metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> FORMAS> #1299 - MADEIRA 50 -
EXECUCAO E PROJETO 2600.60 metro quadrado; 1 -DIRETA #A1007 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO 
E PROJETO 352.65 metro quadrado; 1 - DIRETA #A1201 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50- EXECUCAO E PROJETO 188.30 metro 
cúbico; 1 - DIRETA #A1325 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 41 .00 Pontos; 1 - DIRETA #A1502 - FUNDAÇÕES 
SUPERFICIAIS 50 · EXECUCAO E PROJETO 25.40 metro cúbico; 1 - DIRETA #A1806 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFE 
(NR23) 50 - EXECUCAO E PROJETO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA #A2908 - INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS 
RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 93.00 Pontos; 

_ Observações ---------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SALAS PARA ALUGUEL 
E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOI S PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS. 

_ _ Informações Complementares ___ _ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tal:+ 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:30. 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 2/9 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

66532/2014 

~ 
Á..:;;; . 

CERTIFICAMOS, finalmente , que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 fol~/rif, expejFc{Q ILHA 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. k ;;; _ 

Certidão de Acervo Técnico nº 66532/2014 
07/05/2014 

3A9Z7 

~ o.. 11 tJ' 4 -
\;_ lº ' ~}J 

, ",,. ~ v / 
/ 1 ~ -
.... (J "JJ. Nº! N\I • 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

'~/ ~~~ 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3N3Z7 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleoonosco@creapa .com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021 , às 17:30. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A e LIFO soe IEDAD E s IM PLES L TOA com sede na TRAVESSA TRÊS DE 

MAIO , N° 2036 - ENTRE PARIQUIS E MUNDURUCUS, Bairro: Cremação, inscrita no 

CNPJ: 05 .944 .959 .0001-07. Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa AMAZON 

ENGENHARIA L TOA ME , estabelecida a RUA JOAO PANTOJA DE CASTRO , 320, 

SALA O 1, Bairro Nazare, Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CNPJ: 08 .2 96 . 041/0001-8 9, 

tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil , JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E 

SILVA JUNIOR, com registro no Crea-pa sob o nº 9194 D PA e RNP: 1502488922. 

Prestou até esta data os serviços a esta empresa sob o contrato nº041/2013, cujo qual tem 

como objeto a CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM 

SALAS PARA ALUGUEL E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOIS 

PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS , situada a TRAVESSA 

TRÊS DE MAIO, Nº 2036- ENTRE PARIQUIS E MUNDURUCUS, bairro: 

CREMAÇÃO, Cidade: Belém-Pará, Com inído oo, serviça; em 1CY01/2014 e témino em 

1CYOOl2014, cuja planilha oo, serviça; executoooo até esta data encontra-se abaixo reladoraja_ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém • PA 

Te!:+ 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa .com .br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021 , às 17:30 . 
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Plan ilha Orçamentária 

1 Escavação manual solo de 1 a cal. prof até 1 50m m' 1 540,00 
----

2 Aterro cl compactação manual si controle mat e/ aqu1s1ção m' 2 950.00 
- ! - ---+ -

3 Concreto armado fck 25 MPa usinado. 1nclus1ve lançamento m• 188,30 

141 Forma plana chapa compensada plast1f1cada esp = 12mm uhl 5x 'TI' 2.600,60 

5 1 LaJe premoldada para forro (e" 12cm), Inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m' 985.60 

Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm. e= 0.09m. com argamassa (traço 1 2 8 • 
L -

6 'TI' 1.233 00 
clmento/cal/are1a) . Junta de 2.0cm 

7 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia 1 

m' 88 00 
traço 1 3) 
--- - - - -j 

1 8 Estrutura metálica para cobertura m' 850,00 
1 Telha metálica em cnapa galvanizada 

- --- -.-:::: 
9 m' t 850 00 

10 Revestimento cerâmico de paredes m' 878."llef 
-·. - - - ·-- --

11 Piso em concreto 
1 m' ! 985,60 

Cumprindo até esta data, sempre com pontualidade as obrigações assumidas, no toante 

aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada 

tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Belém , 22 de abril de 2014 

1 
~~~~~~~J_~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém- PA 

Tal: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa .com.br 

~ 

r--« 

CREA-PA 
~Aloo-otE~• ........ ., ... 

Impresso em: 29/06/2021 , és 17:30 . 
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Contrato de Construção por Empreitada: N° 04112013 

A empresa CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 05.944.959.0001 -07 , 
representada pela sua proprietária a senhora Rosa de Fátima Alves Gonçalves 
portadora CPF:042.124 522-00 e RG: 3923229, brasileira . administradora. solteira , 
capaz, residente e domiciliado na Travessa Dom Romualdo de Seixas , n_.º 1194/1102. 
bairro: Umarizal , Cidade: Belém , Cep. 66055-028, no Estado-Para. neste ato 
denominado doravante como CONTRATANTE. 

De outro lado, denominado doravante CONTRATADO - EMPREITEIRO. a empresa 
AMAZON ENGENHARIA LTDA ME. portadora do CNPJ : 08 .296.041/0001-89 
representada pelo seu diretor o senhor NYLSON EDERSON COSTA ALMEIDA. 
brasileiro. Engenheiro Civil . casado , portador da CNH nº 00242968193 e CPF nº. 
568 .938 922-68 , capaz, residente e domiciliado na na Travessa Curuzu . n ° 1810. APT-
1502. bairro · Marco, cidade Belém-Pará. Cep: 66 .093-802 . 

Têm entre os mesmos. de maneira justa e acordada. o presente CONTRATO DE 
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA, ficando desde já aceito , pelas cláusulas abaixo 
descritas. 

CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO 

O presente tem como OBJETO. a CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL COM SALAS PARA ALUGUEL E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA 
COM DOIS PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS, cujo terreno está 
situado na TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº 2036- ENTRE PARIQUIS E 
MUNDURUCUS, bairro :CREMAÇÃO, Cidade:Belém-Pará , de propriedade do 
CONTRATANTE. 
A construção será executada conforme consta na planta elaborada pelo Engenheiro 
Civil José Vicente Carléo de Lima e Silva Júnior, e regularmente aprovada junto a 
Prefeitura e registrada no CREA-PA sob o n.º 9194DPA121 . 
PARAGRAFO PRIMEIRO: O EMPREITEIRO limitar-se-á a executar o que consta na 
planta , sob pena do CONTRATANTE enjeitá-la ou recebê-la com abatimento no preço . 
PARAGRAFO SEGUNDO: Faz parte do presente instrumento, a previsão de material a 
ser gasto na referida construção e o parecer do engenheiro sobre as aptas condições 
do terreno e avaliação do custo de materiais, a qual aceitam desde já as partes 
contratantes . 

CLÁUSULA 2 · PRAZO PARA EXECUÇÃO 
O EMPREITEIRO se compromete a executar a obra em 05 meses. a 1nic1ar-se no 
primeiro dia útil !3PÓS a assinatura do presente e terminar no dia 1 O de junho de 2014. 
PARAGRAFO UNICO: Quaisquer interrupções ocorridas na execução das atividades 
da empreitada não serão incluídas no prazo contido no caput desta CLÁUSULA 

CLÁUSULA3-EXECUÇÃO 
A execução das obras será feita pessoalmente pelo EMPREITEIRO. facultando-lhe a 
cont~atação _de ajudantes , os quais terão vinculo único e direto com o mesmo. que 
ficara exclusivamente responsável pelo pagamento e todos os encargos existentes . 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Momes, 194, Nazaré, Belém. PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

/ 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, és 17:30. 
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O EMPREITEIRO fornecerá apenas o pessoal , todos os 
materiais necessários à concretização da obra , como: ferramenta , cimento. brita etc, 
ficarão a cargo do CONTRATANTE, bem como o pagamento dos ajudantes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Quaisquer danos causados a terceiros e provenientes da 
execução dos trabalhos, agindo dolosa ou culposamente , serão de inteira 
responsabilidade do EMPREITEIRO, mesmo que praticados pelos seus ajudantes. 

PARAGRAFO TERCEIRO: O EMPREITEIRO terá completa e irrestrita liberdade para 
executar seus trabalhos , não necessitando de predeterminar horários ou funções. 
Ficando assim caracterizado, que o mesmo exerce de maneira autônoma seus 
serviços , não mantendo nenhum vínculo trabalhista com o CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO· Caso se verifique o desperdício , inutilização e extravio de 
material , ficará o EMPREITEIRO obrigado a restitui-los . 

CLÁUSULA 4 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
A titulo de mão-de-obra, fica ajustado que o CONTRATANTE pagará ao 
EMPREITEIRO o valor total de R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) . Este 
valor será dividido em 02 parcelas . a serem efetuadas na assinatura e no final da obra . 
Caso o trabalho não seja efetuado o pagamento ficará retido , salvo se ocorrerem 
motivos alheios à vontade de ambas as partes . 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor a ser pago aos ajudantes será feito individualmente 
pelo CONTRATANTE e às suas expensas, visto que os mesmos possuem vínculo 
única e exclusivamente com este . comprometendo-se a pagá-los. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efeito de pagamento do CONTRATANTE, os valores 
pagos aos ajudantes serão contabilizados . 

PARAGRAFO TERCEIRO: O EMPREITEIRO, no último dia útil de cada mês fará 
juntamente com o CONTRATANTE o acerto das despesas com material 

PARAGRAFO QUARTO: Todas as despesas serão precedidas de recibo. Fica 
obrigado o EMPREITEIRO a demonstrar todas as despesas que teve com a obra 
mediante apresentação de recibo . As despesas apresentadas sem os devidos recibos 
não serão contabilizadas . para os fins estabelecidos no PARÀGRAFO TERCEIRO 
desta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 5 - DAS VISTORIAS 
Esta facultado ao CONTRATANTE. bem como ao engenheiro responsável pela planta , 
realizar vistorias a qualquer dia ou horário. concernente a execução das obras . 
cabendo ao EMPREITEIRO se compromete a aceitar ou não pareceres de ambos. 

CLÁUSULA 6 - RESCISÃO CONTRATUAL 
A rescisão ocorrerá de forma plena e por iniciativa do CONTRATANTE, nos casos 
previstos no artigo 1.229 do Código Civil Brasileiro , com as ressalvas expostas no 
artigo 1.247 do referido diploma legal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém . PA 

Tel: + 55 (91 ) 321 9-3402 E-mail: faleconosco@cree pa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:30. 
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Por iniciativa do EMPREITEIRO, será rescindido o presente instrumento, na ocorrência 
dos fatos elencados no artigo 1.226 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo. 
as quais elegem o foro da cidade de Belém-Pará, onde se situa o imóvel para dirimirem 
quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo. 

As partes desde já acordam que. responderão por perdas e danos aquela que infringir 
quaisquer cláusulas deste contrato, bem como pela indenização contida no artigo 1.245 
do Código Civil. 

E. por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente CONTRATO DE 
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. 

CONTRATANTE: 

Belém, 1 O de janeiro de 2014. 

EMPREITEIRO: 

NYLl.SON ED&1'{~ÔN8TAALMEIDA 
'----Cl5F nº: 568.938.922-68 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém. PA 

Te!:+ 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:30. 
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LAUDO DE VISTORIA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO 
DE CAPACIDADE TÉCNICA 

EU, DIEGO VIEIRA HADAD MELO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRADO NO CREA SOB 
O N° 26783-D/PA, AFIRMO ATRAVES DESTE LAUDO QUE O SERVIÇO DE 
CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SALAS PARA 
ALUGUEL E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS COBERTA 
COM TELHAS METÁLICAS DESCRITOS NA ART Nº 0001000014274 . FORAM 
REALIZADOS E ESTÃO COM SEUS QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ ESTA 
DATA CONFORME DESCRIMINADOS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
EMITIDO E ESTÃO DE ACORDOS COM AS NORMAS A QUAL SE REFEREM. 

BELÉM. 23 DE ABRIL DE 2014 

t - f (_ ,, /:,,,. 

( 1\ ·,; T • l. 
1 · -· .... 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, és 17:30. 



P•gln• 111 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº 00010000157S9 Conselho Reglon•I de Engenharia e 

Agronomia da Para 
Anotllçlo de Ruponnbllld•d• T,cntca • ART 

,.,.. n• •·•••, d• 7 de dezembro d• 197? 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

___ 1. Reapon•tv .. Tknlc.o 

ROQ,elrQ ~ 1111182337-3 

Toluln tio Prcf\fljOnal LNGENHEIRO Civil 

--- i º""°" do Controto 

DIEGO VIEIRA l<AOAD MELO 

CNPJ 08.290 041,0001.el! C;<1mn1tan!e AMAZON ENGENHARIA LTD" ME 

Con1Tol0 0003201~ C-adü om 2:\J{\.t?OU 

Valo< R$ 1 500.00 roo d• Contr•l,lr•te. P""oa JU'id""' de dlfflr!O pnvwdo 

O~"'"" lnlCIO ZJ/04·201' Pre>MAod•t-. 2JJOA'2014 
--- 3. 1>e<1oa da Ob<a/8<tr,,I~ 

CNPJ 08296 04'/0001-119 Propoelino ,WA.zON ENGENHAAI" LTOA ME 

! AA \/ESSA TReS OC MAIO 

Ci,,r,plo,Mn1tl PARIOU18 MUNDIJRUCUS 

__ .. At1vtri.oct. Tk.nk• ___ ----
Nível d• Atividade 1 • OIRE f A 
Atividade Proflulonal: 21 L.AUOO 

Atividade. 11'7 ltEIOWçAO 1 ,. > ()8AA E IIEIMÇOS cor,arRUç.,10 Cl\lll 'EOIFIC•ÇOE8 > tOtrlCAÇÀô > AL\lfNMIA 

Qu11nt1d•d ; J~2.65 Unidade: m• 

s °""""Ç'"' - -----

1111 

AAT DE LAUOO OE A.lESTAOO OE CAPACIDADE Tl,CNICA REFERENTE A CONSTRUÇÃO OE UM ESTABb ECIMêNTO COMERC•AL COM 
SALAS PARA A<.UOUEL 1' CUNICA Ml!OICA EM AI.VE"'°"'LA COM 001 P4\/1MENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS CONFORME 
Rf:OISTRO O.. ,t.R'T 00001~174. SERVIÇOS E.XECUTAJ)()S ATlê FSTA DATA CONFORME CONSTA "IO ATESTADO OE CAP-"CIOADé 
f~CNICA 

--• \f.Jor 
V•IOf d• ART RS 83.~ 

--- 7 Aa,ain..(Uf"II• 

Declaro a.c,tietn ~d~we• N 1nf~1 a.;,ma 

__ 1, lnlo,maç6a 

..,. 

.._...,t~dmi""ARTOUd•Wf~~NSp /sbç.cn•P•O"Vbt~ ;OT1•ctw,.e 0VoMQ31 

-- 2A J010a1U<63,,..LUIZClAUOl0R0(.._.0EMOEUS.t0 •eU2.lA83" 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

CREA-PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
lmprasso em: 29/0612021, às 17:30. 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parã 

Página 1/4 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto n~ Resolução nº 1.0_25, de 30 de ~utubro de_ 2009, do c\~e~ qtlel 18 2 _. 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Para_ - Crea-PA:· p·-tcervo .,iL /, 
Técnico do profissional JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente a(s) Anotaçao('<..._e§)i de Wf,;:7,.J· . 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 10 lu,·-•:,,'' ,, -- -Profissional: JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro: 1502488922PA RNP: 1502488922 
Titulo profissional : ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PA20170176108 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 24/01/2017 Baixada em: 30/01f2017 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: 

Bairro: MARITUBA 

CPF/CNPJ : 04.503.748/0001-68 

Nº:130 -

UF: PA CEP: 67100000 

Contrato: Celebrado em : 02/06/2014 
Valor do contrato: R$ 180.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA Verde Mar 
Complemento: Condomínio Farol Velho 

Cidade: SALINÓPOLIS 

Data de inicio : 04/06/2014 Conclusão efetiva: 15/08/2014 

Nº: s/n 
Bairro: Praia do Atalaia 

UF: PA CEP: 68721000 

Finalidade: _5_EMJ)EFlNLÇAo 

(:_roprietário: M. T.COSTA L TDA 'ME) CPF/CNPJ: 04.503. 748/0001-68 

Atividade Técnica : 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 
100.00 metro quadrado; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS CONSTRUTIVOS> SISTEMA CONSTRUTIVO > 
#1241 • EM CONCRETO ARMADO 15 • EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS 
ESTRUTURAIS > ARTEFATOS DE CONCETO > #1296 • EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 • 
DIRETA OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO 
DE ÁGUA 15 • EXECUÇÃO 5.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> #1614 - REDE 
HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 35.00 Pontos; 

__ Observações ----------

Reforma sem ampliação com reforço estrutral do deck de muro de arrimo e construção de um reservatório com capacidade de 5,00 m', com 
tratamento de água em um imóvel residencial. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s) , expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 134365/2017 
03/02/2017 

d88cZ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: d88cZ 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . DoutorMoraes, 194, Nazaré, Belém- PA 

Te/:+ 55 (91 ) 3219-3402 E-mail : íaleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021 , às 17:29. 



• 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa M. T. COSTA LTDA- ME com sede na AV ZACARIAS DE ASSUNÇÃO, nº 130, CEP: 67.100-000 • 
Ananindeua - Pará, inscrita no CNPJ: 04.503.748/0001-68. Atesta para os devidos fins de direito, que o Engenheiro Civil 
JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o número 9.1940/PA. 

Prestou serviços a esta empresa, cujo valor da obra de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) e tem como objete 

a "REFORMA SEM AMPLIAÇÃO COM REFORÇO ESTRUTURAL DO DECK DE MURO DE ARRIMO E CONSTRUÇÃO DE 
RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5,00 M3, COM TRATAMENTO DE ÁGUA EM UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE 
NOSSA PROPRIEDADE", situado a Rua Verde Mar, s/nº, Condomlnio Farol Velho- Praia do Atalaia-Salinópolis- PA · 

/ , CEP:68. 721-000. 
Com Início dos serviços em 04/06/2014 e término15/08/2014, cuja planUha dos serviços executados esta anexo. 

\ . 
este. 

ITEM DESCRICAO UND. QUANT 
01 MURO DE ARRIMO M2 100,00 
02 CONCRETO ARMADO M3 4000 v 
03 ARTEFATOS DE CONCRETO M2 400.00 1 e') 

04 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
. ~ 

M3 5,00 
,.., 

05 REDE HIDRO-SANITARIA PT 35,00 
, 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

~·~·u~IO ..i,1tij dflt1u OE BARCAREIIA 
·A!IILOO OA COSTA CAIAPOS 

RECO~ftEÇO 
Vt llDAUEIIIA ~ ASSINATURA 

Belém, 26 de janeiro de 201 i 

AV Zacarias de Assunção, 130 - Ananindeua - Pará 
CEP: 67.100-000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Momes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: falaconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:29 . 
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Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei nº 6 496 de 7 de dezembro de 1977 

P.i&gmJ 1,1 

ART OBRA / SERVIÇO 
N"' PA20170177951 

Conselho Regional de Engenharia e Agronom,a do Para 
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Certidão de Acervo Técnico - CA T 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

137496/2017 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parã Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto n~ Resolução nº 1.0~5, de 30 de ?utubro de_ 2009, do Confea, ~ êií,:;:~
1
;-~, 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Para - Crea-PA, o/::.l(~rvo ~-;,_ 
Técnico do profissi~nal_ JOSE VICE~TE. C~R~EO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente à(s} Anotaçã~o\.Ws) ,de . \ 
Responsabilidade Tecnica -ART abaixo d1scnm1nada(s): ,~ lFO l.HA 1 

H~ 
\-:;; 

Profissional: JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro: 1502488922PA RNP: 1502488922 1° 1186 
.. \,,~,,.. ,Rt e·( ( ! 

~--------------------------------------------~~7,r,0-::-.i,"fl~-· 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PA20170184766 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 07/03/2017 Baixada em : 08/03~~ -- · 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J V C ENGENHARIA LTDA - ME 

Contratante: SAUDE CENTER PARA LTDA - ME 

Endereço do contratante: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 

Complemento: 

CPF/CNPJ: 19.164.024/0001-04 

N°: 1278 
Bairro: UMARIZAL 

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66055200 

Contrato: Celebrado em: 20/05/2016 
Valor do contr11to: R$ 3 .500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado 
Ação instttucional: NENHUMA- NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº: 1278 
Complemento: Bairro: UMARIZAL 

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050110 

Data de início: 20/05/2016 Conclusão efetiva: 29/07/2016 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: SAUDE CENTER PARA L TOA - ME CPF/CNPJ: 19.164.024/0001-04 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 22.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 -
REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 120.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES> EDIFICAÇÃO> #11n - ALVENARIA 50- EXECUCAO E PROJETO 120.52 metro quadrado; 1 -DIRETA OBRAS E SERVIÇOS­
CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA> #1254-AÇO 50- EXECUCAO E PROJETO 1600.00 quilograma; 1 - DIRETA 
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E 
PROJETO 3.84 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES 
SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1.30 metro cúbico ; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> #1614- REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 4.00 Pontos; 

_ Observações ----------

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARCIAL EM UM PRÉDIO COMERCIAL(CLINICA) DE DOIS PAVIMENTOS COM 
ÁREA TOTAL DE 400,M' E ÁREA AMPLIADA CONSTRUÍDA DE 120,52 M2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s) , expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 137496/2017 
02/05/2018, 08:53 

wz79z 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: wz79z 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante , a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e ~ronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém. PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: laleconosco@creapa.com.br 
Impresso em: 29/06/2021 , às 17:23. 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

_ A empresa SAÚDE CENTER PARÁ L TOA - ME, com sede na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1278, 

Bairro: Umarizal - CEP: 66.050-110 - Belém - Pará, inscrita no CNPJ: 19.164.024/0001-04. Atesta para os devidos 
fins de direito, que o Engenheiro Civil, JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA­

PA sob o número 9.194D/PA proprietário e responsável técnico pela empresa JVC Engenharia Ltda - ME, inscrita no 
CNPJ Nº 26.392.692/0001-56, prestaram serviços a esta empresa, cujos serviços têm como objeto "PROJETO E 
EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARCIAL EM UM PRÉDIO COMERCIAL (CLINICA) DE DOIS 
PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 400,00 M2, E ÁREA AMPLIADA CONSTRUIDA DE 120,52 MZ", situado na 
Travessa: Dom Romualdo de Seixas, nº 1278, Bairro: Umarizal - CEP: 66.050-110 - Belém - Pará Com início dos 

·iços em 20/05/2016 e término 29/07/2016, cuja planilha dos serviços executados esta anexo a este. 

ITEM DESCRICÃO UNO. QUANT 
01 INSTALACÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSAO PT 22 
02 REFORMA COM AMPLIACAO M2 120,52 
03 ALVENARIA M2 120,52 
04 ESTRUTURA EM AÇO KG 1600 
05 CONCRETO ARMADO Mª 3,84 
06 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL Mª 1,3 
07 REDE HIDRO-SANITARIA PT 4,0 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo 
que declaramos estar apta a cum~rir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

SAÚDE CENTER PARÁ LIDA - ME 
l"'I\ID I• 10 1f::A n?Alr1M1..n,1 

Belém _Pará, 08 de março de 2017. 

SAUDE CENTER PA L - ME 
CNPJ: 19.164.024/0001-04 

Trav Dom Romualdo de Seixas, nº 1278, Bairro: Umarizal 
f'C:D· AA n'-l\..11n I Rl=I i:u _ º"',.,; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . DoutorMoraes, 194, Nazaré, Belém- PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 
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lAUDO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE ffCNICA. 

EU OlAVO COELHO PANTOJA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA N" 

151609913-3, AFIRMO ATRAVÉS DESTE LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART N" 

PA20170184766 QUE TEM COMO OBJETO: "PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO PARCIAL EM UM PRÉDIO COMERCIAL (CLINICA) DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA 

TOTAL DE 400Mª E ÁREA AMPLIADA CONSTRUÍDA DE 120,52 M 2n. CUJO CONTRATANTE E 

PROPRIETÁRIO DO SERVI o É A EMPRESA SAUDE CENTER PARA LTDA - ME com sede TRAVESSA 

DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1278 - UMARIZAL - BELÉM/PA - 66050110, inscrita no CNPJ: 

19.164.024/0001-04. E O RESPONSAVEL TÉCNICO DO SERVIÇO O ENGENHEIRO CIVIL JOSE VICENTÉ 

CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o número 150248892-2, 

proprietário e responsável técnico pela empresa JVC Engenharia LTDA - ME, inscrita no CNPJ N2 

26.392.692/0001-54, COM INICIO DOS SERVIÇOS EM 31/10/2016 E TÉRMINO 30/12/2016. 

CUJA PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ESTÁ ABAIXO RELACIONADA. 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNO. QUANT 

01 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PT 22 

02 REFORMA COM AMPLIAÇÃO M2 120,52 

03 ALVENARIA M2 120,52 

04 ESTRUTURA EM AÇO KG 1600 

05 CONCRETO ARMADO M3 3,84 

06 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL M3 1,3 

07 REDE HIDRO-SANITÁRIA PT 4,0 

OS SERVIÇOS QUE ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDOS COM 

AS NORMAS A QUAL SE REFEREM. 

BARCARENA, 26 DE ABRIL DE 2018 

OlAVO COELHO PANTOJA JUNIOR 
CREA-PA Nº 151609913-3 

1
-

CPF: 013.184.272-23 C ""''"'''º "1n -A~;._;,-;;:;-
ldomiro " ' t:o~i. Campes 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém • PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa .com.br 

{) 
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Anotaçlo de Responsabllldade Técnica - ART e REA-PA 
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Par, 

___ 1. Rosponúvel T6cnlco 

01.A\IO COELHO PANTOJA JUNIOR 

Titulo proffsslonal: ENGENHEIRO CML 

P6glna 1/2 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20180287497 

INICIAL 

RNP: 1511ot913.J 

___ 2. contratan111 ----------------------------------------
Contmante· SAUDE CENTER PARA LTDA. ME 

TRAVESSA OOM ROMUAUX> OE SEIXAS 

Complemento: 

Cidade: BE~M 

Pela: Brasll 

Telefone: Email. 

Contrato: Nlo esi.cmc.k> Celebrado em: 

Bairro: UMARIZAL 

UF: PA 

CPF/CNPJ: 19.184.02AI0001-04 

N": 127& 

CEP: MOHZOO 

Valor A$1,GO Tipo de contratante: PESSOA JUR!DICA DE DIREITO PRIVADO 

Ação Institucional. NENHUMA • NAO OPTANTE 

__ 3. O.CSO. da Obnl/SeMÇO 

Propnetário· SAUDE CENTER PARA LTDA • ME 

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 

Complemento. 

Cidade: BE~M 

Telefone. EmaH· 

Coor<!enadas Geográficas: l.llllude: o Longlludt: o 
Dala de Inicio: ZS/CM/2011 Previsão de término. 25/09/2018 

Finalldade. saúde 

___ 4. Atividade T6cnk:a 

Bairro. UMARIZAL 

UF· PA 

CPF/CNPJ : 19.184.02AI0001-04 

N": 1271 

CEP: 68055200 

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

21 • LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CML -> 22,00 pontoa 

EDIFICAÇÕES-> #1105 • REFORMA COM AMPLIAÇÃO 

21 • LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CML -> 
EDIFICAÇÕES-> EDIFICAÇÃO-> #11n . ALVENARIA 

21 • LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS . CONSTRUÇÃO CML-> SISTEMAS 
ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA ·> t1254 • AÇO 

21 • LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS . CONSTRUÇÃO CML -> SISTEMAS 
ESTRUTURAIS-> ESTRUTURA ·> #1258. CONCRETO ARMADO 

21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 ·> OBRAS E SERVIÇOS • CONSTRUÇÃO CML ·> 
SANEAMENTO-> #11514 . REDE HIDRO.SANITÁRIA 

120,52 

120.52 

1.600.00 

3.64 

Após a conclusllo das atividades técnicas o profisaôonal devenl proceder a beixa desla ART 

m' 

m' 

kg 

m' 

--- ~Observ11Ç6es --------------------------------------~ 
LAUDO DE UMA REFORMA E AMPUAÇÂO PARCIAL EM UM PRl:DIO COMERCIAL (CLINICA) DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 
400 M' E ÁREA AMPLIADA CONSTRUIDA DE 120.52 M'. 

___ 6. 0.Clarações ~---------------------------------------
• Declaro Qt.e estou rump,indo aa regra de acesstbllktade p,evf9tes nas normas técnicas da ABNT, na laglslaçAo especifica e no deaeto n. 
5296/2004. 

• DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA LEGÍVEL E VI sfVEL AO PÚBLICO 
ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA. INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 
5194186. 

___ 7. EllddadedeClaso• ------------------ - --------- ---------
NENHUMA· NAO OPTANTE 

"autem~ o.tia ART pode eer varllcada wn: hftp:ilu_..prm,.a.c.oom..bflpublcal, com a c::hwe. o.wac 
t~ em: 2110C1201a u 10:21:31 por.. ip: 1n.12.,2e.79 

------- ---

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
Impresso em: 29106/2021 , às 17:23. 
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Péglna 212 

Anotação de Ruponubllldade Técnica • ART e REA-PA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20180287497 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Par6 

INICIAL 

__ a. Assinaturas 

Declaro eerem verdadeiras as informações acima 

de _ ______ de 

Local dota SAUDe CENTER PAIIA LTDA • ME · CNPJ; 19.1M.02Al0001-00 

__ t . lnlonnoç6N --- - --------------- --·----------·------
• A ART é "611da aamente quando qwada, mediante apreMntaçlo do comprovarta do pagamento ou conlldncia no site do Cn!!a. 

_ _ to. Valor ------ - - ------- - ------------------- ----
Valor da ART: RS 82,k Pago em: 28I04/2018 Nosso Número: 424$1144 

A autenUcidade desta ART pode eer verlk:8da em: http:/A:zr..-.paAbc.oom.brtpubloo/, com• chlve; OaWISC 

lmpn!ll&O em· 27/04/201& 6a 10'21:31 por: ,•= 1n.12 12s 79 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré. Belém. PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

Impresso em: 29/06/2021 , às 17:23. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

1s4102~0-i!fii,-:ii~~~;;;/. 
Atividade c ~ ída f<:; 

" (t?J !FOLHA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~~~-~~-

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.0_25, de 30 de ~utubro de_ 2009, do Co l a, q~ 1191 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Para - Crea-PA, o ~ ervb ~--
Técnico do_ ~rofissi~nal_ JOSE VICE~TE. C~R~EO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(o~~~~e r{f![ .,.~ ,' 
Responsabilidade Tecnica - ART abaixo d1scnmmada(s): 1 

; (J. \J '1' · . 

'---~~-> 
Profissional : JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro : 1502488922PA RNP: 1502488922 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PA20180269304 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 19/02/2018 Baixada em: 08/03/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada~GENHARIA L TDA • M~ 

Contratante: BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO 

Endereço do contratante: AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA 

Complemento: PC. CONEGO B. CAMPOS 

Cidade: BARCARENA 

CPF/CNPJ : 05.058.458/0001-15 

Nº: 438 
Bairro: COMERCIAL 
UF: PA CEP: 68445000 

Contrato: 20180075 Celebrado em: 30/01/2018 

Valor do contrato : R$ 138.215,54 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA Beira Rio 

Complemento: João Paulo li e São Tomé 

Cidade: Barcarena 
Data de inicio: 30/01/2018 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Conclusão efetiva: 31/03/2018 

Proprietário: BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO 

Nº: 00 
Bairro: NOVO HORIZONTE 

UF: PA CEP: 68445000 

CPF/CNPJ: 05.058.458/0001-15 

Atividade Técnica: 1· . DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1002 · INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO 41 - REPARO 59.00 Pontos; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> #1104 · REFORMA 15 · 
EXECUÇÃO 406.69 metro quadrado; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS· CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1614 • REDE HIDRO­
SANITÁRIA 41 · REPARO 20.00 Pontos; 

__ Observações ----------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDÊ DA FAMILIA NOVO 
HORIZONTE, NO MUNICiPIO DE BARCARENA-PA 

___ Informações Complementares ___ _ 

• Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil , EXCLUI DAS as atividades constantes da PLANILHA: referente ao item 7.0 
REVISÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS e seus subitens. º'Excluindo-se todos os itens que porventura não façam parte da sua atribuição como 
Engenheiro Civil . 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s) , expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 164702/2018 
18/05/2018, 10:37 

6W7xa 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 61/vlxa 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail : faleconoooo@creapa.com.br 

CREA-PA 
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Estado do Pará 
Município de Barcarena 

Prefeitura Municipal de Barcarena 
m 
PREFI IT URA Dl 

IIARCARENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA com sede na AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA, N 438, 

BAIRRO CENTRO, CEP: 68.445-000 - BARCARENA/PA, inscrita no CNPJ: 05.058.458/0001-15. Atesta para os 

devidos fins de direito, que a empresa JVC ENGENHARIA LTDA ME , estabelecida no End Tv Santo 

Antônio Nº420 Bairro Centro, Cep: 68445000 Barcarena Pa CNPJ: 26.392.692.0001-54, tendo como seu 

Responsável Técnico o Engenheiro José Vicente Carleo de Lima e Silva Junior, CREA 9194D/PA. 

Presta serviços a esta empresa sob o contrato nº 054/2018, tendo como modalidade Convite ng 1-

022/2018, cujo valor é de R$138.215,54 (Cento e Trinta e oito mil, Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro 

Reais ), e tem como objeto a OBRA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA UNIDADE BASICA 

DE SAÚDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE BARCARENA, na forma de 

execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, inclusive com fornecimento de mão de obra, 

materiais, equipamentos e instalações provisórias necessárias, por conta da empresa contratada. 

Com início dos serviços em 30/01/2018 e término 31 /03/2018, cuja planilha dos serviços executados esta 

anexo a este, até a data de assinatura do atestado. 

Atestamos a execução parcial do contrato, cujo valor é de R$ 138.215,54 (Cento e Trinta e oito mil, 

Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro Reais), conforme planilha anexo. 

Barcarena/PA, 16 de Maio de 2018. 

Eng.• Civil Ben ito RUY Santos CABRAL 
/ CREA 8430D PA 

Secretário Municipal de Infra estrutura e Desenvolvimento Urbano 
-~. WlllRIORlGl()ljA( 1 Slll'IOOIA EXTWUDfOAJ. . of!cJOONl(l)ll.\~UDOSCAI.IHOS ~ - Decreto 0003/2017 

--.~ l . r..t-~Ow*a174, IM•l7, NódtoUtk.. . yileNIC.-• · '°"*- - M . , 
~Í,,;/ OWJill.41"44/DCIOl-'9 ..... ,('11>7'4-ISQ WII,....,~ i.:. t_.(.,J 

::i:-:rhl! -7': r,c,r ,_5EMEt rlANÇA a ;;ssina tura oe BENEOIT°.f:. SJf,fflis ' •. ,_..--... 
• .,BHAL. 001. F41BlfüfMV-297564-I I ' Doo fe Barcar -Par~ ~ ' -(ld" · ' t"'"· 
ld ·O d• 201 8 · l4.50.04h~. 
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OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA CONSTRUÇÃO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO NOVO HORIZONTE. 

LOCAL: RUA BEIRA RIO ENTRE, RUA SÀOTOMÉ RUA JOÃO PAULO li MUNICIPIO DE BARCARENA-PA 

PROPOSTA ORÇAMENTARIA 
ITEM DESCRIÇÃO UNO. QTD, 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m' 4,00 

2.0 REVISÃO HIORAUUCA 

2.1 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia UN 8,00 

2.2 Torneira de metal cromada de 1 /2" ou 3/4" p/ lavatório UN 3,00 

2.3 Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,&ifoe& e valv.(2.0m) UN 4,00 

2.4 Bacia sifonada e/ex. descarga acoplada e/ assento UN 4,00 

2.6 Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts . UN 1,00 

3.0 PINTURA 

3.1 Acrllica (sobre pintura antiga) M2 1122,03 

3.2 Esmalte si parede e/ massa e selador M2 216,50 

3.3 ACRILICA PARA PISO M2 114,21 

5.0 ELEMENTO VAZADO 

5.1 Elemento vazado 1 /2 tijolo 15x15x10cm M2 15,00 

5.2 Assentamento de revestimento 10x10cm M' 450,00 
6.0 PORTA 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
120X210X3,5CM, 2 FOLHASOOB PORTA DE MADEIRA 

UN 2,00 COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
6.2 BOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - UN 16,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _OB/2015 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
6.3 MÉDIA), PADRÀOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 1,00 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT 

7.0 REVISÃO DOS PONTOS ELETRICOS 

7.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
UN 5 CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

7.2 CHAPA METALICA, PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
UN MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO 1 

FORNECIMENTO E INSTALACAO ' 

7.3 Gabo de cobre 2,5mm2-1 KV M 1949,94 
7.4 Cabo de cobre 6mm2-1 KV M 800,00 
7.5 Cabo de cobre 4mm2-1 KV M 1400,00 
7.6 Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV M 400,00 

1 

1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 
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OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA CONSTRUÇÃO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO NOVO HORIZONTE. 

LOCAL: RUA BEIRA RIO ENTRE, RUA SÃO TOMÉ RUA JOÃO PAULO li MUNICIPIO DE BARCARENA-PA 

ITEM 

7.7 

7.B 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

7.15 

7.16 

7.1 7 

7.18 

7.19 

7.20 

7.21 

7.22 

7.23 

7.24 

111. 1 
9.0 

9.1 

PROPOSTA ORÇAMENTARIA 
DESCRIÇÃO UNO. QTO, 

Cabo de cobre 25mm2 - 1 KV M 300,00 

Cabo de cobre 35n,m2 - 1 KV M 300,00 

Cabo de cobre 1 Omm2 - 1 KV M 1050,00 

Disjuntor 3P - 15 a SOA - PADRÃO DIN UN 7,00 

Disjuntor 3P - 175A - PADRÃO DIN UN 1,00 

Disjuntor UL 3P - 125A a 225A- PADRÃO DIN UN 1,00 

Disjuntor 3P- 60 a 100A- PADRÃO DIN UN 3,00 

Disjuntor 2P - 15 a SOA- PADRÃO DIN UN 12,00 

Disjuntor 1 O DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN 2,00 

Disjuntor 1 P -10 a 30A - PADRÃO DIN UN 10,00 

Luminária e/ lãmp de emergência UN 2,00 

Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 4,00 

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 1,00 

Braçadeira tipo "D' pi elet de 3/4" UN 10,00 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
UN 110,00 DE19MMXSM 

Bocal de louça E-27 UN 10,00 

Bomba Injetora 1 CV (sem tubulação) UN 1,00 

Subestação aérea de 75 KVA /13.800-380 / 220V 
UM 1,00 

Com quadro de medição e proteção geral novo padrão CELPA 

GRADES 

Assentamento de grade de ferro 5/8" M' 34,4 
LIMPEZA FINAL 
Limpeza geral e entrega da obra M2 406,69 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. OoutorMoraes, 194, Nazaré, Belém- PA 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 

Página 1/21 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

159369/2018 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará Atividade concluída ·-··-

_,.,~o l',\1. D,:' . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---;r~r~~~.___ IJ,,.' '1: ... '\ 
-~ l-;' 

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Coi , , qui , }11 ~ 
consta dos asse~tamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, ' . · cerv~· v · ' 
Técnico do profissional JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente à(s) Anotaçã ~ es)r de 11 O r:::: 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): :à f\l O __ _ 0 ;) 

~\,,. ~ , .. -. 
J/· ·~~ , .. 

,I J . . , 
(J :1 ./. N'l ~\J ~. 

Profissional : JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro: 1502488922PA RNP: 1502488922 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 9194DPA113 Tipo de ART: ART Registrada em: 13/06/2013 Baixada em : 13/03'2018 

Forma de registro : COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: LCC SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL L TOA. 

Contratante: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA LTDA 
Endereço do contratante: 

Complemento: 

Cidade: 

Contrato: Celebrado em : 22/1 Of2012 

Bairro: 

UF: 

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA LAMEIRA BITTENCOURT Nº 869 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 09.268.313/0001-08 

Nº: 

CEP: 

Nº: 

Cidade: Barcarena UF: PA CEP: 68445000 

Data de início: 22/10/2012 Conclusão efetiva: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA LTDA CPF/CNPJ: 09.268.313/0001-0B 

Atividade Técnica : 1 - DIRETA #A1007 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 23 - EXECUÇÃO 354.82 Metro quadrado; 1 -
DIRETA #A1007 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 37 - PROJETO 354.82 Metro quadrado; 1 - DIRETA #A1201 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 23 - EXECUÇÃO 63.65 Metro cúbico; 1 - DIRETA #A1201 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 37 -
PROJETO 63.65 Metro cúbico; 1 - DIRETA #A1325 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 23 - EXECUÇÃO 77 Número de pontos; 1 - DIRETA #A1325 -
REDE HIDRO-SANITÁRIA 37 - PROJETO 77 Número de pontos; 1 - DIRETA #A1502 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 23- EXECUÇÃO 21 .03 Metro 
cúbico; 1 - DIRETA #A1502 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 37 - PROJETO 21 .03 Metro cúbico; 1 - DIRETA #A1806 - PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS E CATÁSTROFE (NR23) 23 - EXECUÇÃO 5 Número de pontos; 1 • DIRETA #A1806 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E 
CATÁSTROFE (NR23) 37 - PROJETO 5 Número de pontos; 1 - DIRETA #A2908 - INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS 
RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 23- EXECUÇÃO 111 Número de pontos; 1 -DIRETA #A2908 - INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA 
FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 37 - PROJETO 111 Número de pontos; 

_ Observações ----------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS E A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE 
BARCARENA, PRÉDIO EM ALVENARIA, DOIS PAVIMENTOS E LAJE COM 354,82 M' 

___ Informações Complementares ___ _ 

• Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 159369/2018 
18/04/2018, 08:46 

ASZwZ 

---

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração r j 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. '---,-... 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8ZwZ 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações neíe constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tal:+ 55 (91) 3219-3402 E-mail: laleconosco@creapa.com.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

\ •/, " "1 ·, \,~~· 

~~· º 1196 ~ 
t;-\ N ---~ . ~( 

A empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA L TOA com sede na RUA LAMEIRA BITTENCOURT, ' , ~r, :, .L '·.1.~..J~ 

n' 869, CEP: 68 .445-000-000 BAR CARENA Pará, inscrita no CNPJ: 09.268.313/0001-08. Atesta para os devidos fins · · '-"'iji"-!ií a> 
U) a. Cll 

de direito, que o Engenheiro Civil, JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob 5 
0 

:2 

o número RNP: 150248892-2. ü -e, 'E o Q) 

Prestou serviços de elaboração de PROJETOS E EXECU ÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE e Cll 

DIAGNÓSTICO DE BARCARENA, PRÉDIO EM ALVENARIA, DOIS PAVIMENTOS E LAJE COM ÁREA TOTAL DE .g ·~ ~ e! e o 
354,82 M', a esta empresa, CUJO serviço esta registrado na ART Nº 9194DPA 113, cujo o endereço do serviço é RUA ]i ~ ~ 
LAMEIRA BITTENCOURT, nº 869, CEP: 68 .445-000-000 BARCARENA Pará . g> <( ~ e O> 

este. 

Com início dos serviços em 22/04/2012 e término 22/10/2012, cuja planilha dos serviços executados esta anexo a ~ a> ~ 
~ .~o 
'E m e 
o .e o 
u e •Cll 

OBRA: CENTRO DE OtAGNOSTICOS OE BARCARENA 
5; l'1 :2 

e t::: 

MUNICÍPIO: BARCARENA 

ITEM 

1 

11 

1 '.! 

1 3 

, .. 
1 5 

l b 

2 

2. 1 

2 2 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

D ESCRIÇÃO DO ITEM UN IO QUANT 

S ERV IÇO S PRELIMIN ARES 

Locaçr10 convendnnnl de ~,br,1, utr,1\'l~ de gabari to de 
t.1hu.1, pont,, IP.1Cicl~ .1 c.1d.1 15 0m, q •m n :-.1pn1vt•it.1ml~ntn n,2 • '>-1,82 

PIJ,:a df..• obr,1 L'm c h .. l J."M dt.• aço gJlvc1ni/c1do n,! ó 

'larum,· d,· ch,1pa ,it• maddr il cumpC'11~adt1 (~mm) 
pintura ,, é.li m' -11.2 

B.:i rrac:'hl para Jt"pl1-.1to em t.ibua" de madeira, cob~rtura 
t.~ m t ihrodmr·n tn 4 mm . inc-luc.o pi,;;o .ug,1ma ~c;11 t-rt1Ct1 l :h 

(cimento e ai ei a ) m: 3ll 

1 1cenças" taxas de obra (a t e 500m') tj 1 

Linpt'Zíl de lt' ITt.'1111 - ra~pagetTI me...:rmi2ad11 
(motonl\ clador., ) de c,1m adJ vci;ct,11 m' h59,:! 

INFRA ESTR UTURA 

ArmaçJo aço CA 50 Di,1m l b,0 (5/ 8) ~ 25,0 mm (1) -
1 nrrwc,ment.i / rnrle (1wnJ,1 J e Ili% ) dt1hra / niln,a1,o10 K!; 28,2h 

Furm .1 p,nh,, ,., 
para c4.-.nc1clo cm íund~çát1 s/ 

rl.!Jprt) \ t.:itamentn -
corte/ montagcrn / escoramcnlo / d~forma, n3o mclu1ndo 
dl-sn111JJante n1 " 2t,_'\,09 r/ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Mames, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
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2.3 

2.4 

2.5 

2b 

2.7 

2$ 

29 

2 10 

2.11 

:l 

.,.1 

"12 

-~ 
1.-1 

\.5 

'>,t, 

37 

.Hl 

1 '-1 

:uo 

J.11 

4 

"1 

4 2 

At<:'rro dptl<.Mdo (n1 . .:1nud1) (•m Cdmadd~ df' 20 ""'· nldter1ctl 
de empr tnnento, 

Contrttp,~o/lastm, on<. n~ ... J ·3:b c,/bt-.1on. ... 1r<1 t> 5':m 

ConcT'~to fM.trutural í, ~-20mp(t vtrddo <'n, bt•ton\.-'lfd. 

l ,<1nçc1mrnto/ apl1<a~.lo maouJI dC' \on, rc·to c•m 
l--Strutur..1~ -
Arn,d,ao o.H,<l CA t,(). D1,1m 8,0 (5/A) .l 25,0 n1n1. (1) 

rorn...:1m<?nto/<e>rh• (1wrdo d,• 10'-) dnt>ra/rolo.:Jç.l 

-\rnlilÇJO d\0 CA t,O. Dtdnl 5.0 - Fornt"(:nll •nto/,·c;Hi(• 

(pPrrl,1 ct.....- 1 O"%'.) dohra, l'Olo1. iH,ao 

Arn,clçdO df' ... u.:o ( A-50 d1an1 ó,1 ,nm -
fc,rn.-. ,n-..,nto/rortP (c/r<•rdn dt> IO't l/dot>r.t/< <'IOC'a~dn 

Armaçc.\C'I 1.h_,. ,1~0 CA-50 dt,>n,3/8· mm -
ÍlWI"~ 111lPntC\/('{)rf:l,l (c/rwrd(l d(t- IOQ,0 )/dohrt:1/L nl('k..,l~.._,o 

'fi"K. ,\\:~h,.:-.\o 111<\l'IUâ I Jt(.• J som de proJunt.lidddf' 

'lUl'FR ISTRUfURA 

A rmit,4-10 cH._O (_ A 50. D1 .. 1n\ to.O (5/A) .1 25,0 n,m (1) -
l'om,,,nwnto/,orl<' {p;,rda d,• 10'1,) dobr<1/n>l<X<1~.lo 

A nTI41i_;d(l d•"" ~•t.;o ( J\~-~O dlc.lni o,':I 11101 (1/4) ,\ 12,51\.IM 
(l,2)- h,m~ in111. •nto/n1rtp (,/pc>rda dP 
10'\. l/ úot:,rd/ ,·01<,..-.>\.'!0 

m' 

"'' 
m• 

m• 

l<..f, 

Ki; 

Kg 

Kt~ 

n,1 

Kg 

K1\ 

205AS 

2óQ,28 

b:3,65 

h1,ó.'1 

'.49,bS 

222,óf> 

150,' 

,,,5-ll 

18.'n' 

18,!» 

"2.1.'..1. 

' 

L....-

V 

V 
t./ 

1 
i ~, 

Rufo Pni C:C.ln(·r1:"'to cJrmado, lo1r~urd 4()(-m (>~-;.pt>,;">uril 7cm m 1'\46 1.. ~ 
Forn'ld pinho V pc1rd l"Ol1\rt ... l0 fºOl tun,fd\:du •I 
rt•dprovP,lc1n1t .. ntL, 

\.'Ortt.., / mont.1.r,en1/ e<;t·or~ "'""'tito/ c.it ... ":ítOrm.4'. 1h\ú mcJumdo 
d~c-,.n,old .. ,ntt• m' Z.c-,1.(J<l 

l <llhd f'nl ronnr•h"> \1mplvs f-rn ntc•1c1 l<lnt.l. d1,tnlt'tro dt"" 
21.lOmrn m 7t),H,4 

( (ln(. rt.>to ,-.,;tn1turdl f, l..•20mfM, "'tr()dt• ( .. n, l"l(~On1.1 1f'd rn' l:"/l.'! 

1 tllll._df\WntC.'l/ uplu.:i",clO tlldJlUdl de l;(.10 rt•h.l •·n, 
~!>trutur,1 .. 

"' 17,t.~ 

•\nnt11,._~10 d\O ( ,\ t,(l n,.,m 8.0 FornC1'\: nnt..,nto/n1rt · 
(p,nd<> de líl'l.l ctobr.11 ,·olou~.io Kg "1,,RO 

l dJP c~nl U)fH. rPto '>1n,plt?<. + l~·tn<1~nto lll\~tdh(n .,,.. f7'7 --11 

Arn1t1ç..to dÇ(l ('.\ <,O D1i1n1 5.0 Porl'\fl\. in,ento/ t nnt.-" 
(J"Pfdd dt· 10 1

\) dobrd/((.l}O< c.h.,,)o Kg ~t,S.2J 

"\rmJ,,clO Lfp "'º CA-50 <1,<,m~;~· mm 
tonlC'\. IJll(->ntn/1.·ortP ((/J""l(;·rdd dt"" !OI\. )/dohr<1 /('1llOr: di...an Kf1 2"1.4(1 

PAREl>lil'S F P\INtlS 

. ..\lvt•ni:1rld d1' hkx·oc;. de con...:t~to ~truturdl 14 ft,>~1q t.1n, 

e<.pt_•,;,;.,urc.\ 14 .. -n,, cl\SCntc.1dc, l on, c>r~~mAS~d tr-t ·o 1 :0 .. 2.5 l 
(\. un("nlo, 1..ai ,, dh:·ld) m 71:,, 

{)l\t',(HM t.'Ol ,:trt\11110 111ll'tl IJllhundo fPrJdJ,~t•I\',; d, 
n~ª 5 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
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1.1 

1.1 

5 

5.1 

'.5.2 

c: •. 1 

5.4 

55 

6 

"1 

h . .:! 

().) ---., 

"-~ 

t1.S 

t,(;, 

h.7 

bR 

h.Q 

7 

71 

7.2 

~' 
74 

Crc:lntto ll-2< 1T1 p .. ud harn.:adt1, do, t·onsultóno,;. (·ontorml"' 
pro/"lo 

COBP.RTURA 

E!ttru1ur,1 (tp madP1rc:1 dP lf't 1• ~rr~1dct, pJrt-i lclhas 
onJulddd,, v.lo~ d<> IOn1 atl' 11m 

Em~dsnt.•tHO de ultunc1 ftddct de· tt,.,lhtt pldn~ colonial ou 

pl,h-.,tc1, n m c.1rgdn1ac.1s~d tra',,o 1:2:S (un1ento. '"ª' h1drc1(c11,..1d 
t, .irP1d) 

lmun,u~irto n't.H.i~1r~1rr~nto ,:oh«.:rturc.1 1,..on1 imunu,,nte 
tnt.olor 

ln,pt.•rnh~ .. 1bil1z..J~,.-"' cte ~upt..~rí1..:1e com tnas,t1qut:> 
t"'t:'lUlllll'l(., ... (l J Íf1C.1r ror ,H n·,~ C R 110,91 

l'-QUAORlA 

Portd dt' nlc.tth?•u·a i.:onlfl('rl':,,1dd lisa parJ <·erd/, ern1? 
1.l.:-'O,:?.,lOn1, mdU'tO JduPld l"', ..tlv.ar t• í' dohr,1dw:;a i'(Hll 
<1n<?l. 

PortJ <.1t• mJJr•1r« t.·01npen•u1d;;1 h~ pdrJ n~rc1/vernu: 
0.'Kh-2,10111. todu<:,o c1<lw"-.1.c1 1•, d h z..dr l"' í" dobrdd1çct uun 
clO( ... I 

l-<>thddur'"' d, .. Pn1butir ron1pl1?td, paro:1 portas ml<'tT\d~. 
r••...-lr.,o d,• .. h:: .. ,b,lo'\1..•nto m,•.J, ... , 

Ft><.hc:1úur'"' dP ,•1nt,11111· 1..on1plPt~. P•H<l pnrt,,.,_ ,•,:t••rnd.-;,, 
J'ddr..,,o d\" cU.:c1bunlE"nto nit."'d10 

F1:Yhadurc1 ~,e ernbutJr l.'OO~plt•IJ, J"',frJ portds dt:. htnht-1ro. 
ptu.frt'tll dt> rtt. <thrlnwnto ... up<•nor • 

Vidro u.11n1~rado m, . .-o1or~ t""',pt,•-.-,ur<1. 10n)n, pdrct ld h1:hfd 
(·onforn~ f"rOtt:'"lO 

Rl'VlSI 11'11:NTO'> 

B.nrott·dn'll.~ntt., J:'drt1 forro. ron1 f\t""-.d\ dr- n\..idl'lra 
l 2 n.·m~ <·~p.a<;ddd"> dP 2:fkm 

J..'.l•V<•o,tHTit•n1e,1 u•r;tmKn pctrc.l Jldn:•dt~ mt(•rnd"i ('Om ria< ,t:'i. 
tiro t1,n.~ ou t;p rnl( R 'l:\,5<.J 

c·hr1p,.....,c, ,1phl,1do tdnt1t ein "''~;as -l."' p1l41n.·..-.. "lUilnto t·rit 

~,h.1·ndthl 

"' \,1,6 

5,25 

m' 2ó'."".27 

m lb,7~ 

250,.."-

m' 

und 7 

12 
und 

m• 17,45 

l.+.(.)I. 1 

m 

und 

und 

m' 

m' 

rr• 11!1,:;,q 
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-.s 

8 

!11 

~.~ 

81 

9 

<l.l 

10 

ltl l 

11 

l 1 ,1 

1 1 1 

11 1.2 

li 1 ' 
li 1 1 

li 15 

li Ih 

li 17 

11.1.t< 

li l '-1 

li 1 10 

li 1 li 

111 1~ 

li 111 

ll IH 

Rehoco p,1r,1 pc1n•dt..•'- ml<"'mdS P t>X:t t•rnds, .. u~dn\dMul lrdÇO 

1 
l ·2 (ta l ,. dn•1ct ím..i p,Pr,f!'irad<t), prpr11.:1ro n\,.tnuc1f n, : l815,7Q 

l'ISOS 

Rvv~t1mt.>nto n>rJOlh.O r~r .. 1 ptso con, pta-.,is tipo J~N..·~ 1i"• 
d11nt·n">õc..., 15x1 nl.l R2Q~Vi m• 255,Sn 

p,.,o upo Kon)ltur. trd(,n 1 .J, t"",f".~~ur..1 2.5, n,. rn~p.-ro 
n1<1nu..11 n,l IOl.t.S 

R,~J.1pt.• u~r.lm1t o Ú(' 7 l m til' .1Ju1rt,1 t «in1 pl .. 11.d ... 1,p,l C.,r(•, dl' 
c.hmc.•n•,,('M.•'(o \S). ~I C'R h X.S: m l!ill.;'4 

l'HIORll 

Peuoril em s;tr'1n110 (preto\ ~:om r•·b~1,o E••1( n, n,.: \R:.t 

SOrflRA 

<..ot~1rt.1 t• p<·11,w1I • gr,H11to p1l'10· t.J- :?i. m m• 1.50 

JNSL.\-1 AC,:01· ', II tffRICAS; Rfln l ()Gl(A, l'ROIIÇAOI (OMB!\ll A 

' ct: 010 F AR C"ONOIOONA no 

1 SI AtA<.Ot:, ELJ rruc s 
e.,~ ctt' cohn~ 4mn,2. PVC-- 750 V rt~1st<·nh.~ .. l 1.;han,,l-
furn1"(·11nt·nto P 1n4,t .. ll.J(, .. tO m 150 

( ~1t-,o de l ·nhn• 2,5111rni - l'VC - 750 V n~1"t nlt> d <"hdnlcl-
t onh"(llllf>ntú i1.., lnC"ttdlc.H,;Ji'\ m 949,SS 

( <lt,o dt, C:Ot"lT'f_. l<tOfado. t'm pvc:, ~f,;tf-np cl ( hc.imél, 4~/0 
n1m· fnrnPt. lOtPnto e m,tdld\clO m 189~"" 

C «1 bo tlt.' l ohr • 25mm1 - J'\i(. ·- 750 V tf•<.Jstentt' d " hii O\d· 

torntlt..'JnlPnto L> m~lclld~do m "º 
e uhc', dt-• e nbh' nu Jbn1n,i - tornt:.._·,n1t•nto P m-.,t.rtJctçt>o m 12 

l lr1,i;tn t:opp,?rwe>ld 5/ K , 1,0m co,n , onC"C·tor unJ 1 

( .. ll\.d dl· p.ic..,t1:.1.1.•n1 no PI\I,) 1() 'l()x-l{J n•n1 ldlllpJt dt:• 
úu,c·rl'to dn•nu.,. t,ntd und 2. 

EIPtroduH, d,• PV<.. n~1do ro~ntt•\ 1 lfn 20nun ( l/4") m< 1 
< i:11l( '-t'\4?.,, fr1m,,:11nento ,. tnllotdl,l(,,tll"l 111 2..l 

LIJ~,troduto d,_. P\'C ri~tnio ro .. .._·,,1,f•vt dn 12mm \ 11 /.f") tncl 
( onr'\fit• .. , forn("\. lllh.'nto ,~ m .. t(1t,.l,ch> lll ~.4~ 

l-'.lPtroduto d(• r>vc rt~td,., ro ... <ch.'VI ctn 15n,n, ( 1/2"' tn, t 
C one,c ,.,, lorrH'""I. 1n1,~nto ~ 1n~tL"1.lcu,:a(\ 

'" 250 

Fh·trulluto dP ['\,'(_ rigu.1o rt)<.(.]p\,·l dn 25mm (J") 111ll 

Conr•,~ ...... ~ornPt·1rT'l<'tlt(."I e mc.t~I.H.,d•• m :::..9(, 

l un1m.1nu d prov,1 dt·· ~i,1:"tf-""', t.• lt:rnr•o pt.1rd lctn1radcl PL 
f..1."'l1n l.1111pc1dd PL • torn1.1("1n-Jt•nto t> m'itdld\ôo t1nd ~ 

l un,1n~r1<1 dP. ,ohre-pc>r; \.ºº" rt'~ltor tt· r.1"1d.1 rc1rtdJt P 

Unlr11dc~ t lvor<·""- \nh ~,\2w- 117" l'mrh.'1:a 
Jotnt!'\'lll'k'rllú e tn t.,llff\clO 1,n ... i 13 

f uo1u1c1nof pd,c1 r.lrnpJ,l,t flu.on""', .•ntP i..o,u1 ',., und 22 
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11 . 1 15 

11 1 lt, 

11.1 1-

11.1. ltl 

11 l lQ 

11 1.20 

li 1 21 

li I..:!.:!. 

lt 1 2., 

li 1.24 

li 13 

li 1 2b 

11 l 27 

11 l 28 

11.2 

11 ::! 1 

Jl.3 

11 11 

ll.4 

11.11 

11 4 2 

11 ~ 1 

11.-14 

11 5 

11, 1 

12 

Lumrn,lnd de sohrer,or. n1m re,uor dt· pc.1rtuJ«t rJp1dd r 
IJmp.id<1 JJuorf;•!,.t:t'"f1ti1' 2~\.·-J27\. ,:on,pwt.a -
h>rn,"t'.·1tnPnto (I' m-;Ml.:t~J.o und 1 

ÍC'HlMdd d,· l~mhuttr :?p+t• IO.t/2.<;0v (/pltlt'i.1 . 
íomP\. lllll'HlO \:) m~tdfd\clO u11d 39 

1 OlllJd,1 tif' pmhuur 2p.; t-2/..la/ 250, ,/plà(d . 
tnm1. .... 1nl<'ntn ,• 1n4,t"l<l~.l.f"» uncl q 

lntt:"rruplor s1n1plcw. 1 te<. ld-10,t / 250v ,-;pl,1<,t 
fonir"C.:1n'k•11to e ,n ... t.•1..t\dll und 21 

lnt.Prruptor s.1n,plt.•s 2 l<'<:la,-10a /250v ,/plàl"d . 
fom,'f. tcrw.--.nto t? tn\t.Jl<h._do uml 1 

lntl'rruptar ,rmplc~ ;l t-."l·l~"--llh1/250"· c/plt1c.:d -
t1.,rm,·111lt''1I() P trlS.tdldl.,',lO und 2 

1 >1,1untor J p-JUd • 24(h - Fornn intento l' 1n,t"1t,•,a,, und 6 

Pis1untor :?p-15" - ;?-Wv - Fom ·,m(;•nto , 1 in~ltllJ\r'll"• und 8 

1)1t,1untor J p-15.a - .240\1 - Fornl, ,m(lnto ,1 111~t.1ld ·Jo und 1 

01!,,Jun1ur I p-20c\ • ~41.)v - J.°l.'>rnf, 111,pnto ") m"titl-rt\-'º und 1 

Dhtuntor .2p-f0i, • 24(h ~ forn&-,n1~ru.._, ... ~ mc..tt1l(11;.: rlo und ~ 

0&!,JUntor 'lp -o .. , 240v l-"om,"t·11TM.•nln ,~ Jn'i-t,)l~i.,,\o und 1 

Qu~h.iro d<' di...tr1hu1~ào p/ 32 dos1 ,/ b.lrran,~nto 
tnf,, .. 1t·c, ~ ft..,me..: 1mPnto.,... in"i-t<1lor1..;Ac, und 1 

",,uh<.t.ct',.i'h> d(~J"'Pd lh· 75 1-. VJ\ / 11 8(X>-'l80/2'.!0V t.(\01 

tll1ctd1 u dP me<.li(,,.ao e prott."Ç .. lo gcri1I unl1 1 

REl)C LOGK.A 

f'l'mto lil") lóP,lld LII P (m("luindo el Lrodutos. (dbo!-. e 
lOllt"t·ton .. .,) f>I 7 

rito l H., ... o CON IRA l!S;C'Í:NOIO 

F tmtor in(~n1...-tJn r r~ P1..'t qu1m1<..n 6hg - Fornl'\ 1nwnto t' 
tn\tdl,11..:,,0 und :t 

ITIHÔNlCAS 

f"lt)trt,dUIO dl' P\'C rtg1dn ro<.,A\.•·I 20mm {3/4") 
tonw,. Hlft•nhl p 11hl.tl,u.;an nt t\O 

< ,tlll' t, .. JpfônKo n-50 H) r.du.-.; (uso mtt)rno), fornt'\ 1m<)nt1) 
.-" ln~ldldt.,'clO rn nt) 

{ tll\..d dt> pJ<.~1:p,f•1'f1 p,nd ft ifpfon(> 30x~2 cn, ~~·brt•f'<H) 
t,1rnt"I. 1n1t"nlo <' t1htdlt1i..ll"1n und 2 

<...'u'1dn., h-ldôn1\·o 1nh~nH, dP d1H 40ic.4'h 1.2.l n1 und 1 

tNSU,l .... Ç'()F~ Ot. H (O!'IOKIONADO 
1 

Jn ... t.il,11..,\0 dP <.;pltt ttpo pdn:·,h· 9 ('W)(.l H J L ··~ ll,75T1' unl1 1,111,l 

ln,tJl,>V<' dl' '>plot tipo J'dr<•de 1211()() ll l l/"',. l IR und 2,UO 

l'tN I l, tti\ S 
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11. 1 

12.2 

l) 

n .1 

n, 1 

1.).2 

D2 I 

11 ~ ~ 

11.2 1 

11.2. t 

11.2.S 

13 2.0 

1.1.2."'."" 

112 8 

l;\.2.'1 

11.2 10 

1 \ 2 11 

l,:\.~.12 

l ".2.1 3 

t:1.2 1-1 

112.15 

1 l 2 lo 

13.2 17 

i"\ 2 IX 

1 l 2. J(j 

A pl u.:d\dO n1r1nu ,tl d tl pmtur .. , \ c..,n1 tsnt .. , lc.UC'\ ,h'rthúl en, 
p,, redes, d ua'i n,.i c.1• H,:?5 m' 18 15,79 

\ r hc.ct-..é'\O e hx.dOM•ntl> d,• Old!a'-d lclft''\ t•fl1 pdrt1odpr,, duele;. 
dC.."ITlilO'"> Ar Ot.,/20m2 LP~.5\.) m' 1815,79 

INSI ·\1 . ÇC)I"; nr , l, \ llU.A r IS(,010 

l 'HALA OlS UI "CUA 

Ponto dt* d>~ud pi 21 

INSI A IA<; OES or: FSGOfO I PrC <; s NlT . RIAS 

í'onto de..• t~t,.?;oto (incluindo tuh'-,s, «. om."x<)(-w... l'dl ,1 e rah.)r,) pr 22 

~un11Joun.) l"tll .._al\.t·ndn .. , dP. "'º'º ... erc\1n1lCl mcu. u;..:, 
d1jtm>tro J 4001 p c:lltUfd 'i, l.'(.lJTI t .. ,n,r.a ""' ,:on ... ·n•to 
,1rn1~1do d,. rra..'ln1 l,N)m '-' .... sp,es.,urd l()c:n, und 2 

h;, .... \ .. l ,~·rt1<.1 ""' t\lveniJrif\ dP ll JOio t.rrJn11l1l 1ndt.:u,:f' 
d1n\Pn~ .., P tt'm-1-. 1,Q()\ 1 10 1-IOm 1501.1 hlr(,:,, 

rt'v,•,trd..i intenhl r'llfllnlt) Cl'Ol hc1rhl lt"-<l , '-''"' tJ rnrd (loJ11 

n.)n\ rPtO ,H~IT\itdo (Olll (~pt .. "">SIJrd .8l n, unc.t l 

\d"i.o "tolnatdno \ 1ton,h.lci c.·on,, ,Hxd dl'.oplada louç,1 hrdnt d 
tornt.l\ ttnt•nto P m.-..to.11.-l<.,:.-ll' f 12/2011 p und 5 

A\"""'nto bt1n1t<1rtn dP pJdt, l lt.O, ttpo (.'0 1"1 Vt'l1l"I011,tl l.Jl'-1 e 
l<l.20 Ulll1 o; 

C ,11x., dt• 111',Pf."1.,;,IO t,Ch.t,(J':ir,b() (e n't) un,1 12 

e .c:tl'ld ">1funad~t ·1 s<.h':""S und li 

< hu\.t•1ro pl,1\lh.-0 h1t.,nt.o !trrnp,le.,, 5" . dRUd Ífld fldíil 

ftl·opldr t•n, h~.,tl> dl' 1 / 2" und : 

1 .1v.1tóno lou,,1 brdn1.. ,, .,u,pt>nso .29.5 :-. 1-Q,O t. n, J."'Jdtd:U 
rurul,.H, 1..·on, c.rn11u nto pJr., hx.i~.lo (ornt-e u'lw.•nto t' 

IO""'itJl<l<,cl<> und 6 

t .:mqur• p1\"--mold~1do t'1<.• H"nl, C" tn 1. / \·alvul,\ <' c;1ftlo i.1, .. 
plil<.trh·o t· t('tnlt~ird (ht"'rY r<"'J 11.2:h) ou -.,m11l,,rpc, pnu untl 4 

fnnlt•ir.1 "·rnmc1d,1 Jonr,.J de- p,lrP<if' J/1." ou l/-t .. , pitrd ptd 

dt> t. OLtnh..l p t Jriqut>, p,1drdn llH.•d1t..'l " rn-.lal,.h,..io .. 
,li l:?/:?01 l und 13 

l nrnP1f..l l rnnh1da dt.' n1t:'Cut 1/ 2" nu "\/4 ... r,c1r .. , (4vc1t(l,r,o 

pddrlh., n-1t•d10 l• 1n~tr1l .. 1c_.lo, ,Jf 1:!/201' U1H.i 1 ~-

t ul'1:, dt· 1 (.Wln11n P\.'( pJrd drPn .. 1gl•n1 dt! ,\Bu., d ,huv,, m ~5 

fuhu (lp 1 S01nn1 P\.'( m 60 

TuPo dp -lOn1n1 I'\.'( ll1 .lfl 

Juho dP /5n1n1 P\"( m ''] 

I ubn d,• 2..~n1n1 I'\ < Ili 202.55 

L>t-:w. h.hh dd, .. lll,lt t''nl tubl ... , dt• IOOnun ( Vl p / t'!igntf'I "' 21 

KJI ,\, <"'55ÓI ~p)J!,11, ('I f' f ht11ht•1n . r,,p,.-lt·ud,. 
s..Jl'"Ont·h.•1,.1 t.'C,1h11i,• un1 \C., 2!1.14 und 6 
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l.l.220 

112:!1 

1"\.22:! 

l:'\.2.23 

14 

14.1 

J.j 2 

15 

15.I 

1~ 2 

15 .. 1 

15.4 

15 5 

15.o 

15.~ 

1~ I! 

16 

16.l 

Ih 1 1 

Jt1 1.:! 

Jt, 1 ~ 

l'c.pt .. lho 4 1nn1 rom rnoldura en, dlunur11ü und b 

( ubc.l d1.-• em~uhr <te"''-º 1no:l.Jddvt'I n1t,hc.1 - ÍOl'Tl(""<·,rncnto 

,· 111~!<11.:i,.\o <1f_ l2/201.1 und 4 

( ·ut:,., df" c-mbullr dt' dt.o 11l1.1,.1c.l.n, .. l fflt-1.h,, - tonR"l'lmt'nt1,."l 

t• 11l",tJld4..:,,o af l:!/:ZOD und 13 

l'lr1rr«1 <1(" d<.,o 1nox (w1· dr d~•f,nente) mi 2,4 

POÇO 

Pt"rfurdt._:dO dt." pO\:O 1..·on, ~·ríurdtrv d pt•r"- uc;$do m ·io 

H:on1ha ,_.r1ntrtfuJ~d 1 " ('>utçdo, n:,-~1tqut• t• 1'.1rr1Jvte, 1..01. 
l)1c.tril',u1 c1U} und 1 

(A"A J>' \ C,U Ol 10001 COM 1 ORRL DI 6 M 

< ,)N\ Rl:10 FCJ<.. •15MP,\, l·'lfff',\R() COl\1 
1111(). 'f!R,\, <;EM l NL~, "l[NJO m l."-1 

l(m,c.1 mPnto/ ...tphl'Ll .)o rn1.1nudl dt> C..\'fl<"(Plf\ ... ,n 
t··.c.trutur.,.., m' 1 <>4 

( orn rPto f.'<;fruturnt (d,•20rnrJ, ,·irado Pf"ll bit1-toneird m T,\lt! 

t,m, .. t1'l'IP11to/ dplKo.t(;o.\O n,dnuaJ d1.:") ,:onc..rt..~to t..•n, 
,•..,trutur ... 1~ m' 1.08 

l tl'.'.Cl{F 1 Cl r< K• 15TI.IP/\ (12,5,'.I) J'\,(.LUIIX) 
PRl·PARO \JL{ A1'.ICO, LAN\ ,\\li' 'º F. 
,\ rw,'-,ATl.!ENT(">. m' 0,<l 

f:'j( \\.,\( ,\O t\11\Nl AT 1· 1\.1 'i<.'l.0-PRt li \IL 1,50\1 m' J,.U 

'-i1~tt>mc.1 C "P- 1200JI und 1 

( .. , .1 d't:it,;Ud f1hrd de> vidre, pdr(1 J(X)Ol, "-c.,n1 lttn,p,;1 U\ t 
C I' 71..X,OO und 1 

1UllU 

r N0/\(.. \0 

\lh,Pf'1.."t. ... do n1uro U,2()o"0,40nt, , <:'Jh. rt.'lO , 1c 1 .. ,p1n~ (t)Ol 

\ nnir..-•to tk,s rd,: IO mp" 10 f"'tl ,, .. 111 .. 10 1nclu1ndo 
trctn~porh• hon7:(lntr.1I e 1.>111 ( drrmhoc. .ih. 20m t' col(l(.4:u . .;do n,> !! IJ 

Hald,r.1n11 ctn , onl N~to nndôp1co H K•I0'11'A 'º'-pt•d,(1 dP 01Jo in, lu,1\·p lrtn~~lnlt·nto m' tt, .. , 

< C''\,( IU!T() AR"'1All0 lX-,..,AJ.>0 15 Tl.11' 1:-., 1 M\I 
I' 1 '\1"1 PRFPARO ( L"> !· (.'(.)'\1P 51>-1~ <.. 01 )( ( 0!'-.:1' 
t Ll'.IP 7lJ(l(l 14 Tl.12 111· \RF,\ MC>{ UAI IA IORl>1 \'-, 1 
~<;( llR,\. tr"JTO l l) I• l li\ 11", 53()(, E 571~ 60 K<, Df, 
\•. o C\-50 lNC I 
\.1,\(1 l)f ()flR·\ l'/C ORT! r )[lf',\l,l· \.1 "'º' 1 \{,~ 1\.1 
r COI l) (Y'i hloco, <f,. p1l,11,·, d,, -tO,Allx40l 111) m 2,.l4 
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lh.) 1 

lt, 1 5 

lt>.I t> 

16.2 

lt>2.l 

lt,.2.2. 

lt>.:., 

)('I.~ -t 

lt, 2.5 

ln:! .n 

lo 27 

H,.J 

'"'·' 
Ih.,.~ 

lb .. ,.:i 

17 

17.t 

19 

IU l 

CONCRFTO ARMADO IJ()'-;AOO 15 .1PA l!\CL l\1AT 
I'/ 1 .'\n PRf'f>,\R0<,1 'F (() fP ';845 < )(l • ( ():';f 

cn 11' 7090 14 M2 DE REA MOl n. \ DA l l'RM AS r 
1'<;( <)R,\MENT< 1 ( t lNI l t lt,,,lf><, <;'l(),:, F ~7(1M t,() l<.l, Pr: 
,,e ·e, CA-50 IN< :1.1 \li f)f· (>BRi>. l'/Ct11'lb 

IX10RAGL\1 I\IL>!\ f LL\1 E COl.0 ("5 plldt<'S t/ 
O.lllx0,15"2,00m) 1n t 1,05 

F',(_,\Vf\( f\C) MANUAi [)f V-\l.A r"l !1.1,\lrf'lAl. C>r 
l' <..AI EC 1RI,'>. ()!- 1,5 "-11· ""1 f._Xl l UI LX' 
F<;GOlA'vlE:-STO / l'SCORAl\.ff· ro m' 8.42 

nY,K RFT0 l·CK•lS'.ll' \ PRf.l',·\RO C\YI.I 
BF.ltlNFIR, ,Sl' !I.I !.ANCA IFN'lO m' 1 58 

p 1<1 D~ l· PIN·t URA 

,\1 Vl-~,\RIA F'\I r1101.o CERAMIC:O FURAíX.' 
q IQ 19<:'1.t, 1 Vl 7 (E~f'FSSUR \ IQ C.>,,.1 m' IWHI 

C 11 \l'l'-,CO \PI IC'ADO c;ç1\1ENTF. l·\l 1'111\RFS I' 
VIG,\., flN, r. RI DE'> l"JTFR'- -\', "' ':\t,7,h 

,\PI 1( A(,,\(') C)fo FU"lfXJ SH \DOR 1 , \ 1 FX PV,'\ F'\f 
)' RfDE._<;, UI\!.\! Fr>.·1AO Aí' Clt>/2014 m• 367,6 

RFl-llX'() ,\RC,\l\t ,\<;S,\ íR,\CO 1:? (C,\I F ARH'\ 
f-l"i,\ f'l·NFIRAD,\J, F'>l'FS.,UR1\ 0.5 ,n '367,1> 

Al'LIC AÇ.'\0 E LIXA?I.IEN ro DE MASSA LArEX 1,,1 
f' \RI DLS. L>MA DEM/10. -H Ob/201-1 n,I 367,G 

\l'LIC •\Ç ,\O F l l'<AJIIF.NT(l OE 111,\',",-\ 1 ·\TEX EJII 
I' \lffl)F.,, l)L>A'> DF'l.1 \C>', AF Ot>/20H m '\r,7.n 

PIN l lJRA F'>!l.tAL I F. BRII.H,\N I é (2 DE'.vf,\t'\<;} SOURE 
',(Jl'FRFlt IE MF f J\l K ,\ ,ui 12 
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Cumprindo sempre e pontualmente com as obngações assumidas . no toante aos serviços soltc1tados 

declaramos estar apta a cumpnr com obJeto licitado nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

~ ·'"'" ;;_ ,, " " '' ÇENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA L TDA 

e .. ,t1-., d" !1),«q,.,,,.t..:.,,,, 
<ie .cJJ,, 'ti..".CHCILa 1!1tla 
R ua L 811tftnC 869 A lrdtl 
CNPJ 09 268 31310001 08 

e,, t, > 
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LAUDO PARA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ~ ~ 0 12 Ü 5 § 

EU OlAVO COELHO PANTOJA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREMA N" 151609913-3, AFIR;;~,; . ~,/ 
•l (J • IJ '1'"' . 
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ATRAVÉS DESTE LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART W 9194DPA113 QUE TEM COMO OBJETO:" 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS E A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO DE BARCARENA, PRÉDIO EM ALVENARIA, DOIS PAVIMENTOS E LAJE COM 354,82 M
2 

". CUJO 

CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA LTDA 

com sede RUA LAMEIRA BITTENCOURT Nº 869,- CENTRO - Barcarena/PA - 68445-000, CUJO O ENDEREÇO É O 

MESMO DA OBRA, inscrita no CNPJ: 09.268.313/0001-08. E O RESPONSAVEL TÉCNICO DO SERVIÇO O 

ENGENHEIRO CIVIL JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o número 

150248892-2, COM INICIO DOS SERVIÇOS EM 22/04/2012 E TÉRMINO 22/10/2012. 

OBRA: CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE BARCARENA 

.-......_ MUNICÍPIO: BARCARENA 

ITEM 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

2.2 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação convencional de obra, através de gab,mto de 
té1buas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento. m> 354,82 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado m>, 6 

Tapume de chapa de madeira compensdda (6mm) -
pmtura a cal m> 41,2 

Barracão para depósito em tábuas de madeird, cobertura 
em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 
(cimento e areia) m> 30 

Licenças e taxas de obra (até 500ml) cj 1 

Linpeza de terreno - raspagem mecani7..ada 
(motoniveladora) de camada vegetdl m> 659,2 

INFRA ESTRUTURA 

Armaçao aço CA 50. Diam 16,0 (5/8) à 2S,O mm (1) -
Fornecimento/ corte (perda de 10%) dobra/ colocaç~o Kg 28,26 

l'orma pinho 3• para concreto em fundaçao s/ 
reaproveitamento -
corte/ montagem/ escoramento/ desforma, n~o indu indo 
desmoldante m> 263,()9 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

3 

3.1 

-
3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.1"1 

4 

4.1 

4.2 

Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm, material 
de empréstimentos m3 205,()5 

Contra piso/ lastro concreto 1 :3:6 s/betoneira e-Sem m> 269,28 

Concreto estrutural fck•20mpa, virado em betoneira m' 63,65 

Lançamento/ aplicaçao manual de concreto em 
estruturas m' 63,65 

Armação aço CA 60. Diam 8,0 (5/8) a 25,0 mm (1) -
Fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação Kg 349,65 

Armdçao aço CA 60. Diam 5,0 - Fornecimento/corte 
(perda de 10%) dobra/colocaçao Kg 222,66 

Armação de aço CA-50 d iam 6,3 mm . 
fornecimento/corte (e/perda de 10%)/dobra/colocaçao Kg 150,3 

Armação de aço CA-50 diam3/8" mm . 
fornecimento/ corte (e/ perda de 10% )/dobra/colocação Kg 165,78 

Escavaçao manual .ite 1 .50m de profundidade m' 18,97 

SUPER ESTRUTURA 

Armaçao aço CA 50. D1arn 16,0 (5/8) a 25,0 mm (1) -
Fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocaçao Kg 18,54 

Armação de aço CA-50 diam 6,3 mm (1/4) A 12,SMM 
(1,2)- fornecimento/ corte (e/perda de 
10% )/ dobra/ colocaçao Kg 32,13 

Rufo em concreto armado, largur.i 40cm e espessura 7cm m 33,46 

Forma pinho 3• para concreto em fundaçilo s/ 
reaproveitamento 
corte/ montagem/ escoramento/ desforrna, não incluindo 
desmoldante m2 263,09 

Calha em concreto simples, em meia cana, diametro de 
200mm m 70,84 

Concreto estrutural fcka2Qmpa, virado em betoneira m' 17,~ 

Lançamento/ aplicaçao manual de concreto em 
estruturas m' 17,~ 

Armaçao aço CA 60. Diam 8,0 - Fornecimento/corte 
(perda de 10%) dobra/colocaçao Kg 343,89 

Laje em concreto simples + escoramento metálico m2 177,41 

Armaçao aço CA 60. Diam 5,0 - Fornecimento/corte 
(perda de 10%) dobra/ colocação Kg 265,23 

Armação de aço CA-50 diam3/8" mm . 
fomPC1mento/ corte (e/ perda de 10% )/ dobra/ colocaçao Kg 234,63 

PAREDEES E PAINÉS 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 
(cimento, cal e areia) m2 717,3 

Divisóna em gr amto cmza- incluindo ferra~ens 
m> 5,88 

de 
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4.:\ 

4.4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

ó.9 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

fixaçao 

Gtdnih> e-2cn\ pnra bctlCdo dC' rc.-'CPpc;do "'' 3,66 

Granito e=2cm para bancadas dos consultórios conforme 
projeto m• 5,25 

COBERTURA 

Estrutura de madeira de lei 1• serrada, para telhas 
onduladas, vaos de 10m .ité 13m m' 267,27 

Cobertura em telha cerâmiva tipo plan m' 267;27 

Emboçdmento de última fiada de telha plan, colonial ou 
palista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada 
e areia) m 16,73 

lmunizaçao madeiramento cobertur.i com imunizante 
incolor m' 250,37 

lmpermeabilizaçao de superflcie com mas tique 
betuminoso c1 frio, por ar m2 CR 110,93 m' 54,0J 

ESQUADRIA 

Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz 
0,70X2,10m, incluso .sduela 1•, alizar lª e dobradiça com 
anel. und 7 

Port.i de madeira compensada lis-1 para cera/verniz 
0,90x2,10m, incluso aduela 1•, alizar 1' e dobradiça com 12 
,mel. und 

Janela de alumínio e vidro de correr, conforme projeto m' 17,45 

Fechadura de embutir completa, para portas internas, 
pddrao de acdbamento médio und 14,00 

Brlse metálico em alumino anodizado conforme projeto m' 83,2 

Fechadurd de embutir completa, para portas externas, 
pddrc'lo de acabamento médio und 2 

Fechadurd de embutir completa, para portas de bdnheiro, 
padrao de acabamento superior und 6 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para fachada 
conforme projeto m' 17,2 

Grade de ferro 1/2" (incluindo pintura anti-corrosiva) m' 19,34 

REVESTIMENTOS 

B.irroteamento para forro, com peças de madeira 
1,2x30cm, espaçadds de 20cm m' 255,86 

Forro em PVC incl. Colocação n,2 255,86 

Revestimento ceramico para paredes internas com placas 
tipo gres ou se m2 CR 33,59 m' 586,97 

Chapisco aplicado tanto em vigas e pilares quanto em 
dlvenaria m' 1815,79 
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7.5 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

9.1 

10 

10.1 

11 

11.l 

11.1.1 

" 
11.1.2 

1'1.1.3 

11.1.4 

11 .1.5 

l l.1 .6 

11 .1.7 

11.1.8 

11 .1.9 

l 1.1.10 

11.1.11 

11.1.12 

"Jl.1.13 

ll.1.14 

Reboco par d paredes internas e externas, argamassa traço 

1 1815,79 1 1:2 (cal e areia fina peneir-.1da), preparo manual m' 

PISOS 

Revestimento ceramico para piso com placas tipo gres de 
dimensões 35x3 m2 CR 29,38 m2 255,86 

Piso tipo Korodur, traço 1:3, espessura 2,5 cm, preparo 
manual m' 101.65 

Rod.ipé cerJnlico de 7 cm de altura mm placas tipo Crês de 
dimensões 35X M CR 6.85 m lR0,79 

PEITORIL 

Peitoril em granito (preto) com rebaixo e=3cm m2 3,82 

SOLEIRA 

Soleira e peitoril· granito preto- e= 2cm m' 3,50 

INSTALAÇÕES EUiTRICAS; REDE lÔGICA. PROTEÇÃO E COMBA TE A 
INâNDIO E AR CONDIOONADO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Cabo de cobre 4mml - PVC- 750 V resistente à chama-
fornecimento e instalação m 350 

Cabo de cobre 2,5mm' • PVC- 750 V resistente à chama-
fornecimento e il1stalaçào m 949,55 

Cabo de cobre isolado, em pvc, resistene a chama, 450/6 
mm2, fornecimento e instalac;ao m 189,39 

Cabo de cobre 25mm' - PVC- 750 V resistente à chama-
fornecimento e instalaçJo m 60 

Cabo de cobre nu l 6mm2 - fornecimento e instalaçao m 12 

Haste copperweld 5/8 x 3,(Jm com conector und 1 

Caixa de passagem no piso 30x30x40 com tampa de 
concreto dreno e brita und 2 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 20mm (3/4") incl. 
Conexões, fornecimento e instalaçao m 23 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 32mm (11/4") incl. 
Conexões, fornecimento e instalaçllo m 7,47 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 15mm (1/2") incl. 
Conexões, fornecimento e instalaçao m 250 

Eletroduto de PVC rigido roscáevl dn 25mm (1") incl. 
Conexões, fornecimento e instalaçao m 25,96 

Luminária a prova de gases e tempo para tampada PL 
com lampada PL - fornecimento e instalaçao und 7 

Lummária de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lampada fluorescente 2x32w-127v completa . 
fornecimento e instalaçao und 13 

Luminária para làmpada fluorescente compacta und 22 
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'11 .1.15 

11 .1.16 

ll.1 .17 

11.1.18 

11.1.19 

11 .1.20 

11 .1.21 

11.1 .22 

11.1 .23 

11 .1.24 

1"1.1.25 

11.1.26 

11 .1.27 

11:1.28 

11.2 

11 .2.1 

11.3 

11.3.1 

11.4 

11.4.1 

11 .4.2 

"11.4.3 

11 .4.4 

11 .5 

11.5.1 

12 

Lumináriil de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lilmpada fluorescente .2x20w-127v completa -
fornecimento e insr.ilaçao und 3 

Tomada de embutir 2p+t-10a/250v e/placa -
fornecimento e instalaçao und 39 

Tomada de embutir 2p+t-20a/ 250v e/placa -
fornecimento e instalaçao und 9 

Interruptor simples 1 tecla-10a/250v e/placa -
fornecimento e instalaçao und 21 

Interruptor simples 2 teclas-10a/250v e/placa -
fornecimento e instalaç.lo und 4 

Interruptor simples 3 teclas-10a/250v e/placa -
fornecimento e inst.ilaçao und 2 

Disjuntor 1 p-10a - 240v - Fornecimento e instalaçao und 6 

Disjuntor 2p-15a - 240v - Fornecimento e instalaçao und 8 

Disjuntor 1p-15a - 240v - Fornecimento e instalaçao und 1 

Disjuntor 1p-20a. 240v - Fornecimento e instalaçao und 1 

Disjuntor 2p-1Qa - 240v - Fornecimento e instalaçao und 8 

Disjuntor 3p-70a - 240v - Fornecimento e instalação und 1 

Quadro de distribuiçao p/ 32 disj. e/ barramento 
trifásico - fornecimento e instalaçao und 1 

Substaçao aérea de 75 KVA / 13.800-380/220V com 
quadro de mediçao e proteçao geral und 1 

REDE LÓGICA 

Ponto de lógica - UTP (incluindo eletrodutos, cabos e 
conectores) pt 7 

PROTEÇÃO CONTRA INáNDIO 

Extintor incêndio TP Pó químico 6kg - Fornecimento e 
instalaçao une! 2 

TELEFÔNICAS 

Eletroduto de PVC rfgido roscável 20mm (3/4") 
fornecimento e instalaçao m 60 

Cabo telefônico ci-50 lO pares (uso interno), fornecimento 
e instalaçao m 60 

Caixa de passagem para telefone 30x30x2 cm (sobrepor) 
fornecimento e instalação und 2 

Quadro telefônico interno de ditr. 40x40x12cm und 1 

INSTALAÇÕES DE AR CONDIOONADO 

lnstalaçao de Split tipo parede 9.000 BTU'S - 0,75 TR und 4,00 

lnstalaçao de Split tipo parede 12.000 BTU'S - 1 TR und 2,00 

PINTURAS 
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12.1 

12.2 

13 

13.1 

13.1.1 

13.2 

13.2.1 

13.2.2 

13.2.3 

13.2.4 

' 13.2.5 

13.2.6 

13.2.7 

13.2.8 

13.2.9 

"13.2.10 

13.2.11 

13.2.12 

13.2.13 

13.2.1 4 

13.2.15 

13.2.16 

13.2.17 

13.2.18 

13.2.19 

Aplicaçao manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas m2 CR 8,25 m2 1815,79 

Apliraçao e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos, AF _06/ 20 m2 CR 8,59 m' 1815,79 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

Ponto de água pt 22 

INST ALAÇOES DE ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS 

Ponto de esgoto (incluindo tubos, conexões, caixa e ralos) pi 22 

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço 

diametro 1,40m e altura 5, com tampa em concreto 
,umado diámetro 1,60m e espessura 10cm und 2 

Foss.i septica em alvenaria de tijolo cen\mico maciço 

dimensões externas 1,90xt,10x1,40m, 1500 litros, 
revestida internamente com barra lisa, com tampa em 
concreto armado com espessura &m und 3 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 
- fornecimento e instalaçao. Af_ 12/ 2013_p und 5 

Assento sanitário de plástico, tipo convencional UM C 
19,20 und 5 

Caixa de inspeção 60x60x60 (cm) und 12 

Caixa sifonada 150x75 und 8 

Chuveiro plástico branco simples, s• - água fria para 
acoplarem haste de 1/2" und 2 

Lavatório louça branca suspenso 29,5 x39,0 cm, padrao 
popular, com conjunto para fixaçao - fornecimento e 
instalaçao und 6 

Tanque pré-moldado de concreto e/ válvula e sifao de 
plástrico e torneira (herc ref 1126) ou similares pmc und 4 

Torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4", para pia 
de cozinha e tanque, padrao médio e instalação, 
af_12/2013 und 13 

Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4", para lavatório 
padrao médio e instalaçao, af_12/2013 und 12 

Tubo de 100mm PVC para drenagem de água de chuva rn 55 

Tubo de 150mm PVC m 60 

Tubo de 40mm PVC m 40 

Tubo de 75mm PVC m 20 

Tubo de 25mm PVC rn 202,55 

Descidas da calha em tubo de 100mm pvc p/ esgoto m 24 

Kit Acessôriospli!stico p/ banheiro - papeleira, 
saboneteira e cabide um AS 25,14 und 6 
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Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa .com.br 
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13.2.20 

13.2.21 

13.2.22 

[3.2.23 

14 

l4.1 

14.2 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

' 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

16 

16.1 

16.U 

16.1.2 

16.1.3 

Espelho 4mm com moldura em alumínio und 6 

Cuba de embutir de aço inoxidável média· fornecimento 
e inst,tlação af_12/2013 und 4 

Cuba de embutir de aço lnoxidável média - fornecimento 
e instalaçc1o af_12/2013 und 13 

Barra de aço inox (wc de deficiente) mi 2,4 

POÇO 

Perfuração de poço com perfuratriz a percusSilo m 30 

Bomba centrífuga 1 cv (sucçc1o, recalque e barrilete, col. 
Distribuição) und 1. 

CAIXA D'ÁGUA DE 1000L COM TORRE DE 6 M 

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m> 1,94 

Lançamento/ aplicaçao manual de concreto em 
estruturas m' 1,94 

Concreto estrutural fck•20mpa, virado em betoneira m• 1,08 

Lançamento/ aplicaçao manual de concreto em 
estruturas m> 1,08 

CONCRETO FCK=15MPA (1 :2,5:3) INCLUI DO 
PREPARO MECA NICO, LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO. m' 0,9 

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m' 1,22 

Sistema Cap. 1200'.JL und 1 

Caixa d'água fibra de vidro para 1000L, com tampa UM 
CR 268,00 und 1 

MURO 

FUNDAÇÃO 

Alicerce do muro 0,20mx0,40m, concreto ciclópico com 
concreto dos rac 10 mpa 30% ped de mão incluindo 
transporte horizontal com carrinhos até 20m e colocaçao m' 8,42 

Baldrame em concreto cindópico FCK•l.OMPA 30% 
pedra de mAo inclusive lançamento m' 6,31 

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT 
P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF 
COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E 
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE 
ACO CA-50 INC 
MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM 
E COLO {35 blocos de pilares de 40x40x40cm) m' 2,24 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail : faleconosco@creapa .com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:28. 



16.1 .4 

16.1.5 

16.1.6 

16.2 

16.2."I 

16.2.2 

16.2.3 

16.2.4 

~ 

16.2.5 

16.2.6 

16.2.7 

16.3 

16.3.1 

16.3.2 

16.3.3 

17 

17.1 

19 

19.1 

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT 
P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF 
COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E 
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5700 60 KG DE 
ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE 
DOBRAGEM MONTAGEM E COLO (35 pilares 
O, 1 OxO, 15x2,00m) m' 1,05 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 
lA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO 
ESCOT AMENTO / ESCORAMENTO m' 8,42 

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m' 1,58 

PAREDE E PINTURA 

ALVENARIA EM T[JOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM m2 183,8 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E 
VIGAS DAS PAREDES INTERNAS m2 367,6 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 367,6 

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA 
FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 n,2 367,6 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m• 367,6 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 n,2 367,6 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE MET ALICA n,2 12 

GRADES, PORTÕES E VIDROS 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para muro 
conforme projeto m2 14,33 

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM 
REQUADRO n,2 6 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para portllo 
conforme projeto m2 6 

CALÇADA DE PROTEÇÃO 

Calçada de proteçao(incluindo alicerce, baldr.ime e 
concreto com junta sec.i) n,2 26,41 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Limpez.i final da obra m• 
1 

354,82 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
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OS SERVIÇOSQUE ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDOS COM ~f lr . lL\HA 'f 
NORMAS A QUAL SE REFEREM. f ~ 1 ·" .r 3 : 

· ~ i \º ..;1 # 

\\'.,, - rBJ,, ,,,1 
/ (J ·, 1[/,., ,~ .,,. 
' . L d· af''Ê 

- E"",._ (1) 

ãi cu 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

di' BARCARENA, 16 de abril de 2018 
CI) a.. cu 
e "O 
o o ·-
ü "'E 

-·~ 
· ~~~ º~º f.otj},,J ~/J4 .. ..:S-;: _,,.,. " 

OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 

CPF: 013.184.272-23 
RNP: 151609913-3 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Mornas, 194, Nazaré, Belém- PA 

Tel : + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
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Páglnll 112 

Anotaçlo de Re•ponHbllldade Técnica - ART e R E A - p A 
Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20180283525 

Conaelho Re9lonal de Engenharia e Agronomia do Pará 

1. Re• pan••\111111 Tiicn ico 

OLAVO COE.LHO PANTOJA JUNIOR 

l llut<, p, nfot, ,IO~ul ENGENHEIRO CIVIL 

2- Contr• t• n t• 

Cnt'1r,,1,,<>II" CENTRO OE DIAGNOSTICO OE BARCARfNA LTOA 

RUA LAMEIRA 81TTENCOURT 

Cnmp <,mnnto 
Cldado BARCARENA 

Pais BrHlt 

l oh .. •1()ou 

Cnn1ra10: NIO Hpe<:lflt8CIO 

11 11 /111 

C.-lnhrartn em 

Bnlrro CENTRO 

UF PA 

HNP : 151$09'913•3 

CN1CNPJ . 09.268.3 13/0001-08 

N" 889 

CE P IMl445DDO 

Valur AS 1,00 T po d u oontrutiu, tu · PESSOA JURICMCA OE DtRErTO PRIVADO 

Açdo lnstdvc1o •>al. NENHUMA - NAO OPTANTE 

3. DadOa d a Obr al'Servlço 

Ptop1 tá.fio CENTRO OE DIAGNOSTICO OE 8ARCARENA l TOA 

RUA LAMEIRA BITTl!:NCOURT 

Comp ,emonto. 
Cidade BARCARENA 

í olo1onu 
GnM<11lt tr,~ ÜOí,)(jn'l Ur ... ,~ 

Omn de Inicio: 11/0412011 

Fln, ' d iláo SEM DEFINIÇÃO 

Emull 

Lat11ude: o Lon gltUde: o 

Proslsno ao tormlno· 11ro11:io1e 

Bairro : CENTRO 

UF PA 

CPí:CNPJ : 09.268.3 13/0001-0S 

N" asa 

CEP 68445000 

INICIAL 

• AUvlCUdo Técn ica 

0 1ArT,\ Q1m,,..11h1d1 l." 11d11ífo 

21 • l AUOCJ > H~ SOllJÇÀCl 102 S > Cl!lHI\S 1: ::,t:IIV1ÇO$ • CONS 1HUÇÂU (; IVIL 
l Ol>·ICAÇÔUl > # 1IJ 11l ~ lt,lt·MA UL l' l<~V tNÇÀ()L <.:OMHAft AIN(;I Nt.)10 

2 1 • LAUDO ~ RESOLUÇAO 10.!á > OBRAS E SERV1ÇOS CONSTRUÇAO CIVIL 
EOlf'ICAÇOES , N t u313 ESTRUTURA 

21 - LAUOO > AESOLUÇAO 10:.:!> OBA.AS E SERVIÇOS CONSTRUÇAO CIVIL 
EOIFICAÇôES > El.JIF1CAÇAO • ~1 1 f/ . ALV!:.NAAIA 

;'1 1 ,·~IJOO .• ArnOl lJÇ I\O 10,~ ~ onq A!; r r,rRv <;o:; Ç0,...5TR tJÇAO C. IVll > ~ l~ Tí W/\ ~ 
l"!HRUTlJR ,'\lfi ;. rtJNOAÇOC:'l !,tJPrRr C:IMfi .,. ~1 :>,Jq Vl(M nr r lJNO I\Ç ÀO 

~ 1 I J\II IXl -. Rr('.01 l )ÇAQ ,o:>, -. ()OA,'\!, Í llr AVtÇQfi CONllTAIIÇ,\O C: IVU 
!"'tANrAMr NT() ~ ,n tJ 4 Rr nr HIORO S ANlTA R(.'1 

___ 5. Obeerv11Çoea 

s oo p.Ml<>'I 

&l b~ ""'' 
3!>-1 ez m• 

i>1 f\:\ ,ri• 

77 1)0 C!Ofl lOI'; 

l AUUU lt C NICO t •uo; l ' HOJ~ l l>S L tJ<t<.:lJÇÃO U A Olll lA IX) C.:I NI 110 IJ ~ tlt,\U Nó::. I IC:0 Ut tlAIIC AHkNA 1•11t:010 l:M Al. \ltNAIUA 
LXJ IS t'AV IMl: NlUl> 1: LA.l i:: COM 354.82' M' 

- e. Dltcl • • çõo• 

· L>er.taro que !iltou cumprtntlo HA u,g,as '1fl a..:O!St. l aoe fYO V stA::s n,11 normas thc:tltea oa .\li'-' 1 na 1,eg1s 1 QM "specU '-' d !'\O d&C1u1D r 
529&1'2110~ 

· Dt CLAHO ü l)L " "' 1 CJV (:1Jt.t i'ltlNUO A ' IIHlllAS UL CULOCAÇÁO E MANLI I L N<,:Ao Ut 1 •t.Ac,, LL-<l l\/1 L 1. VlS IVkL AU i'Ud ICO 
t M Jl. ANI O IJUHA.H AI X~C UÇ ÃCJ DA Ot!llo\ ,Ntil ALA(,, ÁO 1, :, t 11Vl(,,OS . CON>OIIMI t,::, 1.4tl U ·C OU t,,() All l lllU 16 l)A LI 1 ~t Ot IIAL 
ti 14'1:F.,.6 , 

7 ~ntldatt. da CI•••• 

M ',tl1U~11\ • NAO 0 1 ' t 1\ N IF 

dCIJ. 111 1,I ~ Í p. •'I• .. ., ~0•1l1t.:t:JJ t ' f "'I hl lp 1'0· ,t pa f.1 1.o,_ 1':lllrl l'tt,'f•.,ll l 1,1). iV"I .. t l1N~1'- · J..'"f V 1 

hr J,Yttta....1•tr 18.b4JJU ' b. .!u, I J. .t ,1 ,:M~ tp lllll ~l:Jl t, ..J:1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . DoutorMoraes, 194, Nazaré. Belém· PA 

Tel : + 55 (91) 3219--3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
Impresso em: 29/06/2021 , às 17:28. 
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Anotaçlo de Reaponsabllldade Técnica - ART 
Lei n º 6 ,496, d e 7 d e dez:eml>ro d e 1977 CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO 

N º PA20180283525 

Co n lielho Regional d e Engenharia e Agronomia do Pa r á 

___ 8. Aaslnaturaa 

Ovcloro Mf'CJf"'r '1<1rdado1ras .a~ ln fc-rmaçõo1> ~ 1~0 Oi.AVO CO[lllO PANTOJA JUHIOR • CPF ou. , .. .212-u 

----------
t ur.nl CLN1RO bl! D1AG N0Sf1C0 O BARCAAtNA Llb.A CNJ>J. 

OI Z'll,lt:1/0001 ·0. 

___ 9. lntormaçON 

• A AH. 1 e \M lld'-1 ,..omPn te e.J.ando Q.Jttfti..U med nte oprnsent;)ÇAO do oompr0\•111nto dõ p a.ç31ner.10 ou contef ê1,r.1a ro 5 doCrea 

10. Velo, 

Valor da ART AS 12,1M Pago e m 13/04f.lOII Nooso Núm<lro 4221724 

• 1.a.,111rtu:do1 1c ,.~ • .., AH I pn,.111 ,uu ~ 1111: -..1A r.rri hnr ,.,..ll, r .. 1'tnr. ,. rfT"I h•,,., ttilt.r .. • C'l"l:-n II rt>.;4'!0 F7'JY"t 

hl'fY•'I,., l'lfT' 111n, ,.;,r,ut 't!. 1, 41 ~.J p .... 1p 11111 n:,. nr 1:1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mel!: fa leconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021 , às 17:28. 
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Página 1n 

Certidão de Acervo Técnico - CA T 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO OE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

"-
"' CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Co , ~ a. que r. 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará_ - Crea-PA: :~ c1i;;tã> 1.; 16 ; 
Técnico do_ ~rofissional_ JOSE VICE~TE. CAR~EO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente a(s) Anotaçao ~ ) de ][:;;/ 
Responsab1hdade Técnica - ART abaixo d1scnm1nada(s): ·,:;,/· -~· 

/. . 
. ri .'J Liw_·1:s N\1- ~ ../ 

Profissional: JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR ~ 

Registro : 1502488922PA RNP: 1502488922 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PA20180305302 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 03/07/2018 Baixada em: 24/07/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica : INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J V C ENGENHARIA LTDA • ME 

Contratante: PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA 

Endereço do contratante: RUA JOÃO PANTOJA DE CASTRO 

Complemento: 

Cidade: BARCARENA 

Contrato: Celebrado em: 30/01/2018 

Bairro: CENTRO 

UF: PA 

Valor do contrato : R$ 1.438.601 , 19 Tipo de contratantee: Pessoa Física 
Ação institucional : NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA AGOSTINHO CARDOSO DA SILVA 
Bairro: NAZARE 

CPF/CNPJ: 036.450.532-04 

Nº: 557 

CEP: 68445000 

Nº: 00 
Complemento: Tapua Bar E Restaurante Lida 

Cidade: BARCARENA UF: PA CEP: 68445000 

Data de inicio: 30/01/2018 Conclusão efetiva : 30/07/2018 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA CPF/CNPJ: 036.450.532-04 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> GEOTECNIA >CONTENÇÕES> #1206 - MURO DE ARRIMO 50 -
EXECUCAO E PROJETO 1233.75 metro cúbico; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> GEOTECNIA > #1227. REATERRO 
50 · EXECUCAO E PROJETO 177.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 -
ESCAVAÇÃO EM TERRA 50 - EXECUCAQ E PROJETO 940.94 metro cúbico ; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS . CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA­
ESTRUTURA TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1466 • ATERRO COMPACTADO 50 • EXECUCAO E PROJETO 2492.18 metro cúbico; 
1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1475. EM CONCRETO 50 
- EXECUCAO E PROJETO 329.00 metro quadrado; 1 • DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1620. 
DRENAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50.00 metro; 

_ Observações ----------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO E PROJETOS DE MURO DE ARRIMO COM GABIÃO. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 169474/2018 
08/08/2018, 11 :54 

ZxYdC 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZXYdC 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabi lidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: • 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 29/06/2021, às 17:21 . 
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ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA ;;t l n ~ 
7 

; 
~ Nº ~1 i 

Eu PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA, portador do CPF: 036.450.532-04 residente e domiciliado a RUA JOÃ ·':; • ----:-- i 
PANTOJA DE CASTRO, 557, Bairro: Centro - BARCARENA - Pará, CEP: 68.445-000-000. Atesto para os devidos fins de direito, ':;,~/i. ~ ,,.~l· 
que o Engenheiro Civil, JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o número RNP: ~~é-.. 
1 so248892-2. ãi êü Q) ti) a.. 

Prestou serviços de RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO E PROJETOS DE MURO DE ARRIMO COM § ~ 
ü .g ;'"'E_ 

GABIÃO, como responsável técnico e proprietário da empresa JVC Engenharia L TOA - ME, inscrita no CNPJ Nº 0 Q) 

26.392.692/0001-54, para a minha pessoa, cujo serviço está registrado na ART Nº PA20180305302, cujo o endereço da obra é ~ -~ <Xi 

a TRAVESSA AGOSTINHO CARDOSO DA SILVA, 00 - Tapua Bar E Restaurante Lida - NAZARE • BARCARENA/PA- 68445000 - ~ g Õ '"e N 

Pará. ~ o,~ O)<( ,._ 

Com início dos serviços em 30/01/2018 e término 16/07/2018, cuja planilha dos serviços executados está anexo a este. ~ e!, 
Q) Q) <O 

ITEM D E S C R I Ç ÃO DOS SERVIÇOS UNO 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 Mobilização VB 

Quant 

1,0 

ti) ..... 

' (1) e! ·e °e 
'E (1) 

o ..e o 
0 C: 1(1) 

fii &:2 
e: t: 

o w Q) 

1: o 
Q) Q) 
E "O •IV 

- ~ ro U-0 0 1.2 Placa da obra UNO 1,0 

2.0 DRENAGEM 

2.1 Escavação mecanizada 

2.2 Colchão de areia 

2.3 Reaterro compactado mecanicamente com material da cava, proctor 98% 

2.4 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 600mm 

2.5 Construção de boca de lobo, modelo DNIT BLS 01, C=l,00, L=0,65 e H=l,SOm 

2.6 Construção de poço de visita modelo DNIT PV103, C=l,90, l=l,40, H=l,50, D=0,80 

3.0 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

3.1 
Regularização da base, incluso retirada do asfalto existente, correção da base e 
bota fora DTM<l,OOKM. 

Fornecimento e execução de pavimento rlgldo de concreto armado 30 Mpa, 
3.2 espessura de 20 cm, armação dupla com tela Q283, incluso barras de 

transferincías de 12.5mm 

4.0 DRENAGEM DO ACESSO PRINCIPAL 

4.1 Escavação mecanizada 

4.2 Colchão de areia 

M' 

M' 

M' 

M 

UND 

UND 

M1 

M' 

M ' 

M ' 

48,00 

13,00 

35,00 

20,00 

2,00 

2,00 

270,00 

270,00 

58,50 

19,50 

O IV "O N 

"O ·ª 3 ci5 Glo,oO 
êii a.> e -. 
W IX '>~ 

4.3 Reaterro compactado mecanicamente com material da cava, proctor 98% 
M' 39,00 

4.4 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 600mm M 30,00 iQ 
.8 

- ------------ -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
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4.5 
Construção de boca de lobo, modelo ONIT BLS 01, C=l,00, L=0,65 e H=l,50m 

UNO 3,00 

5.0 GABIÃO 

Escavação mecanizada de vala com prof. Até l,Sm (média entre montante e 

5.1 
Jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica M, 940,94 (0,8m'/111HP), larg. De 1,5 ma 2,Sm, em solo de 11 categoria, em locais com 
alto nível de Interferência AF _01/2015 

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba de 

5.2 retro: 0,26m3/potência: 88HP), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a M' 177,66 
3,0m, com solo (sem substituição) de 11 categoria. 

5.3 
Aterro com a areia com adensamento hidráulico (entre o muro de gabião e a M' 2.492,18 
Orla) 

5.4 
Transporte com caminhão basculante de 14 m1, 3m via urbana pavimentada, 

M3/KM 64.796,55 
DMT acima de 30 Km {unidade: M'XKm). AF _04/2016 • Transporte de areia 

Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão t ipo rachão, de gravidade, com 
5.5 gaiolas de comprimento igual a 2m, de altura no muro de até 4 m - Fornecimento M' 1.233,75 

e execução. AF _12/2015 

5.6 
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, alt ura de 30 cm, em 

M' 987,00 
cimento com pedra de mão tipo rachão- fornecimento e execução. Af_ 12/2015 

Execução de passeio (calçada ou piso de concreto com moldado ln bloco, 
5.7 uslnado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF _07 /2016 M' 329.00 

(executar Junta a cada lm) 

5.8 Transporte de pedra rachão M' 2.221 ,93 

6 .0 Umpeza final 

6 .1 Limpeza final da obra VB 1 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados. pelo que declaramos 
estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, finnamos o presente. 

Belém, 16 de julho de 2018 

/Í 

·,·., i1ti1 Lt.i 
'f(/I 1) . - J(/Vv;/ -
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lAUDO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISÃODE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

EU OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA N° 151609913-3, 

AFIRMO ATRAVÉS DESTE LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART N° PA20180305302, QUE 

TEM COMO OBJETO: "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO E PROJETOS DE MURO DE 

ARRIMO COM GABIÃO". CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É O SENHOR PAULO 

SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA, RESIDENTE NA RUA JOÃO PANTOJA DE CASTRO, 557, CENTRO -

BARCARENA/PA, inscrito no CPF: 036.450.532-04. E O RESPONSAVEL TÉCNICO DO SERVIÇO O 

ENGENHEIRO CIVIL JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o 

número 1502488922, proprietário e responsável técnico pela empresa JVC Engenharia LTDA - ME, 

Inscrita no CNPJ N2 26.392.692/0001-56 CUJA A MESMA É A EMPRESA CONTRATADA PARA 

REALIZAR A OBRA QUE TERÁ O INICIO DOS SERVIÇOS em 30/01/2018 e término 16/07/2018. 

CUJA PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ESTA ABAIXO RELACIONADA. 

ITEM 

1.0 
1.1 
1.2 
2 .0 
2 .1 

2.2 

2 .3 

2.4 

2.5 

2 .6 

3.0 

3.1 

3.2 

4 .0 
4 .1 

4 .2 

4.3 

4.4 

4.5 

D E S C RI Ç ÃO DOS SERVIÇOS UNO Quant 

SERVICOS INICIAIS 
Mobilizacão vb 1 O 
Placa da obra Uni d 1,0 
DRENAGEM 
Escavação mecanizada m> 48,00 

Colchão de areia m> 13,00 

Reaterro compactado mecanicamente com material da 
m' 35,00 cava, proctor 98% 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 
m 20,00 600mm 

Construção de boca de lobo, modelo ONIT BLS 01. 
und 2,00 C=1,00, L=0,65 e H=1 ,50m 

Construção de poço de visita modelo DNIT PV103, C=1,90, 
und 2,00 l=1,40, H=1,50, D=0,80 

RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO 
Regularização da base, incluso retirada do asfato 

m' 270,00 existente, correc:k:> da base e bota fora DTM<1,00KM. 
Fornecimento e execução de pavimento rígido de concrl!to 
armado 30 Mpa, espessi.ra de 20 cm, amaç:k:> dupla com 
tela 0283, incluso barras de transferências de 12.51Tvn m2 270,00 

DRENAGEM DO ACESSO PRINCIPAL 
Escavação mecanizada m> 58,50 
Colch:k:> de areia m> 19,50 
Reaterro COfll)actado mecanicamente com material da 
cava, proctor 98% m> 39,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 
600mm m 30,00 

Construção de boca de lobo, modelo ONIT BLS 01, 
C:;1 ,00, L=0,65 e H:;1 ,50m und 3,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
CREA-PA 
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5.0 GABIAO 

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média 
entre montante e Jusante/uma composição por trecho), com 

5.1 escavadeira hidráulica (0,8m'/111HP), larg. De 1,5 ma 
2,5m, em solo de 11 categoria, em locais com alto nlvel de 

m> 940,94 

interferência AF _01/2015 

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 

5.2 
(cap~dade da caçanba de retro: 0,26m'/potência: 88HP), 

m> 177,66 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com 
solo (sem substituição) de 11 categoria. 

5.3 Aterro com areia com adensamento hidráulico (en1re o m' 2.492,18 
muro de gabião e a Orla) 

Transporte com c;mnhão basculante de 14 m>, 3m via 
5.4 urbana pavimentada, DMT acima de 30 Km (unidade: 111'/Km 64.796,55 

M'XKm). AF _04/2016 - Transporte de areia 

Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão tipo 

5.5 rachão, de gravidale, com gaiolas de comprimento igual a m• 1.233,75 2m, de altura no muro de até 4 m - Fornecimento e 
execução. AF _ 1212015 

Proteçao superffcial de canal em gabião tipo colchão, altura 
5.6 de 30 cm, em cimento com pedra de mão tipo rachão- m' 987,00 

fornecimento e execução. Af_ 12/2015 

Execução de passeio (calçadaO ou piso de concreto com 

5.7 moldado in bloco, usinado, acabamento convercional, 
m' 329.00 espessura 10 cm, armado. AF _0712016 (executar junta a 

cada 1m 

5.8 Transporte de pedra rachão m' 2.221 ,93 

6.0 Limpeza final 
6 .1 Limpeza final da obra vb 1 

OS SERVIÇOS QUE ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDOS COM 

AS NORMAS A QUAL SE REFEREM. 

BARCARENA, 16 DE JULHO DE 2018 

~ ' . ~ 1 . , . l · ' 1 , , / • • - • -
• , ,A1,.c.1 0~ e '' " ' •\<" .._ >,. p , C. 
OtAVO COELHO PANTOJA JÚNIOR 

CREA-PA n2 151609913-3 

CPF: 013.184.272-23 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 321 9-3402 E-mail: faleconosco@crea pa.com.br 
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Anotação de RMponsabllidade T6cnlca -ART e REA PA 
Lei nº 6.4961 de 7 de dezembro de 1977 · -

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20180308976 

Conselho Regional de Engenharia • Agronomia do Pará 
INICIAL 

__ 1. ResponsâvefT6cnlco -----------------------------------­

OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR 

Titulo prolissional: liNG&NHlilRO CIVL 

~Contrlllanllo ---------------------------------------
Contratal'lle: PAULO SEROIO IWITOS DE ALCÃNTARA 

RUA JOÃO PANTOJA DE CASTRO 

Complemento: 

Cidado: BARCARENA 

Pala: Brasil 
Telefone: Email: 

Celebrado om: IG/01121>18 

Bairro: CENTI!O 

UF: PA 

Contrato: Nao especificado 

Valor. RS 1.438.801,18 Tipo de contmlllnte : PESSOA RSICA 

Afio lnslituçional: NENHUIWI • NAO OPTANTE 

__ 3. Dados clll Obra/SerVlço 

Proprietário: PAULO sáloto IWITOS DE ALCÂNTARA 

TRAVESSA AOOSTINHO CARDOSO DA SILVA 

Complemento: TAPUA BAR E RESTAURANTE L TOA 

Cidade: BARCARENA 

Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Lalltude: O Long-: o 
Data de Inicio: 3CW1/2018 Previsão de ténnlno: 30'07121118 

Finalidade : SEM DEFINIÇÃO 

__ 4. Ativl- ncnlca 

Bairro: NAZARÉ 

UF: PA 

CPF/CNPJ: 038.<1611J..532-04 

N": 15117 

CEP: 88446000 

CPF/CNPJ: 038.480.63244 

N": 00 

CEP:-

1 · DIRETA 
21 . LAUDO> RESOLUÇÃO 1025 · > OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL · > GEOTECNIA 
., CONTENÇÕES·> #1206 - MURO OE ARRIMO 

C).Jart1dade 

1.233.75 

Undode 

m' 

21 . LAUDO> RESOLUÇÃO 10'.15 -> OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL-> GEOTECNIA 
-> #1227 - REATERRO 

21 . LAUDO> RESOLUÇAO 1025 -> 00RAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA 
., #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 

21 . LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 - > OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL .> MOVIMENTO OE TERRA -> #1466 - ATERRO 
COMPACTADO 

21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO ·> #1475 · EM CONCRETO 

21 · LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS • CONSTRUÇÃO CIVIL 
SANEAMENTO-> #1620 - DRENAGEM 

177,66 

940,94 

2 492,18 

329,00 

50,00 

~ a concfusao das atJvtdades técrwcas o proítSMOnal deVec-4 proceder a baixa oesta ART 

m' 

m' 

m' 

m' 

m 

-- ~Ot>serve,;o.s ---------------------------------------
ART DE LAUDO DE ATESTADO DE CAPACIOAOE TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART N" Pl\20180305302, CUJO OBJETIVO DA 
ART Ê RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO E PROJETOS OE MURO OE ARRIMO COM GABIÃO 

__ S.Declo~ ---------------------------- -----------
. Oec!,,10 que estou CUfl"91ndo as regas de aoessibiltdade prGYlstas nas normes t-de ABNT. "" leglslaçêo eepeolf,ca e oo -relo n. 
5296'2004 

- DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS OE COLOCAÇÃO E '-'ANUTENÇÃO OE PLACA LEGÍVEL E VISÍVEL AO PÚIILICO 
ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA. INSTALAÇÃO E SERVIÇOS. CONFORME ESTASElECIOO NO ARTIGO 16 OA LEI FEDERAL 
5194/66 

___ 7. e:ntldadedeClnse -------------------------------------
CEP 

A •1111tnbckfadli dH'1t ART pode Nf ~ 4lffl: http:l~Abc.com.brlpubUcol, com a chawo! ()g9Sb 
l"'P'ff'Oem: 07J08r.Z018 H08:4e:37 por: , 1p: 1n.12.12s 1w2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . DoutorMoraes. 194, Nazaré, Belém- PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail : faleconosco@creapa.com.br 
Impresso em: 29/06/2021. às 17:21. 
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Anot.çlo de ~-biliclacle Técnica -ART e R E A PA 
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 -

ART OBRA / Sl!RVIÇO 
Nº PA20180308976 

Conselho Regional de Enaenharill e Aoro-111 do Par6 

INICIAL 

' . 
__ 11.Asslnaturn --------- ' ,tqvo 

Declaro Hfem verdíldetra& as 1ntormaçOes acima 

______ .. ___ de _______ de 

L ... I -
__ 8. lnfofnações -------------------------------------

• A ART é v.tllda somente quando qutada, meaarte apre&ef1aç&o do COf1'1"0varte do pagamenlo ou conferência no Site do C<oa 

10. Vllk>r ----------- - -------------------------~ 
Valor dll ART: R$ 218,54 Pago em: 17,07/2018 NoS$0 Número: -

A. autBnncldadt desta ART pode ae, vefllcada em hllpJkfea..pa sbc.oom.br~. com a chave' 0988b 
lmpreno4tffl 07,1)812()11b084837 por·, ip 177 12 t2ll t92 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

Impresso em: 29/06/2021 , és 17:21. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Número da ART: PA20210677261 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em : 26/10/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica : INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J V C ENGENHARIA LTDA 

Contratante: SABOYA & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 
Endereço do contratante: RUA 16 DE ABRIL 

Complemento: QUADRA326 LOTE 02 

Cidade: VILA DOS CABANOS 

Contrato: Celebrado em : 11/01/2021 

CPF/CNPJ: 33.661.306/0001-48 
Nº: 2 

Bairro: NUCLEO URBANO 

UF: PA CEP: 68447000 

Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado 
Ação institucional : NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA DR LUÍS CARLOS Nº: 286 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: PARAGOMINAS UF: PA CEP: 68626160 
Coordenadas Geográficas: -2.993854, -47.357686 

Data de inicio: 11/01/2021 Conclusão efetiva: 12/07/2021 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: SABOYA & SILVA CLINICA MEDICAL TOA CPF/CNPJ: 33.661 .306/0001 -48 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> ESTRUTURAS E CONCRETOS> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 28.96 metro cúbico ; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E 
TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 17.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 -
EXECUÇÃO E PROJETO 959.50 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 
ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 959.50 metro quadrado; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL-ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS> #663 -
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > 
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 959.50 metro quadrado; 

_ Observações ---------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CLINICA SABOYA E SILVA 
CLINICA MÉDICA L TOA. EM PARAGOMINAS- PARÁ 

__ Informações Complementares ___ _ 

• ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS 
ATIVIDADES. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré. Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleoonosco@creapa .com.br 

Impresso em: 28/1012021 , és 10:45. 



Certidão de Acervo Técnico - CA T 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Pãgina 2/16 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Atividade co · ~~IP,11. u1,FJ 

' :;;;q)' -11'(' 
' " .., i;J ~' ff ll.JT 1> 

CERTIFICAMOS, finalmente , que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha expedi!lo l;.,lf]. A ~ 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ~ ':>;, 

Certidão de Acervo Técnico nº 251605/2021 
28/10/2021, 10:45 

b4Z5z 

\-~ Nº 1 _,...,n4 _; .&. j .... ; ::: 
,J - ,..t., ::-\;~ t ' 0~"'· 

/ ;; . ·~~· 
, ,/ ~/ :J N'II -r. · ______ / 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sitac.com .br/publico/, com a chave: b4Z5z 

A falsificaçao deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5. 194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parã 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém- PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 28/10/2021 , às 10:45. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA \ ~ NºL_J) r:- § 
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A empresa SABOYA & SILVA CLINICA MEDICA LTDA, portadora do CNPJ : 33.661 .306/0001-48 sito a RUA 16 DE ABRIL, \ '(<:, ,}• ~ / / . :,,.~ 

Nº 54, QUADRA-326, Bairro: VILA DOS CABANOS - BARCARENA- PARÁ, CEP: 68.447-000-000. Atesta para os devidos fins de ' ,. 
1 

Jci Nie'N'E ~~.' " 

direito, que a empresa JVC Engenharia L TOA - ME, inscrita no CNPJ Nº 26.392.692/0001-56. Prestou serviços de "1i -ar 

ELABORAÇÃO OE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA CLINICA TOP MED PARAGOMINAS, tendo como responsável técnico do g ] 
ü º·-

serviço o Engenheiro Civil, JOSÉ VICENTE CARLÉO OE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no CREA-PA sob o número RNP: 0 -o ~ 
150248892-2, proprietário da empresa JVC Engenharia L TOA - ME. cujo serviço tem como endereço a RUA DR LUÍS : ·~ ...... • 

-O O N 

CARLOS, 286 - - CENTRO - PARAGOMINAS/PA- 68626-160. jg e § 
Com início dos serviços em 11 /0112021 e término 12/07/2021 , cuja planilha dos serviços executados esta anexo a este. ·5, :f ~ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m• 

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M- 2 
UTILIZACÕES. AF 10/2018 

1.3 Barracao de madeira/Almoxarifado m• 

6,00 

479,75 

25,00 

~ ~ 
~ Q) ~ 

d, -~ o 
J:; m e 
e .e 
8 e ,g 
~ ~:s! e t: 
o w Q) e u 
Q) Q) 

2 ADMINISTRAÇAO DE OBRA 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6,00 

E -o ,m 
::i "<"" 

o-O~ 
.g:g-g!::! 2.1 

2.2 

3 
3.1 

3.2 
3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 
3.11 
3.12 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

COMPLEMENTARES 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FUNDAÇAO 
ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÕRMA. AF 06/2017 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA DMT O 5 A 1 O KM 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 
FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2

, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACÕES. AF 12/2015 
Concreto c/ seixo Fck- 25MPA /incl. oreoaro e lanaamento) 
Armacão o/ concreto 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFAL TICA DUAS DEMAOS. 
SUPERESTRUTURA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2

, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA 4 UTILIZACÕES. AF 12/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 
Concreto c/ seixo Fck- 25MPA lincl. oreoaro e lanaamento) 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail : faleconosco@creapa .com.br 
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4.4 

4.5 
5 

5.1 
5.2 

5.3 

5.4 

6 
6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
6.5 
6.6 

6.7 

6.8 

7 
7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
CIRCULARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M

2
, 

PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA, 2 UTILIZACÕES. AF 06/2017 
Armacão n/ concreto 
SISTEMA OE VEOACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
Alvenaria tiiolo de barro a cutelo 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. 
AF 03/2016 
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. 
AF 03/2016 
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 
ESQUADRIAS 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA) , PADRÃO POPULAR, 70X21 OCM, ESPESSURA DE 3,.5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇAO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, BOX21 OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO· 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação , 
ouxador simnles e instalação 
Porta em madeira lambrizada 
Esauadria basculante em vidro temoerado de 8mm 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 
Gradil com portilo de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" 
dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras 
auadradas 3/4" /vertical) 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRAGO 1 :4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 
INSTALACOES EL~TRICA 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 14 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PONTO DE ILUMINAÇAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF 01/2016 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR 
DE 36 W- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2017 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20N250V 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ' 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2

, ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1 ,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2

, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parã 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém • PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail : faleconosco@creapa.com.br 
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7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

7.15 
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9.1 
9.2 
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11 

11.1 
11.2 

11 .3 

11.4 

11.5 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2
, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4") , PARA CIRCUITOS TERMJNAIS, INSTALADO EM FORRO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
/AMERICANO) 1 O A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
/AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
/AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va , com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido 0 3/4", incluindo conjunto astop/30a-
220v inclusive aterramento 
SPDA 
CABO DE COBRE NU 50MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA- FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2017 
CAIXA DE INSPEÇAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018 
Conector oara haste de aterramento de 3/46 
LOGICA E TELEFONIA 
Fornecimento e lancamento de cabo uto 4 oares cat Se 
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45 , 8 FIOS, CAT-SE, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" /NÃO INCLUSA) 
Fornecimento e instalacão de mini rack de oarede 19" x 8u x 450mm 
Switch 8 oortas 10/100 Mbps - fornecimento 
Fornecimento e instalacão de oatch oainel com 24 oortas cat.Se - Rev 02 
Réaua de 04 tomadas 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'1 -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 
COBERTURA 
Estrutura metálica o/ cobertura - (lncl. ointura anticorrosiva) 
Cobertura -Telha Tipo Plan 
Forro em aesso acartonado estruturado 
Calha em chaoa aalvanizada 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
Chaoisco de cimento e areia no traao 1 :3 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1 OM2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 
APLICAÇAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1 OM2

, 

ESPESSURA DE 1 OCM. AF 06/2014 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEiRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 
ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 
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12 
12.1 
12.2 

12.3 

12.4 

13 
13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

13.10 

13.11 

13.12 

13.13 

13.14 

13.15 

SISTEMA OE PISO INTERNO E EXTERNO 
Camada reaularizadora no traao 1 :4 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1 O M2. AF 06/2014 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF 06/2018 
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF 07/2016 
ESGOTO 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 06/2015 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF 10/2015 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SA":JITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PREDIOS. AF 10/2015 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO) , INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXACÕES P/ PRÉDIOS. AF 10/2015 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
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13.16 

13.17 
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CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA= 0,6 M. 
AF 05/2018 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
REDUÇAO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 
(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) , 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF 10/2015 
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACICOS 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H- 60CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PINTURA 
APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF 06/2014 
APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017 
APLICAÇÃO MANUAL !?E MASSA ACR.lLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS UMA DEMAO. AF 05/2017 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA DUAS DEMAOS 
INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO 
Extintor de incêndio ABC - 6Ka 
Luminária c/ lãmoada de emeraência 
Placa de sinalização fotoluminescente 
SISTEMA OE CLIMATIZACAO 
AR-CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 
LOUCAS E METAIS 
Ducha hiaiênica cromada 
Bacia sifonada e/ex. descaraa acoolada e/ assento 
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE 
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE 
ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO 
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INST ALACAO 
Lavatório de louca c/col. torneira sifão e valv. 
PORTA PAPEL METALICO 
Tannue inox e/ torneira sifão e válvula 
Porta toalha linha Slim ref. 2042.C.SLM da Deca ou similar 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF 10/2016 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2013 
Pia 02 cubas em aao inox.e/tom. sifões e valv.(2.0m) 
SERVICOS COMPLEMENTARES 
Bancada em aranito verde ubatuba, e - 2cm 
Divisaria em oranito cinza - incl. ferraa. de fixacão 
INSTALACOES HIDRAUUCAS 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém . PA 
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19.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 4,00 
25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.5 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM- UN 4,00 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

19.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1,00 
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.7 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 6,00 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.8 TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1,00 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
19.9 TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO UN 5,00 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

19.1 O TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, UN 8,00 
DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.11 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", UN 9,00 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALA CÃO. AF 12/2014 

19.12 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 4,00 

INSTALAÇÃO. AF 06/2016 
19.1 3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,00 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 

19.14 Reservatório elevado em concreto armado cao.=1.5001ts- UN 1 00 
20 SERVICOS FINAIS 

20.1 Limpeza aeral e entreaa da obra m• 959 50 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicrtados, pelo que declaramos 
estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

SABOYA & SILVA ~~~~º .. ~[:;~e~,_ 
CLINICA MEDICA MEOlcALTOA:ui.t1110t>000141 

LTDA:3366 1306000148 :~ 1011.1a.1Jo7. 11sa 

SABOYA & SILVA CLINICA MÉDICA L TOA 
33.661 .306/0001-48 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Momes. 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

Belém, 22 de Outubro de 2021 
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LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA. 

EU OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA N° 151609913-3, 

AFIRMO ATRAVÉS DESTE LAUDO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART N° PA20210677261, QUE 

TEM COMO OBJETO: " RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO 

DA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA SABOYA E SILVA CLÍNICA MÉDICA LTDA. EM PARAGOMINAS- PARÁ". 

CUJO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É A EMPRESA SABOYA & SILVA CLÍNICA MÉDICA 

LTDA, ·INSCRITA NO CNPJ : 33 .661.306/0001-48, SITO A RUA 16 DE ABRIL, Nº 54, QUADRA-326, BAIRRO: VILA 

DOS CABANOS - BARCARENA - PARÁ, CEP: 68.447-000. A OBRA FICA SITUADA NA RUA DR LUÍS CARLOS, 

286 - CENTRO - PARAGOMINAS/PA - 68626160, E O RESPONSAVEL TÉCNICO DO SERVIÇO O 

ENGENHEIRO CIVIL JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, COM REGISTRO NO CREA-PA 

SOB O NÚMERO 1502488922, PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA JVC 

ENGENHARIA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.392.692/0001-54 CUJA MESMA É A EMPRESA 

CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. A OBRA TEVE O INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 11 /01/2021 

,----.. E TÉRMINO 12/07/2021. 

CUJA PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ESTA ABAIXO RELACIONADA. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m• 6,00 

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 479,75 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZACÕES. AF 10/2018 

1.3 Barracão de madeira/Almoxarifado m• 25,00 

2 ADMINISTRAÇAO DE OBRA 
2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6,00 

COMPLEMENTARES 

2.2 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,00 

3 FUNDAÇAO 
3.1 ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017 , 
m• 36,36 

3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 m• 9 78 
3.3 1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM m• 13,67 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 
3.4 . CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO m' 27,98 

BASCULANTE 6 M3 
3.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM ' 
m• 27,98 

3.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, m• 82,42 
EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m• 5,75 
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 

3.8 FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA m• 42,63 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

3.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES m• 15,75 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M' , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPÀ DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACÔES. AF 12/2015 

3.10 Concreto d seixo Fck- 25MPA lincl. creoaro e lancamento) m• 17,32 
3.11 Armacão o/ concreto KG 1750,00 ~ 
3.12 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m• 38,90 

\ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194. Nazaré. Belém - PA 

Tal:+ 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleoonosco@creapa.com.br 
Impresso em: 28/10/2021, às 10:45. 
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ASFAL TICA DUAS DEMAOS. 
SUPERESTRUTURA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZACÕES. AF 12/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACÕES. AF 12/2015 
Concreto e/ seixo Fck= 25MPA Cincl. preparo e lancamentoT 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M2

, 

PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA. 2 UTILIZACÕES. AF 06/2017 
Armacão o/ concreto 
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
Alvenaria ti iolo de barro a cutelo 
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 
AF 03/2016 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. 
AF 03/2016 
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 
ESQUADRIAS 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X21 OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGÃO. AF 08/2015 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2015 
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, 
ouxador simoles e instalacão 
Porta em madeira lambrizada 
Esauadria basculante em vidro temperada de 8mm 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER. 2 FOLHAS, FIXAÇAO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 
Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" 
dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras 
ouadradas 3/4" <vertical! 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 
INSTALA~OES ELETRICA 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 14 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PONTO DE ILUMINAÇAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF 01/2016 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2017 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E . 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2 , ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
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AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V .FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO} 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO} 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido 0 3/4", incluindo conjunto astop/30a-
220v inclusive aterramento 
SPDA 
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA- FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2017 
CAIXA DE INSPEÇAO PARAATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018 
Conector oara haste de aterramento de 3/40 
LOGICA E TELEFONIA 
Fornecimento e lanr.s:imento de cabo utp 4 pares cat Se 
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-SE, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) 
Fornecimento e instalacilo de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm 
Switch 8 portas 10/100 Mbps - fornecimento 
Fornecimento e instalacllo de patch painel com 24 portas cat.Se - Rev 02 
Reaua de 04 tomadas 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 
COBERTURA 
Estrutura metálica p/ cobertura - (lncl. pintura anticorrosiva) 
Cobertura -Telha Tipo Plan 
Forro em Qesso acartonado estruturado 
Calha em chapa Qalvanizada 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
Chapisco de cimento e areia no traQo 1 :3 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARE,DES 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 
APLICAÇAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2 

ESPESSURA DE 1,0CM. AF 06/2014 ' 
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO 
Camada reaularizadora no traao 1 :4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
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13.16 

13.17 

13.18 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

. AF 06/2014 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF 06/2018 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF 07/2016 
ESGOTO 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 06/2015 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SA":IITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PREDIOS. AF 10/2015 
(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

1 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PREDIOS. AF 10/2015 
(COMPÇ>SIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES CORTES E 
FIXACÕES PI PRÉDIOS. AF 10/2015 , 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
CAIXA DE GO~DURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. 
AF 05/2018 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 
REDUÇAO EXC_ENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv . Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

m• 750,52 

M 15,25 

m• 12, 10 

UN 7,0 

M 15,50 

UN 7,00 

UN 8,00 

UN 2,00 

UN 2,00 

UN 2,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

M 10,50 

M 6,30 

M 3,60 

UN 7,00 

UN 8,00 

UN 1,00 

UN 4,00 

UN 2,00 
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ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 
(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS}, 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF 10/2015 
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACICOS 
CAIXA DE INSPEÇAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PINTURA 
APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF 06/2014 
APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 
INSTALAcoES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO 
Extintor de incêndio ABC - 6Kg 
Luminária cl lãmoada de emeraência 
Placa de sinalizacão fotoluminescente 
SISTEMA DE CLIMATIZACAO 
AR-CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 
LOUCAS E METAIS 
Ducha higiênica cromada 
Bacia sifonada clcx. descarga acoplada cl assento 
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE 
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE 
ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO 
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Lavatório de louca clcol. , torneira, sifão e valv. 
PORTA PAPEL METALICO 
Tanque inox d torneira, sifão e válvula 
Porta toalha, linha Slim, ref. 2042.C.SLM, da Deca ou similar 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

' LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF 10/2016 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, 
PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 1212013 
Pia 02 cubas em aoo inox.cltorn.,sifões e valv.(2 .0m) 
SERVICOS COMPLEMENTARES 
Bancada em granito verde ubatuba e = 2cm 
Divisaria em aranito cinza - incl. ferraa. de fixacão 
INSTALAcoES HIORAULICAS 
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 
TUBO, PVC,. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SqLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 
25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM -
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
TE, PVC, SqLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
TE. PVC, SOLDAVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2014 
TE DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM INSTALADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

M 3,00 

UN 1,00 

UN 4,00 

m• 1254,31 

m2 1254,31 
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EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.10 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, UN 8,00 
DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

19.11 LUVA COM BUCHA OE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", UN 9.00 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
EINSTALACÃO. AF 12/2014 

19.12 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM UN 4,00 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

19.13 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,00 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 

19.14 Reservatório elevado em concreto armado cap.=1 .500lts- UN 1,00 
20 SERVICOS FINAIS 

20.1 Limpeza qeral e entreoa da obra m• 95950 

OS SERVIÇOS QUE ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDOS COM 

AS NORMAS A QUAL SE REFEREM . 

BARCARENA, 23 DE OUTUBRO DE 2021. 

S.lo de Seaunnça 
U:C0MEO\l[\1UOl:F\l.\l,\ 

Sfrw: t 

N' ºº' 3'7.53<4 

CREA-PA n!! 151609913-3 
CPF: 013.184.272-23 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém . PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 
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Página 1/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e RE A-P A 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20210678422 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

___ 1. Responsável Técnico 

OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: SABOYA & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 

RUA 16 OE ABRIL 

Complemento: QUADRA326 LOTE 54 

Cidade: VILA DOS CABANOS 

Contrato: Nilo especificado Celebrado em: 26/10/2021 

Bairro: NUCLEO URBANO 

INICIAL 

RNP: 1516099133 

Registro: 1516099133PA 

CPF/CNPJ: 33.661.306/0001-48 

N': 54 

UF: PA CEP: 68447000 

Valor: RS 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Privado 

Ação Institucional: NENHUMA -NAO OPTANTE 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA DR. LU(S CARLOS 

Complemento: 

Cidade: PARAGOMINAS 

Data de Inicio: 26/10/2021 

Finalidade : SEM DEFINIÇÃO 

Previsáo de término: 2711012021 

Proplietálio: SABOYA & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 

___ 4. Atividade Técnica 

Bairro: CENTRO 

UF: PA 

N': 286 

CEP: 68626160 

Coordenadas Geográficas: -2.993854, -47.357686 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 33.661.306/0001-48 

1-DIRETA Quantidade Unidade 

65. Laudo > CONSTRUÇÃO CIV1L - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. 
DE ALVENARIA PARA FtNS COMERCIAIS 

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 
#125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIV1L - CONSTRUÇÃO> ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO Cl\/1L - ATIV1DADES PROFISSIONAIS , CIENTIFICAS E TÉCNICAS> 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 -REDE HIDRO-SANITARIA 

65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 
ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO PIRNS RESID.ICOMERC. 

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATl\/1DADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

Após a conclusao das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

959,50 m' 

17,32 m' 

28,96 m' 

959,50 mm' 

959,50 m' 

2,00 pontDli 

ART DE LAUDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART N' PA20210677261, CUJO OBJETO DA 
ART É "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CLINICA SABOYA E SILVA 
CLINICA MÉDICA L TOA. EM PARAGOMINAS- PARÁ" 

___ 6. Declarações 

• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa leglvel e vislvel ao pllblico enquanto durar a execução da obra, 
instalaç:iio e serviços, confom,e estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66. 

- Cláusula Compromissória : Qualquer conflito ou lttlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expre&&amente, as partes declaram concordar 

___ 7. Entidade de Classe -----------------------------------------
CEP 

A nutcntlddtide de•lo ART pode ser vertrictid!I cm: http:l/crca•pa.&it8C.COm.br/publlco/, com li chevo.: 3Cc5d 
lmprcuo cm: 2Sl10/2021 6510:38:26 por: lutzmcnezc5, ip: 200.242.218.3 

www.creepe.org.br 

Tel: (91) 3219--3402 

releconosco@cre!lpe.combr 

Fnx: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém· PA 

Tel : + 55 (91) 3219-3402 E-maü: faleoonosco@creapa.com.br 

CREA-PA 

Impresso em: 28/10/2021, às 10:45 . 
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Anotação de Re•pon•abilidade Técnica - ART e RE A-PA 
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PA20210678422 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

INICIAL 

___ 8, Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as infonnações acima OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR· CPF: 01 3.18'.272-23 

_______ , ___ de ___ _ _ _ _ _ de 

Local data SABOYA & SILVA CLINICA MEDICA L TDA. CNF'J : 33.&61 .30610001 ... 8 

___ 9. Informações --------------------------------------------
.. A ART é vãllda somente quando quitada, mediante apresentaçao do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor 

Valor da ART: R$ 88,78 Registra da em: 27/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 7237673 

A autentJddade desta ART pode &et verificada em: hap:J/crea.pa.&itac.com.br/publlco/, com a chave. 3Cc5d 

lmpreuo em: 2e11012021 6s 10:38.26 por. lutzmenezes, lp. 200.242.218.3 

www.creepa.org .br 

Tal· (91) 3219-3402 

fe leconoscogcreapa.com.br 

Fa'X: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91 ) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

•

[!) 

' 

[!) 

CREA-PA 
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Impresso em: 28/10/2021, és 10:45. 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO ~. 
1~11C\i ',\J. Dr,· '\.. 

255187/202:t ~~J . "1;p~ 

AtMdade oonoM1 ·~ ·~ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1·)
0

9 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, q ' ~ ~ 0 _!:_jl__ : 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará • Crea-PA, o Acerv'\~ . ~ ,k 
Técnico do profissional JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de \(.j/i. \(V" /. , ·~~·j"" 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ·10 :1.u,r,, t-1 J \J~"· / 

Profissional: JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Registro: 1502488922PA RNP: 1502488922 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PA20210703166 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 23/12/2021 Baixada em: 24/12/2021 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: J V C ENGENHARIA L TOA 

Contratante: GLIFO SOCIEDADE SIMPLES L TDA CPF/CNPJ: 05.944.959/0001-07 
Nº: 2036 Endereço do contratante: TRAVESSA TRAVESSA TRÊS DE MAIO 

Complemento: Bairro: CREMAÇÃO 

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063280 

Contrato: 00092013 Celebrado em: 05/09/2013 
Valor do contrato: R$ 15.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº 2036- Nº: 2036 
PARIQUIS/MUNDURUKUS 
Complemento: Bairro: CREMAÇÃO 
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66063280 
Coordenadas Geográficas: -1.457994, -48.473952 

Data de inicio: 05/09/2013 Conclusão efetiva: 22/04/2014 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ: 05.944.959/0001-07 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> ESTRUTURAS E CONCRETOS> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 188.30 metro cúbico; 1 • DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E 
CONCRETOS> #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 850.00 metro quadrado; 1 • DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL . 
CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 985.60 metro quadrado; 1 • 
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL • CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 • FUNDAÇÕES PROFUNDAS 330 -
EXECUÇÃO E PROJETO 12500.00 quilograma; 1 • DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL ·CONSTRUÇÃO> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 
#135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 540.00 metro cúbico; 1 • DIRETA 
CONSTRUÇÃO CIVIL· ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS> #181 - REDE 
HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 41.00 Pontos; 1 • DIRETA ELÉTRICA· ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 93.00 Pontos; 1 • 
DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA> SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL> #621 - INCÊNDIO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 7.00 Pontos; 1 • 
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL· CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85- EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 . 
EXECUÇÃO E PROJETO 352.65 metro quadrado; 

_ Observações ----------

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SALAS PARA ALUGUEL 
E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS. 

___ lnfonnações Complementares ----

• ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUIDAS AS 
DEMAIS ATIVIDADES. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. DoutorMoraes, 194, Nazare, Belem-PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@cteapa.com.br 
CREA-PA 

Impresso em: 27/1212021 , às 09:02. 

/ 



Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-PA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

Página 2/6 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
O 1 . ' \~\\.!. , /. 

2551a112f o ~, 
Atividade concl ~ J'r 4 , • !HlA 

"' 
~~ 1 !) 40 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedi~O::; - \ O ,:.,, .f 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 1 '':, -~ ;;: 

Certidão de Acervo Técnico n• 255187/2021 /.;.<,,-/ '~ ,,._'l:-
0"':J 

27112/2021 , 09:02 "( 
1

' 1 :1 .lNJN J ~ ·/ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
juríd ica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

zYzwb 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea­
pa.sltac.com.br/publico/, com a chave: zYzwb 

Conselho Raglonal de Engenharia a Agronomia ·do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Selem - PA CREA-PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosca@creapa.com.br 
c::.a....h>ftoOl-ld·~---... ---

Impresso em: 27/12/2021, às 09:02 . 



""" 

CLINICA MEDICA EM GERAL 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A CLIFO SOCIEDAUESIMPLES LTDA COM SEDE NA TRAVESSA rnrs DE MAIO, Nº2036- ENTRE PARIQUIS E 

MUNDURUCUS, BAIRRO: CREMAÇÃO, INSCRITA NO CNPf: 05.944.959.0001-07. ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE 

DIREITO, QUE A EMPRESA f V C ENGENHARIA LTDA, ESTABELECIDA À TRAVESSA SANTO ANTÔNIO, Nº 420, 

BAIRRO: CENTRO, CIDADE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ, CNPJ: 26.392.692/0001-54, TENDO COMO SEU 

RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL, JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, COM REGISTRO 

NO CREA·PA SOB O N° 9194 D PA E RNP: 1502488922. 

PRESTOU ATÉ ESTA DATA OS SERVIÇOS A ESTA EMPRESA SOB O CONTRATO Nº 

041/2013, CUJO QUAL TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM 

SALAS PARA ALUGUEL E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS COBERTA COM 

TELHAS METÁLICAS. SITUADA A TRAVESSA: TRÊS DE MAIO, Ne 2036 • ENTRE PARIQUIS E 

MUNDURUCUS, BAIRRO: CREMAÇÃO, CIDADE: BELÉM-PARÁ. COM INICIO DOS SERVIÇOS EM 

10/01/2014 E TÉRMINO EM 10/06/2014, CUJA 

;-

A PLANILHA DOS SERVIÇCS EXECUTADOS ATÉ ESTA DATA ENCONTRA-SE ABAIXO RELACIONADA 

PLANIL: HA ORÇAMENT RIA 

1 T ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO OE iA.ê:iT. ... PROF . AT 1.SOM 

2 : ATfüõCLcOMPACTAÇ O MANUAL S/ CONTROlE.~Ü AQUISIÇÃO --i· M' r 540,00 i 
M

2
~ 2.950,00 

1 

M 188,30 ê-3 

4 

s 
-

6 

7 

CONCRETO ARMADO FéizS MPA, USINAOO, INCLUSIVEL ANÇAMENTO 

CRAVAÇÃO E ARRASAMENTO, Df ESTACAS METlllCAS -

rnlim PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12MM UTIL. SX 

LAJE PREMOIDADA PARA FORRO (E•l2CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) TfüORAMENTO 

• ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO (9X19X24)CM, E• i).Õ9M, CÔM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 · 

CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM 

KG ff.sõõ.oo t,.. 
ivl' 2.6Õ0,6Õ t 
M' t 985,60 _. 

i· 

M' 
1 

l .233,00 

8 • ELEMENTO VAZADO OE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO E • .j.j 
AREIA (TRAÇO l : 3J M' 88,00 

9 -... ESTRUTURX°METALICÂPAÃA COBERTURA =1- M' 850,00 

10 , -- - ,. -+ . / 
TElliA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA M 850,00 r 

11 t FORRO ACUSTICO EM PLACA OE FIBRA - 1 M' 275,00 .__...... 

12 - REVESTIMENTO CER M1co· OE PAREDES t M ' 878,00 ~ 
13--+ PISOÊMCO-N-CR_ET_O ------------ - --- M' 985,60 

Cumprindo, sempre com pontualidade as obrigações assumidas, no toante aos serviços 

solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, cada tendo que 

a desabone. 

Por s~;~e, firmamos o presente. 

~;;1~ Belém - PA, 1~ de dezembro de 2021. 

. ~,! . . ~·~A~ 
~ DRIGUES DE ARAUJO / CPF: 490.642.582-87 

ADMINISTRADOR 

CLIFOSOCIEDADE SIMPLES LTDA / CNPJ : 05.944.959.0001·0 

I.IHJ \f II ll \UE ~IMh I S I.IU,\ 
l Nl'I 1 '1 11 "5'1ll11 111 u., 
rn 1 1••11•,'J111"-1,1n1 

Reconhecimento 
no verso ,.... 

IRf lH!1\ IO. ' ' 211,1 1 tfllU; 1 \ l,li/11\ h li UI 1(1 LI . 11,'11(1{1) (H[ • \ \P - Ili 1.1 - 1 , 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Be~m. PA 

Tal: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

Impresso em: 27112/2021, às 09:02. 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém • PA 
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LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA. 

EU OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO NO CREA-PA Nº 151609913-3, 

AFIRMO ATRAVÉS DESTE l.AUDO QUE A EMPRESA J V C ENGENHARIA LTDA, ESTABELECIDA À 

TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, BAIRRO: CENTRO, CIDADE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ, 

CNPJ: 26.392.692/0001-54, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL, JOSE 

VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, COM REGISTRO NO CREA-PA SOB O Nº 9194 D PA E RNP: 

1502488922. EXECUTARAM OS SERVIÇOS DESCRITOS NA ART Nº 1000014274, QUE TEM COMO 

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SAL.AS PARA ALUGUEL E 

CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS". CUJO 

CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO É A EMPRESA CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA, 

INSCRITA NO CNPJ: 05.944.959/0001-07, SITO A TRAVESSA TRÊS DE MAIO, N° 2036 - CREMAÇÃO· Belém/PA -

66063280. A OBRA FICA SITUADA NA TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº 2036 - CREMAÇÃO - Belém/PA - 66063280. A 

OBRA TEVE O INICIO DOS SERVIÇOS EM 10/01/2014 E TÉRMINO 10/06/2014. 

CUJA PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ESTA ABAIXO RELACIONADA. 

- Pl1mlltia Orçament.flria 

E&eaVação manual $Olo de 1a.cat prof até 1 50m -------, m•- - 540,00~ 

2 Aterro ct compactação manual si controle mat. d aqu1S1ção ---i m• 2.950,00 

-..... 3 · Concreto armado fel 25 -M-Pa. usifl ado, íricfusive íançamenfo 

4 - cravação e arrasãii\entó. e estàcãs meíálícâs - kg 

5 - Forma plana Chapa compensada plãs 1ficaéíâ, esp.= 12mm util ·-s-x m• 

6 Laje premo1dada para forro (e=12an), 1nclüsíve capeamento (e=&) e escoramento - + m.-/ 

7 Alvenana ãe 1Jõto cer ànííéo [9x~,4)Cine=O. m. com argamassa ( raço -+---
c1mento/callare1a) Junta de 2.0Cm 

8 Elemento vazado de concreto ( 40x40x7cmJ assentados com argamassa cimento e areia 
(lraço 1 3) 

9 • Estrutura metahca para cobertura 

10 
Telha metálica em chapa galvanizada 

11 - Forro Acustk o em placa de Fibra 

12 R evêsi1merito cerãr111CÕ de paredes 

13 - Piso emcôncreto -

m• 

m• 

m• 

2600,SÕ 

985.60 

1 233,00 

88,00 1 

850,00 i 

850,00 

275.00 

878,00 ~ 
985,Eiõ' 

OS SERVIÇOS QUE ESTE LAUDO SE REFERE FORAM REALIZADOS E ESTÃO DE ACORDOS COM AS 

NORMAS A QUAL SE REFEREM. 

BARCARENA, 21 DE DEZEMBRO DE 2021. 

"\ 

./ ~ 
(:j)l{ 1 •?7' 1 '\ {\J V ,'<l, 

LAVO COELHO ~ NTOJA JUNIOR 
CREA-PA n2 151609913-3 

CPF: 013.184.272-23 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. Doutor Moraes, 194, Nozaré, Belém - PA 

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: fa leconosco@creapa.com.br 

CREA-PA 
~-.......-·"'-'-· ...,_m_ 

Impresso em: 27/1212021 , às 09:02. 
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Anotação d" R"sponsabllldad" Técnica - ART CREA-PA 
L"I n• 6.496, d" 7 d" d.,z.,mbro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PA20210703370 

Cons•lho R•glonal d• Engenharia e Agronomia do Pará 

___ 1. Re•pon,,vel Técnico 

OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR 

Título profissional: ENGENHEIRO CML 

2. Dados do Contrato 

Contratante: CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

TRAVESSA TRÉS DE MAIO 

Complemento: 

Cidade: BELÉM 

Celebrado em: 21/12/2021 

Bairro: CREMAÇÃO 

UF: PA 

INICIAL 

RNP: 1516099133 

Registro: 1516099133PA 

CPF/CNPJ: 05.94<4,959/0001-07 

Nº: 2114 

CEP: 660<45335 

Contrato: Nlo especificado 

Valor: RS 1 .000,00 Tipo de contratante: Pesaos Jurldlca de Direito Privado 

Ação Institucional: NENHUMA. NAO OPTANTE 

___ 3. Dado• da Obra/Serviço 

TRAVESSA TRÉS DE MAIO 

Complemento: 

Cidade: BELÉM 

Data de Inicio: 2211212021 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Previsão de término: 27112/2021 

Proprietário: CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

Bairro: CREMAÇÃO 

UF: PA 

Nº: 2114 

CEP: 66045335 

Coordenadas Geográficas: -1.458682, -48.473914 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 05.94<4.959/0001-07 

4. Atividade Técnica 

1 • DIRETA Quantidade 

352,65 

Unktade 

65. Laudo> CONSTRUÇÃO CML. CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA> #85 • EDF. 
DE ALVENARIA PARA l'INS COMERCIAIS 

Após a conctusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

ART DE LAUDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART Nº PA20210703166, CUJO OBJETO DA 
ART É "RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SALAS PARA 
ALUGUEL E CLINICA MÉDICA EM ALVENARIA COM DDIS PAVIMENTOS COBERTA COM TELHAS METÁLICAS. 

___ 6. Declaraç6es 

- Dec~ro que estou cumprindo as regras de acessibiNdade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisleção específica e no decreto n . 
5296/2004. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de ~aca legtve l e visível ao públ fco enquanto durar a execução da obra, 
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66. 

- Oáusula Compromlssória: Qualquer conflito ou Utiglo originado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem- CMA vinculado ao Crea-PA. 
nos tennos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar 

m' 

___ 7. Entidade de Classe ----------------------------------------
CEP 

___ 8. Asalnaturaa 

Declaro serem verdadeiras as Informações acima OLAVO COELHO PANTOJA JUNIOR. CPF: 013.184.272-23 

Loca l dota CLIFO SOCIEDADE SIMPLES L TDA - CNPJ: 05,944,8S8IOOD1o-07 

___ 9. Informações 

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confer~ncia no site do Crea. 

___ 10, Volor --------------------------------------------
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada am: 24/1212021 Valor pago: RS 88, 78 Nosso Número: 7340845 

A autenllcldBde desta ART pode ser verlflcadB em: http://crea1)8.sitac.eom.br/publcol, coni a chave : 20C2C 
lmpreaao cm: 25/12/2021 às 18:08:30 por:, lp: 177.88.106.0 

www.creapa.org.br 

Tel: (91) 3219-3-402 

faleconosco@creap,.com,br 

Fax: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
Tv. OoutorMoraes1 194, Nazaré, Bel6m-PA 

Tal: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br 

Impresso em: 27/12/2021 , lls 09:02. 
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CENTRO DE 
DIAGNÓSTICOS 
DE BARCARENA 

~ / ~~~1U P,~~ 
ft::...:::i o/ • 111> 

~rf,E n• !HA. ~ 
~ I ~ <J\_ . '.> 

ATESTADO oeeRACIQNAL Át>\) ~- ~ ~ .,'). 245 J 
r~S ~ '°'~i j ~ y;~~fi t '?< '\'? '<~ :'J lN~ 

A empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO DE BARCARENA L TOA com sede na RUA LAMEIRA BITTENCOURT, 

nº 869, CEP: 68.445-000-000- BARCARENA- Pará, inscrita no CNPJ: 09.268.313/0001-08. Atesta para os devidos fins de 

direito, que a empresa J V C ENGENHARIA LTDA , estabelecida a TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420, Bairro: CENTRO, 

Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CNPJ: 26.392.692/0001-54, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR, com registro no Crea-pa sob o nº 9194 D PA e RNP: 1502488922 .. 

Prestou serviços de elaboração de PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO DE BARCARENA, PRÉDIO EM ALVENARIA, DOIS PAVIMENTOS E LAJE COM ÁREA TOTAL DE 
354,82 M2, a esta empresa, cujo serviço esta registrado na ART Nº 9194DPA113, cujo o endereço do serviço é RUA ---LAMEIRA BITTENCOURT, nº 869, CEP: 68.445-000-000 - BARCARENA - Pará. 

Com início dos serviços em 22/04/201.2 e término 22/10/.2012, cuja planilha dos serviços executados esta anexo a 

este. 

OBRA: CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE BARCARENA 

MUNICÍPIO: BARCARENA 

ITEM 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

2.2 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tábuas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) -
pintura a cal 

Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura 
em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 
(cimento e areia) 

Licenças e taxas de obraJaté 500m2
) 

' 
Linpeza de terreno - raspagem mecanizada 
(motoniveladora) de camada vegetal 

INFRA ESTRUTURA 

Armação aço CA 50. Diam 16,0 (5/8) à 25,0 mm (1) -
Fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação 

Forma pinho 3ll para concreto em fundação s/ 
reaproveitamento -
corte/montagem/escoramento/desforma, não incluindo 
desmoldante 

UNID QUANT 

m2 354,82 

m2 6 

m2 41,2 

m2 30 

cj 1 

m2 659,2 

Kg 28,26 

m2 263,09 

I / 

..... ·rr·,•:) , ,11111 ·1·!."-111 oc B~RG~i \\ 
1,,r,;·i-r , 1 \..l'\ ríh.1 1, ... • "" 
' .. , _, .. , ~ '( ,, 1' 
··~· 1'1)í(('q(·J1 ···1 ,,, .. ! 
1\··1'· r·-r, l:•11 ~'1\,.\!i"1~ ... .,., l ~ 1 1• ,, ... • .. •" 

Rua Lameira Bitteencourt, 869 - A - Fone (91) 99293-0201 - (91) 3753-1475- CEP: 68445-000- Barcarena - Pará 
CNPJ: 09.268.313/0001 -08 - lnsc. Municipal 002187 - CEP: 68445-000- E-mail:@diagnoslicobarcarena@gmail.com 

Unidades: Av. Jerônimo Pimentel, Qd.: 358 - nº 26 -Anexo B - Fone: (91) 3754-2637 - Vila dos Cabanas 



· Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm, material 
2.3 de empréstimentos 

2.4 Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 sfbetoneira e=5cm 

2.5 Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira 

Lançamento/ aplicação manual de concreto em 
2.6 estruturas 

Armação aço CA 60.' Diam 8,0 (5/8) à 25,0 mm (1) -
2.7 Fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/ colocação 

Armação aço CA 60. Diam 5,0 - Fornecimento/corte 
2.8 (perda de 10%) dobra/colocação 

Armação de aço CA-50 d iam 6,3 mm -
2.9 fornecimento/corte (e/perda de 10%)/dobra/colocação 

Armação de aço CA-50 diam3/8" mm -
2.10 fornecimento/corte (e/perda de 10%)/dobra/colocação 

2.11 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 

3 SUPER ESTRUTURA 

Armação aço CA 50. Diam 16,0 (5/8) à 25,0 mm (1) -
~ 

3.1 Fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação 

Armação de aço CA-50 diam 6,3 mm (1/4) A 12,5MM 
(1,2)- fornecimento/corte (e/perda de 

3.2 lOo/o)/dobra/colocação 

3.3 Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7 cm 

Forma pinho 3ª para concreto em fundação s/ 
reaproveitamento -
corte/montagem/escoramento/desforma, não incluindo 

3.4 desmoldante 

Calha em concreto simples, em meia cana, diametro de 
3.5 200mm 

3.6 Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira 

Lançamento/ aplicação manual de concreto em 

"" 
3.7 estruturas 

Armação aço CA 60. Diam 8,0 - Fornecimento/corte 
3.8 (perda de 10%) dobra/colocação 

3.9 Laje em concreto simples+ escoramento metálico 

Armação aço CA 60. Diam 5,0 - Fornecimento/corte 
3.10 (perda de 10%) dobra/colocação 

Armação de aço CA-50 diam3/8" mm -
3.11 fornecimento/corte (e/perda de 10%)/dobra/colocação 

4 P AREDEES E PAINÉIS 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14xl 9x39 cm, 
espessura 14 cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 

4.1 (cimento, cal e areia) 

4.2 
Divisória em granito cinza- incluindo ferragens de 

m3 

m2 

m3 

m3 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

m3 

Kg 

Kg 
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Kg 

. Kg 

m2 
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205,05 
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349,65 

222,66 
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fixação 

4.3 Granito e=2cm para balcão de recepção m2 3,66 

Granito e=2cm para bancadas dos consultórios conforme 
4.4 projeto m2 5,25 

5 COBERTURA 

Estrutura de madeira de lei 1 ª serrada, para telhas 
5.1 onduladas, vãos de 10m até 13m m2 267,27 

5.2 Cobertura em telha cerâmiva tipo plan m2 267,27 

Emboçamento de úJtima fiada de telha plan, colonial ou 
palista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada 

5.3 e areia) m 16,73 

Imunização madeiramento cobertura com imunizante 
5.4 incolor m2 250,37 

Impermeabilização de superfkie com mastique 
5.5 betuminoso a frio, por ar m2 CR 110,93 m2 54,04 

6 ESQUADRIA 

'"" Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz 
0,70x2,10m, incluso aduela lª, alizar 1ª e dobradiça com 

6.1 anel. und 7 

Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz 
0,80x2,10m, incluso aduela lª, alizar 1ª e dobradiça com 

6.2 anel. und 2 

Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz 
0,90x2,10m, incluso aduela 1ª, alizar li e dobradiça com 12 

6.3 anel. und 

6.4 Janela de alumínio e vidro de correr, conforme projeto m2 17,45 

Fechadura de embutir completa, para portas internas, 
6.5 padrão de acabamento médio und 14,00 1 • - .. ;• 1 j.·,,\ li t,. ,1 ..... -.. ,r ., .,r., . (-lr,l'''fA' 

.,,.,i, v · ~ \ .. ,.,.i U ~ri J1í~ ·L 
Fechadura de embutir completa, para portas externas, 

6.6 padrão de acabamento médio und 2 

Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, 
6.7 padrão de acabamento superior und 6 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para fachada 
6.8 conforme projeto m2 17,2 

6.9 Grade de ferro 1/2" (incluindo pintura anti-corrosiva) m2 19,34 

7 REVESTIMENTOS 

Barroteamento para forro, com peças de madeira 
7.1 l,2x30cm, espaçadas de 20cm in2 255,86 

7.2 Forro em PVC incl. Colocação m2 255,86 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
7.3 tipo gres ou se m2 CR 33,59 m2 586,97 

Chapisco aplicado tanto em vigas e pilares quanto em 
7.4 alvenaria m2 1815,79 



Reboco para paredes internas e externas, argamassa traço 
7.5 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual m2 1815,79 

8 PISOS 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gres de 
8.1 dimensões 35x3 m2 CR 29,38 m2 255,86 

Piso tipo Korodur, traço 1:3, espessura 2,5 cm, preparo 
8.2 manual m2 98,66 

Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo Grês de 
8.3 dimensões 35X M CR 6,85 m 180,79 

9 PEITORIL 

9.1 Peitoril em granito (preto) com rebaixo e=3cm m2 3,82 

10 SOLEIRA 

10.1 Soleira e peitoril - granito preto- e= 2cm m2 3,50 

INSTALAÇÕES EU:TRICAS; REDE LÔGICA E PROTEÇAO E COMBA TE A 
11 INCÊNDIO 

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
~ 

Cabo de cobre 4mm2 - PVC- 750 V resistente à chama-
11.1.1 fornecimento e instalação m 350 

Cabo de cobre 2,5mm2 - PVC- 750 V resistente à chama-
11.1.2 fornecimento e instalação m 949,55 

Cabo de cobre isolado, em pvc, resistene a chama, 450/6 
11.1.3 mm2, fornecimento e instalação m 189,39 

Cabo de cobre 25mm2 - PVC- 750 V resistente à chama-
11.1.4 fornecimento e instalação m 60 

11.1.5 Cabo de cobre nu 16mm2 
- fornecimento e instalação m 12 

11.1.6 Haste copperweld 5 /8 x 3,0m com conector und 1 

Caixa de passagem no piso 30x30x40 com tampa de 
11.1.7 concreto dreno e b1ita uhd 2 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 20mm (3/4") incl. 
11.1.8 Conexões, fornecimento e instalação m 23 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 32mm (11/4") incl. 
11.1.9 Conexões, fornecimento e instalação m 7,47 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 15mm (1/2") incl. 
11.1.10 Conexões, fornecimento e instalação m 250 

Eletroduto de PVC rígido roscáevl dn 25mm (1") incl. 
11.1.11 Conexões, fornecimento e instalação m 25,96 

Luminária a prova de gases e tempo para lampada PL 
11.1.12 com Iampada PL - fornecimento e instalação und 7 

Luminária de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lâmpada fluorescente 2x32w-127v completa -

11.1.13 fornecimento e instalação und 13 

11.1.14 Luminária para lâmpada fluorescente compacta und 22 



Luminária de sobrepor, com reator de partida rápida e 

lâmpada fluorescente 2x20w-127v completa -

11.1.15 fornecimento e instalação und 3 

Tomada de embutir 2p+t-10a/250v e/placa -
11.1.16 fornecimento e instalação und 39 

Tomada de embutir 2p+t-20a/250v e/placa -
11.1.17 fornecimento e instalação und 9 

Interruptor simples 1 teda-10a/250v e/placa -
11.1.18 fornecimento e instalação und 21 

Interruptor simples 2 teclas-10a/250v e/placa -

11.1.19 fornecimento e instalação und 4 

Interruptor simples 3 tedas-10a/250v e/placa -
11.1.20 fornecimento e instalação und 2 

11.1.21 Disjuntor lp-lOa - 240v- Fornecimento e instalação und 6 

11.1.22 Disjuntor 2p-15a - 240v- Fornecimento e instalação und 8 

11.1.23 Disjuntor lp-15a - 240v - Fornecimento e instalação und 1 

11.1.24 Disjuntor lp-20a - 240V - Fornecimento e instalação und 1 

11.1.25 Disjuntor 2p-10a - 240V - Fornecimento e instalação und 8 

11.1.26 Disjuntor 3p-70a - 240v - Fornecimento e instalação und 1 

Quadro de distribuição p/ 32 disj. e/ barramento 
11.1.27 trifásico - fornecimento e instalação und 1 

Substação aérea de 75 KVA / 13.800-380/220V com 
11.1.28 quadro de medição e proteção geral und 1 

11.2 REDE LÓGICA 

Ponto de lógica - UTP (incluindo eletrodutos, cabos e 
11.2.1 conectores) pt 7 

11.3 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Extintor incêndio TP Pó quimico 6kg - Fornecimento e 
11.3.1 instalação und 2 

- hidrante tipo armário, completo com: acessórios,válvulas, 
mangueiras, adaptadores, esguichos jato denso, abrigo, 

11.3.2 etc. und 1 

11.4 TELEFÔNICAS 

Eletroduto de PVC rígido roscável 20mm (3/4") 
11.4.1 fornecimento e instalação m 60 Q 

Cabo telefônico ci-50 10 pares (uso interno), fornecimento 
11.4.2 e instalação .m 60 

Caixa de passagem para telefone 30x30x2 cm (sobrepor) 
11.4.3 fornecimento e instalação und 2 

11.4.4 Quadro telefônico interno de ditr. 40x40x12cm und 1 

12 PINTURAS 



Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

12.1 paredes, duas m2 CR 8,25 m2 1815,79 

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 

12.2 demãos, AF _06/20 m2 CR 8,59 
m2 1815,79 

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO 

13.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

13.1.1 Ponto de água pt 22 

13.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS 

13.2.1 Ponto de esgoto (incluindo tubos, conexões, caixa e ralos) pt 22 

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 

diâmetro 1,40m e altura 5, com tampa em concreto 

13.2.2 armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm und 2 

Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 

dimensões externas l,90x1,10xl,40m, 1500 litros, 

revestida internamente com barra lisa, com tampa em 

13.2.3 concreto armado com espessura 8cm und 3 

~ Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 

13.2.4 - fornecimento e instalação. Af_12 /2013_p und 5 

Assento sanitário de plástico, tipo convencional UM C 

13.2.5 19,20 und 5 

13.2.6 Caixa de inspeção 60x60x60 (cm) und 12 

13.2.7 Caixa sifonada 150x75 und 8 

Chuveiro plástico branco simples, 5" - água fria para 
13.2.8 acoplar em haste de 1/2" und 2 

Lavatório louça branca suspenso 29,5 x39,0 cm, padrão 
popular, com conjunto para fixação - fornecimento e 

13.2.9 instalação und 6 

Tanque pré-moldado de concreto c/ válvula e sifão de 
13.2.10 plástrico e torneira (herc ref 1126) ou similares pmc Únd 4 

Torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4", para pia 
de cozinha e tanque, padrão médio e instalação, 

13.2.11 af_12/2013 und 13 
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Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4", para lavatório 
13.2.12 padrão médio e instalação, af_12/2013 und 12 

13.2.13 Tubo de 100mm PVC para drenagem de água de chuva m 55 

13.2.14 Tubo de 150mm PVC m 60 

13.2.15 Tubo de 40mm PVC . m 40 

13.2.16 Tubo de 75mm PVC m 20 

13.2.17 Tubo de 25mm PVC m 202,55 

13.2.18 Descidas da cal~a em tubo de 100mm pvc p/ esgoto m 24 

Kit Acessóriosplástico p/ banheiro - papeleira, 
13.2.19 saboneteira e cabide um AS 25,14 und 6 



13.2.20 Espelho 4mm com moldura em alumínio und 6 

Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento 
13.2.21 e instalação af_12/2013 und 4 

Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento 
13.2.22 e instalação af_12/2013 und 13 

13.2.23 Barra de aço inox (wc de deficiente) mi 2,4 

14 POÇO 

14.1 Perfuração de poço com perfuratriz a percussão m 30 

Bomba centrífuga 1 cv (sucção, recalque e barrilete, col. 
14.2 Distribuição) und 1 

15 CAIXA D'ÁGUA DE 1000L COM TORRE DE 6 M 

CONCRETO FCK=lSMPA, PREPARO COM 
15.1 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m3 1,94 

Lançamento/ aplicação manual de concreto em 
15.2 estruturas m3 1,94 

15.3 Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira m3 1,08 

Lançamento/ aplicação manual de concreto em 
15.4 estruturas m3 1,08 

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) 
' INCLUIDO 

PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E 
15.5 ADENSAMENTO. m3 0,9 

15.6 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m3 1,22 

15.7 Sisterna Cap. 12000L und 1 

Caixa d'água fibra de vidro para lOOOL, com tampa UM 
15.8 CR 268,00 und 1 

16 MURO 

16.1 FUNDAÇÃO 
. 

:·r;·r.~ .... :< '", ~:~t:r ~,'';1_, I) .. l,,O , 
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Alicerce do muro 0,20mx0,40m, concreto ciclópico com 
concreto dos rac 10 mpa 30% ped de mão incluindo 

16.1.1 transporte horizontal com carrinhos até 20m e colocação m3 8,42 

Baldrame em concreto cinclópico FCK=lOMPA 30% 
16.1.2 pedra de mão inclusive lançamento m3 6,31 

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 
1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 
7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E 
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE 
ACO CA-50 INC 
MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM 

16.1.3 E COLO (35 blocos de pilares de 40x40x40cm) m3 2,24 
J 



CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 

1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 

7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E 
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE 
ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM 
MONTAGEM E COLO (35 pilares 0,10x0,15x2,00m) 

16.1.4 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO 

16.1.5 ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO 

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 

16.1.6 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

16.2 PAREDE E PINTURA 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
16.2.1 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E 
16.2.2 VIGAS DAS PAREDES INTERNAS 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
16.2.3 PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA 
16.2.4 FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
16.2.5 PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
16.2.6 PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
16.2.7 SUPERFICIE METALICA 

16.3 GRADES, PORTÕES E VIDROS 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para muro 
16.3.1 conforme projeto 

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM 
16.3.2 REQUADRO 

Vidro temperado incolor, espessura 10mm para portão 
16.3.3 conforme projeto 

17 CALÇADA DE PROTEÇÃO 

Calçada de proteção(incluindo alicerce, baldrame e 
17.1 concreto com junta seca) 

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

19.1 Limpeza final da obra 
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1,58 
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367,6 

367,6 

367,6 

367,6 

367,6 

12 

14,33' 

6 

6 

26,41 

354,82 
1 

PRHF.ITURA MUNICIPAL OE BAR CARENA 
COMISSÃO PERMANENTE f\l· LICITAÇÀ'.) 

CONFERE COM O JRIGINAL 



CENTRO DE 
DIAGNÓSTICOS 
DE BARCARENA 

\ \t,1\l.i 1',\1. ü/ )i 
~~ -1,?, e, 

F LHA \ 
~ 

Nº 1253 } 

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços

0

~?Íitíh!df .petf~~ 
declaramos estar apta a cumprir com objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

'-ffA{'Y\vv Q ,i ~ Ã-1 uQ ~ 1 (9,1.;.Q., C),OJ.c~'v 
<!tNTRO DE -ÕIÃ[NOSTlc"'O- DE BARCARENA L TOA 

EDNA CRISTINA MOREIRA CHARCHAR 
CPF: 395.687.412-91 
ADMINISTRADORA 

•

liJ 

• 
li! -Elf el"!a Valente BrabD 

~::;, 1~ i"tJV&irte 

Belém, 19 de março de 2018 

PRHF.ITURA MUNICIPAL DE Bl,KCARENA 
COMISSÃO PERMANENTE r , LICITAÇÀ'J 

CONFERE COM O :JRIGINAL 

Q 

Rua Lameira Bitteencourt, 869 -A- Fone (91) 99293-0201 - (91) 3753-1475 - CEP: 68445-000 - Barcarena - Pará 
CNPJ: o.9.268.313/000)-08 - ln.se. Municipal 002187 - CEP: 68445-000 - E-mail : @diagnosticobarcarena@gmail.com 

Unidades: Av. Jeronimo Pimentel. Qd.: 358 - nº 26 -Anexo B - Fone: (91) 3754-2637 - Vila dos Cabanos 



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EXPRESSO 

À 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barcarena 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-008 I 2021 

EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS 
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO 
MATEUS. 

A Empresa JVC ENGENHARIA L TOA EPP sediada à Travessa Santo Antonio, 
nº 420 - Bairro: Centro - Município de Barcarena no Estado do Pará, inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 26.392.692/0001-54, vem por meio desta, compromissar-se 
perante a Comissão Permanente de Licitação de Barcarena no que diz 
respeito à EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) 
ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO 
MACACO E SÃO MATEUS. 

A Empresa, conforme Projeto Básico e demais documentos anexos ao edital, 
conforme dados fornecidos pela CONCORRÊNCIA em referência, declarando: 

Que concorda em submeterem-se às disposições do EDITAL e a todos os 
documentos a ele anexados ou nele citados, e bem assim, aos critérios de 
apreciação, interpretação e julgamento. 

Que participa da presente licitação com pleno conhecimento dos detalhes, 
especificações e demais documentos de caracterização do objeto da Licitação. 

JVC ENGENHARIA FONE: (91) 99245-7097/98187 0829 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 jvcleng@gmail.com 

Tv. StQ Antonio,420 - Barca rena - PA 
CEP: 68.445-000 



JVC ENGENHARIA 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 
TIPO QUANTIDADE 

BETONEIRA ELETRICA 04 (QUATRO) 

FURADEIRA DE IMPACTO 05 (CINCO) 

SERRA MARMORE 04 (QUATRO) 

MARTELETE ELETRICO 02 (DOIS) 

SERRA DE DISCO ELETRICA 03 (TRES) 

CAÇAMBA 01 (UM) 

MICRO ONIBUS 01 (UM) 

CAMINHAO MUNCK 01 (UM) 

PERUA KOMBI 01 (UM) 

CONTAINER ADM/ALMOXARIFADO 02 (DOIS) 

BANHEIRO QUIMICO 02 (DOIS) 

PESSOAL TECNICO 

ESPECIALIDADE QUANTIDADE 

ENGENHEIRO CIVIL 1 

TECNICO DE SEGURANÇA 1 

ENCARREGADO 1 

GERENTE OPERACIONAL 1 

PEDREIRO 7 

CARPINTEIRO 4 

TECNICO EM EDIFICAÇÕES 1 

ELETRECISTA 2 

PINTOR 2 

ENCANA DOR 2 

SERVENTE DE OBRAS 16 
~ " 1 b U ( ),m " L ( Cl,, ,,L L • )Jro r, - -·""""""~~i,'d'o"o~"s\, 

osé Vicente Carléo dê Lim~e Silvà-1Juri}ii<l· 7.'õ:!f!,'l-

CPF: 189.983.302-10 I CREAIPA: 1502488922 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 

CNPJ : 26.392.692/0001-54 

FONE: (91) 99245-7097 /98187 0829 

jvc1eng@gmail.com 

Tv. Stº Antonio,420 - Barca rena - PA 
CEP: 68.445-000 
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DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO A VISITA TÉCNICA . '",,::!_:,~, / 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barcarena 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-008 / 2021 

EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS 
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO 
MATEUS. 

Prezado (a) Senhor (a), 

A empresa JVC ENGENHARIA LTDA EPP, sediada à travessa Santo Antônio nº 
420, Centro, Barcarena - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.392.692/0001-54. 
Declaramos para fins de participação no Processo Licitatório CONCORRÊNCIA 
Nº 3-008 I 2021, que não realizamos a visita técnica ao local onde serão 
realizadas as obras/serviços referentes acima identificados, e assumimos toda a 
responsabilidade pela ausência, obedecendo ao item 6 subitem 6.6 do edital que 
disciplina a referida licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Barcarena - PA, 29 de dezembro de 2021. 

ç 
José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior 

CPF: 189.983.302-10 I CREAIPA: 1502488922 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 

JVC ENGENHARIA FONE: (91) 99245-7097 /98187 0829 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 jvcleng@gmail.com 

Tv. Stº Antonio,420 - Barca rena - PA 
CEP: 68.445-000 



Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barcarena 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-008 I 2021 

EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS 
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO 
MATEUS. 

Prezado (a) Senhor (a), 

JVC ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

26.392.692/0001-54, sediada à Travessa Santo Antônio nº 420, Centro, 

Barcarena - PA. Declara, para fins da CONCORRÊNCIA Nº 3-008 / 2021, da 

Prefeitura Municipal de Barcarena, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, de que recebemos o edital e seus anexos e cumprimos todas as 

exigências nele contidas, e que tomamos conhecimento de todas as informações 

e dos locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Barcarena - PA 29 de dezembro de 2021. 

José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior 
CPF: 189.983.302-10 I CREAIPA: 1502488922 

CNPJ: 26.392.692/0001-54 

JVC ENGENHARIA FONE: (91) 99245-7097 /98187 0829 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 jvcleng@gmail.com 

Tv . StQ Antonio,420 - Ba rca rena - PA 
CEP : 68.445-000 



"""6 

QUALIFICAÇAO 

JVC ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ : 26.392.692/0001-54 

A 

ECONOMICA 

FONE : (91) 99245-7097/99306-6078 
Email : jvc1eng@gmail.com 

Tv . Stº Antonio,420- Barcarena - PA 

CEP , 68.445-000 @ 



DIARIO 

Nº de Ordem 5 

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de Diario nº 5, 
referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento 
do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os 
lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado: 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

C.E.P.: 

Cidade.: 

J V C ENGENHARIA L TOA 

TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420 

CENTRO 

68445000 

BARCARENA / PA 

Registrada na JUCEPA sob nº 15201455644 e arquivado em 20/10/2016. 
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 26392692000154 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 
CONTADOR 
C.P.F. :69428956287 
R.G.:4409178 SSP PA 
C.R.C .:021138/0 

Junta Comercial do Estado do Pará 
Certifico o Registro em 03/05/2021 
Arquivamento 219953473 Protocolo 216477212 de 26/04/2021 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 
NIRE 15201455644 

BARCARENNPA, 26 de Abril de 2021 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 
SOCIO ADMINISTRADOR 
C. P. F.:1899833021 O 
R.G.: 1502488922 CONFEA 

GOVfANO 00 f STAOO 
OO PAAA 

Este documento pode ser verificado em 
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO aspx 
Chancela 1139242290710 · 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

05 de janeiro de 2020 

(35) EXPEDJENTE 

(35) 

(35) 

(1840) 

(1840) 

(2 120) 

DIRETORIA 

DIRETORIA 

DIRETORIA 

DIRETORIA 

EXPEDJENTE 

Total tio Dia: 

3.462,00 

5.600,00 

3.250,00 

5.600,00 

3.250,00 

3.462,00 

12.312,00 12.312,00 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Fevereiro de 2020 

Conta Histórico 

05 de fevereirn de 2020 

(35) EXPEDIENTE 

(35) DIRETRORlA 

(35) DIRETORIA 

(1840) DIRETRORlA 

(1840) DIRETORIA 

(2 120) EXPEDIENTE 

Total do Dia: 

~ ''· -z_• ~· 
-· 

5.600,00 

3.100,00 

4.025,00 

12. 725,00 

4.025,00 

5.600,00 

3.100,00 

12.725,00 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Março de 2020 

Conta Histórico Débito 

05 de março de 2020 

(35) DIRETORIA 

(35) DIEETOR!A 

(35) INDENIZÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 46.651 ,74 

(1525) RECEITA 

(1840) D!RETORJA 5.600,00 

(1840) DIEETORIA 2.51 0,00 

(1885) ISALARJOS 6.997,76 

(1960) INSS 629,80 

(1965) RECEITA 559,82 

(2 185) INDENIZÇOES 3.546,00 

--- (2185) MATERIAIS 32.656,22 

Total do Dia: 99.151,3-' 

Folha: 

5.600,00 

2.5 10,00 

3.546,00 

32.656,22 

6.997,76 

629,80 

559,82 

46.651.74 
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' J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 
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Diário de Abril de 2020 

Conta Histórico Débito 

05 de abril de 2020 

(35) EXPEDJENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) INDENIZÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARlOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 363.591,00 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 5.600,00 

(1885) ISALAR!OS 72. 718,3 1 

(1945) rNDENIZÇOES 3.254,00 

(1960) rNSS 6.544,65 

" (1965) RECEITA 5.817,46 

(2120) EXPEDIENTE 1.654,00 

(2 185) MATERIAIS 254.5 14,09 

(2400) CONTRIBUIÇOES 30.541,69 

(2400) CONTRIBUIÇOES 3.9 18,75 

Total do Dia: 748.153,95 

Folha: 

1.654,00 

5.600,00 

30.541,69 

3.9 18,75 

3.254,00 

254.514,09 

72.718.31 

6.544,65 

5.817,46 

363.59 1,00 

748.153,95 
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J V C ENGENHARIA L TDA (00022) 

Diário de Maio de 2020 5 

Conta Histórico Débito 

05 de maio de 2020 

(35) EXPEDIENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) INDENIZÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 346.748,65 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 5.600,00 

( 1885) ISALARIOS 52.012,30 

(1945) INDENIZÇOES 1.958,00 

(1960) INSS 4.681,11 

(1965) RECEITA 4. 160,98 

" EXPEDIENTE '2 120) 2.641 ,00 

(2 185) MATERIAIS 242.724,06 

(2400) CONTRIBUIÇOES 29.126,89 

Total do Dia: 689.652,99 

Folha: 

2.641,00 

5.600,00 

29.126,89 

1.958,UO 

242.724,06 

52.012.30 

4.68 1, 11 

4.160,98 

346. 748,65 

689.652,99 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Junho de 2020 

Conta Histórico 

05 de junho de 2020 

(35) EXPEDJENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 

(1885) ISALARIOS 

(l 960) INSS 

(1965) RECEITA 

(~ 120) EXPEDJENTE 

(2185) MATERIAIS 

2400) CONTRIBUIÇOES 

Total do Dia: 

5 Folha: 

Débito 

1.250,00 

5.600,00 

5.367,59 

44.729,92 

9.584,98 

862,65 

766,80 

63.899,88 

63 .899.88 

5.600,00 

9.584,98 

862,65 

766,80 

1.250,00 

44.729,92 

5.367,59 

132.061,112 132.061,112 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Julho de 2020 

Conta Histórico 

05 de julho de 2020 

(35) EXPEDIENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 

(1885) ISALARlOS 

(l 960) INSS 

(1965) RECEITA 

(2120) EXPEDIENTE 

(2185) MATERIAIS 
---.., 

(2400) CONTRIBUIÇOES 

Total do Dia: 

('• . ..,_. 
~· 

~~~/ 
,f~·>/ 
; 

Débito 

207.819,98 

5.600,00 

31.173,00 

2.805,57 

2.493,84 

1.250,00 

145.473 ,99 

17.456,88 

414.073,26 

Folha: 

1.250,00 

5.600,00 

17.456,88 

145.473,99 

31.173,00 

2.805,57 

2.493,84 

207.819,98 

414.073,26 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Agosto de 2020 5 

Conta Histórico Débito 

05 de agosto de 2020 

(35) EXPEDIENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) RECEITA 

(35) RECEITA 29 1.423,27 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 5.600,00 

(1885) ISALARIOS 72.855,82 

(1960) INSS 6.557,02 

(1965) RECEITA 5.828,47 

(2 120) EXPEDIENTE 1.200,00 

(2185) MATERIAIS 23 .996,29 
'""' (2400) CONTR.IBUIÇOES 24.479,55 

Total do Dia: -131.9-10,·U 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

1r<'OL YA 

• 5 Folha: -
Débito Cn 

l!l 

Diário de Setembro de 2020 

Conta Histórico 
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J V C ENGENHARIA LTDA (110022) 

Diário de Novembro de 2020 
':) 

5 

Conta Histórico Débito 

05 de novembro de 2020 

(35) EXPEDIENTE 

(35) DIRETORIA 

(35) CONTRIBUIÇOES 

(35) INDENlZÇOES 

(35) MATERIAIS 

(35) ISALARIOS 

(35) INSS 

(35) FGTS 

(35) RECEITA 605 .147,93 

(1525) RECEITA 

(1840) DIRETORIA 5.600,00 

(1885) ISALARIOS 90.772,19 

(1945) INDENIZÇOES 4.251 ,00 

(1960) INSS 8.169,50 

(1965) 

' 
FGTS 7.261 ,78 

(2120) EXPEDIENTE 1.100,00 

(2 185) MATERIAIS 423 .603 ,55 

(2400) CONTRIBUIÇOES 50.832,43 

Total do Dia: 1.196. 738,38 
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J V C ENGENHARIA LTDA (00022) 

Diário de Dezembro de 2020 5 Folha: 
- 1 

Conta Histórico 
.~ ·' Débito 

05 de dezembro de 2020 :i, ::,' 
(/) rt 
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J V C ENGENHARIA LTDA (UUU22) 

Diário de Dezembro de 2020 5 

Conta Histórico Débi to 

31 de dezembro de 2020 

(1960) J V C 2020 

(1965) J vc 2020 

(2120) J V C 2020 

(2185) JV C 2020 

(2220) JV C 2020 

(2300) J VC 2020 

(2345) J V C 2020 

(2834) J VC 2020 

(2400) J V C 2020 

(2640) J V C 2020 

(2800) J vc 2020 
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(2800) J VC 2020 5.300,00 
(2800) J V C 2020 182.218,69 
(2800) J V C 2020 1.507.634,32 
('.!800) J vc 2020 

148.057, 12 

Total do Dia: 5.344.849,40 
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FOLHA: 15 

I!):'. 

TERMO DE ENCERRAMENT~;,~il'Atõ/,&~ ~ ... 
~ /,'(', li1 -~ 
~ "1'~ . , 

§ n,'ãt. JLJH t\ ~ ~ 
DIARIO 1~ 10~, 3 j) ~f 

~ Nº ~, 1) ~~ 
Nº de Ordem 5 ·':J". ~ .:;.;;/ 0 ~ 

.,..,._ < (JfJ .,,·i::, I 8 ~-
Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e serv/

1
" · ~'t!f>~ffo 5, ~ ~ 

:i:, o 
referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento !i :1 
do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os ~ 'fil ..., () 

lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado: l:Ij tJJ 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

C.E.P. : 

Cidade.: 

J V C ENGENHARIA L TOA 

TRAVESSA SANTO ANTONIO, 420 

CENTRO 

68445000 

BARCARENA / PA 

Registrada na JUCEPA sob nº 15201455644 e arquivado em 20/10/2016. 
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 26392692000154 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 
CONTADOR 
C.P.F.:69428956287 
R.G.:4409178 SSP PA 
C.R.C.:021138/0 

BARCARENA/PA, 26 de Abril de 2021 

JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 
SOCIO ADMINISTRADOR 
C. P. F.: 1899833021 O 
R.G.: 1502488922 CONFEA 



06/12/2021 10:41 
· ;t\1 \'.I P,\/. v;. ", 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL---------------- ~ . 11,1 • 
~ 'í'/<-.. , 
~ ..,.,, 1 

~ lF tll- J\.. ~ \ 
"' ?. ~ ., 
; r O 1274 }} 

~----------------------------------,\\ '-i . j j- / 

1 A 15 ·, -:-.,, . ',• / 
~/;, ·~' .' 

, ',(J .'I .LN'·l!'l\/ '~~> .I 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento 
encontra-se em situação REGULAR neste Regional , apto ao exercício da atividade contábil 
nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 
e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE • PA 

Certidão n.': PA/2021/00008223 
Nome: RUBINEI DOS SANTOS LIMA CPF: 694,289.562-87 
CRC/UF n.• PA-02113810 Categoria: CONTADOR 
Validade: 06.03.2022 
Flnalldade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Livro: BALANÇO 
N' 5 1 Exerclclo: 2020 

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF : 694.289.562-87 Controle : 3602.4229.4229.4857 

www1 . crcpa .org .br/scripts/SQL_ dhpv03PA.d1Ulogin 

,,.·· 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PAR} '':;,,::.'!:@;".:.:':'.? 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 
regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME ...... ........... : RUBINEI DOS SANTOS LIMA 
REGISTRO ....... ... : PA-021138/0-4 
CATEGORIA .. ...... : CONTADOR 
CPF .... ...... ......... .. : 694.289.562-87 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BELÉM, 06/12/2021 as 10:43:30. 
Válido até: 06/03/2022. 
Código de Controle: 162071. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA. 

1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA 

. ~ \llllD/~("J,4 
',\) ~ ..... 

q_"-· COMARCA -? 
Df 

BARCARENA 
(.' S' ·.• --~-... 

• l',1 w~1~ 
f~ 1r·o HA 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

r~ i '"',.., . ,._ \i Nº -~ '6 } 
~/~/- ~ ,:f 1,, _Ufl ~.~:~~ 

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo o r .íifittt-6~ e---;:· 
distribuição, de 1 ° de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J V C ENGEN~AR1A 

. LTDA EPP, CNPJ 26.392.692/0001-54, resident~ em TV.SANTO ANTONIO,Nº420,BAIRRO. 

----

CENTRO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de · 1° grau, 2° grau e nos Juizado Especiais c1o 
Estad~ do Pará, especificamente na Comarca de BARCARENA, referente a ACõES CÍVEIS 
em que é parte como requerido(a). 

Observações: 

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum. 
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitan :! da certidã : 
devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena I e incorrer r a 
prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Br2 ,ileiro. 
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal je Justiça c:o · 
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas. 
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias. 
5. A autenticidade poderá ser efetivada , no máximo, até 90(noventa) dias após sua ex1 edição. 

sexta-feifa. 12 novembro, 2021 

~~~ 
C~ EGOMESBARBOSA 

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BARCARENA 
COMARCA DE BARCARENA 

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, M inicipal ou Es tad 
Execução patrimonial , Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e C >mercial , . h i.m 

lnterdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc ... 

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis. 
Certidão expedida gratuitamente em : 12/11/2021 09:35:24 

, CONTROLE: 11120908862168 Está certidão é emitida apenas para pessoas ct n maior idrtde t I i. 

1 Válida até 10/02/2022 00:00:00 Libra (cilene.barbosa) 

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou re Jperação judicia , 

~ 
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CNPJ: 26.392.692/0001-54 NIRE 15201465644 f ~ 
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 { e.. 

~~~~~~~~~~A~T=l~V~O~~---=~~~~~~~ PA 

ATIVO CIRCULANTE 
Disponível 

Caixa 
Bancos Conta Movimento 

Clientes 

Duplicatas à Receber 

Adiantamentos 

Adiantamentos 

Estoques 
Almoxarifado 

NE 2019 

842.932,31 
325.748,31 

21 .057,70 

304.690 ,61 

7.600,00 

7.600,00 

200.000,00 
200.000,00 

309.584 ,00 
309.584,00 

2020 

866.967,62 
488.085,62 

15.757,70 

472.327,92 

18.800,00 

18.800,00 

90.000,00 
90.000,00 

259.082,00 
259.082 ,00 

PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 

Duplicatas à Pagar 

Tributos 

Impostos à Pagar 

11 .348,00 
11.348,00 

1.710,76 

1.710,76 

1/4 

36.016,76 
28.269 ,00 
28.269,00 

6 .746,76 

6 .746,76 

~;::: 
{/) rt 
1-1 'O z .. 
i;:.:: 
o llJ 

{J) 
t:l {J) 
H 1-'· 
G) ::l 
H llJ 
>'3 p, 

~g 
t<! 'O z {J) 
,.;i n 
t<! {J) 

'O n 

~~ 
t:r 

CI\ 'i 

\,D --­... llJ 
"'{J) 
CX) {J) 
\O ... . 
u, ::l 
CI\ llJ 

"' o. CX) o 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.399.642,29 1.261.486,17 
~ i 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ~ ! 
_;_~_;_;,__;~.;._.;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- H llJ 

Investimentos 

Imobilizado 
Móveis e Utensílios 
Máquinas e Equipamentos 

......._ Veículos 

Instalações 

1.476.631,29 

72.340 ,00 

222.660 ,00 

175.000,00 
1.006.631,29 

1.476.631 ,29 

72.340,00 

222.660,00 
175.000,00 

1.006.631 ,29 

âi ~ 
H íl) 

::l 
t:l rt o .... 
w n 

llJ w n 
sU; 
>'3 ·v 
on 

_P_A_T_R~IM~O_N~I_O~L~IQ_U~ID_0~~~~~2_._2_29_._4_1_6_,8_4~~2_.0_7_2_.4_3_7~,~º-3- ~ ~ 
Capital Social 4 2.000.000,00 2 .000.000,00 ~ ro 

Depreciação Resultado do Exercício 229.415,84 72.437 ,03 -? 
(-) Depreciação acumulada (77 .089 ,00) (225 .146,12) >-' H 

CX) w 
\,D .a 
\,D:,: 

TOTAL DO ATIVO 2.242.474,60 2.107.462,79 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~f< 

===T=O:::::::T=A=L===D=O==P=A=S=S=l=V=0=========2=.=2=4=2=.4=7=4=,=60====2=.1=0=7=.=4=6=2=,7=9= ~ ~ 
Barcarena(PA) , 26 de Abril de 2021. 

Conforme art. 2° do oficio Oficio Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007; 

a) Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; 

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 15 do livro Diário Nº 05 , registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o 
nº 219953473 em 03/05/2021 ; 

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 

d) A sociedade não possui auditoria independente. 

111miii11111 

JOSÉ VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

CPF: 189.983.302-1 O 

Certifico o Registro em 05/05/2021 

Sócio Administrador 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 

CONTADOR 

CRC: 021138/0 PA CPF: 694.289.562-87 

05/05/2021 

Arquivamento 20000709125 de 05/05/2021 Protocolo 216434998 de 04/05/2021 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 96539425009651 
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J V C ENGENHARIA L TOA 
CNPJ: 26.392.692/0001•64 NIRE 16201466644 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/202 , í~i;i:';1,,~-1 . ·"' ·,; 
2019 202 ?(' \ ~ ::,-

Receita Bruta 2 .339.262 IF ~ 1UI Â 'l'i i\ ~ .g =====~~~~~=====================:=:=ft=" !Ln "1- \ z .. 
(-) Impostos e Deduções da Receita (55.85 ,il'.JO) ?; \ ~ :::: 

(=) Receita Liquida 

(-) CPV (Custo dos Produtos VendidosServiços) 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 

(-) Despesas Administrativas 

(-) Despesas Tributárias 

(-) Encargos Financeiros Líquidos 

(-) Despesas Financeiras 

(-) Juros e multas 

(-) Outras Despesas 

(=) Lucro Operacional 

(-) Imposto 

(=) PreJulzo do Exercício 

Barcarena(PA) , 26 de Abril de 2021 . 

Conforme art. 2° do oficio Oficio Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007; 

lg: 1 r . 1"'1 8 : • o ~ 
• t--10 /( -~J OUl 

2.283.41 .~ J\] ~ - ~';: ! § fü. 
• ._)'&.. 1t ~/ >-3 o. · <,. , .... ' 1' ~~ ·. "'/· .~, r :s: . 

l l(J: . \/,.._~'., · / gg 'g 
2 283 410 83 '-~ .l.l N·IN _- >-3 o 

• • , '---- t,tj to 

(1.537.541,32) 

(559.286 ,51) 

(187.254,69) 

(48.057, 12) 

(8.250,00) 

(66.978,81) 

(100.000,00) 

(166.978,81) 

a) Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela: 

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 15 do livro Diário Nº 05 , registrado na Junta Comercial do Estado 
do Pará sob o nº 219953473 em 03/05/2021; 

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 

d) A sociedade não possui auditoria independente. 

JOSÉ VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

CPF: 189.983.302-1 O 

Certifico o Registro em 05/05/2021 

Sócio Administrador 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 

CONTADOR 

CRC: 021138/0 PA CPF: 694.289.562-87 

05/05/2021 

Arquivamento 20000709125 de 05/05/2021 Protocolo 216434998 de 04/05/2021 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 96539425009651 
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J V C ENGENHARIA L TOA i ~ !) ,.., ) ' 
CNPJ: 26.392.692/0001-64 NIRE 16201466644 ~ ~ Nº 11,.., { 9 § j ~ 

ANÁLISE FINANCEIRO ECONOMICO DE 01/01/2020 À 31/12/2Q~-"..:,/ .~'1----:~;' -
Liquidez Geral 2019 

"J. . ; :i,, ::,-
. 20~1 N J. ',/ ~ '. ,· i53 g: 

855.967,62 - · -- ~ "'? 
2,36 EÍ --.... 

AC +ANC 
LG=-----

PC+ PNC 35.015,76 o-;;;,-

Solvência Geral 

AT 
SG 

PC+ PNC 

Liquidez Corrente 

AC 
LC 

PC 

Índice de Garantia Capital de Terceir 

PL 
IGCT 

PC+PNC 

Índice de Endividamento 

PC+PNC 
IEN=-----

AT 

Barcarena(PA), 26 de Abril de 2021 . 

Conforme art. 2° do oficio Oficio Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007; 

2 .107.452,79 

35.015,76 

855.967,62 

35.015,76 

2 .072.437,03 

35.015,76 

35.015,76 

2.107.452 ,79 

a) Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas ; 

60,19 

24,45 

59 , 19 

0 ,02 

'b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 15 do livro Diário Nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 
219953473 em 03/05/2021 ; 

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 

d) A sociedade não possui auditoria independente. 

JOSÉ VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

CPF: 189.983.302-1 O 

Sócio Administrador 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 

CONTADOR 

CRC: 021138/0 PA CPF: 694.289.562-87 

05/05/2021 
Certifico o Registro em 05/05/2021 

Arquivamento 20000709125 de 05/05/2021 Protocolo 216434998 de 04/05/2021 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 96539425009651 

rn 
e:, rn 
H 1-'· 
G) ::; 
H PJ 
>-3 p, 
:i,, o 
~ '1 
l;rj 'O 
z rn 
>-3 () 
t<l rn 
'CI () 

fü ~ 
o­

"' '1 
\,D --­,,,, PJ 

"' rn CD ín 
\D ..... 
U1 ::; 

"' PJ 
"' p, CD 0 

-;-' ~ 
::o (1) 

53 .t 
H PJ zc 
l;rj rt 
H (1) 

::; 
o rt o ..... 
UJ () 

PJ 
UJ () 

~ ~ >-3 • ..., 
o () 
C/) ::,-

PJ 
t' < 
H (1) 

~ \,' _, 
e.a H 
CD W 
1.D,!:l 
\,D :s: 
a,'< 
w t' 
W 1 
o >-3 
"' U1 e.a U1 

o '° 1 e:, 

e..."' o,,,. 
C/) w 
l;rj 1 

:,.: 
;::l ~ 
nn 
l;rj.: z I» 
>-3 () 
l;rj ::,-

PJ 
n < 
~~ 
t' li 
l;rj:;,:: o _, 

"' O'--'· 
l;rj '< 

~g 
~::; 
l;rj & 

e:: 
;e ~ 
t-< I :1 
§i ~ 
H 

fü 



t~ 
/t t'O!.lHA 

J VC ENGENHARIA LTDA ~ 
0 

12 8 0 
CNPJ: 26.392.692/0001-64 NIRE 16201466644 ;i N . 

..;,6. • 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADA EM 31 D~~EZ 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação 
1 societária , Lei das Sociedades por Ações e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis - CPC e em particular os padronizados pelo ITG 1000 (R1). 

2 A empresa dedica-se a prestação de serviços, estando em plena atividade desde 20/10/2016; 

3 As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela 
vida útil estimada, sobre o valor residual 

O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais), dividido em 2.000.000 

4 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: JOSÉ VICENTE CARLEO DE LIMA E 
SILVA JUNIOR, R$ 1.990.000,00 (99,5%) e THAIS DO SOCORRO BOTELHO DE LIMA E SILVA, R$ 10.000,00 
(0,5%) 

5 A empresa iniciou as suas atividades no dia 20 de Outubro de 2016 e o seu contrato social está devidamente 
registrado na JUCEPA 

6 A empresa não tem contingencias passivas 

7 Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional 

Barcarena(PA), 26 de Abril de 2021. 

JOSÉ VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

CPF: 189.983.302-1 O 

Certifico o Registro em 05/05/2021 

Sócio Administrador 

RUBINEI DOS SANTOS LIMA 

CONTADOR 

CRC: 021138/0 PA CPF: 694.289.562-87 

05/05/2021 

Arquivamento 20000709125 de 05/05/2021 Protocolo 216434998 de 04/05/2021 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao aspx 
Chancela 96539425009651 · 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA J V C ENGENHARIA L TDA 

PROTOCOLO 216434998 • 04/05/2021 

ATO 223 • BALANÇO 
EVENTO 223 • BALANCO 

N1RE 15201455644 
CNPJ 26.392.692/0001-54 
CER TlFICO O REGISTRO EM 05/05/202 1 
SOB N : 20000709125 

MATRIZ 

REPRES ENTANTES QUE ASSINA RAM DIGITA L MENT E 

Cpf: l 8998330210 • JOSE VICENTE CARLEO DE LIMA E SILVA JUNIOR 

Cpf: 69428956287 - RUBINEI DOS SANTOS LIMA 

Certifico o Registro em 05/05/2021 
05/05/2021 

Arquivamento 20000709125 de 05/05/2021 Protocolo 216434998 de 04/05/2021 NIRE 15201455644 
Nome da empresa J V C ENGENHARIA L TOA 

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao. aspx 
Chancela 96539425009651 
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APÓLICEDIGITAL 

Nossas apólices podem ser acessadas diretam~~te por Uf!l ~R Co~e. A leitura 
do QR Code não dispensa a consulta da apoiice na pagina da internet da 
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros 
Uuntoseguros.com). 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948. 157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro -
Curitiba - PR 

Data de Emissão: 21/12/202111:23:32 
Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0n5.0184085.000000 

DADOS DO SEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACAO • PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 
CNPJ: 06.079.623/0001-88 AV. CRONGE DA SILVEIRA, 438 - CENTRO- Barcarena-Pa 

DADOS DO TOMADOR: J V C ENGENHARIA L TOA 
CNPJ: 26.392.692/0001-54 - TV STO ANTONIO 420 - BARCARENA- PA 

DADOS DA CORRETORA: 
000002.0.201572-4 PARAMAZON CORRETORA DE SEGUROS LIDA 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

1 e ,:, r::fk/ 
B~stl .-ÍIÍ~ 
:""\.._. ,~:.111d~1d1Ji.1 I ""''-' 1,. 0 

• ;::m> Gustavo Henrich 

17) ICP (!/?\ , 
Brasil 1· ,...-"'1 l;? ,l , •h,J'{: '1QI 1\111.fll ("j>:r 

• Roque Jr. de H. Melo 

Documento eletrônico assinado digitalmente confom,e MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001 , que 
instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo 

Henrich N' de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo N' de Série do 
Certificado: 5C988C02A51A09A4 

•• 1 .. ,.. •• ,•, . , •• ,.. ' ' ' ..... ... ., .. .... . , . .............. . , •• ' ,, ,, ' ••• , ' ,. , • • •••• ' • , ' ' .. ' ' 

l"\ll, 1- - rl l.d 11 1.>ULU IUd d llltld • C.:JUU lUld Ut: VllifV~:, t'UUlllA:i::, Old::,ll~lld ·IVr-' • Dld~ll 1 jJdld Ydldlllll d dUlt:IIUl..lUdUt:, d llllt:YIIUdUt::: t: a VOl!Ui:1Ut: JUIIUll..ê:1 Ut: UUl..Ulllt:lllU:!> t:::111 IUlllld t:::lt:lllJllll..d , Ud&)' 

aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a rea lizaçâo de transações eletrõnicas seguras. 

Após sete dias úteis da emissâo deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP- Superintendência de /')( 
Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscaização, nonnatização e controle dos mercados de seguro. previdência complementar aberta , capital ização, resseguro e corretage \ '";::7 
de •eguro. As. condiçõeo contratuaio I regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade I entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com ~ 
número de processo constante da apólice/ proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto est 
protocolado através do N.' de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301 .0uvldoria Junto: 0800 643 0301 . 
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Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0nS-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0775.0184085.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia contratada 

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G) Ramo 

Licitante R$ 185.587,40 
0775 - GARANTIA SEGURADO -

SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice: 

Vigência 
Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada .... -

Inicio Término 

Licitante R$ 185.587,40 29/12/2021 29/03/2022 

Demonstrativo de Prêmio: 

Prêmio Líquido Licitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 
~Adicional de Fracionamento .... .. ..... ... ..... ... .. ... .......... .. ... .. .. . . R$ 

457,61 
0,00 
0,00 O.F . .. ... .. ..... .. .... . .... ..... . .. . . . .. ..... . .. . . ...... . . . . . . ... .. . . . . .. . R$ 

Prêmio Total .. .. .. ... ..... .. . . ... . . .. .. ... .. .. . . ... . .. .. .... . . .... ... .. .. . R$ 

Condições de 
Pagamento: 

Parcela 
1 

Vencimento 
28/12/2021 

NºCamê 
11967596 

457,61 

Valor(R$) 
457,61 

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação 
especlfica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição. 

Página 1 de 16 
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Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0775.0184085.000000 

cn'"'~ITIC'nÍl"'lf'\ nc: h nf..1 ll"'C: C'Cf"'I ,n'"' f"' h n h ~ITI h 
1 f\VI~ 11vr1v1v UL. /'\rVL..IIJL. \JL.\.:JUf\V \,;J/'\f\/'\1~ 11/'\ 

Objeto da Garantia 

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o 
Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Prinçipal, nas condições propostas, 
dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRENCIA Nº. 3-008/2021. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.0 477/13 

EST,A APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRA TO OBJETO DESTE SEGURO. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprir:nento d~s obrigações aSSL;Jmi~as pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apoiice. e. ate ~ valor da garantia fixado nesta, e de 
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) a_d,c)onal(1s) .expressamente conJrata~a(s), ~m 
razão de participação em licitação, em contra.to principal peftinente a obras, serv1ç~s, inclusive 
de gublicidade, compras, concessões e perm1ssoes no amb1to dos poderes da ~rnao, Estados, 
do istrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em funçao de: 

1 - processos administrativos; 

li - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

Ili - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 

IV - regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais 
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 

2. Definições: 

~ \plicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 
Seguro Garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas 
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade 
e/ou ~abertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições 
Gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública (segurado) e particulares ítomadores), em que naja um acordo de vontades para a 
tor~ação de vínculo e a estipulaçao de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
ut1l1zada. 

+-
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2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
segurado em função do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, 
e que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.1 o. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a segur~d~ra constatará ou 
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos preJu1zos cobertos pela 
apólice. 

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, 
firmado nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite .º 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro recfamado, bem como os possíveis 
valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento 
das obrigações assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

·--- Aceitação: 

3.1 .. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta ( J 
ass11:ada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta "-tg 
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a F\ 
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. ~ 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não 
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, 
bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita 
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 .. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares 
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poderá ocorrer mais de uma ve?, durante o prazo previsto no item _3.30 , desde q~}:â'St;Q~Jll,,,j : 
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avahaçao da proposta ~çao 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos comple.mentar.es, para. análise. e aceitaç~o d9 
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no 1tem_3.3. ficara 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentaçao. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contra!ação ou alteração de ress~guro 
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspen~o ate que o ressegurador se ma~1feste 
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito , ao proponente, tal e'{_entualldade, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensao. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia 
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora , por meio da emissão de 
endosso. 

o. Prêmio do Seguro: 

5: 1: o. tomador _é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de ~ 
v1genc1a da apoiice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não ~ . 
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. ~ 

5.2 .1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, 
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
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5 5 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador 
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à 
data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólic~ a. um 
contrato principal a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, 
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade 
contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na 
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da 
respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base _para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da 
apólice acompanhará tais modificaçoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações [)OSteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da vigencia da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 

7.2.1 _. Com ba_se em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação 
e/ou mformaçao complementar. 

7.3. A Recla~~ção de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente as razões 
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. ' 

8. Indenização: 

8.1. ~aracterizado. o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 
max1mo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre 
as partes: 

1 - ~ea.lizando, por me.ia de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 

-ir 
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li - indenizando, mediante pagamento em çinheiro, os prejuízos e/ou multas cau 
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrat~ principal 
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias,_contad,o~ da data de recebimento do 
último documento solicitado durante o processo de regulaçao do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de SC?li.ci~ação de documentos de qu.e trata. o i,t~m 7 .2.1., o prazp de 30 (trinta) 
dias será suspenso, re1rnc1ando sua contagem a partir do dia ut1I subsequente aquele em que 
forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclam~ção 
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso , reiniciando sua contagem a partir do 
primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal , todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da 
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo 
devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 
saldos de creditas do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à 
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 
terf!lOS 9a Cláusula ~ destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva 
obngaçao, acarretara em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 
indenização, a data de caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórias calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O ír:1dice utilizado para atualiza~ão monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao li:, 
~onsum1do~ Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que 
vier ~ substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice 
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórias, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos aevidos à Fazenda Nacional. 

~.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 
indepenqente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial , de uma só vez, juntamente com 
os demais valores devidos no contrato. 

1 O. Sub-Rogação: 
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10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 
direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos: 

O segu rado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

li - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 

Ili - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 
seguro; 

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrência de Garantias: 

--. No. caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o 
obJeto deste seguro, em bene~ício do m~smo segur.ado ou beneficiário, a seguradora 
respondera, de fofíl)ª proporcional ao risco assumido, com os demais participantes , 
relativamente ao preJu1zo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 

É yedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o 
obJeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 

14.1. A garantia express~ po_r este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes 
~ventos, o que ocorr~r primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme 
item 7 .3. destas Cond1çoes Gerais: 

k 
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li - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
........... __ 

Ili - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 
apólice; 

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação d_a 
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais 
casos; ou 

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 
Condições Especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 
somente será lioerada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o 
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além 
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 
73 da Lei nº 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do 
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as 
seguintes disposições: 

15.1. ~. Na ~ipótese de rescisão a pedido da s~ciedade seguradora, esta reterá do prêmio 
recebido, alem dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado a sociedade seguradora reterá no 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculaao de acordo com a seguinte tabela de prazo 
curto: 

------------------------------------====================================================================== 
Relação a ser aplicada sobre a vigência ···1 ---%-do---1 Relação a ser aplicada sobre a vigência -· 1 ---%-do·-· 
original para obtenção de prazo em dias···I--Prêmio--1 original para obtenção de prazo em diaS··· l··-Prêmio-

------------------------------------====================================================================== 
• • • • • • • • • • • • • -15/365- • • • • • •••••••••• ·I •• -13%- • -1 ••••••••••••••• -195/365 •••••••••••••• -1 •• -73%- •• 

• • • • • • • • • • • • • -30/365- • • • • • •••••••••• -1 •• -20%-. -1 • ••••••••••••••• 21 ot365 •••••••••••••• ·1 •• -75%- •• 

- • • • • - • • - • • - • -45/365- • • • • • • • - • • • - - - • ·I - - -27%- • • I • - - - •• - • - - • - • - - -225/365 - • - - - ••••••••• -1 •• -78%- •• 
• • • • • • • - - • • • • -60/365- • - • • • •••••••••• -1 • - -30%- • -1 •••••••• - •• - • - - -240/365 •••••••••••••• ·1 •• .ao%- •• 

- • • • - - • • • • • • • • 75/365- • • • • - • - - - • • • • • • ·I - - -37%- •• 1 • - • - •••••••• - - • -255/365 • - - - • - ••••• - •• -1 •• -83%· •• 
• • • • • • • • • • • • • -90/365- • • • • • • • • • • • • • • • • • -40%- • • 1 ••••••••••••••• -270/365 •••••••••••••• ·1 •• -85%· •• 

• • • • • - - - • - • • • 105/365 • • • • • • • • • - • - - • - • • -46%- - - 1 • • • • - - - - • - - • • • • -285/365 - • - •• - - ••••••• ·1 - • -88%- •• 
• • - • - - • • - • • • • 1201355 • - - - • • - •• - •• - - • • • -50%- • - 1 ••••••••••••••• -300/365 •••••••••••••• ·I •• -90%- •• 

- - - • - • - - • - - • • 135/365 • • - - • • - • • - - - • - • • • -56%- • -1 • - • • - - - - • - ••••• -315/365 - • - - - - • - - - •••• -1 •• -93%- • -
• • • • • • - - - - - - • 150/365 - • • • • • • • • • • • • • • • • -60%· • • 1 • • • • ••••• - ••••• -330/365 ••• - •• - ••••••• -1 •• -95%· • -
• • • • • • • • • • • • • 165/365 • • • • • • • • • • • • • • • • • -66%- •• 1 ••••••••••••••• -345/365 •••••••••••••• ·I •• -se%- •• 

• • • • • • • • • • • • -180/365 • • • •••••••••••• 1 •• -70%-. • 1 • •••••••••••••• -365/365 •••••••••••••• -1 • .100% •• 

-------------------------------------===================================================================== 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2. deverá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. ' ~ 
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16. Controvérsias: 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 
resolvidas: 

1 - por arbitragem; ou 

li - por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula comP.romissór!a ~e 
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuenc1a 
expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado es~ará se somJ?ro~etendc_:> a 
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de_ J_l,!1~0 Arbitral, cuJas 
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Jud1c1ano. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio 
deste. 

19. Disposições Finais 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 

19.2. As apólices e endossas terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal 
fim neles indicadas. 

19.3. O reg~str? deste pla~o _na ?Usep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendaçao a sua comerc1allzaçao. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site 
~pr.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito ~eográfico das modalidades contratadas todo o território 
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice . 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

~ 
\o-X 
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exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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CAPÍTULO 11 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE 

PROCESSO SUSEP n.0 15414.900195/2014-17. 

1. Objeto: 

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, ~té. o v~l.or da gar~mtia fixado na apól_ice, 
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adJud1catano em ass1r1ar o contrato principal 
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido. 

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro. 

2. Definições: 

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 
8.666/93. 

1 - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos guais se restringe a 
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos 
expressamente descritos neste documento.; 

li - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em 
assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de 
Licitação. 

3. Vigência: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato 
principal. 

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador 
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo 
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamaçao do 
Sinistro. 

4 .1 .1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem preju1zo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 
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a) Cópia do edital de licitação; 

b) Cópia do termo de adjudicação; 

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informa.ndo os valores dos P.re,·uízos. S!)frid_os 
e/ou decisão que aplicou as multas C(?n.tratua1s na forma do edita de llc1taçao, 
acompanhada dos documentos comprobatorios; 

d) comprovante de intimação. d<? T~mador par!1 as~ina~l!ra <;to contrato, acompanhado do 
demonstrativo de sua recusa/merc1a e das devidas 1ustlf1catavas, se houver. 

4.2. Caracterização: quando a seguradora _tive~ recE:bi~o todos os documento~ lisJados .no it_em 
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a mad1mplenc1a do tomador em relaçao ~~ obngaç9~s 
cobertas pela a_pólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatono 
final de regulaçao. 

5. Rescisão do Contrato de Seguro: 

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de 
prêmio proporcional. 

6. Disposições Gerais: 

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações 
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta 
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não 
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade 
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos 
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação 
nacional referente ao seguro-garantia. 

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. 
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer 
responsabilidade. 

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos 
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com 
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza 
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente 
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição 
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado 
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à 
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual 
se er:iquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições 
Gerais. 

Págra 13de 16 



7. Ratificação: 

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0775.0184085.000000 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pãg,na 14 de 16 



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0n5-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0775.0184085.000000 

Devolução de Documento 

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e 
enviar para a Seguradora. 

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do 
documento nº 12-0775-0184085 

Local e Data 

SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 

Nome: 
RG: 
Cargo: 
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Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0184085 
Proposta: 3232085 
Controle Interno (Código Controle): 475371094 
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0012.0775.0184085.000000 

CONDIÇÕES PARTICULARES 
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Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não êoorirá 
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas 
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus 
representantes. 

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato 
e/ou aditivos ijarantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente 
apólice/endosso. 

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, 
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no 
presente documento." 
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• Santander 1 1 Beneficiário 033-7 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 

Vencimento 

28/12/2021 

N~::,u Núff1t:rn 
06171249 

Número do Documento 

11967596 

AQência I CódiQo Beneficiário 

4849-6 I 8954380 

(=) Valor do Documento 

Recibo do Pagador 
457,61 

Pagador Autenticação Mecânica 

J V C ENGENHARIA L TDA CNPJ: 26.392.692/0001-54 
TV STO ANTONIO 420 68445000 BARCARENA, PA 
Ref. emissão apólice 12-0775-0184085 
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• Santander 1033-71 03399.89543 38000.000067 17124.901012 3 88480000045761 
Local de PaÇ1amento 
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 

Beneficiário 
..!:.:~to Seguros S .. " ... 84.9.d!.157/00!!1 -:!3 

Data do Documento 1 Número do Documento Espécie Doe. 
1 ~eite Data do Processamento 

21/12/2021 11967596 NS 21/12/2021 
Carteira 1 Espécie Quantidade Valor Documento 
COBRANÇA SIMPLES • RCR REAL 

Instruções: 

.. ltinto Se!!tiros S,A,, Arós o vencimento cobr::1r 0,0'.3% ror di::1 de 11tr::1so, N~o receber 
depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice 
(Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores 
informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: 
contasareceber@iuntoseguros.com. -
Pagador 
J V C ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.392.692/0001-54 
TV STO ANTONIO 420 68445000 BARCARENA, PA 
Ref. emissão apólice 12-0775-0184085 

Sacador I Avalista 

l l l l l l 111111111111111 li li li 111111111111111 

Vencimento 
28/12/2021 

A11ência / CódiÇ10 Beneficiário 
ARAQJ; 1 RQC.A~Rn 

Nosso Número 
06171249 

(=) Valor do Documento 

457.61 
(-) Desconto 

(-) Abatimento 

(+) Mora 

( +) Outros acréscimos 

(=) Valor Cobrado 

Cod. Baixa 

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO L, 

Corte na linha pontilhad 
................ - .... ··-············· ... 
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SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL 
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR 

COMPROVANTE PAGAMENTO DE 
(
# iFO ILHA '-l · 
"' . 
~ 1 ')n n S; ·-:, Nº ~ ~u.u. f: 

16:06:9} ~ . ~ ~ BOLETO ., 0' 
' ·<:,/· ,),.~ /.,.. 

/· ,1~·· 
4197-1/ COOPERATIVA DE CREDITO .__: ~~~ ' 

SICOOB UNIDAS 
Cooperativa: 

Conta: 178896/ J V CLINICA MEDICA L TOA 

Linha digitável do título 
03399.89543 38000.00006717124.901012 3 88480000045761 

Número Documento: 
Nosso número: 

N. Agendamento: 
Instituição Emissora: 
Beneficiário 
Nome Fantasia: 
Nome/Razão Social : 
CPF/CNPJ: 

Pagador 
Nome Fantasia: 
Nome/Razão Social : 
CPF/CNPJ: 

Realizado: 
Pagamento: 
Data de Vencimento: 
Documento: 
Desconto/Abatimento: 
Juros/Multa: 
Pago: 
Situação: 

943315 
33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

JUNTO SEGUROS S A 
JUNTO SEGUROS S A 

84.948.157/0001-33 

J V C ENGENHARIA L TOA 
J V C ENGENHARIA L TOA 

26.392.692/0001-54 

Autenticação 
a823ccc4-602f-4464-ae0e-fe2c21 e8deec 

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 

21/12/2021 
21/12/2021 
28/12/2021 

457,61 
0,00 
0,00 

457,61 
Efetivado 
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OUTROS 
DOCUMENTOS 

JVC ENGENHARIA L TDA EPP 

CNPJ : 26.392.692/0001-54 
FONE : (91) 99245-7097/99306-6078 
Email : jvc1eng@gmail.com 



DECLARACÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei nº 
9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto nº 4.358 de 05/09/02) 

À 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barcarena 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-008 I 2021 

EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS 
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO 
MATEUS. 

Prezado (a) Senhor (a) , 

A Empresa JVC Engenharia, CNPJ nº 26.392.692/0001 -54, sediada a 
Travessa Santo Antônio, 420, Bairro Centro - Barcarena no Estado do Pará. 
Declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não possui ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Barcarena - PA, 29 de dezembro de 2021 . 

Atenciosamente: 

JVC ENGENHARIA FONE: (91} 99245-7097/98187 0829 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 jvc1eng@gmail.com 

Tv. Stº Antonio,420 - Barca rena - PA ~ 
CEP: 68.445-000 lV 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
HABILITAÇÃO 

À 

DO ENVELOPE 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barcarena 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-008 I 2021 

DOCUMENTOS~ g ~'/'1
1

; · , 

EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS 
LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO 
MATEUS. 

Este Envelope com DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 
3-008 I 2021 com o Objeto de EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: 
CONSTRUÇÃO E 06 (SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ILHAS DAS 
ONÇAS, TRAMBIOCA, DO MACACO E SÃO MATEUS, possui 177 páginas 
numericamente ordenadas e carimbadas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Barcarena - PA 29 de dezembro de 2021 . 

Atenciosamente: 

JVC ENGENHARIA FONE: (91) 99245-7097 /98187 0829 
CNPJ : 26.392.692/0001-54 jvc1eng@gmail.com 

Tv. StQ Antonio,420 - Barcarena - PA 
CEP: 68.445-000 




