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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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O Projeto para Construção da Escola São José do Piramanha, busca relacionar elementos que criam um 
ambiente adequado, confortável e estimulante de uma escola que atende não só os alunos, mas também as 
famílias e a comunidade que seja entendido como um local de pertencimento, prazer e suporte para a cidade de 
Barcarena. 

 
O projeto deixa centralidades setoriais com os novos equipamentos, a partir da Sala de Multiuso com Biblioteca, 
bateria de sanitários, masculinos, feminino, PNE e vestiário para funcionários, setor de serviço com cozinha, área 
de serviço, DML, recreio coberto, 02 (duas) sala de aula, diretamente conectadas ao recreio coberto e um hall 
de convivência.  
 
A proposta elaborada adota um partido arquitetônico na pretensão de levar uma arquitetura regional, funcional 
adequada para o terreno proposto, a escola será pública e, portanto, deverá ser acessível a todos. A proposta 
projetual contempla uma arquitetura mais simples, contemporânea dando ênfase ao conforto e ao acolhimento 
proporcionado pelos espaços projetados a seus usuários.  
 
Será necessário a instalação de um grupo gerador de 42 / 38 kVA para que não haja interrupção na utilização 
normal da escola. 
 
Foram adotados e seguidos alguns critérios e orientações para atender o usuário principal, para viabilizar de 
forma mais prática a posterior o projeto adotou: 
 

 Circulação com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem degraus, desníveis ou juntas, com 
garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050/2020;  

 Facilidade de acesso; 
 Equipamentos destinados ao uso e respeitando as dimensões de instalações adequadas, como 

vasos sanitários, pias, bancadas e acessórias em geral.  
 Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátio, e áreas 

externas. 
 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem 
das técnicas construtivas e materiais aplicados.  
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2. MEMORIAL DESCRITIVO 
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2.1 Apresentação 

A empresa Vetor Engenharia Ltda, apresenta à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento 
Social, para fins de apreciação, o memorial descritivo do orçamento, relativas ao Projeto de Engenharia para a 
Construção da Escola São José do Piramanha, situada na Ilha das Onças município de Barcarena-PA nas 
coordenadas UTM 772.860.00 E, 9.838.740.00 S. 
 
Os volumes constituintes deste projeto foram assim definidos: 
 

 Volume 01 - Projeto de Arquitetura 
 Volume 02 - Projeto de Estruturas de Concreto 
 Volume 03 - Projeto de Estruturas Metálicas 
 Volume 04 - Projeto de Instalações Hidráulicas 
 Volume 05 - Projeto de Instalações Sanitárias 
 Volume 06 - Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
 Volume 07 - Projeto de Instalações Elétricas 
 Volume 08 - Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 
 Volume 09 - Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 
 Volume 10 - Projeto de Climatização 
 Volume 11 - Orçamento e Planejamento da Obra 

 
 
Estes volumes, se conveniente, são divididos por Tomos. Cada Volume ou Tomo contém a metodologia que 
orienta a condução de cada etapa específica, discriminando os resultados obtidos, os quais são completados 
com tabelas, gráficos e desenhos referentes aos seus conteúdos. 
 
Este é o Volume 11, que contém o memorial descritivo dos elementos que o compõem discriminando as soluções 
adotadas, os elementos que compõem os sistemas, a memória de cálculo, com conceito e síntese, onde 
justificamos as escolhas indicadas, as normas utilizadas e os materiais empregados. 
 
E ainda juntado, as especificações técnicas que norteará a fiscalização nos procedimentos a serem tomados à 
execução, controle, medição e pagamentos dos serviços, além do detalhamento gráfico. 
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2.2 Preâmbulos Gerais 

2.2.1 Introdução 

Esse orçamento foi elaborado seguindo as diretrizes da Cartilha elaborada pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), publicada no ano de 2014, denominada ‘Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de 
Obras Públicas’, tanto no levantamento e quantificação dos serviços quanto na definição dos custos unitários. 
 
Por orientação do contratante, por se tratar de projeto para obra de edificação foi elaborado orçamento 
desonerado onde se obteve o seguinte valor máximo para a obra: 
 

- R$ 3.600.753,76 (três milhões, seiscentos mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis 
centavos) 

2.2.2 Características Principais 

Seguindo orientação da referida cartilha, para os casos de inviabilidade da definição dos custos pelo SINAPI 
foram utilizados dados contidos em tabelas de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em publicações técnicas especializada, em sistema específico instituído para o 
setor ou em pesquisa de mercado.   
 
Ainda conforme a referida publicação é importante frisar que as diversas tabelas de custos mantidas por órgãos 
e entidades da esfera estadual podem ser consideradas “sistemas específicos instituídos para o setor”, sendo 
pacífica sua aceitação como fonte referencial de preços. 
 
Nesse orçamento foram utilizados os três sistemas referenciais de preços mais completos disponíveis para 
consulta, para obras e serviços de engenharia relacionada a edificações que são SINAPI (Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SBC (maior coleção de composições do país presente em 
27 capitais) e ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe), e o banco de dados da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, SEDOP. 
 
Com o objetivo de utilizar na confecção do orçamento os preços mais atuais disponibilizados nos bancos de 
dados, utilizou-se para cada um deles o último disponível, sendo setembro/2021 para SINAPI, ORSE e SEDOP 
e outubro/2021 para o SBC. 
 
Para todos os serviços especificados pelo projeto executivo da obra, nos quais não foram identificadas 
similaridades nas tabelas de referência, SINAPI, SBC, ORSE e SEDOP, foram realizadas pesquisas de preços 
em diversas empresas especializadas nas vendas desses produtos, todavia, considerando-se o elevado número 
de insumos que requerem cotação, atrelado a dificuldade em conseguir cotação de preço junto dos fornecedores, 
as cotações foram priorizadas em conformidade com as faixas da curva ABC.  
 
Neste sentido, em relação aos itens do orçamento que ocupam a faixa A da Curva ABC foram sempre buscados 
com mais contundência o número mínimo de 03 cotações, sendo sempre realizados um número superior de 
solicitações aos fornecedoras. Para o caso em tela, define-se como faixa ‘A’, a situada no topo da tabela da 
Curva ABC, onde o peso dos serviços e/ou fornecimentos de equipamento, representem na sua participação 
acumulada, o equivalente a 80% do custo global da obra. 
 
Frisa-se ainda que a atenção especial à faixa ‘A’ foi dada, pois, é consabido que é nesta que estão os itens mais 
relevantes do orçamento e que de fato, podem representar alguma diferença no custo da obra. Importante 
ressaltar que o limite considerado no presente orçamento para integrar a faixa ‘A’, é superior ao limite previsto 
no princípio de Pareto, do qual é resultante a curva ABC, nele a faixa ‘A’ é de 50%.  
 
Para as faixas ‘B’ e ‘C’, as quais somadas representam 20% do orçamento, ainda que realizados pedidos de 
cotações para diversas empresas, o critério de encerramento de pesquisa foi o temporal, devido à baixa 
representatividade desses itens no cômputo geral do orçamento, de modo que nem sempre foram utilizadas três 
cotações, eis que muitas vezes não foram obtidas. 
 
Destaque-se que frequentemente não se obtém o número ideal de no mínimo 03 cotações para todos os itens 
mesmo com várias solicitações junto aos fornecedores. 
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Sendo assim, a materialização das cotações obtidas é apresentada de forma concisa na matriz de cotação, onde 
disponibilizamos de forma objetiva a fórmula adotada para a obtenção do custo de todos os insumos.  
 
Nela é indicada o custo de fornecimento do item, a correção do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias 
e serviços) e o valor do frete (quando for o caso), que somados, conduzem ao valor final do insumo. 
 
A correção ou diferença do ICMS deve ser acrescida no custo, pois é obrigatório o recolhimento da diferença 
existente entre a alíquota interna do ICMS praticada no Estado destinatário e a alíquota interestadual de ICMS 
do Estado de origem.  
 
A correção não é aplicada quando a cotação for de fornecedor de dentro do Estado onde será executada a obra, 
ou quando a cotação de outro Estado já considerar nos custos ofertados a correção da diferença de alíquota. 
 
O frete deve ser obtido para as cotações do tipo FOB (Free On Bord). Neste caso, a particularidade de cada 
insumo define a melhor forma de distribuir o custo do frete no custo final do serviço, porém, nesse orçamento, 
não foi necessário acrescentar nos custos de nenhum insumo o valor do frete.  
 
Após a materialização desses custos, com os ajustes necessários de ICMS e frete, elabora-se composições 
unitárias próprias, partindo sempre que possível, de composições de serviços similares disponíveis na tabela 
SINAPI, ORSE ou SBC. 
 
Neste projeto foi utilizado os valores de BDI para o custo unitário não desonerado fornecidos pela contratante 
com os valores de 28,81% para serviços e 16,80% para os itens relativos aos fornecimentos de materiais e 
equipamentos. 
 
Para facilitar a identificação, distinguimos os itens relativos aos fornecimentos de materiais e equipamentos, na 
planilha orçamentária com o preenchimento das linhas na cor laranja claro. 
 
A memória de todos quantitativos será apresentada mais adiante neste Relatório de Projeto. 

2.2.3 Características Especiais do Projeto 

Algumas características do local onde essa escola será edificada requer soluções personalizadas que serão 
descritas a seguir. 
 
O principal acesso dos alunos a escola é feito por meio de transporte fluvial, assim foi projetado terminal de 
embarque e desembarque além de uma passarela que liga esse terminal à escola. As fundações da escola e da 
passarela, por serem em terra firme, serão em estaca raiz, já as fundações do terminal, situado dentro do rio 
serão de estacas metálicas cravadas, conforme detalhamento no projeto de estruturas e ilustração no projeto 
arquitetônico. 
 
Como a área está sob influência das marés foi necessário projetar o piso da escola na altura de 1,25m acima da 
cota do terreno natural, pois na variação sazonal quando é atingida a maré máxima na cota de aproximadamente 
10,00m, a porção da ilha onde será edificada a escola é alagada na altura máxima de 1,05m. Com isso a escola 
foi projetada elevada, em pilotis, em relação ao terreno natural. 
 
Devido a variação diária de 2,22m (maré alta 8,71m e baixa 6,49m), foi necessário prever na região de 
implantação do muro de arrimo de concreto, a execução de ensecadeira com sacos de areia e bombeamento, 
conforme detalhando no projeto arquitetônico, de forma a fechar a região necessária à execução da obra, criando 
um ambiente seco para que todas as atividades necessárias sejam executadas.  
 
Para acelerar a cura do concreto do muro de arrimo, foi previsto aditivo acelerador de pega e endurecimento do 
tipo Sika -3 Plus ou similar, na proporção de 1000ml para cada caso de cimento de 50kg. 
 
Para o transporte de todos os insumos, maquinários e até mesmo para apoiar o bate-estaca na execução da 
fundação do terminal de embarque e desembarque, foi previsto a disponibilização de uma balsa com reboque, 
durante 10 dias de cada um dos meses necessários a execução da obra.   
 
Devido as peculiaridades da ilha, foi disponibilizado no orçamento a locação mensal de uma embarcação dotada 
de grupo gerador que será utilizada para alojamento, cozinha, área de vivência e banheiros. 
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2.3 Resumo do Orçamento 
 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
         SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

1 - Dados da Obras

Objeto:
PARÂMETROS SBC

SINAPI, SEDOP 
E ORSE

Município: Barcarena-PA Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: Ilha das Onças BDI de Serviços: - 28,81%
Data: 16/11/2021 BDI Diferenciado: - 16,80%
Revisão: REV00 Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

2 - Resumo do Orçamento

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT. PREÇO ITEM PREÇO TOTAL %

1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO UND 1,00         259.017,73         259.017,73 7,19%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00           73.822,00           73.822,00 2,05%

3 ESTRUTURAS UND 1,00      1.974.377,64      1.974.377,64 54,83%

4 PAREDES E PAINÉIS UND 1,00           55.899,91           55.899,91 1,55%

5 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS UND 1,00         167.933,20         167.933,20 4,66%

6 REVESTIMENTOS UND 1,00           80.828,11           80.828,11 2,24%

7 PISO UND 1,00           46.939,50           46.939,50 1,30%

8 COBERTURA UND 1,00         281.105,17         281.105,17 7,81%

9 PINTURA UND 1,00           21.320,22           21.320,22 0,59%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURAS UND 1,00             4.204,08             4.204,08 0,12%

11 ESTRUTURAS METÁLICAS UND 1,00         303.340,64         303.340,64 8,42%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UND 1,00           44.919,31           44.919,31 1,25%

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UND 1,00           59.436,97           59.436,97 1,65%

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO UND 1,00             1.252,07             1.252,07 0,03%

15 CLIMATIZAÇÃO UND 1,00           49.358,22           49.358,22 1,37%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UND 1,00         148.923,79         148.923,79 4,14%

17 SPDA UND 1,00           23.208,81           23.208,81 0,64%

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 1,00             4.866,39             4.866,39 0,14%

  

ÁREA A SER CONSTRUÍDA (m²): TOTAL GERAL (R$) >> 3.600.753,76     

453,75 CUSTO POR m² (R$) >> 7.935,55            

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Construção da Escola São José do Piramanha

Revisão do Orçamento - REV00
Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

(TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
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2.4 Planilha Sintética do Orçamento 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

PARÂMETROS SBC
SINAPI, SEDOP 

E ORSE

Objeto: . Data-base 10/2021 09/2021

Município: BDI de Serviços: - 28,81%

Endereço: BDI Diferenciado: - 16,80%
Data: Enc. Sociais Desonerad - 86,90%

S/ B.D.I C/ B.D.I

1
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO

259.017,73

 1.1 PLACAS
 1.1.1  CF-PLA001 Próprio PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 678,38 873,82 873,82
 1.1.2  CP-CTO001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00 320,95 413,42 3.307,36
 1.2 INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS

 1.2.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00 107,18 138,06 276,12

 1.2.2  CP-CTO002 Próprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

UN 1,00 2.071,18 2.667,89 2.667,89

 1.3 LOCAÇÃO DA OBRA
 1.3.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 420,05 45,05 58,03 24.375,50

 1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACAS

 1.4.1  CP-ESC005 Próprio MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE 
ESTACA RAIZ - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 031009

UN 2,00 9.729,46 12.532,52 25.065,04

 1.5 ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO
 1.5.1  CF-EMB001 Próprio ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA ALOJAMENTO, 

COZINHA, ÁREA DE VIVÊNICA E BANHEIROS NA OBRA
mês 4,00 15.000,00 17.520,00 70.080,00

 1.5.2  CF-EMB002 Próprio ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês 4,00 28.333,05 33.093,00 132.372,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 73.822,00

 2.1  CP-ADM001 Próprio EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO 
JÚNIOR)

% 100,00 573,11 738,22 73.822,00

3 ESTRUTURAS 1.974.377,64
 3.1 FUNDAÇÕES

 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 31,95 68,43 88,14 2.816,07

 3.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 71,00 4,37 5,63 399,73

 3.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 71,00 27,26 35,11 2.492,81

 3.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 802,54 14,13 18,20 14.606,23

 3.1.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 797,91 11,98 15,43 12.311,75

 3.1.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 113,60 115,65 148,97 16.922,99

 3.1.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 3,55 23,76 30,61 108,67

 3.1.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 28,40 487,46 627,90 17.832,36

 3.1.9  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 28,40 154,52 199,04 5.652,74

 3.1.10  CP-EST060-3 Próprio ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020_P - 
REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 100931

M 1.562,00 359,74 463,38 723.799,56

 3.1.11  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 71,00 11,97 15,42 1.094,82

 3.1.12  100892 SINAPI ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO 
W310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE 
EMENDAS

KG 22.574,50 15,31 19,72 445.169,14

 3.1.13  95608 SINAPI ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO UN 10,00 15,46 19,91 199,10

 3.1.14  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 517,50 24,24 31,22 16.156,35

 3.1.15  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 517,50 28,93 37,26 19.282,05

 3.1.16  CP-PIN040 Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO 
EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 
CORSE 11849

m² 517,50 31,89 41,08 21.258,90

Construção da Escola São José do Piramanha

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 3.2 VIGAS BALDRAME
 3.2.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 263,40 17,29 22,27 5.865,92

 3.2.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,40 16,55 21,32 264,37

 3.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 482,90 15,72 20,25 9.778,73

 3.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,10 14,13 18,20 3.296,02

 3.2.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 203,80 11,98 15,43 3.144,63

 3.2.6  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 59,60 11,45 14,75 879,10

 3.2.7  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 295,40 60,31 77,69 22.949,63

 3.2.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 18,18 487,46 627,90 11.415,22

 3.2.9  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 18,18 154,52 199,04 3.618,55

 3.2.10  CP-IMP001 Próprio IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 295,40 9,95 12,82 3.787,03

 3.2.11  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.872,35 17,44 22,46 109.432,98

 3.2.12  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 135,91 24,24 31,22 4.243,11

 3.2.13  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 135,91 28,93 37,26 5.064,01

 3.2.14  CP-PIN040 Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO 
EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 
CORSE 11849

m² 135,91 31,89 41,08 5.583,18

 3.3 VIGAS SUPERIORES
 3.3.1  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 188,17 134,77 173,60 32.666,31

 3.3.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 191,70 17,29 22,27 4.269,16

 3.3.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 380,50 15,70 20,22 7.693,71

 3.3.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,88 14,08 18,14 269,92

 3.3.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 11,45 487,46 627,90 7.189,46

 3.3.6  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 11,45 154,52 199,04 2.279,01

 3.4 PILARES
 3.4.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 265,42 70,08 90,27 23.959,46

 3.4.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 321,00 17,29 22,27 7.148,67

 3.4.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.027,50 14,08 18,14 18.638,85

 3.4.4  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,90 11,87 15,29 579,49

 3.4.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 14,56 487,46 627,90 9.142,22

 3.4.6  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 14,56 154,52 199,04 2.898,02
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 3.5 LAJES
 3.5.1  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 430,54 51,27 66,04 28.432,86

 3.5.2  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 407,10 15,63 20,13 8.194,92

 3.5.3  92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 336,43 15,28 19,68 6.620,94

 3.5.4  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 656,74 14,68 18,91 12.418,95

 3.5.5  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 105,50 13,27 17,09 1.803,00

 3.5.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 51,28 487,46 627,90 32.198,71

 3.5.7  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 51,28 154,52 199,04 10.206,77

 3.6 MUROS DE ARRIMO
 3.6.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 87,00 10,58 13,63 1.185,81

 3.6.2  CP-ESC004 Próprio BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS - REFERÊNCIA ORSE 
COMPOSIÇÃO 3090

h 120,00 5,38 6,93 831,60

 3.6.3  CP-ESC003 Próprio ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA - 
REFERÊNCIA ORSE 08/2016 COMPOSIÇÃO 7937

m³ 300,00 205,58 264,81 79.443,00

 3.6.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 8,70 16,35 21,06 183,22

 3.6.5  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 46,40 14,17 18,25 846,80

 3.6.6  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 206,05 15,77 20,31 4.184,88

 3.6.7  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,85 11,54 14,86 829,93

 3.6.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,40 17,29 22,27 810,63

 3.6.9  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,61 16,55 21,32 951,09

 3.6.10  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 130,35 15,72 20,25 2.639,59

 3.6.11  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,29 14,13 18,20 1.370,28

 3.6.12  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96,30 11,98 15,43 1.485,91

 3.6.13  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 86,79 11,45 14,75 1.280,15

 3.6.14  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,99 12,90 16,62 614,77

 3.6.15  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,52 105,52 135,92 17.060,68

 3.6.16  CP-EST025 Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - COM ADITIVO ACELERADOR DE 
PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, 
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA

m³ 18,57 630,34 811,94 15.077,73

 3.6.17  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 18,57 154,52 199,04 3.696,17

 3.6.18  CP-EST017 Próprio PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE 
C/PREPARO

m² 43,50 30,21 38,91 1.692,59

 3.6.19  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 43,50 32,64 42,04 1.828,74

 3.6.20  CP-MUR001 Próprio TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5,00 17,72 22,83 114,15

 3.6.21  CP-MUR002 Próprio EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m³ 8,70 145,12 186,93 1.626,29
 3.6.22  CP-MUR003 Próprio EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 49,30 7,23 9,31 458,98
 3.6.23  CP-EST060-3 Próprio ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020_P - 
REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 100931

M 264,00 359,74 463,38 122.332,32
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 3.6.24  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 12,00 11,97 15,42 185,04

 3.7 ENSAIOS E VERIFICAÇÃO DE FCK
 3.7.1  CP-ENS010 Próprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (7, 14 

E 28 DIAS)
UN 62,00 95,30 122,76 7.611,12

4 PAREDES E PAINÉIS 55.899,91
 4.1  87499 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 32,94 90,21 116,20 3.827,63

 4.2  87515 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 22,66 101,32 130,51 2.957,36

 4.3  87507 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 108,35 77,05 99,25 10.753,74

 4.4  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 205,78 83,90 108,07 22.238,64

 4.5  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 15,10 416,28 536,21 8.096,77

 4.6  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10,00 132,37 170,51 1.705,10

 4.7  CP-ALV010 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 24x24 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA

m² 9,56 177,79 229,01 2.189,34

 4.8  CP-ALV003 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA

m² 2,88 137,21 176,74 509,01

 4.9  CP-PIN020 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE RESINA 
- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÂO 2340

m² 22,44 11,09 14,29 320,67

 4.10  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 46,66 54,93 70,76 3.301,66

5 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS 167.933,20
 5.1 PORTAS

 5.1.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 6,38 397,86 512,48 3.269,62

 5.1.2  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 80,70 103,95 727,65

 5.1.3  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 722,00 930,01 3.720,04

 5.1.4  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 757,80 976,12 1.952,24

 5.1.5  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 3,00 828,94 1.067,76 3.203,28

 5.1.6  CP-ESQ094 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO, COM REVESTIMENTO RESISTENTE A 
IMPACTOS EM CHAPA DE AÇO E PUXADOR TUBULAR- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.101,52 1.418,87 1.418,87

 5.1.7  CP-ESQ145 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 02 FOLHAS, 140X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.006,12 1.295,98 1.295,98

 5.1.8  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 39,48 14,39 18,54 731,96
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 5.1.9  CP-ESQ001 Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 12,12 934,26 1.203,42 14.585,45

 5.1.10  CP-ESQ225 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM - DIMENSÕES 0,75 M 
x 2,10 M

UN 1,00 910,98 1.173,43 1.173,43

 5.2 JANELAS
 5.2.1  102181 SINAPI JANELA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
m² 24,66 489,53 630,56 15.549,61

 5.2.2  CP-ESQ142 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 20CM, EPESSURA 20 
MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

M 33,60 56,77 73,13 2.457,17

 5.2.3  CP-ESQ147 Próprio TELA METÁLICA ANTIROEDORES m² 22,26 31,47 40,54 902,42
 5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS

 5.3.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 8,80 76,43 98,45 866,36

 5.3.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 31,50 88,18 113,58 3.577,77

 5.3.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 22,95 72,51 93,40 2.143,53

 5.3.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,80 73,30 94,42 830,90

 5.3.5  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 31,50 82,45 106,20 3.345,30

 5.4 BANCADAS
 5.4.1  CP-ESQ021 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E= 2,5CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m² 7,51 416,13 536,02 4.025,51

 5.4.2  CF003 Próprio ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 8,00 111,06 143,06 1.144,48

 5.4.3  CP-ESQ102 Próprio FRONTÃO 10CM EM GRANITO PARA BANCADAS M 16,48 38,56 49,67 818,56
 5.5 DIVERSOS

 5.5.1  CP-VID001 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 1,68 523,16 673,88 1.132,12

 5.5.2  CP-ESQ149 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 17CM, EPESSURA 20 
MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

M 21,24 48,41 62,36 1.324,53

 5.5.3  CP-PAI002 Próprio PLATAFORMA ALTURA 20cm PARA INSTALACAO DE MASTROS - 
INCLUSIVE 03 MASTROS DE 7 METROS DE ALTURA

UN 1,00 2.752,77 3.545,84 3.545,84

 5.5.4  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 101,68 615,37 792,66 80.597,67

 5.5.5  CP-ESQ400 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,52M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 21,24 296,20 381,54 8.103,91

 5.5.6  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 111,85 20,43 26,32 2.943,89

 5.6 BANCOS
 5.6.1  CP-ESQ143 Próprio BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS 

DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM E ALTURA DE 40CM - REF IOPES
m 8,55 223,18 287,48 2.457,95

 5.6.2  102492 SINAPI PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3,85 17,58 22,64 87,16

6 REVESTIMENTOS 80.828,11
 6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 991,41 3,55 4,57 4.530,74

 6.2  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 102,20 39,13 50,40 5.150,88

 6.3  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 304,84 32,82 42,28 12.888,64

 6.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 459,21 36,45 46,95 21.559,91

 6.5  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 133,89 57,17 73,64 9.859,66
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 6.6  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 102,20 63,48 81,77 8.356,89

 6.7  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m² 89,40 69,65 89,72 8.020,97

 6.8  CP-REV003 Próprio REVESTIMENTO DE FACHADA TIPO TIJOLINHO - REF: 25X7CM VITRAL 
PIERINE OU SIMILAR

m² 81,55 99,58 128,27 10.460,42

7 PISO 46.939,50
 7.1  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 344,03 26,46 34,08 11.724,54

 7.2  87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 79,52 34,79 44,81 3.563,29

 7.3  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 13,92 61,75 79,54 1.107,20

 7.4  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 6,61 55,91 72,02 476,05

 7.5  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 384,53 51,35 66,14 25.432,81

 7.6  CP-PIS500 Próprio PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, EM BORRACHA, 
DIMENSÕES 25 x 25 CM, APLICADO COM COLA DE CONTATO

m² 13,76 261,54 336,89 4.635,61

8 COBERTURA 281.105,17
 8.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 620,46 282,57 363,98 225.835,03

 8.2  94227 SINAPI RINCAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 44,49 64,81 83,48 3.714,03

 8.3  CC-COB004 Próprio CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M 88,62 117,99 151,98 13.468,47
 8.4  9083 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" 

ou similar, instalado
m² 328,54 90,00 115,93 38.087,64

9 PINTURA 21.320,22
 9.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 630,03 1,99 2,56 1.612,88

 9.2  CP00199 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

m² 630,03 11,47 14,77 9.305,54

 9.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 630,03 12,82 16,51 10.401,80

10 IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURAS 4.204,08
 10.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 25,47 85,31 109,89 2.798,90

 10.2  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 25,47 42,83 55,17 1.405,18

11 ESTRUTURAS METÁLICAS 303.340,64
 11.1  CP-MET344 Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - CAIXA DUPLA SOLDADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 
100775

KG 6.874,04 20,76 26,74 183.811,83

 11.2  CP-MET345 Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG 3.225,63 20,76 26,74 86.253,35

 11.3  CP-MET346 Próprio PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG 273,00 20,76 26,74 7.300,02

 11.4  CP-MET329 Próprio PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG 270,12 20,76 26,74 7.223,01

 11.5  CC-MET170 Próprio CANTONEIRA  L 1" 1/2" 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 9,27 11,43 14,72 136,45
 11.6  CC-MET084 Próprio TUBO  CIRCULAR Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 176,99 17,99 23,17 4.100,86
 11.7  CC-MET181 Próprio PLACA DE BASE - CHAPA 150x200x7 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
KG 65,94 13,28 17,11 1.128,23

 11.8  CP-MET100 Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 670,35 15,50 19,97 13.386,89
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12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.919,31
 12.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS

 12.1.1 INSTALAÇÕES DE VASOS E ACESSÓRIOS
 12.1.1.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 377,66 486,46 2.432,30

 12.1.1.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5,00 33,54 43,20 216,00

 12.1.1.3  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 36,99 47,65 238,25

 12.1.1.4  CP-HID002 Próprio DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 5,00 111,48 143,60 718,00
 12.1.1.5  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 266,03 342,67 685,34

 12.1.1.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 255,31 328,86 328,86

 12.1.2 INSTALAÇÕES DE LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 12.1.2.1  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 175,21 225,69 1.354,14

 12.1.2.2  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 240,24 309,45 928,35

 12.1.2.3  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 7,98 10,28 92,52

 12.1.2.4  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 58,73 75,65 226,95

 12.1.2.5  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 11,81 15,21 45,63

 12.1.2.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 75,05 96,67 386,68

 12.1.2.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 98,12 126,39 1.137,51

 12.1.2.8  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 60,05 77,35 232,05

 12.1.3 INSTALAÇÕES DE PIAS E ACESSÓRIOS
 12.1.3.1  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 422,44 544,14 2.176,56

 12.1.3.2  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 87,67 112,93 451,72

 12.1.4 INSTALAÇÕES DE MICTÓRIOS E TANQUES
 12.1.4.1  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 539,39 694,79 1.389,58

 12.1.4.2  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 621,65 800,75 800,75

 12.1.5 INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS
 12.1.5.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 79,29 102,13 306,39

 12.1.5.2  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 36,25 46,69 140,07

 12.1.5.3  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 49,95 64,34 193,02

 12.1.6 TORNEIRA DE JARDIM
 12.1.6.1  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 37,69 48,55 145,65

 12.2 RAMAIS E SUB-RAMAIS
 12.2.1 METAIS

 12.2.1.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 14,00 80,30 103,43 1.448,02

 12.2.1.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00 76,15 98,09 294,27
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 12.2.2 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO
 12.2.2.1  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 12,77 16,45 148,05

 12.2.2.2  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 14,05 18,10 108,60

 12.2.2.3  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00 17,96 23,13 300,69

 12.2.2.4  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 3,00 20,43 26,32 78,96

 12.2.3 PVC RIGIDO SOLDÁVEL
 12.2.3.1  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31,00 5,26 6,78 210,18

 12.2.3.2  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 9,36 12,06 192,96

 12.2.3.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 53,30 16,75 21,58 1.150,21

 12.2.3.4  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 9,47 12,20 73,20

 12.2.4 PVC MISTO SOLDÁVEL
 12.2.4.1  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 12,77 16,45 82,25

 12.2.4.2  89534 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 4,06 5,23 15,69

 12.3 DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
 12.3.1 METAIS

 12.3.1.1  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 39,20 50,49 50,49

 12.3.1.2  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 71,98 92,72 185,44

 12.3.1.3  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 197,81 254,80 254,80

 12.3.1.4  CP-HID144 Próprio REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4" UN 1,00 39,08 50,34 50,34
 12.3.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

 12.3.2.1  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 27,94 35,99 35,99

 12.3.2.2  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 10,09 13,00 26,00

 12.3.2.3  94787 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 54,43 70,11 140,22

 12.3.2.4  94788 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM 
X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 80,97 104,30 208,60

 12.3.2.5  CP-HID008 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32 MM X 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 4,97 6,40 12,80

 12.3.2.6  CP-HID020 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 22,60 29,11 261,99

 12.3.2.7  CP-HID021 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 21,61 27,84 83,52

 12.3.2.8  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 12,00 7,35 9,47 113,64

 12.3.2.9  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 12,62 16,26 48,78
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 12.3.2.10  94677 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 22,01 28,35 141,75

 12.3.2.11  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 25,06 32,28 64,56

 12.3.2.12  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 56,54 72,83 291,32

 12.3.2.13  CP-HID030 Próprio JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO

UN 1,00 11,74 15,12 15,12

 12.3.2.14  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,71 8,18 10,54 102,34

 12.3.2.15  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,90 14,40 18,55 165,10

 12.3.2.16  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,12 15,25 19,64 355,88

 12.3.2.17  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,52 17,52 22,57 124,59

 12.3.2.18  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 17,70 36,21 46,64 825,53

 12.3.2.19  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 19,69 25,36 25,36

 12.3.2.20  94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 54,21 69,83 698,30

 12.3.2.21  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 13,53 17,43 34,86

 12.3.3 PVC RIGIDO ROSCÁVEL
 12.3.3.1  CP-HID034 Próprio TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 48,48 37,91 48,83 2.367,28

 12.3.3.2  CP-HID031 Próprio CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 34,43 44,35 133,05

 12.4 POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50 M
 12.4.1  CP-HID139 Próprio POÇO TUBLAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO, 

REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, CAP, AREIA E CONCRETO
UN 1,00 12.064,13 15.539,81 15.539,81

 12.4.2  CP-HID134 Próprio BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.947,54 2.508,63 2.508,63

 12.5 RESERVÁTORIOS
 12.5.1  CP-HID151 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 102609
UN 1,00 1.027,74 1.323,83 1.323,83

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.436,97
 13.1 CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E GORDURA E POÇOS DE VISITA

 13.1.1  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8,00 542,33 698,58 5.588,64

 13.1.2  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 129,23 166,46 166,46

 13.2 TUBOS PVC BRANCO
 13.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 19,49 15,96 20,56 400,71

 13.2.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 39,91 24,45 31,49 1.256,77

 13.2.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,10 37,16 47,87 387,75

 13.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,79 47,03 60,58 1.380,62

 13.2.5  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 4,00 12,25 15,78 63,12

 13.2.6  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,94 19,49 25,11 98,93
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 13.2.7  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 2,58 23,67 30,49 78,66

 13.3 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PVC
 13.3.1  CP-SAN001 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 46,87 60,37 482,96

 13.3.2  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 76,37 98,37 98,37

 13.3.3  CP-SAN002 Próprio CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, 150 X 150 X 50MM  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 37,04 47,71 47,71

 13.3.4  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 13,21 17,02 17,02

 13.3.5  CP-SAN018 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC SOLDÁVEL, 50 MM x 40 MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 7,30 9,40 18,80

 13.3.6  CP-SAN105 Próprio CAP PVC ESGOTO 50mm - REF SBC  COMPOSIÇÃO 053902 UN 4,00 21,85 28,14 112,56
 13.3.7  CP-SAN106 Próprio CAP PVC ESGOTO 75mm - REF:  SBC COMPOSIÇÃO 053272 UN 1,00 20,40 26,28 26,28
 13.3.8  CP-SAN107 Próprio CAP PVC ESGOTO 100mm - REF SBC COMPOSIÇÃO 053048 UN 2,00 27,77 35,77 71,54
 13.3.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 9,43 12,15 182,25

 13.3.10  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 17,18 22,13 44,26

 13.3.11  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 30,22 38,93 38,93

 13.3.12  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 36,37 46,85 140,55

 13.3.13  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 5,94 7,65 91,80

 13.3.14  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 10,06 12,96 12,96

 13.3.15  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 17,67 22,76 22,76

 13.3.16  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 21,64 27,87 55,74

 13.3.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 8,74 11,26 22,52

 13.3.18  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,00 9,39 12,10 302,50

 13.3.19  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 21,70 27,95 139,75

 13.3.20  CP-SAN004 Próprio JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 15,86 20,43 245,16

 13.3.21  CP-SAN006 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 39,32 50,65 455,85

 13.3.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 43,17 55,61 333,66

 13.3.23  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 19,93 25,67 102,68

 13.3.24  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 32,95 42,44 42,44

 13.3.25  CP-SAN035 Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 1,00 60,13 77,45 77,45

 13.3.26  CP-SAN005 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 31,81 40,97 40,97

 13.3.27  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 8,15 10,50 147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

PARÂMETROS SBC
SINAPI, SEDOP 

E ORSE

Objeto: . Data-base 10/2021 09/2021

Município: BDI de Serviços: - 28,81%

Endereço: BDI Diferenciado: - 16,80%
Data: Enc. Sociais Desonerad - 86,90%

S/ B.D.I C/ B.D.I

Construção da Escola São José do Piramanha

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND QUANT.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO 

PARCIAL
CUSTO TOTAL 

Barcarena-PA

Ilha das Onças

16/11/2021

 13.3.28  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 13,61 17,53 140,24

 13.3.29  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 28,00 16,94 21,82 610,96

 13.3.30  CP-SAN010 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 18,23 23,48 70,44

 13.3.31  CP-SAN009 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM-50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 15,20 19,58 39,16

 13.3.32  CP-SAN011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,51 26,42 26,42

 13.3.33  CP-SAN012 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,80 13,91 13,91

 13.3.34  CP-SAN013 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 15,67 20,18 20,18

 13.3.35  CP-SAN016 Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 38,24 49,26 246,30

 13.3.36  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 18,05 23,25 418,50

 13.3.37  CP-SAN015 Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 33,12 42,66 255,96

 13.3.38  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 30,37 39,12 39,12

 13.3.39  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 31,51 40,59 121,77

 13.4 SISTEMAS DE TRATAMENTO
 13.4.1 TANQUE SÉPTICO

 13.4.1.1  98068 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 
VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 9.563,85 12.319,20 12.319,20

 13.4.2 FILTRO BIOLÓGICO
 13.4.2.1  98074 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 9.962,62 12.832,85 12.832,85

 13.4.3 ITENS COMPLEMENTARES
 13.4.3.1  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 84,00 86,74 111,73 9.385,32

 13.4.3.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,60 47,03 60,58 399,83

 13.4.3.3  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 21,70 27,95 83,85

 13.4.3.4  CP-SAN042 Próprio JOELHO 90°, VINILFORT, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 135,71 174,81 699,24

 13.4.3.5  CP-SAN043 Próprio TE, PVC, VINILFORT, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 190,38 245,23 735,69

 13.4.3.6  CP-SAN021 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 3.175,96 4.090,95 8.181,90

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.252,07
 14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00 27,24 35,09 210,54

 14.2  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 3,00 222,44 286,52 859,56

 14.3  CP-PCI001 Próprio SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM UN 3,00 19,13 24,64 73,92
 14.4  CP-PCI005 Próprio SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 26X13CM
UN 5,00 16,78 21,61 108,05

15 CLIMATIZAÇÃO 49.358,22
 15.1 EQUIPAMENTOS

 15.1.1  CP-CLI005 Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 30.000 BTU/H

UN 2,00 163,34 210,40 420,80

 15.1.2  CP-CLI006 Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 36.000 BTU/H

UN 4,00 163,34 210,40 841,60

 15.1.3  CP-CLI101 Próprio VENTILADOR DE PAREDE 50 CM UN 4,00 162,64 209,50 838,00
 15.1.4  CF-CLI005 Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 

(PAREDE), 30.000 BTU/H
UN 2,00 3.696,19 4.317,15 8.634,30

 15.1.5  CF-CLI006 Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 36.000 BTU/H

UN 4,00 6.360,87 7.429,50 29.718,00
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 15.2 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA E ACESSÓRIOS
 15.2.1  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 44,36 77,37 99,66 4.420,92

 15.2.2  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 44,36 49,74 64,07 2.842,15

 15.2.3  CC-ELE406 Próprio CABO DE COBRE PP 4X2,50 MM², ISOLAÇÃO EPR 450/750V M 44,36 16,56 21,33 946,20
 15.3 DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS

 15.3.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 33,20 10,71 13,80 458,16

 15.3.2  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 10,33 13,31 53,24

 15.3.3  89496 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 7,97 10,27 184,86

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 148.923,79
 16.1  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 747,09 962,33 962,33

 16.2  CP-ELE660 Próprio CAIXA DE PASSAGEM AÇO GALV P/ ELÉTRICA 35X35X12CM UN 6,00 97,24 125,25 751,50
 16.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 26,66 34,34 137,36

 16.4  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 54,76 70,54 423,24

 16.5  CC-ELE224 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 126,60 163,07 326,14

 16.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,29 13,25 39,75

 16.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,71 13,80 82,80

 16.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 11,53 14,85 29,70

 16.9  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 33,41 43,04 215,20

 16.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 21,07 27,14 379,96

 16.11  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00 33,36 42,97 1.074,25

 16.12  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 26,96 34,73 173,65

 16.13  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 22,34 28,78 489,26

 16.14  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 145,00 9,00 11,59 1.680,55

 16.15  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 140,00 9,81 12,64 1.769,60

 16.16  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 50,00 12,09 15,57 778,50

 16.17  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 13,82 17,80 534,00

 16.18  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 15,16 19,53 585,90

 16.19  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,00 29,12 37,51 337,59

 16.20  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 35,77 46,08 276,48

 16.21  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 55,00 8,92 11,49 631,95

 16.22  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 74,00 20,07 25,85 1.912,90

 16.23  CP-ELE661 Próprio ARANDELA DE LED 14W BLINDADA IP65 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8,00 82,25 105,95 847,60

 16.24  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 29,00 34,30 44,18 1.281,22

 16.25  CP-ELE662 Próprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED TUBULAR 
BIVOLT 18/20W COM ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 27,00 39,70 51,14 1.380,78

 16.26  CP-ELE663 Próprio DPS - 175V - 45KA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 101,65 130,94 523,76
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 16.27  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.060,00 5,52 7,11 7.536,60

 16.28  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 280,00 7,81 10,06 2.816,80

 16.29  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 400,00 10,58 13,63 5.452,00

 16.30  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 19,11 24,62 738,60

 16.31  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 41,16 53,02 7.953,00

 16.32  97559 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00 7,85 10,11 353,85

 16.33  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 100,00 4,77 6,14 614,00

 16.34  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 8,45 10,88 108,80

 16.35  93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 21,42 27,59 82,77

 16.36  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 11,01 14,18 141,80

 16.37  CF-GER002 Próprio GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA. REF MATSUYAMA, 
STEMAC OU SIMILAR

UN 1,00 90.325,00 105.499,60 105.499,60

17 SPDA 23.208,81
 17.1  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 184,00 42,76 55,08 10.134,72

 17.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 120,00 37,09 47,78 5.733,60

 17.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12,00 135,03 173,93 2.087,16

 17.4  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 153,75 198,05 198,05

 17.5  CP-SPD042 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN 5,00 39,08 50,34 251,70
 17.6  CP-SPD039 Próprio PRESILHA EM LATÃO 35-50MM, FURO 7MM- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 100,00 2,07 2,67 267,00

 17.7  CC-ELE261 Próprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, 
FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON

UN 184,00 0,91 1,17 215,28

 17.8  CC-CAB009 Próprio BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO S6 UN 30,00 2,04 2,63 78,90
 17.9  CP-SPD040 Próprio CAPTOR 350 MM TIPO TERMINAL AEREO PARA SPDA COM FIXACAO 

HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 39,00 28,27 36,41 1.419,99

 17.10  CP-SPD006 Próprio CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE REBAR´S - TEL 5238 UN 36,00 10,26 13,22 475,92
 17.11  CP-SPD013 Próprio RE-BARS – BARRAS REDONDAS DE AÇO GALVANIZADAS A FOGO, ∅8 X 

3000MM - TEL-762
UN 36,00 43,36 55,85 2.010,60

 17.12  CP-SPD014 Próprio SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

UN 2,00 45,43 58,52 117,04

 17.13  CP-SPD041 Próprio CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICO ENTRE RE-BAR E 
CORDOALHO 50 MM2

UN 5,00 33,98 43,77 218,85

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.866,39
 18.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 9,81 12,64 379,20

 18.2  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15,00 10,62 13,68 205,20

 18.3  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 7,76 10,00 120,00

 18.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12,00 42,02 54,13 649,56

 18.5  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 200,00 2,49 3,21 642,00

 18.6  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00 38,27 49,30 147,90

 18.7  CP-CAB219 Próprio RACK 19" X 12U'S X 450MM COM 01 BANDEJA FIXA, 01 BANDEJA MÓVEL, 
GUIAS DE CABO

UN 1,00 1.056,03 1.360,27 1.360,27
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 18.8  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 629,31 735,03 735,03

 18.9  CC-CAB047 Próprio SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , 
REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 537,01 627,23 627,23

2.823.198,52

TOTAL COM BDI: 3.600.753,76

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

(TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021
Revisão do Orçamento - REV00

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:
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3. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha

Município: Barcarena-PA
Endereço: Ilha das Onças

Data: 16/11/2021

1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

 1.1 PLACAS

 1.1.1 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN uma placa de inauguração de obra 1,00 1,00

 1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² duas placas de obra com as seguintes dimensões 2,00 x 2,00 m 8,00 8,00

 1.2 INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS

 1.2.1 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN necessário para execução da obra 2,00 2,00

 1.2.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN necessário para execução da obra 1,00 1,00

 1.3 LOCAÇÃO DA OBRA 0,00

 1.3.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M Perímetro da locação, considerando um off-set de 1.50m 420,05 420,05

 1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS 0 0,00

 1.4.1 
MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE ESTACA RAIZ - REFERÊNCIA SBC
COMPOSIÇÃO 031009

UN 02 Unidades - 01 Mobilizção e 01 Desmobilização de equipamento 2,00 2,00

 1.5 ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO 0 0,00

 1.5.1 
ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA ALOJAMENTO, COZINHA, ÁREA DE VIVÊNICA E BANHEIROS
NA OBRA

mês 04 Meses de obra 4,00 4,00

 1.5.2 ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês Aluguel de balsa considerando 10 dias por mês na composição do serviço - 04 meses 4,00 4,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0 0,00

 2.1 EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR) % 04 Meses de obra 100,00 100,00

3 ESTRUTURAS 0 0,00

 3.1 FUNDAÇÕES 0 0,00

 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Infraestrutura) 31,95 31,95

 3.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Infraestrutura) 71,00 71,00

 3.1.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Infraestrutura) 71,00 71,00

 3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 802,54 802,54

 3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 797,91 797,91

 3.1.6 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 113,60 113,60

 3.1.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ Volume escavado - volume de concreto 3,55 3,55

 3.1.8 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 28,40 28,40

 3.1.9 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 28,40 28,40

 3.1.10 
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_03/2020_P - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 100931

M 71 Estacas x 22.00 m 1.562,00 1.562,00

 3.1.11 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 71 Estacas 71,00 71,00

 3.1.12 
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE EMENDAS

KG 10 estacas de 28.75m x 78.52kg/m 22.574,50 22.574,50

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO
CÁLCULO 
PARCIAL

QUANT. 
TOTAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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 3.1.13 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO UN 10 Estacas 10,00 10,00

 3.1.14 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² Comprimento total das estacas x perímetro da estaca: 287.50 m x 1.80m 517,50 517,50

 3.1.15 
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² Comprimento total das estacas x perímetro da estaca: 287.50 m x 1.80m 517,50 517,50

 3.1.16 
PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS
DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO CORSE 11849

m² Comprimento total das estacas x perímetro da estaca: 287.50 m x 1.80m 517,50 517,50

 3.2 VIGAS BALDRAME 0,00

 3.2.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 263,40 263,40

 3.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 12,40 12,40

 3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 482,90 482,90

 3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 181,10 181,10

 3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 203,80 203,80

 3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 59,60 59,60

 3.2.7 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 295,40 295,40

 3.2.8 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 18,18 18,18

 3.2.9 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 18,18 18,18

 3.2.10 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² Igual a área de forma 295,40 295,40

 3.2.11 
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS,
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P

KG Peso conforme projeto 4.872,35 4.872,35

 3.2.12 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² Comprimento total das vigas x perímetro da viga: 134.56m x 1.01m 135,91 135,91

 3.2.13 
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² Comprimento total das vigas x perímetro da viga: 134.56m x 1.01m 135,91 135,91

 3.2.14 
PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS
DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO CORSE 11849

m² Comprimento total das vigas x perímetro da viga: 134.56m x 1.01m 135,91 135,91

 3.3 VIGAS SUPERIORES 0 0,00

 3.3.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 188,17 188,17

 3.3.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 191,70 191,70

 3.3.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 380,50 380,50

 3.3.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 14,88 14,88

 3.3.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 11,45 11,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha

Município: Barcarena-PA
Endereço: Ilha das Onças

Data: 16/11/2021

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO
CÁLCULO 
PARCIAL

QUANT. 
TOTAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN

 3.3.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 11,45 11,45

 3.4 PILARES 0 0,00

 3.4.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 265,42 265,42

 3.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 321,00 321,00

 3.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 1.027,50 1.027,50

 3.4.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 37,90 37,90

 3.4.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 14,56 14,56

 3.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 14,56 14,56

 3.5 LAJES 0 0,00

 3.5.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 430,54 430,54

 3.5.2 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 407,10 407,10

 3.5.3 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 336,43 336,43

 3.5.4 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 656,74 656,74

 3.5.5 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 105,50 105,50

 3.5.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 51,28 51,28

 3.5.7 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 51,28 51,28

 3.6 MUROS DE ARRIMO 0 0,00

 3.6.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 29 m x 2,00 m x 1,5 m 87,00 87,00

 3.6.2 BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 3090 h Horas Estimadas: 08 horas x 15 dias 120,00 120,00

 3.6.3 
ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA - REFERÊNCIA ORSE 08/2016 COMPOSIÇÃO 
7937

m³ 40 m x (3 m x 2,50 m) 300,00 300,00

 3.6.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

m² extensão x largura da sapata: 29 m x 0,43m 8,70 8,70

 3.6.5 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ Volume de escavação - volume do muro: 87,00 m³ - (1,40 m² x 29 m) 46,40 46,40

 3.6.6 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 206,05 206,05

 3.6.7 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 55,85 55,85
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 3.6.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 36,40 36,40

 3.6.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 44,61 44,61

 3.6.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 130,35 130,35

 3.6.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 75,29 75,29

 3.6.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 96,30 96,30

 3.6.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 86,79 86,79

 3.6.14 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 36,99 36,99

 3.6.15 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 125,52 125,52

 3.6.16 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - COM ADITIVO
ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE
CLORETOS- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 18,57 18,57

 3.6.17 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

m³ Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 18,57 18,57

 3.6.18 PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE C/PREPARO m² altura do muro x extensão = 1,50 x 29,00m 43,50 43,50

 3.6.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² altura do muro x extensão = 1,50 x 29,00m 43,50 43,50

 3.6.20 TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
arredondando para número inteiro (linhas de barbacãs x extensão / 3) x (0,05+ espessura do muro
+0,05) = (3 x (29 / 3) x (0,05 + 0.2 + 0,05) = 100 x (0,05 + 0.2 + 0,05)

5,00 5,00

 3.6.21 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m³ 0,20 x altura do muro x extensão  = 0,20 x 1,5 x 29,00 8,70 8,70

 3.6.22 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² (0,20 + altura do muro) x extensão  = (0,20 + 1,5) x 29,00 49,30 49,30

 3.6.23 
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_03/2020_P - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 100931

M 12 Estacas x 22,00 m 264,00 264,00

 3.6.24 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 12 Estacas 12,00 12,00

 3.7 ENSAIOS E VERIFICAÇÃO DE FCK 0 0,00

 3.7.1 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (7, 14 E 28 DIAS) UN Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura) 62,00 62,00

4 PAREDES E PAINÉIS 0 0,00

 4.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

32,94 32,94

 4.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

22,66 22,66

 4.3 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

108,35 108,35

 4.4 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

205,78 205,78
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 4.5 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

15,10 15,10

 4.6 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

10,00 10,00

 4.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 24x24 CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

9,56 9,56

 4.8 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 40X40CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

2,88 2,88

 4.9 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE RESINA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÂO 2340 m²
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

22,44 22,44

 4.10 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M
Área (perímetro x altura) das paredes, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Paredes e Painéis)

46,66 46,66

5 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS 0,00

 5.1 PORTAS 0,00

 5.1.1 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² Ver memória específica - (Esquadrias) 6,38 6,38

 5.1.2 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 7,00 7,00

 5.1.3 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 4,00 4,00

 5.1.4 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 2,00 2,00

 5.1.5 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 3,00 3,00

 5.1.6 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO, COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA DE AÇO E PUXADOR TUBULAR- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 1,00 1,00

 5.1.7 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 02 FOLHAS,
140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 1,00 1,00

 5.1.8 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² Ver memória específica - (Esquadrias) 39,48 39,48

 5.1.9 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² Ver memória específica - (Esquadrias) 12,12 12,12

 5.1.10 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM - DIMENSÕES 0,75 M x 2,10 M UN Ver memória específica - (Esquadrias) 1,00 1,00

 5.2 JANELAS 0 0,00

 5.2.1 JANELA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P m² Ver memória específica - (Esquadrias) 24,66 24,66

 5.2.2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 20CM, EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO

M Ver memória específica - (Esquadrias) 33,60 33,60

 5.2.3 TELA METÁLICA ANTIROEDORES m² Ver memória específica - (Esquadrias) 22,26 22,26
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 5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 0 0,00

 5.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M Ver memória específica - (Esquadrias) 8,80 8,80

 5.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M Ver memória específica - (Esquadrias) 31,50 31,50

 5.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M Ver memória específica - (Esquadrias) 22,95 22,95

 5.3.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M Ver memória específica - (Esquadrias) 8,80 8,80

 5.3.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M Ver memória específica - (Esquadrias) 31,50 31,50

 5.4 BANCADAS 0 0,00

 5.4.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E= 2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² Ver memória específica - (Esquadrias) 7,51 7,51

 5.4.2 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE
PEDRA NATURAL

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 8,00 8,00

 5.4.3 FRONTÃO 10CM EM GRANITO PARA BANCADAS M 16,48 16,48

 5.5 DIVERSOS 0,00

 5.5.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² Ver memória específica - (Esquadrias) 1,68 1,68

 5.5.2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 17CM, EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO

M Ver memória específica - (Esquadrias) 21,24 21,24

 5.5.3 
PLATAFORMA ALTURA 20cm PARA INSTALACAO DE MASTROS - INCLUSIVE 03 MASTROS DE 7 METROS DE
ALTURA

UN Ver memória específica - (Esquadrias) 1,00 1,00

 5.5.4 
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M Ver memória específica - (Esquadrias) 101,68 101,68

 5.5.5 
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,52M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M Ver memória específica - (Esquadrias) 21,24 21,24

 5.5.6 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² Ver memória específica - (Esquadrias) 111,85 111,85

 5.6 BANCOS 0 0,00

 5.6.1 
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM E
ALTURA DE 40CM - REF IOPES

m Ver memória específica - (Esquadrias) 8,55 8,55

 5.6.2 
PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

m² Ver memória específica - (Esquadrias) 3,85 3,85

6 REVESTIMENTOS 0 0,00

 6.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

991,41 991,41

 6.2 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

102,20 102,20

 6.3 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

304,84 304,84

 6.4 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

459,21 459,21
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 6.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

133,89 133,89

 6.6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

102,20 102,20

 6.7 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES

m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

89,40 89,40

 6.8 REVESTIMENTO DE FACHADA TIPO TIJOLINHO - REF: 25X7CM VITRAL PIERINE OU SIMILAR m²
Área (perímetro x altura) dos revestimentos, considerando o desconto dos vãos - Ver memória
específica - (Revestimentos)

81,55 81,55

7 PISO 0 0,00

 7.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 344,03 344,03

 7.2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 79,52 79,52

 7.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 13,92 13,92

 7.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 6,61 6,61

 7.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 384,53 384,53

 7.6 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25 x 25 CM, APLICADO COM COLA DE
CONTATO

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Piso) 13,76 13,76

8 COBERTURA 0 0,00

 8.1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Cobertura) 620,46 620,46

 8.2 
RINCAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M Somatório dos Comprimentos - Ver memória específica (Cobertura) 44,49 44,49

 8.3 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M Somatório dos Comprimentos - Ver memória específica (Cobertura) 88,62 88,62

 8.4 Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Cobertura) 328,54 328,54

9 PINTURA 0 0,00

 9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²
Área (perímetro x altura) das superfícies de pintura, considerando o desconto dos vãos -Ver
memória específica - (Pintura)

630,03 630,03

 9.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m²
Área (perímetro x altura) das superfícies de pintura, considerando o desconto dos vãos -Ver
memória específica - (Pintura)

630,03 630,03

 9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²
Área (perímetro x altura) das superfícies de pintura, considerando o desconto dos vãos -Ver
memória específica - (Pintura)

630,03 630,03

10 IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURAS 0 0,00

 10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Impermeabilização) 25,47 25,47

 10.2 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,
E=3CM. AF_06/2018

m² Somatório das Áreas - Ver memória específica (Impermeabilização) 25,47 25,47
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11 ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0,00

 11.1 
PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - CAIXA DUPLA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA
SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 6.874,04 6.874,04

 11.2 
PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO
100775

KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 3.225,63 3.225,63

 11.3 PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775 KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 273,00 273,00

 11.4 
PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO
100775

KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 270,12 270,12

 11.5 CANTONEIRA  L 1" 1/2" 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 9,27 9,27

 11.6 TUBO  CIRCULAR Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 176,99 176,99

 11.7 PLACA DE BASE - CHAPA 150x200x7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG Conforme Projeto de Estrutura Metálica 65,94 65,94

 11.8 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO
(1 DEMAO)

m² Conforme Projeto de Estrutura Metálica 670,35 670,35

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00

 12.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS 0 0,00

 12.1.1 INSTALAÇÕES DE VASOS E ACESSÓRIOS 0 0,00

 12.1.1.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.1.1.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.1.1.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.1.1.4 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.1.1.5 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.1.1.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.1.2 INSTALAÇÕES DE LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS 0 0,00

 12.1.2.1 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 6,00 6,00

 12.1.2.2 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.2.3 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 9,00 9,00

 12.1.2.4 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.2.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.2.6 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 4,00 4,00

 12.1.2.7 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 9,00 9,00

 12.1.2.8 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00
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 12.1.3 INSTALAÇÕES DE PIAS E ACESSÓRIOS 0 0,00

 12.1.3.1 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 4,00 4,00

 12.1.3.2 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 4,00 4,00

 12.1.4 INSTALAÇÕES DE MICTÓRIOS E TANQUES 0 0,00

 12.1.4.1 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.1.4.2 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.1.5 INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS 0 0,00

 12.1.5.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.5.2 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.5.3 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.1.6 TORNEIRA DE JARDIM 0 0,00

 12.1.6.1 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.2 RAMAIS E SUB-RAMAIS 0 0,00

 12.2.1 METAIS 0 0,00

 12.2.1.1 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 14,00 14,00

 12.2.1.2 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.2.2 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO 0 0,00

 12.2.2.1 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 9,00 9,00

 12.2.2.2 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 6,00 6,00

 12.2.2.3 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 13,00 13,00

 12.2.2.4 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.2.3 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 0 0,00

 12.2.3.1 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 31,00 31,00

 12.2.3.2 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 16,00 16,00

 12.2.3.3 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 53,30 53,30

 12.2.3.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 6,00 6,00
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 12.2.4 PVC MISTO SOLDÁVEL 0,00

 12.2.4.1 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.2.4.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.3 DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 0 0,00

 12.3.1 METAIS 0 0,00

 12.3.1.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.1.2 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.1.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2019

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.1.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4" UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0 0,00

 12.3.2.1 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.2.2 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.2.3 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.2.4 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.2.5 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.2.6 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 9,00 9,00

 12.3.2.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.3.2.8 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 12,00 12,00

 12.3.2.9 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.3.2.10 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,00 5,00

 12.3.2.11 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.2.12 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 4,00 4,00

 12.3.2.13 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.2.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 9,71 9,71
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 12.3.2.15 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 8,90 8,90

 12.3.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 18,12 18,12

 12.3.2.17 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 5,52 5,52

 12.3.2.18 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 17,70 17,70

 12.3.2.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.3.2.20 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 10,00 10,00

 12.3.2.21 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 2,00 2,00

 12.3.3 PVC RIGIDO ROSCÁVEL 0,00

 12.3.3.1 TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 48,48 48,48

 12.3.3.2 CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 3,00 3,00

 12.4 POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50 M 0 0,00

 12.4.1 
POÇO TUBLAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, CAP, AREIA E
CONCRETO

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.4.2 BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

 12.5 RESERVÁTORIOS 0 0,00

 12.5.1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI
COMPOSIÇÃO 102609

UN Conforme Projeto de Instalações Hidráulicas 1,00 1,00

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0 0,00

 13.1 CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E GORDURA E POÇOS DE VISITA 0 0,00

 13.1.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 8,00 8,00

 13.1.2 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.2 TUBOS PVC BRANCO 0 0,00

 13.2.1 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 19,49 19,49

 13.2.2 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 39,91 39,91

 13.2.3 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 8,10 8,10

 13.2.4 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 22,79 22,79

 13.2.5 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 4,00 4,00

 13.2.6 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,94 3,94

 13.2.7 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,58 2,58
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 13.3 CONEXÕES E ACESSÓRIOS PVC 0 0,00

 13.3.1 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 8,00 8,00

 13.3.2 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.3 CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, 150 X 150 X 50MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.4 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC SOLDÁVEL, 50 MM x 40 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.6 CAP PVC ESGOTO 50mm - REF SBC  COMPOSIÇÃO 053902 UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 4,00 4,00

 13.3.7 CAP PVC ESGOTO 75mm - REF:  SBC COMPOSIÇÃO 053272 UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.8 CAP PVC ESGOTO 100mm - REF SBC COMPOSIÇÃO 053048 UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.9 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 15,00 15,00

 13.3.10 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.11 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.12 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,00 3,00

 13.3.13 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 12,00 12,00

 13.3.14 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.15 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.16 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.17 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.18 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 25,00 25,00

 13.3.19 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 5,00 5,00

 13.3.20 JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 12,00 12,00

 13.3.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 9,00 9,00

 13.3.22 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 6,00 6,00

 13.3.23 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 4,00 4,00

 13.3.24 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.25 
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.26 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X50 MM, JUNTA ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha

Município: Barcarena-PA
Endereço: Ilha das Onças

Data: 16/11/2021

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO
CÁLCULO 
PARCIAL

QUANT. 
TOTAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN

 13.3.27 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 14,00 14,00

 13.3.28 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 8,00 8,00

 13.3.29 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 28,00 28,00

 13.3.30 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,00 3,00

 13.3.31 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM-50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00

 13.3.32 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.33 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.34 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.35 TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 5,00 5,00

 13.3.36 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 18,00 18,00

 13.3.37 TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 6,00 6,00

 13.3.38 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.3.39 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,00 3,00

 13.4 SISTEMAS DE TRATAMENTO 0 0,00

 13.4.1 TANQUE SÉPTICO 0 0,00

 13.4.1.1 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.4.2 FILTRO BIOLÓGICO 0 0,00

 13.4.2.1 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 1,00 1,00

 13.4.3 ITENS COMPLEMENTARES 0,00

 13.4.3.1 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 84,00 84,00

 13.4.3.2 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 6,60 6,60

 13.4.3.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,00 3,00

 13.4.3.4 JOELHO 90°, VINILFORT, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 4,00 4,00

 13.4.3.5 TE, PVC, VINILFORT, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 3,00 3,00

 13.4.3.6 VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações Sanitárias 2,00 2,00
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14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 0 0,00

 14.1 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN Conforme Projeto de Instalações de Combate a incêndio e Pânico 6,00 6,00

 14.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

UN Conforme Projeto de Instalações de Combate a incêndio e Pânico 3,00 3,00

 14.3 SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM UN Conforme Projeto de Instalações de Combate a incêndio e Pânico 3,00 3,00

 14.4 SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 26X13CM UN Conforme Projeto de Instalações de Combate a incêndio e Pânico 5,00 5,00

15 CLIMATIZAÇÃO 0 0,00

 15.1 EQUIPAMENTOS 0 0,00

 15.1.1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 2,00 2,00

 15.1.2 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36.000 BTU/H UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 4,00 4,00

 15.1.3 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 4,00 4,00

 15.1.4 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 2,00 2,00

 15.1.5 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36.000 BTU/H UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 4,00 4,00

 15.2 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA E ACESSÓRIOS 0 0,00

 15.2.1 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações de Climatização 44,36 44,36

 15.2.2 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações de Climatização 44,36 44,36

 15.2.3 CABO DE COBRE PP 4X2,50 MM², ISOLAÇÃO EPR 450/750V M Conforme Projeto de Instalações de Climatização 44,36 44,36

 15.3 DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS 0 0,00

 15.3.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M Conforme Projeto de Instalações de Climatização 33,20 33,20

 15.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 4,00 4,00

 15.3.3 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN Conforme Projeto de Instalações de Climatização 18,00 18,00

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 0,00

 16.1 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 1,00 1,00

 16.2 CAIXA DE PASSAGEM AÇO GALV P/ ELÉTRICA 35X35X12CM UN Conforme Projeto de Instalações életricas 6,00 6,00

 16.3 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 4,00 4,00

 16.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 6,00 6,00

 16.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações életricas 2,00 2,00

 16.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 3,00 3,00

 16.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 6,00 6,00

 16.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 2,00 2,00

 16.9 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 5,00 5,00
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 16.10 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 14,00 14,00

 16.11 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 25,00 25,00

 16.12 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 5,00 5,00

 16.13 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 17,00 17,00

 16.14 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 145,00 145,00

 16.15 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 140,00 140,00

 16.16 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 50,00 50,00

 16.17 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M Conforme Projeto de Instalações életricas 30,00 30,00

 16.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 30,00 30,00

 16.19 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M Conforme Projeto de Instalações életricas 9,00 9,00

 16.20 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M Conforme Projeto de Instalações életricas 6,00 6,00

 16.21 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 55,00 55,00

 16.22 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 74,00 74,00

 16.23 ARANDELA DE LED 14W BLINDADA IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Conforme Projeto de Instalações életricas 8,00 8,00

 16.24 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 29,00 29,00

 16.25 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W COM ALETAS, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 27,00 27,00

 16.26 DPS - 175V - 45KA, FORNECIDO E INSTALADO UN Conforme Projeto de Instalações életricas 4,00 4,00

 16.27 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 1.060,00 1.060,00

 16.28 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 280,00 280,00

 16.29 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 400,00 400,00

 16.30 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 30,00 30,00

 16.31 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações életricas 150,00 150,00

 16.32 
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 35,00 35,00

 16.33 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 100,00 100,00

 16.34 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações életricas 10,00 10,00

 16.35 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 3,00 3,00
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 16.36 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN Conforme Projeto de Instalações életricas 10,00 10,00

 16.37 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA. REF MATSUYAMA, STEMAC OU SIMILAR UN Conforme Projeto de Instalações életricas 1,00 1,00

17 SPDA 0 0,00

 17.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

M Conforme Projeto de SPDA 184,00 184,00

 17.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M Conforme Projeto de SPDA 120,00 120,00

 17.3 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN Conforme Projeto de SPDA 12,00 12,00

 17.4 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN Conforme Projeto de SPDA 1,00 1,00

 17.5 SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN Conforme Projeto de SPDA 5,00 5,00

 17.6 PRESILHA EM LATÃO 35-50MM, FURO 7MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un Conforme Projeto de SPDA 100,00 100,00

 17.7 
PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE
NYLON

UN Conforme Projeto de SPDA 184,00 184,00

 17.8 BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO S6 UN Conforme Projeto de SPDA 30,00 30,00

 17.9 
CAPTOR 350 MM TIPO TERMINAL AEREO PARA SPDA COM FIXACAO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN Conforme Projeto de SPDA 39,00 39,00

 17.10 CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE REBAR´S - TEL 5238 UN Conforme Projeto de SPDA 36,00 36,00

 17.11 RE-BARS – BARRAS REDONDAS DE AÇO GALVANIZADAS A FOGO, ∅8 X 3000MM - TEL-762 UN Conforme Projeto de SPDA 36,00 36,00

 17.12 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML -
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

UN Conforme Projeto de SPDA 2,00 2,00

 17.13 CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICO ENTRE RE-BAR E CORDOALHO 50 MM2 UN Conforme Projeto de SPDA 5,00 5,00

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00

 18.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 30,00 30,00

 18.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 15,00 15,00

 18.3 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 12,00 12,00

 18.4 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 12,00 12,00

 18.5 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

M Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 200,00 200,00

 18.6 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 3,00 3,00

 18.7 RACK 19" X 12U'S X 450MM COM 01 BANDEJA FIXA, 01 BANDEJA MÓVEL, GUIAS DE CABO UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 1,00 1,00

 18.8 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 1,00 1,00

 18.9 
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN Conforme Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 1,00 1,00

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Revisão do Orçamento - REV00
Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021



H (m) V (m) Prof. (m) H (m) V (m) Prof. (m)
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Blocos 71,00 1,00 1,00 0,40 1,00 1,00 0,45 0,45 31,95 1,00 1,00 1,00 71,00 1,00 1,00 1,00 71,00

31,95 71,00 71,00TOTAL TOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - INFRAESTRUTURA

BLOCOS

Elemento Quant.
Dimensões do elemento Escavação Regulzarização/Lastro Preparo fundo de vala (Regularização



CA 60- Φ 
(mm) kg

5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0

Blocos 802,54 797,91 113,60 28,40
TOTAL FUNDAÇÕES - - 802,54 797,91 - - - 113,60 28,40

 Vigas Baldrame    263,40       12,40         482,90         181,10        203,80    59,60    295,40 18,18
TOTAL VIGAS BALDRAME 263,40 12,40 482,90 181,10 203,80 59,60 - - 295,40 18,18

 Vigas 191,70 380,50 14,88 188,17 11,45
TOTAL VIGAS 191,70 - 380,50 14,88 - - - - 188,17 11,45

 Pilares  321,00 1027,50 37,90 265,42 14,56
TOTAL PILARES 321,00 - - 1027,50 37,90 - - - 265,42 14,56

 Lajes - Piso (Térreo)    362,00     242,70         563,30         105,50    366,73 44,01
 Lajes - Cobertura      45,10       31,40           19,50    29,36 3,14
 Lajes - Terminal e acesso metálico    62,33           73,94    34,45 4,13
TOTAL LAJES 407,10 336,43 656,74 105,50 - - - - 430,54 51,28

 Blocos      36,40       36,28           67,89    21,12 7,26
 Viga de Fundação      8,33         130,35             7,40          96,30    86,79    36,99    17,40 2,61
 Cortina  206,05          55,85    87,00 8,70
TOTAL LAJES - - - - - - - - 125,52 18,57

Total de Volume de Concreto - (m³)       142,44 
Quantidade de Ensaios         62,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Descrição
CA 50 - Φ (mm) - kg

Formas m²
Concreto 

m³

ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE FCK

FUNDAÇÕES

VIGAS BALDRAME

VIGAS

PILARES

LAJES

MURO DE ARRIMO



Parede Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

H11 1,90 2,85 0,00 5,42

H12 1,00 3,15 0,00 3,15

H13 0,97 3,15 0,00 3,06

H16 1,75 2,85 0,00 4,99

V03 0,52 3,15 0,00 1,64

V15 0,90 2,85 0,00 2,57

V17 1,15 3,30 0,00 3,80

V35 1,10 2,25 0,00 2,48

V36 0,65 2,25 0,00 1,46

H29 2,20 2,00 0,00 4,40

TOTAL 32,94

Parede Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

H22 1,20 2,85 1,89 1,53

V14 1,70 3,30 1,89 3,72

V18 1,00 2,85 0,48 2,37

V19 1,20 2,85 2,88 0,54

V21 1,20 2,85 2,52 0,90

H27 2,55 2,25 3,52 2,22

H28 2,55 2,25 4,80 0,94

V34 0,65 2,25 0,44 1,02

H30 2,35 2,00 0,40 4,30

H31 2,35 2,00 3,76 0,94

V37 4,49 2,00 4,80 4,18

TOTAL 22,66

Parede Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

H14 1,98 3,30 0,00 6,53

H18 3,40 3,00 0,00 10,20

H19 3,55 3,00 0,00 10,65

H20 3,40 2,85 0,00 9,69

H21 3,55 2,85 0,00 10,12

H23 3,25 2,85 0,00 9,26

H24 3,55 2,85 0,00 10,12

H25 4,15 2,85 0,00 11,83

H26 4,15 2,85 0,00 11,83

V04 2,15 2,85 0,00 6,13

V12 2,10 2,85 0,00 6,00

V13 2,10 2,85 0,00 6,00

TOTAL 108,35

MEMÓRIA DE CÁLCULO PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014



MEMÓRIA DE CÁLCULO PAREDES E PAINÉIS

Parede Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

H01 4,27 2,85 1,20 10,97

H02 3,42 2,85 3,34 6,41

H03 3,65 2,85 2,08 8,32

H04 4,42 2,85 3,75 8,85

H05 3,27 2,85 0,80 8,52

H06 3,75 2,85 1,20 9,49

H07 4,00 2,85 1,20 10,20

H15 4,28 3,00 1,47 11,37

V01 3,55 2,85 1,20 8,92

V02 3,70 2,85 1,79 8,76

V05 4,14 2,85 0,48 11,32

V16 3,08 2,85 0,40 8,38

V20 3,55 2,85 1,47 8,65

V22 2,90 2,85 1,60 6,67

V23 2,90 2,85 1,60 6,67

V24 2,98 2,85 1,89 6,60

V25 2,98 2,85 1,60 6,89

V26 2,98 2,85 1,89 6,60

V27 2,98 2,85 1,60 6,89

V28 3,05 2,85 1,60 7,09

V29 2,98 2,85 1,60 6,89

V30 2,70 2,85 1,60 6,10

V31 2,78 2,85 1,60 6,32

V32 2,70 2,85 1,60 6,10

V33 2,70 2,85 1,60 6,10

V38 4,64 2,00 2,57 6,71

TOTAL 205,78

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

H08 1,22 1,80 0,00 2,20

H09 1,22 1,80 0,00 2,20

H10 1,22 1,80 0,00 2,20

V06 1,23 1,80 0,91 1,30

V07 1,23 1,80 0,91 1,30

V08 0,45 0,70 0,00 0,32

V09 0,45 0,70 0,00 0,32

V10 1,30 1,80 0,00 2,34

V11 3,15 1,80 2,74 2,93

TOTAL 15,10

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Casa de gás 2,20 1,60 0,00 3,52

Lateral casa de gás 0,40 1,00 0,00 0,40

Casa de força 3,55 1,60 0,00 5,68

Interno casa de força 0,40 1,00 0,00 0,40

TOTAL 10,00

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Mureta de proteção 21,24 0,45 0,00 9,56

TOTAL 9,56

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 24x24 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA



MEMÓRIA DE CÁLCULO PAREDES E PAINÉIS

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Acesso deck de Serviço 1,20 2,40 0,00 2,88

TOTAL 2,88

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Mureta de proteção 21,24 0,45 0,00 9,56

Casa de gás 2,20 1,60 0,00 3,52

Lateral casa de gás 0,40 1,00 0,00 0,40

Casa de força 3,55 1,60 0,00 5,68

Interno casa de força 0,40 1,00 0,00 0,40

Acesso deck de Serviço 1,20 2,40 0,00 2,88

TOTAL 22,44

Ambiente Perímetro (m)

Cinta Infeiror Mureta 
Fachada

20,83 20,83

Cinta Superior Mureta 
Fachada

20,83 20,83

PilareteSuperior Mureta 
Fachada

5,00 5,00

TOTAL 46,66

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE RESINA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÂO 2340

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016



Esquadria Quantidade Largura (m) Altura (m) Área Total (m²)
Verga (m) < 

1,50m
Verga (m) > 

1,50m
-

Área Pintura 
(m²)

P1 - 01 Folha de Abrir de alumínio - 0,57 x 1,60 m 7,00 0,57 1,60 6,38 - - - -
P2 - 01 Folha de correr de vidro temperado 10mm com película -
0,75 x 2,10m

1,00 0,75 2,10 1,58 1,15 - - -

P3 - 01 Folha de Abrir de madeira - 0,70 x 2,10 m 4,00 0,70 2,10 5,88 4,40 - - 11,76

P4 - 01 Folha de Abrir de madeira - 0,80 x 2,10 m 2,00 0,80 2,10 3,36 2,40 - - 6,72

P5 - 01 Folha de Abrir de madeira - 0,90 x 2,10 m 3,00 0,90 2,10 5,67 3,90 - - 11,34

P6 - 01 Folha de Abrir em gradil metálico - 1,35 x 2,10 m 3,00 1,20 2,00 7,20 4,80 - - -

P7 - 01 Folha de Abrir de madeira  - 1,40 x 2,10 m 1,00 1,40 2,10 2,94 1,80 - - 5,88

P8 - 01 Folha de Abrir de madeira - 0,90 x 2,10 m 1,00 0,90 2,10 1,89 1,30 - - 3,78

P9 - 01 Folha de Abrir em gradil metálico - 1,20 x 2,10 m 1,00 1,20 2,10 2,52 1,60 - - -

P10 - 01 Folha de Abrir em gradil metálico - 1,20 x 2,00 m 1,00 1,20 2,00 2,40 1,60 - - -

Esquadria Quantidade Largura (m) Altura (m) Área Total (m²)
Verga (m) < 

1,50m
Verga (m) > 

1,50m
Contraverga 
(m) < 1,50m

Contraverga 
(m) > 1,50m

J1 - Janela de Correr de vidro temperado 10mm - 2,00 x 0,60 m 2,00 2,00 0,60 2,40 - 4,50 - 4,50

B1 - Janela maxim'ar de vidro temperado 10mm - 0,80 x 0,60 m 2,00 0,80 0,60 0,96 2,40 - 2,40 -

B2 - Janela de Correr de vidro temperado 10mm - 1,00 x 0,40 m 4,00 1,00 0,40 1,60 5,60 - 5,60 -

B3 - Janela de Correr de vidro temperado 10mm - 2,00 x 0,80 m 10,00 2,00 0,80 16,00 0,80 22,50 0,80 22,50

B4 - Janela maxim'ar de vidro temperado 10mm - 2,00 x 0,60 m 2,00 2,00 0,60 2,40 - 4,50 - 4,50

Janela fechamento cozinha 1,00 - - 1,30 - - - -

TOTAL 24,66

Esquadria Quantidade Largura (m) Altura (m) Peitoril - (m)

J1 - Janela de Correr de alumínio anodizado com vidro - 2,00 x 
0,60 m

2,00 2,00 0,60 2,40 4,00

B1 - Janela de Correr de alumínio anodizado com vidro - 0,80 x 
0,40 m

2,00 0,80 0,60 0,96 1,60

B2 - Janela de Correr de alumínio anodizado com vidro - 0,80 x 
0,60 m

4,00 1,00 0,40 1,60 4,00

B3 - Janela de Correr de alumínio anodizado com vidro - 1,00 x 
0,40 m

10,00 2,00 0,80 16,00 20,00

B4 - Janela de Correr de alumínio anodizado com vidro - 2,00 x 
0,80 m

2,00 2,00 0,60 2,40 4,00

TOTAL 33,60

Esquadria Quantidade Largura (m) Altura (m) Área - (m²)

Fachada frontal 1,00 - - 7,42
Fechamento lateral banheiros 1,00 - - 7,42
Fechamento lateral biblioteca 1,00 - - 7,42

TOTAL 22,26

Esquadria Total(m)

Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m 
de vão

8,80 - - - - - - -

Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais 1,5 
m de vão

31,50 - - - - - - -

Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m 
de vão

22,95 - - - - - - -

Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 
1,5 m de vão

0,00 - - - - - - -

Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 
m

8,80 - - - - - - -

Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 
1,5 m

31,50 - - - - - - -

Bancada Área (m²) Quantidade
Comprimento 
(m) -  Frontão

Quant. 
Aberturas

- -

Cozinha 4,70 1,00 8,83 3,00 - -

Passa pratos 0,62 1,00 2,20 - - -

WC Feminino 1,05 1,00 3,10 3,00 - -

WC Masculino 0,78 1,00 1,55 2,00 - -

WC. Vest. Func. 0,36 1,00 0,80 1,00 - -

TOTAL 7,51 16,48 8,00

Ambiente Quantidade Largura (m) Altura (m) Área (m²) - - -

Sanit. Masculino 2,00 0,40 0,70 0,56 - - - -

Sanit. Feminino 3,00 0,40 0,70 0,84 - - - -

WC Vest. Func 1,00 0,40 0,70 0,28 - - - -

TOTAL 1,68

Quantidade
Comprimento 

(m)
Peitoril - (m)

Mureta 1,00 21,24 21,24

TOTAL 21,24

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS

Portas

Janelas

PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 20CM, EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

Janelas

TELA METÁLICA ANTIROEDORES

VERGAS E CONTRAVERGAS

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E= 2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 17CM, EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS

Local Total(m) Pintura (m²)

Guarda corpo cobogó 21,24 11,04 - - - - - -

TOTAL 21,24 11,04

Local Total(m) Pintura (m²)

Guarda corpo trapiche 89,28 98,21 - - - - - -
Guarda corpo casa de gás 12,40 13,64 - - - - - -

TOTAL 101,68 111,85

GUARDA-CORPO EM FERRO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO EM FERRO GALVANIZADO



Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

A. de serviço 10,28 2,80 3,74 25,04
DME 8,10 2,80 2,08 20,60
DML 7,20 2,80 2,27 17,89

WC VEST. FUNC. 7,90 2,80 2,06 20,07

WC PCD 7,49 2,80 2,37 18,60
Cozinha 16,39 2,80 7,93 37,96
WC FEM 19,81 2,80 3,07 52,40
WC MAS 16,50 2,80 2,67 43,53
Sala de Aula 01 27,31 2,80 6,69 69,78
Sala de Aula 02 27,31 2,80 6,69 69,78
Biblioteca / informática 29,20 2,80 8,29 73,47
Circulação 13,10 5,05 6,98 59,18
Circulação / recreio 13,80 4,36 7,91 52,26
Hall Bhos 21,29 2,80 11,81 47,81
Exterior biblioteca Lateral 8,90 3,65 0,00 32,49
Exterior biblioteca Frontal 6,30 3,65 3,20 19,80

Exterior biblioteca / salas de 
aula 1 e 2, wc pcd e wsc masc - 
PV 01

25,35 3,65 13,00 79,53

Externo - WC FEM, WC MAS, 
WC FUNC. PH

14,85 3,65 5,76 48,44

Externo cozinha / a. de serviço 12,30 3,65 5,74 39,16

Gás 4,60 2,30 4,56 6,02
Lixo 14,85 3,65 4,16 50,04
Externo gás / lixo 12,30 3,65 8,72 36,18
Combust. 7,40 2,00 4,72 10,08
Casa de força 11,58 2,00 7,21 15,95
Externo casa de força 15,48 3,65 11,13 45,37

TOTAL 991,41

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

A. de serviço 10,28 2,80 3,74 25,04
DME 8,10 2,80 2,08 20,60
DML 7,20 2,80 2,27 17,89

WC VEST. FUNC. 7,90 2,80 2,06 20,07

WC PCD 7,49 2,80 2,37 18,60

TOTAL 102,20

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Cozinha 16,39 2,80 7,93 37,96
WC FEM 19,81 2,80 3,07 52,40
WC MAS 16,50 2,80 2,67 43,53
Sala de Aula 01 27,31 0,90 5,61 18,97
Sala de Aula 02 27,31 0,90 5,61 18,97
Biblioteca / informática 29,20 0,90 7,21 19,07
Circulação 13,10 0,90 4,82 6,97
Circulação / recreio 13,80 0,90 2,96 9,46
Hall Bhos 21,29 0,90 3,20 15,97
Externo gás / lixo 12,30 3,65 8,72 36,18
Externo casa de força 15,48 3,65 11,13 45,37

TOTAL 304,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS 

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 27,31 1,90 5,88 46,01
Sala de Aula 02 27,31 1,90 5,88 46,01
Biblioteca / informática 29,20 1,90 7,48 48,00
Circulação 13,10 1,90 5,36 19,53
Circulação / recreio 13,80 3,46 3,68 44,07
Hall Bhos 21,29 1,90 4,26 36,19
Exterior biblioteca Lateral 8,90 3,65 0,00 32,49
Exterior biblioteca Frontal 6,30 3,65 3,20 19,80

Exterior biblioteca / salas de 
aula 1 e 2, wc pcd e wsc masc - 
PV 01

25,35 3,65 13,00 79,53

Externo - WC FEM, WC MAS, 
WC FUNC. PH

14,85 3,65 5,76 48,44

Cozinha / a. de serviço 12,30 3,65 5,74 39,16
TOTAL 459,21

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Cozinha 16,39 2,80 7,93 37,96
WC FEM 19,81 2,80 3,07 52,40
WC MAS 16,50 2,80 2,67 43,53

TOTAL 133,89

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

A. de serviço 10,28 2,80 3,74 25,04
DME 8,10 2,80 2,08 20,60
DML 7,20 2,80 2,27 17,89

WC VEST. FUNC. 7,90 2,80 2,06 20,07

WC PCD 7,49 2,80 2,37 18,60

TOTAL 102,20

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 27,31 0,90 5,61 18,97
Sala de Aula 02 27,31 0,90 5,61 18,97
Biblioteca / informática 29,20 0,90 7,21 19,07
Circulação 13,10 0,90 4,82 6,97
Circulação / recreio 13,80 0,90 2,96 9,46
Hall Bhos 21,29 0,90 3,20 15,97
TOTAL 89,40

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Externo gás / lixo 12,30 3,65 8,72 36,18
Externo casa de força 15,48 3,65 11,13 45,37

TOTAL 81,55

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE FACHADA TIPO TIJOLINHO - REF: 25X7CM VITRAL PIERINE OU SIMILAR

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



Ambiente Área (m2) Total (m²)
Sala de Aula 01 46,44 46,44
Sala de Aula 02 46,44 46,44
Biblioteca / informática 51,60 51,60
DME 4,08 4,08
Hall bhos 19,96 19,96
Recreio / circulação 104,79 104,79
Deck de serviço 6,61 6,61
Passarela 40,11 40,11
Trapiche 24,00 24,00
TOTAL 344,03

Ambiente Área (m2) Total (m²)
Cozinha 16,64 16,64
A. de serviço 4,76 4,76
DML 3,12 3,12
WC FEM 13,10 13,10
WC MAS 10,89 10,89
WC VEST. FUNC. 3,21 3,21
WC PCD 3,51 3,51
Acesso casa de força 10,56 10,56
Casa de força 8,09 8,09
Combust 3,00 3,00
Lixo 1,32 1,32
Gás 1,32 1,32
TOTAL 79,52

Ambiente Área (m2) Total (m²)
DME 4,08 4,08
DML 3,12 3,12
WC VEST. FUNC. 3,21 3,21
WC PCD 3,51 3,51
TOTAL 13,92

Ambiente Área (m2) Total (m²)
Deck de serviço 6,61 6,61
TOTAL 6,61

Sala de Aula 01 46,44 46,44
Sala de Aula 02 46,44 46,44
Biblioteca / informática 51,60 51,60
Hall bhos 19,96 19,96
Recreio / circulação 104,79 104,79
Cozinha 16,64 16,64
WC FEM 13,10 13,10
WC MAS 10,89 10,89
Acesso casa de força 10,56 10,56
Passarela 40,11 40,11
Trapiche 24,00 24,00

TOTAL 384,53

Ambiente Área (m2) Total (m²)
Área Total 13,76 13,76
TOTAL 13,76

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25 x 25 CM, APLICADO COM COLA DE CONTATO

MEMÓRIA DE CÁLCULO PISOS 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014



Cobertura Área (m2) Total (m²)

Cobertura 01 96,02 96,02

Cobertura 02 239,66 239,66

Cobertura 03 98,31 98,31

Cobertura 04 29,10 29,10

Cobertura 05 70,79 70,79

Cobertura 06 21,04 21,04

Cobertura 07 21,04 21,04

Cobertura 08 12,47 12,47

Cobertura 09 32,03 32,03

TOTAL 620,46

Cobertura Comprimento linear (m) Total (m)

Coberturas 44,49 44,49

TOTAL 44,49

Cobertura Comprimento linear (m) Total (m)

Cobertura 01 11,25 11,25

Cobertura 02 19,44 19,44

Cobertura 03 11,45 11,45

Cobertura 04 3,50 3,50

Cobertura 05 17,32 17,32

Cobertura 06 e 07 8,30 8,30

Cobertura 08 4,02 4,02

Cobertura 09 13,34 13,34

TOTAL 88,62

Ambiente Área da projeção(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 46,44 46,44

Sala de Aula 02 46,44 46,44

Sala multiuso / biblioteca 51,60 51,60

Cozinha 16,64 16,64

A. de serviço 4,76 4,76

DME 4,08 4,08

DML 3,12 3,12

WC FEM 13,10 13,10

WC MAS 10,89 10,89

WC VEST. FUNC. 3,21 3,21

WC PCD 3,51 3,51

Hall bhos 19,96 19,96

Recreio / circulação 104,79 104,79

TOTAL 328,54

MEMÓRIA DE CÁLCULO COBERTURA 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RINCAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR



Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 27,31 1,90 5,88 46,01
Sala de Aula 02 27,31 1,90 5,88 46,01
Biblioteca / informática 29,20 1,90 7,48 48,00
Circulação 13,10 1,90 5,36 19,53
Circulação / recreio 13,80 3,46 3,68 44,07
Hall Bhos 21,29 1,90 4,26 36,19
Exterior biblioteca Lateral 8,90 3,65 0,00 32,49
Exterior biblioteca Frontal 6,30 3,65 3,20 19,80

Exterior biblioteca / salas de 
aula 1 e 2, wc pcd e wsc masc - 
PV 01

25,35 3,65 13,00 79,53

Externo - WC FEM, WC MAS, 
WC FUNC. PH

14,85 3,65 5,76 48,44

Cozinha / a. de serviço 12,30 3,65 5,74 39,16
Pilares 39,20 3,13 0,00 122,70
Vigas 160,42 0,30 0,00 48,13
TOTAL 630,03

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 27,31 1,90 5,88 46,01
Sala de Aula 02 27,31 1,90 5,88 46,01
Biblioteca / informática 29,20 1,90 7,48 48,00
Circulação 13,10 1,90 5,36 19,53
Circulação / recreio 13,80 3,46 3,68 44,07
Hall Bhos 21,29 1,90 4,26 36,19
Exterior biblioteca Lateral 8,90 3,65 0,00 32,49
Exterior biblioteca Frontal 6,30 3,65 3,20 19,80

Exterior biblioteca / salas de 
aula 1 e 2, wc pcd e wsc masc - 
PV 01

25,35 3,65 13,00 79,53

Externo - WC FEM, WC MAS, 
WC FUNC. PH

14,85 3,65 5,76 48,44

Cozinha / a. de serviço 12,30 3,65 5,74 39,16
Pilares 39,20 3,13 0,00 122,70
Vigas 160,42 0,30 0,00 48,13

TOTAL 630,03

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Desconto de Vãos(m²) Total (m²)

Sala de Aula 01 27,31 1,90 5,88 46,01
Sala de Aula 02 27,31 1,90 5,88 46,01
Biblioteca / informática 29,20 1,90 7,48 48,00
Circulação 13,10 1,90 5,36 19,53
Circulação / recreio 13,80 3,46 3,68 44,07
Hall Bhos 21,29 1,90 4,26 36,19
Exterior biblioteca Lateral 8,90 3,65 0,00 32,49
Exterior biblioteca Frontal 6,30 3,65 3,20 19,80

Exterior biblioteca / salas de 
aula 1 e 2, wc pcd e wsc masc - 
PV 01

25,35 3,65 13,00 79,53

Externo - WC FEM, WC MAS, 
WC FUNC. PH

14,85 3,65 5,76 48,44

Cozinha / a. de serviço 12,30 3,65 5,74 39,16
Pilares 39,20 3,13 0,00 122,70
Vigas 160,42 0,30 0,00 48,13

TOTAL 630,03

MEMÓRIA DE CÁLCULO PINTURA
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



Cobertura Área da projeção(m²) Total (m)

Laje casa de força 16,75 16,75

Laje casa de gás 8,72 8,72

TOTAL 25,47

Cobertura Área da projeção(m²) Total (m)

Laje casa de força 16,75 16,75

Laje casa de gás 8,72 8,72

TOTAL 25,47

MEMÓRIA DE CÁLCULO IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM
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4. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E AUXILIARES 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: BDI de Serviços: - 28,81%
Data: BDI Diferenciado: - 16,80%

Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CF-
PLA001 

Próprio PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,0000000 678,38 678,38

Insumo  
00010848 

SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,0000000 678,38 678,38

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 320,95 320,95

Composiçã  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,69 18,69

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,06 30,12

Composiçã  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
É Â

m³ 0,0100000 357,37 3,57

Insumo  SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, M 1,0000000 5,82 5,82

Insumo  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 4,0000000 8,92 35,68

Insumo  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 18,82 2,07

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA UN 1,0000000 2.071,18 2.071,18

Composiçã  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,04 152,32

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,06 120,48

Insumo  SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO UN 0,1333333 74,61 9,94

Insumo  SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO UN 2,0000000 35,16 70,32

Insumo  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 11,00 33,00

Insumo  SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, M 27,0000000 10,09 272,43

Insumo  SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR UN 1,0000000 315,44 315,44

Insumo  SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE UN 2,0000000 116,69 233,38

Insumo  SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), UN 8,0000000 4,70 37,60

Insumo  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,59 6,36

Insumo  SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA UN 1,0000000 73,84 73,84

Insumo  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 6,22 49,76

Insumo  SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, M 7,9600000 73,45 584,66

Insumo  SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM UN 1,0000000 82,17 82,17

Insumo  SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, UN 2,0000000 7,26 14,52

Insumo  SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL UN 2,0000000 0,87 1,74

Insumo  SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA UN 2,0000000 4,52 9,04

Insumo  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 1,20 2,40

Insumo  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,89 1,78

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE 

Ê Ã
UN 1,0000000 9.729,46 9.729,46

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 161,3190000 15,06 2.429,46

Insumo  031790 SBC MOBILIZACAO EQUIPAMENTO PERFURACAO ESTACAS TIPO UN 1,0000000 7.300,00 7.300,00

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CF- Próprio ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA ALOJAMENTO, 

Á Ê
mês 1,0000000 15.000,00 15.000,00

Insumo  Próprio ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA ALOJAMENTO, 
Á Ê

mês 1,0000000 15.000,00 15.000,00

Construção da Escola São José do Piramanha
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Ilha das Onças
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ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: BDI de Serviços: - 28,81%
Data: BDI Diferenciado: - 16,80%

Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

Construção da Escola São José do Piramanha

Barcarena-PA
Ilha das Onças
16/11/2021

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CF- Próprio ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês 1,0000000 28.333,05 28.333,05

Insumo  Próprio ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês 0,3333300 85.000,00 28.333,05

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, 

Ú
% 1,0000000 573,11 573,11

Composiçã  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 0,0050000 14.159,36 70,79

Composiçã  93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS MES 0,0400000 2.818,47 112,73

Composiçã  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0800000 2.750,81 220,06

Composiçã  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0400000 4.238,40 169,53

 3.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

Ã Ã
M 1,0000000 359,74 359,74

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1080000 15,06 16,68

Composiçã  90643 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 
Á Ã Á

CHP 0,0311000 21,19 0,65

Composiçã  90644 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 
Á Ã Á

CHI 0,3384000 6,63 2,24

Composiçã  90650 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
Á Ê Â

CHP 0,0949000 12,50 1,18

Composiçã  90651 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
Á Ê Â

CHI 0,2746000 0,93 0,25

Composiçã  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3694000 16,55 6,11

Composiçã  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0616000 92,51 5,69

Composiçã  95563 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
É Ú Â

m³ 0,2380000 816,54 194,33

Composiçã  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
Â

KG 1,3500000 14,31 19,31

Composiçã  96302 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 CHI 0,1945000 91,23 17,74

Composiçã  96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 CHP 0,1749000 214,16 37,45

Composiçã  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. KG 4,8200000 10,59 51,04

Insumo  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,0083000 15,61 0,12

Insumo  SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 0,2890000 21,19 6,12

Insumo  SINAPI TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, M 0,0002000 4.181,18 0,83

 3.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES 

Á Ã Ã
m² 1,0000000 31,89 31,89

Composiçã  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,89 11,93

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,06 4,51

Insumo  1891 ORSE Primer epóxi zinco l 0,2400000 61,85 14,84

Insumo  SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0200000 30,54 0,61

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m² 1,0000000 9,95 9,95

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,06 6,02

Insumo  SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA L 0,4000000 9,83 3,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: BDI de Serviços: - 28,81%
Data: BDI Diferenciado: - 16,80%

Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

Construção da Escola São José do Piramanha

Barcarena-PA
Ilha das Onças
16/11/2021

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS - REFERÊNCIA 

Ã
h 1,0000000 5,38 5,38

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 15,06 3,76

Composiçã  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630000 19,04 1,19

Insumo  2449 ORSE Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv h 0,1250000 3,50 0,43

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE 

Ê Ã
m³ 1,0000000 205,58 205,58

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 15,06 60,24

Insumo  7885 ORSE Agulha 125 para saco un 0,2000000 1,10 0,22

Insumo  7886 ORSE Fio de nylon m 24,0000000 0,03 0,72

Insumo  006351 SBC SACO PLASTICO DE ENTULHO 50x70cm UN 28,0000000 3,55 99,40

Insumo  SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m³ 1,0000000 45,00 45,00

 3.6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

É
m³ 1,0000000 630,34 630,34

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 15,06 34,81

Composiçã  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM H 1,4637000 15,12 22,13

Composiçã  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
É Á Ê

CHP 0,7534000 2,00 1,50

Composiçã  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
É Á Ê

CHI 0,7103000 0,34 0,24

Insumo  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m³ 0,7229000 60,00 43,37

Insumo  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,90 326,39

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 0,5934000 99,47 59,02

Insumo  SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 7,2531000 19,70 142,88

 3.6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE m² 1,0000000 30,21 30,21

Composiçã  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4010000 19,89 7,97

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4010000 15,06 6,03

Insumo  002605 SBC LIXA PARA MASSA 60 UN 1,5000000 1,99 2,98

Insumo  003329 SBC SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS) UN 0,0050000 65,00 0,32

Insumo  008512 SBC VERNIZ SPARLACK EXTRA MARITIMO SPARLACK GL 0,1200000 107,60 12,91

 3.6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - M 1,0000000 17,72 17,72

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,06 7,53

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 0,0010000 93,96 0,09

Insumo  SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 1,0500000 9,62 10,10

 3.6.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m³ 1,0000000 145,12 145,12

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,06 30,12

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 1,1500000 100,00 115,00
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 3.6.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 1,0000000 7,23 7,23

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 15,06 0,30

Insumo  SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS m² 1,0500000 6,60 6,93

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (7, UN 1,0000000 95,30 95,30

Composiçã  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 15,94 57,38

Composiçã  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,07 37,92

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

Ó
m² 1,0000000 177,79 177,79

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2200000 18,89 41,93

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100000 15,06 16,71

Composiçã  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
Ú Â

m³ 0,0230000 553,45 12,72

Insumo  013783 SBC COBOGO CERAMICO RETO CRUZ/FLOR/QUADRADO 25x18x7cm UN 22,2200000 4,79 106,43

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

Ó
m² 1,0000000 137,21 137,21

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 18,89 38,81

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 15,06 15,48

Composiçã  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
Ú Â

m³ 0,0100000 553,45 5,53

Insumo  12316 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm un 6,5700000 11,78 77,39

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

Ê Â
m² 1,0000000 11,09 11,09

Composiçã  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,89 5,96

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 15,06 2,25

Insumo  1926 ORSE Recril / resina para revestimentos Recril / resina para revestimentos (galão l 0,1800000 16,03 2,88

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

É Ã É
UN 1,0000000 1.101,52 1.101,52

Composiçã  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
Ã É Ã

UN 1,0000000 262,22 262,22

Composiçã  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
Ã É Ã

UN 1,0000000 133,31 133,31

Composiçã  91012 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 1,0000000 362,32 362,32

Composiçã  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
É Ã

M 10,2000000 6,97 71,09

Composiçã  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
Ã

UN 1,0000000 239,21 239,21

Insumo  SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG 2,3000000 14,51 33,37
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 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

É Ã É
UN 1,0000000 1.006,12 1.006,12

Composiçã  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
Ã É Ã

UN 1,0000000 262,22 262,22

Composiçã  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 2,0000000 274,36 548,72

Composiçã  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
Ã É Ã

UN 1,0000000 117,12 117,12

Composiçã  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
É Ã

M 11,2000000 6,97 78,06

 5.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA m² 1,0000000 934,26 934,26

Composiçã  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 18,79 131,53

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000000 15,06 173,19

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 19,45 87,52

Composiçã  98764 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
Ã

CHP 3,8200000 5,20 19,86

Composiçã  98765 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
Ã

CHI 0,6700000 0,08 0,05

Insumo  SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, m² 1,1000000 25,25 27,77

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", M 1,4318000 70,66 101,17

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700000 29,00 97,73

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( M 6,7407000 43,83 295,44

 5.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM - DIMENSÕES UN 1,0000000 910,98 910,98

Composiçã  72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO m² 1,5750000 429,89 677,07

Insumo  SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, UN 1,0000000 139,49 139,49

Insumo  1993 ORSE Roldana para porta correr (superior) un 2,0000000 32,03 64,06

Insumo  SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM M 1,5000000 20,24 30,36

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 20CM, EPESSURA M 1,0000000 56,77 56,77

Composiçã  87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
Ú Ã

m³ 0,0060000 402,59 2,41

Composiçã  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 19,41 8,13

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 15,06 3,14

Composiçã  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA CHP 0,0210000 22,23 0,46

Composiçã  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA CHI 0,3980000 18,69 7,43

Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 0,2200000 160,00 35,20

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio TELA METÁLICA ANTIROEDORES m² 1,0000000 31,47 31,47

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 18,89 4,89

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 15,06 3,90

Insumo  000411 SBC TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG m² 1,1500000 19,73 22,68
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 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E= 2,5CM - FORNECIMENTO E 

Ã
m² 1,0000000 416,13 416,13

Composiçã  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 19,41 29,00

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 15,06 14,81

Insumo  SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5800000 35,82 20,77

Insumo  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM UN 6,0000000 1,04 6,24

Insumo  SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ m² 1,0500000 276,98 290,82

Insumo  SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0230000 90,28 2,07

Insumo  SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, UN 2,0000000 26,21 52,42

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CF003 Próprio ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA UN 1,0000000 111,06 111,06

Insumo  SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA UN 1,0000000 111,06 111,06

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio FRONTÃO 10CM EM GRANITO PARA BANCADAS M 1,0000000 38,56 38,56

Composiçã  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,41 3,88

Composiçã  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,88 3,57

Insumo  SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,9000000 0,73 0,65

Insumo  SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ m² 0,1100000 276,98 30,46

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE m² 1,0000000 523,16 523,16

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,06 6,02

Composiçã  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,95 37,90

Insumo  SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = UN 4,0000000 4,40 17,60

Insumo  SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 461,64 461,64

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 17CM, EPESSURA M 1,0000000 48,41 48,41

Composiçã  87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
Ú Ã

m³ 0,0051000 402,59 2,05

Composiçã  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 19,41 8,13

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 15,06 3,14

Composiçã  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA CHP 0,0210000 22,23 0,46

Composiçã  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA CHI 0,3980000 18,69 7,43

Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 0,1700000 160,00 27,20
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 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PLATAFORMA ALTURA 20cm PARA INSTALACAO DE MASTROS - UN 1,0000000 2.752,77 2.752,77

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4110000 18,89 121,10

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,7540000 15,06 161,95

Insumo  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 96,6000000 0,90 86,94

Insumo  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m³ 0,0280000 60,00 1,68

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 0,0360000 100,00 3,60

Insumo  SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 UN 150,0000000 0,83 124,50

Insumo  002018 SBC POSTE ACO RETO PARA MASTRO BANDEIRA COM BASE FIXACAO UN 3,0000000 751,00 2.253,00

 5.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,52M, MONTANTES M 1,0000000 296,20 296,20

Composiçã  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1400000 15,43 33,02

Composiçã  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6050000 18,79 48,94

Insumo  SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 11,24 10,07

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0310000 27,85 0,86

Insumo  SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", UN 1,5760000 1,71 2,69

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( M 2,9550000 32,64 96,45

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( M 0,9560000 43,83 41,90

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( M 0,4380000 63,88 27,97

Insumo  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( M 0,4860000 70,59 34,30

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM m 1,0000000 223,18 223,18

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6958500 15,06 40,59

Composiçã  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 18,69 25,23

Composiçã  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3840000 18,79 7,21

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3245000 18,89 6,12

Composiçã  87446 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
Ê

CHI 0,0463390 0,48 0,02

Composiçã  87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
Ê

CHP 0,0463390 4,60 0,21

Insumo  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m³ 0,0464360 60,00 2,78

Insumo  SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 22,0789800 0,91 20,09

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 0,0187760 99,47 1,86

Insumo  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³ 0,0439050 100,00 4,39

Insumo  SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 1,5300000 4,53 6,93

Insumo  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,1700000 14,80 17,31

Insumo  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 1,2000000 8,92 10,70

Insumo  SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE m² 0,2600000 53,72 13,96

Insumo  SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,5200000 10,78 59,50

Insumo  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2500000 18,50 4,62

Insumo  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D KG 0,0960000 17,36 1,66
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 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio REVESTIMENTO DE FACHADA TIPO TIJOLINHO - REF: 25X7CM m² 1,0000000 99,58 99,58

Composiçã  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 19,98 16,98

Composiçã  100303 SINAPI AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 15,19 12,15

Composiçã  87398 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E m³ 0,0200000 1.682,70 33,65

Insumo  SINAPI CIMENTO BRANCO KG 1,4680000 2,83 4,15

Insumo  011782 SBC REVESTIMENTO CERAMICO 25,6x6,5cm VITRAL PIERINE m² 1,0500000 28,99 30,43

Insumo  SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 4,28 2,22

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, EM BORRACHA, 

Õ
m² 1,0000000 261,54 261,54

Composiçã  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,89 7,55

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,06 3,01

Insumo  SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 m² 1,0500000 229,67 241,15

Insumo  SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,3600000 27,31 9,83

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CC- Próprio CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M 1,0000000 117,99 117,99

Composiçã  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,69 2,80

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 15,06 2,25

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 112,94 112,94

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP00199 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

Ã
m² 1,0000000 11,47 11,47

Composiçã  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 19,89 6,20

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1850000 15,06 2,78

Insumo  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR UN 0,1000000 0,42 0,04

Insumo  SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES GL 0,1250000 19,63 2,45

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - CAIXA DUPLA SOLDADA - 

Ã Ê Ã
KG 1,0000000 20,76 20,76

Composiçã  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0008000 12,87 0,01

Composiçã  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0237000 15,75 0,37

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,45 0,09

Composiçã  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHP 0,0007000 496,75 0,34

Composiçã  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHI 0,0005000 122,40 0,06

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 29,00 0,05

Insumo  Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 kg 1,0500000 18,90 19,84
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 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - FORNECIMENTO E 

Ã Ê Ã
KG 1,0000000 20,76 20,76

Composiçã  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0008000 12,87 0,01

Composiçã  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0237000 15,75 0,37

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,45 0,09

Composiçã  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHP 0,0007000 496,75 0,34

Composiçã  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHI 0,0005000 122,40 0,06

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 29,00 0,05

Insumo  Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 kg 1,0500000 18,90 19,84

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

Ê Ã
KG 1,0000000 20,76 20,76

Composiçã  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0008000 12,87 0,01

Composiçã  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0237000 15,75 0,37

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,45 0,09

Composiçã  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHP 0,0007000 496,75 0,34

Composiçã  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHI 0,0005000 122,40 0,06

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 29,00 0,05

Insumo  Próprio PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 kg 1,0500000 18,90 19,84

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM - FORNECIMENTO E 

Ã Ê Ã
KG 1,0000000 20,76 20,76

Composiçã  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0008000 12,87 0,01

Composiçã  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,0237000 15,75 0,37

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,45 0,09

Composiçã  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHP 0,0007000 496,75 0,34

Composiçã  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
Ó Á Ê

CHI 0,0005000 122,40 0,06

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 29,00 0,05

Insumo  Próprio PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM kg 1,0500000 18,90 19,84

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CC- Próprio CANTONEIRA  L 1" 1/2" 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 1,0000000 11,43 11,43

Composiçã  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 19,45 0,44

Composiçã  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115000 17,88 0,20

Insumo  SINAPI ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE KG 0,0008500 51,40 0,04

Insumo  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0350000 26,75 0,93

Insumo  SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE m³ 0,0075000 11,26 0,08

Insumo  4897 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 1/2" x 1/8" (1,83 kg/m) kg 1,0500000 9,28 9,74

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CC- Próprio TUBO  CIRCULAR Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 1,0000000 17,99 17,99

Composiçã  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 15,43 0,61

Composiçã  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 18,79 0,75

Insumo  11950 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/8" (0,56 kg/m) kg 1,0500000 15,84 16,63
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 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CC- Próprio PLACA DE BASE - CHAPA 150x200x7 MM - FORNECIMENTO E 

Ã
KG 1,0000000 13,28 13,28

Composiçã  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 15,43 0,61

Composiçã  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 18,79 0,75

Composiçã  98750 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, M 0,0060000 71,08 0,42

Insumo  SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1,0500000 10,96 11,50

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m² 1,0000000 15,50 15,50

Composiçã  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,89 3,97

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,06 3,01

Insumo  SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 1,80 0,54

Insumo  SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0300000 13,40 0,40

Insumo  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 27,75 3,99

Insumo  SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 29,93 3,59

 12.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000000 111,48 111,48

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,5320000 14,50 7,71

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,5320000 18,40 9,78

Insumo  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0500000 3,50 0,17

Insumo  SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000000 93,82 93,82

 12.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4" UN 1,0000000 39,08 39,08

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,2000000 14,50 2,90

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2000000 18,40 3,68

Insumo  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0130000 12,90 0,16

Insumo  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 UN 1,0000000 32,34 32,34

 12.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32 MM X 25 MM - 

Ã
UN 1,0000000 4,97 4,97

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,0900000 18,40 1,65

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,06 1,35

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0060000 56,47 0,33

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100000 63,98 0,63

Insumo  SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, UN 1,0000000 1,01 1,01

 12.3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - 

Ã
UN 1,0000000 22,60 22,60

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2500000 18,40 4,60

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 15,06 3,76

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0040000 56,47 0,22

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0610000 63,98 3,90

Insumo  SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, UN 1,0000000 10,12 10,12
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 12.3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 32 MM - 

Ã
UN 1,0000000 21,61 21,61

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2600000 18,40 4,78

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 15,06 3,91

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050000 56,47 0,28

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0067000 63,98 0,42

Insumo  SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, UN 1,0000000 12,22 12,22

 12.3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - UN 1,0000000 11,74 11,74

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2000000 18,40 3,68

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,06 3,01

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0082000 56,47 0,46

Insumo  SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, UN 1,0000000 4,41 4,41

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0029000 63,98 0,18

 12.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

Ã
M 1,0000000 37,91 37,91

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2400000 18,40 4,41

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 15,06 3,61

Insumo  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0190000 3,50 0,06

Insumo  SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0100000 29,54 29,83

 12.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 34,43 34,43

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3400000 18,40 6,25

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 15,06 5,12

Insumo  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1260000 3,50 0,44

Insumo  SINAPI CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 22,62 22,62

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio POÇO TUBLAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO, 

Â
UN 1,0000000 12.064,13 12.064,13

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 5,0000000 14,50 72,50

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 5,0000000 18,40 92,00

Composiçã  CP- Próprio PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M 50,0000000 72,28 3.614,00

Composiçã  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m³ 0,2300000 668,08 153,65

Insumo  SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO M 25,0000000 111,71 2.792,75

Insumo  5093 ORSE Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm m 25,0000000 189,27 4.731,75

Insumo  5117 ORSE Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm un 2,0000000 283,04 566,08

Insumo  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m³ 0,6900000 60,00 41,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: BDI de Serviços: - 28,81%
Data: BDI Diferenciado: - 16,80%

Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

Construção da Escola São José do Piramanha

Barcarena-PA
Ilha das Onças
16/11/2021

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 

Ã
UN 1,0000000 1.947,54 1.947,54

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 2,0000000 14,50 29,00

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 2,0000000 18,40 36,80

Insumo  CHID135 Próprio BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 UN 1,0000000 1.881,74 1.881,74

 12.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 

Ã Ê Ã
UN 1,0000000 1.027,74 1.027,74

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,2686000 14,50 3,89

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2686000 18,40 4,94

Insumo  462 ORSE Caixa d'agua fibra vidro  3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 1,0000000 1.018,91 1.018,91

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50MM - FORNECIMENTO E 

Ã
UN 1,0000000 46,87 46,87

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1350000 14,50 1,95

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1350000 18,40 2,48

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148000 56,47 0,83

Insumo  SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA UN 1,0000000 37,90 37,90

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0200000 23,31 0,46

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 63,98 1,43

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA UN 1,0000000 1,76 1,76

Insumo  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365000 1,68 0,06

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, 150 X 150 X 50MM  - 

Ã
UN 1,0000000 37,04 37,04

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1350000 14,50 1,95

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1350000 18,40 2,48

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148000 56,47 0,83

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0200000 23,31 0,46

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 63,98 1,43

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA UN 1,0000000 1,76 1,76

Insumo  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365000 1,68 0,06

Insumo  SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA UN 1,0000000 28,07 28,07

 13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC SOLDÁVEL, 50 MM x 40 MM- 

Ã
UN 1,0000000 7,30 7,30

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1350000 14,50 1,95

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1350000 18,40 2,48

Insumo  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050000 56,47 0,28

Insumo  SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0020000 63,98 0,12

Insumo  SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA UN 1,0000000 2,47 2,47
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 13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAP PVC ESGOTO 50mm - REF SBC  COMPOSIÇÃO 053902 UN 1,0000000 21,85 21,85

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,3620000 14,50 5,24

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3620000 18,40 6,66

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,0280000 27,90 0,78

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,3200000 9,50 3,04

Insumo  004448 SBC CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm UN 1,0000000 6,13 6,13

 13.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAP PVC ESGOTO 75mm - REF:  SBC COMPOSIÇÃO 053272 UN 1,0000000 20,40 20,40

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,3100000 14,50 4,49

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3100000 18,40 5,70

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,0110000 27,90 0,30

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1000000 9,50 0,95

Insumo  005635 SBC CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm UN 1,0000000 8,96 8,96

 13.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAP PVC ESGOTO 100mm - REF SBC COMPOSIÇÃO 053048 UN 1,0000000 27,77 27,77

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,3730000 14,50 5,40

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3730000 18,40 6,86

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,0460000 27,90 1,28

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,4000000 9,50 3,80

Insumo  004589 SBC CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 10,43 10,43

 13.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO 

Ã
UN 1,0000000 15,86 15,86

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,2800000 14,50 4,06

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2800000 18,40 5,15

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0200000 23,31 0,46

Insumo  SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, UN 1,0000000 4,29 4,29

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR UN 1,0000000 1,90 1,90

 13.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA 

Á Ã
UN 1,0000000 39,32 39,32

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,4600000 14,50 6,67

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,4600000 18,40 8,46

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0560000 23,31 1,30

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR UN 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR UN 1,0000000 3,50 3,50

Insumo  SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA UN 1,0000000 17,42 17,42
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 13.3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

Á
UN 1,0000000 60,13 60,13

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1600000 14,50 2,32

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1600000 18,40 2,94

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR UN 3,0000000 3,50 10,50

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0920000 23,31 2,14

Insumo  SINAPI JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE UN 1,0000000 42,23 42,23

 13.3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X50 MM, JUNTA 

Á Ã
UN 1,0000000 31,81 31,81

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,3700000 14,50 5,36

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3700000 18,40 6,80

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0400000 23,31 0,93

Insumo  SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA UN 1,0000000 13,96 13,96

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR UN 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR UN 1,0000000 1,97 1,97

 13.3.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, 

Á Ã
UN 1,0000000 18,23 18,23

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,2300000 14,50 3,33

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2300000 18,40 4,23

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0330000 23,31 0,76

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR UN 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000000 7,94 7,94

 13.3.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM-50 MM, 

Á Ã
UN 1,0000000 15,20 15,20

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,1800000 14,50 2,61

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1800000 18,40 3,31

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0250000 23,31 0,58

Insumo  SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,0000000 6,73 6,73

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR UN 1,0000000 1,97 1,97

 13.3.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-75 MM, 

Á Ã
UN 1,0000000 20,51 20,51

Composiçã  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,2300000 14,50 3,33

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,2300000 18,40 4,23

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0380000 23,31 0,88

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR UN 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM UN 1,0000000 9,28 9,28
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 13.3.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM -  

Ã
UN 1,0000000 10,80 10,80

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0700000 14,50 1,01

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 18,40 1,28

Insumo  
00000122 

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0080000 56,47 0,45

Insumo  
00020083 

SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 63,98 0,70

Insumo  
00039319 

SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,36 7,36

 13.3.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN013 

Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 15,67 15,67

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0700000 14,50 1,01

Composiçã  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,0700000 18,40 1,28

Insumo  
00000122 

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0080000 56,47 0,45

Insumo  
00020083 

SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 63,98 0,70

Insumo  
00039320 

SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 12,23 12,23

 13.3.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN016 

Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 38,24 38,24

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4600000 14,50 6,67

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4600000 18,40 8,46

Insumo  
00020078 

SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G)

UN 0,0560000 23,31 1,30

Insumo  
00000296 

SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  
00000301 

SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 3,50 3,50

Insumo  
00011655 

SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 16,34 16,34
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 13.3.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN015 

Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 33,12 33,12

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3700000 14,50 5,36

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3700000 18,40 6,80

Insumo  
00020078 

SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G)

UN 0,0560000 23,31 1,30

Insumo  
00000296 

SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR UN 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  
00011657 

SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 14,90 14,90

 13.4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN042 

Próprio JOELHO 90°, VINILFORT, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 135,71 135,71

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 14,50 4,78

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300000 18,40 6,07

Insumo  SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA UN 0,0700000 23,31 1,63

Insumo  
00000305 

SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
150 MM (NBR 7362)

UN 1,0000000 12,44 12,44

Insumo  
00020158 

SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 110,79 110,79

 13.4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN043 

Próprio TE, PVC, VINILFORT, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 190,38 190,38

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 14,50 4,78

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300000 18,40 6,07

Insumo  
00020078 

SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G)

UN 0,1400000 23,31 3,26

Insumo  
00000305 

SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
150 MM (NBR 7362)

UN 2,0000000 12,44 24,88

Insumo  6462 ORSE Tê 90º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 150 x un 1,0000000 151,39 151,39

 13.4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SAN021 

Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 3.175,96 3.175,96

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 18,40 11,04

Composiçã
o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,6000000 14,50 8,70

Insumo  11928 ORSE Valvula Gaveta Rosca haste não ascendente 6" un 1,0000000 3.156,22 3.156,22
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 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
PCI001 

Próprio SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM UN 1,0000000 19,13 19,13

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,88 1,78

Insumo  
00037556 

SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)

UN 1,0000000 17,35 17,35

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
PCI005 

Próprio SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 26X13CM

UN 1,0000000 16,78 16,78

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,88 1,78

Insumo  SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 1,0000000 15,00 15,00

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
CLI005 

Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 30.000 BTU/H

UN 1,0000000 163,34 163,34

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 19,04 91,39

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 14,99 71,95

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
CLI006 

Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 36.000 BTU/H

UN 1,0000000 163,34 163,34

Composiçã  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 19,04 91,39

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 14,99 71,95

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
CLI101 

Próprio VENTILADOR DE PAREDE 50 CM UN 1,0000000 162,64 162,64

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,04 9,52

Composiçã  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,99 7,49

Insumo  3221 ORSE Ventilador de parede 50cm, 127v un 1,0000000 145,63 145,63

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CF-
CLI005 

Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 30.000 BTU/H

UN 1,0000000 3.696,19 3.696,19

Insumo  10426 ORSE Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's (evaporadora 
e condensadora)

un 1,0000000 3.696,19 3.696,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021

Endereço: BDI de Serviços: - 28,81%
Data: BDI Diferenciado: - 16,80%

Enc. Sociais Desonerado: - 86,90%

Construção da Escola São José do Piramanha

Barcarena-PA
Ilha das Onças
16/11/2021

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CF- Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN 1,0000000 6.360,87 6.360,87

Insumo  10936 ORSE Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 36.000 BTU's (evaporadora 
e condensadora)

un 1,0000000 6.360,87 6.360,87

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CC-
ELE406 

Próprio CABO DE COBRE PP 4X2,50 MM², ISOLAÇÃO EPR 450/750V M 1,0000000 16,56 16,56

Composiçã  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 14,99 1,79

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 19,04 2,28

Insumo  3162 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0200000 12,25 12,49

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CAIXA DE PASSAGEM AÇO GALV P/ ELÉTRICA 35X35X12CM UN 1,0000000 97,24 97,24

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,04 5,71

Composiçã  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 14,99 4,49

Insumo  
00020253 

SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM

UN 1,0000000 87,04 87,04

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CC-
ELE224 

Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 126,60 126,60

Composiçã  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,04 7,61

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 14,99 5,99

Insumo  3703 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 113,00 113,00

 16.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
ELE661 

Próprio ARANDELA DE LED 14W BLINDADA IP65 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 82,25 82,25

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299000 14,99 3,44

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518000 19,04 10,50

Insumo  
00038775 

SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 
W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 59,27 59,27

Insumo  SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL UN 1,0000000 9,04 9,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: PARÂMETROS SBC
SINAPI, 

SEDOP E 
ORSE

Município: Data-base 10/2021 09/2021
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Data: BDI Diferenciado: - 16,80%
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Construção da Escola São José do Piramanha

Barcarena-PA
Ilha das Onças
16/11/2021

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 16.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
ELE662 

Próprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED TUBULAR 
BIVOLT 18/20W COM ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519000 14,99 2,27

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645000 19,04 6,94

Insumo  
00039387 

SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 17,33 17,33

Insumo  SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA UN 1,0000000 13,16 13,16

 16.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
ELE663 

Próprio DPS - 175V - 45KA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,0000000 101,65 101,65

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,04 5,71

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 14,99 4,49

Insumo  
00039467 

SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 91,45 91,45

 16.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CF-
GER002 

Próprio GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA. REF 
MATSUYAMA, STEMAC OU SIMILAR

UN 1,0000000 90.325,00 90.325,00

Insumo  Próprio GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA. REF UN 1,0000000 90.325,00 90.325,00

 17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SPD042 

Próprio SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN 1,0000000 39,08 39,08

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5020000 19,04 9,55

Composiçã  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5020000 14,99 7,52

Insumo  
00038467 

SINAPI ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C UN 0,0330000 74,29 2,45

Insumo  012062 SBC MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA HCX 5/8 50mm UN 0,0400000 159,90 6,39

Insumo  010126 SBC CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA UN 1,0000000 13,17 13,17

 17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SPD039 

Próprio PRESILHA EM LATÃO 35-50MM, FURO 7MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1,0000000 2,07 2,07

Composiçã  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 19,04 0,19

Insumo  9711 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para 
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 1,88 1,88
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ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CC-
ELE261 

Próprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, 
FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON

UN 1,0000000 0,91 0,91

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 19,04 0,19

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 14,99 0,14

Insumo  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  9708 ORSE Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 un 1,0000000 0,41 0,41

 17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CC-
CAB009 

Próprio BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO S6 UN 1,0000000 2,04 2,04

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,99 0,74

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,04 0,95

Insumo  
00011950 

SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 1,0000000 0,35 0,35

 17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
SPD040 

Próprio CAPTOR 350 MM TIPO TERMINAL AEREO PARA SPDA COM FIXACAO 
HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 28,27 28,27

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,99 7,49

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,04 9,52

Insumo  
00007571 

SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO 
DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 11,26 11,26

 17.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE REBAR´S - TEL 5238 UN 1,0000000 10,26 10,26

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,04 1,90

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,99 1,49

Insumo  7864 ORSE Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 un 1,0000000 6,87 6,87

 17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio RE-BARS – BARRAS REDONDAS DE AÇO GALVANIZADAS A FOGO, ∅8 UN 1,0000000 43,36 43,36

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,04 5,71

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 14,99 4,49

Insumo  11846 ORSE Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 1,0000000 33,16 33,16
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 17.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

Ã
UN 1,0000000 45,43 45,43

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,89 3,77

Composiçã  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,06 3,01

Insumo  
00000142 

SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,0000000 38,65 38,65

 17.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  CP- Próprio CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICO ENTRE RE-BAR E UN 1,0000000 33,98 33,98

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3190000 19,04 6,07

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3190000 14,99 4,78

Insumo  045214 SBC CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 50mm UN 1,0000000 23,13 23,13

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
CAB219 

Próprio RACK 19" X 12U'S X 450MM COM 01 BANDEJA FIXA, 01 BANDEJA 
MÓVEL, GUIAS DE CABO

UN 1,0000000 1.056,03 1.056,03

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,04 38,08

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,99 29,98

Insumo  11098 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un 1,0000000 155,82 155,82

Insumo  6762 ORSE Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm un 1,0000000 537,90 537,90

Insumo  514478 SBC RACK - BANDEJA NILKO FIXA 400mm 1U RACK 19" UN 1,0000000 165,83 165,83

Insumo  003990 SBC RACK - GUIA TRASEIRO PARA PATCH PANEL EM RACK UNIVERSAL 
1U

UN 2,0000000 64,21 128,42

 18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CC-
CAB047 

Próprio SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA 
, REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 537,01 537,01

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,99 7,49

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,04 9,52

Insumo  7615 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps Un 1,0000000 520,00 520,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 CP-
HID036 

Próprio PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M 1,0000000 72,28 72,28

Composiçã
o Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,8000000 15,06 42,16

Composiçã  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 1,4000000 18,59 26,02

Insumo  
00004778 

SINAPI LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * 
KG, PARA ROCHA

H 1,4000000 2,93 4,10

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Revisão do Orçamento - REV00
Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021
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5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA 



Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha

Município: Barcarena-PA

Endereço: Ilha das Onças
% % % %

PRAZO PR

VALOR % % VALOR

1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 259.017,73     7,19% 7,19% 259.017,73     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 73.822,00       2,05% 2,05% 73.822,00       

3 ESTRUTURAS 1.974.377,64  54,83% 54,83% 1.974.377,64  

4 PAREDES E PAINÉIS 55.899,91       1,55% 1,55% 55.899,91       

5 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS 167.933,20     4,66% 4,66% 167.933,20     

6 REVESTIMENTOS 80.828,11       2,24% 2,24% 80.828,11       

7 PISO 46.939,50       1,30% 1,30% 46.939,50       

8 COBERTURA 281.105,17     7,81% 7,81% 281.105,17     

9 PINTURA 21.320,22       0,59% 0,59% 21.320,22       

10 IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURAS 4.204,08         0,12% 0,12% 4.204,08         

11 ESTRUTURAS METÁLICAS 303.340,64     8,42% 8,42% 303.340,64     

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.919,31       1,25% 1,25% 44.919,31       

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.436,97       1,65% 1,65% 59.436,97       

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.252,07         0,03% 0,03% 1.252,07         

15 CLIMATIZAÇÃO 49.358,22       1,37% 1,37% 49.358,22       

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 148.923,79     4,14% 4,14% 148.923,79     

17 SPDA 23.208,81       0,64% 0,64% 23.208,81       

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.866,39         0,14% 0,14% 4.866,39         

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO 3.600.753,76  100,00%

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021
Revisão do Orçamento - REV00

       PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
         SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

1.225.568,12         34,04% 1.712.836,93         47,57% 391.629,97            

74.461,90              

1.225.568,12         34,04% 2.938.405,05         81,61% 3.330.035,02         92,48% 3.600.753,76         100,00%

270.718,74            7,52%10,88%

626,04                   50,00% 626,04                   

50,00%

100,00%4.866,39                

11.604,41              50,00% 11.604,41              

29.718,49              50,00% 29.718,49              

50,00% 74.461,90              50,00%

24.679,11              

50,00%

50,00%50,00% 24.679,11              

22.459,66              50,00%

151.670,32            50,00% 151.670,32            50,00%

8.528,09                40,00% 12.792,13              60,00%

50,00%

28.163,70              60,00% 18.775,80              40,00%

4.204,08                100,00%

281.105,17            100,00%

80.828,11              100,00%

83.966,60              50,00%50,00% 83.966,60              

27.949,96              50,00% 27.949,96              50,00%

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

259.017,73            100,00%

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL DO ITEM TOTAL ACUMULADO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

22.459,66              50,00%

7,51%5.544,03                

789.751,06            40,00% 1.184.626,58         60,00%

10,88%25.129,01              34,04% 35.117,13              47,57% 8.031,83                
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6. BDI / ENCARGOS SOCIAIS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto:

Município: Barcarena-PA

Endereço: Ilha das Onças

Data:

% PARCIAL % PARCIAL

1.0 CUSTO INDIRETO 5,36% 3,21%

1.1 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 1,50%

1.2 (S) Seguro +  (G) GARANTIA 0,80% 0,30%

1.3 (R) RISCO 0,97% 0,56%

1.4 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 0,85%

2.0 (I) TRIBUTOS 13,15% 8,15%

2.1 PIS 0,65% 0,65%

2.2 COFINS 3,00% 3,00%

2.3 ISS - Lei nº 479/2007 de 21/11/2007 (Código Tributário) 5,00% 0,00%

2.4 CPRB 4,50% 4,50%

2.5 CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)

2.6 IRPJ - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)

2.7 CSLL - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)

3.0 (L) BONIFICAÇÃO 6,16% 3,93%

3.1 RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO ) 6,16% 3,93%

BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO 28,81% 16,80%

Equação do Cálculo do BDI:

– 1

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Construção da Escola São José do Piramanha

16/11/2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
SERVIÇO FORNECIMENTO

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI 

BDI =
(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)

(1 – I)



P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto:

Município: Barcarena-PA

Endereço: Ilha das Onças

Data:

ITEM HORISTA MENSAL

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80%
A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

B ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 47,02% 16,76%
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,11% Não incide

B2 FERIADOS 4,15% Não incide

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,89% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,98% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 2,68% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,27% 7,03%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

C ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 14,70% 11,15%
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,69% 4,32%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,47% 3,39%

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA 3,93% 2,98%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,36%

FÉRIAS INDENIZADAS

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 8,38% 3,18%
D1 REINCIDENCIA DO GRUPO  "A" SOBRE O GRUPO "B" 7,90% 2,82%

D2 0,48% 0,36%

*E ENCARGOS COMPLEMENTARES 
E1

T o t a i s   > > >   86,90% 47,89%

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Revisão do Orçamento - REV00
Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021

16/11/2021

Construção da Escola São José do Piramanha

DESCRIÇÃO

ANEXO 6 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (DESONERADO)

REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
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7. COTAÇÕES 
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7.1 Matriz de Cotações 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha
Município: Barcarena-PA
Endereço: Ilha das Onças
Data: 16/11/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND
 COTAÇÃO 1 
P. UNITÁRIO 

 COTAÇÃO 2 
P. UNITÁRIO 

 COTAÇÃO 3
P. UNITÁRIO 

 COTAÇÃO 4
P. UNITÁRIO 

 VALOR DA 
MEDIANA  

CEMB002 ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês
 MARUSA 

TRANSPORTES 
 MARCIO 

ROBERTO 
 MARCOS 
FURTADO 

 MEDIANA 

           80.000,00            90.000,00            85.000,00        85.000,00 

CEMB001
ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA
ALOJAMENTO, COZINHA, ÁREA DE VIVÊNICA E
BANHEIROS NA OBRA

mês
 MARUSA 

TRANSPORTES 
 MARCIO 

ROBERTO 
 MARCOS 
FURTADO 

 MEDIANA 

           12.000,00            15.000,00            15.000,00        15.000,00 

CHID135
BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER
SUB15-07NY4E6 OU SIMILAR

UN
 CASA DA 

SCHNEIDER 
 PALÁCIO DAS 

FERRAMENTAS 
 PARAÍSO DAS 

BOMBAS 
 MEDIANA 

             1.880,67              1.897,88              1.881,74          1.881,74 

CGER002
GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA.
REF MATSUYAMA, STEMAC OU SIMILAR

UN
 S&S GRUPOS 
GERADORES 

 NOROESTE  STEMAC  MAXI TRUST  MEDIANA 

           87.300,00          103.350,29            83.160,00            93.350,00        90.325,00 

CMET151 PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM KG  AÇO SINTER  ALPHA  TORQUQATO  MEDIANA 

                  19,50                   16,00                   18,90               18,90 

CMET346 PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 kg  AÇO SINTER  ALPHA  TORQUQATO  MEDIANA 

                  19,50                   16,00                   18,90               18,90 

CMET344 PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 kg  AÇO SINTER  ALPHA  TORQUQATO  MEDIANA 
                  19,50                   16,00                   18,90               18,90 

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

ANEXO 7 - RELATÓRIO DE COTAÇÕES

Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021
Revisão do Orçamento - REV00
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7.2 Cotações  
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São Paulo, 04 de Novembro de 2021. 
 
 
S&S Comércio, Locação e Assistência Técnica Ltda. 
  
CNPJ: 03.819.227/0001-51 - I.E 116.231.328.113. 
End. Rua Quatiguá, 114 – Vila Ivone – São Paulo. 
Tel: 2216-3264/2211-4472 
 
Empresa: Vetor Engenharia e Construções Ltda 
Rua Vênus, 102 - Morada do Sol - Rio Branco - AC 
CNPJ: 03.692.641/0001-42 
Rio Branco-AC 
 
A/C. Ricardo 
Contato: (68) 32233300 
e-mail: ricardo@vetorengenharia.com 
 
 
Prezados Senhores: 
 
Em nome da S&S Geradores, agradecemos pela oportunidade de participar do processo 
de cotação para aquisição de equipamentos. 
 
A S&S Geradores é reconhecida como uma das mais capacitadas, em assistência 
técnica em Grupos Geradores. Com a Matriz sediada em São Paulo, desde 2000. 
 
A clareza e transparência nos processos de negociação visam o pleno entendimento 
comercial, que reduzem as possibilidades de Expectativas Negativas aos nossos Clientes 
e Parceiros.  
 
Dessa forma, é com grande satisfação que estamos enviando para sua análise, nossa 
proposta comercial, contendo as condições gerais do fornecimento do(s) equipamento(s) 
descritos abaixo. 
 
Na certeza de que estamos oferecendo uma solução acessível, eficiente, moderna e 
profissional, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 
adicionais que se fizerem necessários.  
 
 

Escopo de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Item 01:  
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Um Grupo Gerador Yanmar YBG40TE SILENT AUTOMÁTICO, com acoplamento 
direto, equipado com motor Diesel de partida elétrica, trifásico 110/220V, potência 
máxima de 40 KVA e potência nominal de 36 KVA, 1800 Rpm, 60 hz, capacidade do 
tanque de combustível de 113 litros, consumo de 7,4 litros por hora com 75 % da 
carga, 85 DCBS a 7 metros de distância A bateria que acompanha este 
equipamento é cortesia do fabricante, portanto não é aplicada garantia desse 
item. 
 

YBG40TE SILENT 

 

Dados Técnicos do Conjunto 

Modelo do Conjunto Gerador: YBG40TE 

Estrutura: Caixa em chapa de aço com tanque na base ou base em aço com tanque 

Potência Regime Stand by (KVA): 40 

Potência Regime Prime (KVA): 36 

Potência Regime Stand by (KW): 32 

 Potência Regime Prime (KW): 28,8 

Fator de Potência: 0,8 

Frequência (Hz): 60        

Rotação do Motor (RPM): 1800 

Capacidade do Tanque de Combustível (L): 113 

Consumo de Combustível (l/h): 7,4 

*Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga 

 

Dimensional do Conjunto Canopy/Silent 

Comprimento (mm): 1800 

Altura (mm): 1250 

Largura (mm): 900 

Peso liquido aproximado (Kg): 834/844 

 

Dados Técnicos do Motor 

Fabricante: YANMAR 

Modelo: 4TNV98-GGE 

N° de Cilindro: 4 VERTICAL EM LINHA 

Ciclo: 4 TEMPOS 

Taxa de Compressão: 18 5: 1 

Cilindrada (L): 3,319 

Diâmetro pistão / Curso (mm): 98 X 110 



  

 3 

0485.2021 
Grupo Gerador 

Potência Regime Nominal (CV/RPM): 55,5 / 1800 

Potência de Regime Continuo (CV/RPM): 49,5 / 1800 

Ordem de Explosão (Visto lado Volante): 1-3-4-2-1 

Sentido de Rotação (Visto lado Volante): ANTI HORARIO 

Sistema de Aspiração: ASPIRADO 

Sistema de Arrefecimento: ÁGUA (RADIADOR FORÇADO POR BOMBA) 

Tipo de Governador: MECANICO 

Sistema de Lubrificação: FORÇADO POR BOMBA TROCOIDE 

Motor de Partida: 12V - 2,3 KW 

Alternador: 12V - 40 A 

Peso Aproximado (Kg): 308 

 

Dados Técnicos do Alternador 

Fabricante: WEG 

Modelo: GTA162-AIVD 

Número de Mancais: 1 

Classe de Isolação: H 

Grau de Proteção: IP21 

Passo de Enrolamento: 2/3 

Sistema de Excitação: BRUSHLESS (ELETRONICO) 

Modelo do AVR: WRGA-01 

Número de Polos: 4 

 
Especificações Técnicas 

Os grupos geradores da série YBG, com potência de 10,0 a 75,0 KVA, estão disponíveis nas 
versões aberto Canopy, Silent e Super Silent, possuem acoplamento direto, luva elástica e 
podem ser monofásicos ou trifásicos 4 pólos. 
Conheça um pouco de cada um dos modelos: 
Básico: Montado sobre uma base de aço com tanque de combustível incorporado, sua principal 
característica é o tamanho e peso reduzidos. O motor TNV, pode também ser utilizado em 
ambientes em que se permitem até 85 decibéis de ruído a 7 metros de distância e acompanha 
cabos, bateria e tanques de combustível sem painel de instrumentos. 
Canopy: Montado sobre uma base de aço com tanque de combustível incorporado e fechado 
em uma estrutura metálica. A grande vantagem deste modelo é que pode ser utilizado em 
ambientes externos que permitam até 85 decibéis de ruído a 7 metros de distância. 
Silent: Montado sobre uma base de aço com tanque de combustível incorporado e fechado em 
uma estrutura metálica com revestimento acústico leve, o que resulta em um baixo nível de 
ruído, na faixa de 80 decibéis a 7 metros de distância, este modelo é ideal para prédios 
residenciais e eventos. 
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Super Silent: Montado sobre uma base de aço com tanque de combustível incorporado e 
fechado em uma estrutura metálica com revestimento acústico, o que resulta em um nível de 
ruído extremamente baixo, na faixa de 71 decibéis a 7 metros de distância, este modelo é ideal 
para hospitais e prédios residenciais. 
  
Os modelos Canopy, Silent e Super Silent acompanham cabos, bateria, tanque de combustível 
e painel de instrumentos 
 
Impostos: 
 
Os valores dos equipamentos ofertados incluem: 
 
*13,3% ICMS 
 
 *0% Isento (IPI) 
 
Eventuais mudanças Tributárias, contribuições, encargos e/ou obrigações legais 
que porventura possam ocorrer após a apresentação/entrega desta Proposta que 
venham a impactar nos preços e condições aqui destacados, implicarão na revisão 
desta, a fim de garantir a integridade da negociação entre as partes. 
 
Forma de pagamento/Condição: 
 
Os equipamentos são ofertados com a seguinte condição de Pagamento: 
 
Item 01: 
 
Gerador YBG40TE Silent Automático...................R$ 87.300,00  
 
 
Condiçoes: 
 
50% sinal, saldo 30/60/90 ddl após aprovação de cadastro. 
 
Prazo de entrega: 
 
90 a 120 dias após a aprovação 
 
Previsão de prazo de entrega (ápos a coleta/retirada). 
Informamos que, independente das informações citadas, consulte a equipe comercial 
avaliando as quantidades reais no momento de seu fechamento, uma vez que, a venda é 
dinâmica e o saldo disponivel tende a ser alterado. 
 
Frete: 
 
CLIENTE 
 
Devoluções: 
 
Devoluções não serão aceitas, sem que haja expressa autorização por parte da S&S 
Geradores, e quando autorizadas, obrigatóriamente deverão ser realizadas através de 
Nota Fiscal do cliente. 
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Pedimos que confiram o equipamento na entrega, pois não aceitamos devoluções 
posteriores.  
 
Em caso de instalações realizadas pela S&S Geradores, pedimos aos clientes para que 
acompanhem o funcionamento do equipamento e sigam as instruções do fabricante, 
para evitar possiveis danos ao equipamento. 
 
Pedimos que antes de formalizar o pedido, Estejam ciente que a capacidade do 
equipamento adiquirido atende suas reais necessidades pois não aceitaremos 
devoluções posteriores. 
 
Garantia Disposições Gerais: 
 
 
As garantias de acessórios e componentes fornecidos em conjunto com os Grupos       
Geradores são fornecidas diretamente pelos Fabricantes destes equipamentos.  
 
O conjunto grupo gerador de nosso fornecimento é garantido pelo período de 12 (doze) 
meses após entrega do equipamento,  a partir da entrega do equipamento em perfeito 
estado de funcionamento, prevalecendo como documento de comprovação a nota fiscal 
por nós emitida. 
 
Esta garantia abrange:  
 
Defeitos de fabricação e mão de obra, não se aplicando ao uso ou manutenção 
inadequada do equipamento. 
 
A Garantia não inclui serviço de: 
 
Visita técnica; 
 
Desmontagem nas instalações do comprador; 
 
Custo de transportes do produto ou acessórios e despesas de locomoção, deslocamento 
técnico, hospedagem e alimentação do pessoal da Assistência Técnica quando solicitado 
pelo cliente; 
 
Falhas ocasionadas por desgaste natural, acidentes, mau uso, instalação e aplicação 
incorreta. Não fazem parte desta garantia, materiais de desgaste naturais tais como 
molas, filtros, bobinas, fusíveis, etc; 
 
Reposição de equipamento, enquanto a manutenção será realizada; 
 
A presente garantia se limita ao produto fornecido não se responsabilizando a S&S 
Geradores por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, 
lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou conseqüentes; 
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  
 
A S&S Geradores, mantém equipe de técnicos altamente capacitados e treinados a fim 
de darmos com pronto atendimento uma assistência eficaz, eficiente e de qualidade com 
a rapidez necessária.  
 
Após o termino da garantia as despesas de serviços e peças necessárias serão também 
por conta de V.S.as. 
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CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO: 
 
O contrato de manutenção preventivo é mais um serviço que colocamos á disposição de 
nossos clientes e  independe do equipamento estar ou não em garantia. Sua finalidade é 
manter o equipamento sempre apto a funcionar quando solicitado.   
Trata-se de uma visita mensal onde são realizada bateria de testes no motor no gerador 
e no quadro de comando. 
     
Sempre contando com a preferência de V. Sas., nos colocamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. 
 
Considerações Finais: 
 
O cliente declara que recebeu todas as informações necessárias e está de pleno e total 
acordo com as Clausúlas e Termos constantes nesta proposta, assinando este 
documento para todos os fins e efeitos legais. 
 
Validade da Proposta: 
 
7 Dias/disponibilidade do estoque. 
 
Na expectitativa de atendermos à sua solicitação, colocamo-nos a disposição para 
quaiquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
Diego Bueno. 
Dep. Vendas 
 
 : (11) 2216-3264 
 : (11) 2211-4472 
 : (11) 2157-2611 
 : (11) 2115-4868 
: contato@lojassgeradores.com.br 
 
Visite nossos sites: www.ssgeradorescom.br 
                               www.lojassgeradores.com.br 
 
 



Cliente: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
At.: RICARDO - Fone: (68) 99985-3300
Cidade: Rio Branco - AC

17639Proposta:

Porto Velho, 03/11/2021.

         A Noroeste, distribuidor CUMMINS, KOMATSU e BOBCAT, submete a presente proposta para fornecimento de
Grupo(s) Gerador(es) Diesel Cummins Power Generation e demais acessórios, de acordo com as condições descritas a
seguir.
        Estamos disponíveis para análise conjunta dessa proposta objetivando melhor instruí-los quanto às condições
técnicas e comerciais e, assim, fornecermos a solução mais indicada para a necessidade do seu negócio.

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores em território nacional;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Certificação ISO 9001.

Conheça nossos diferenciais:

Agradecemos a sua consulta.

Consultor(a): KERSILEY NASCIMENTO DE CARVALHO
Fone:   / 69 9.9256-8266
E-mail: kersiley.carvalho@noroeste-am.com.br

Prezados Senhores(as),

Proposta Comercial
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Grupo Gerador diesel Cummins Power Generation, modelo C40 D6 4, 42kW (53kVA) em regime de emergência ou
38kW (48kVA) em regime de fonte principal, 60 Hz, 220/127V, com sistema de arrefecimento por radiador e tanque de
combustível de 200 litros montado no chassi do grupo gerador.

1. Escopo de Fornecimento:

Sistema de controle microprocessado Power Command 1.1, para gerenciamento do Grupo Gerador.

Parte I - Descrição Comercial

Acessórios incluídos por Grupo Gerador:

- Bateria de partida, com respectivos cabos e conectores
- Carregador de baterias regulado 2A / Battery Charger Kit 12/24VDC
- Manual técnico em mídia CD
- Pré-aquecimento do motor 220/240 v
- Silencioso Hospitalar e flexível de escape

Carenagem Silenciada composta por uma cobertura metálica revestida internamente com material fono-absorvente,
garantindo um nível de ruído menor ou igual a 85dB (A).

Imagem Ilustrativa
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2. Condições Comerciais

2.1 Preços

Propomos disponibilizar o Grupo(s) Gerador(es) e acessórios descritos acima no valor de:

Equipamento(s) e Acessório(s):

Descrição Quant. Preço Total ICMS

17%103.350,291GRUPO MOTOR GERADOR C40D6220

(CENTO E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS).103.350,29 Total do Investimento:

2.3  Faturamento

NOROESTE

2.4  Prazo de Validade da Proposta

São 30 dias corridos, contados a partir da data de entrega.

2.2  Observações

Sem Observações

2.5  Condições de Pagamento

À negociar

2.6  Prazo de Entrega

85 dias após o pedido confirmado pelo cliente.

3. Impostos

ICMS: 17% (incluso) e IPI: Isento.

Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos,
taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais que impliquem em custos adicionais aos
previstos nesta proposta, serão repassados ao comprador, sempre mediante a apresentação da documentação
comprobatória.
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7. Entrega Técnica
A Noroeste será responsável pela entrega técnica, ou seja, o funcionamento do grupo gerador pela 1ª vez. Neste
momento será ministrado um curso prático do equipamento bem como entrega do Termo de Garantia e Carta de
Recomendação, este procedimento é SEM ÔNUS PARA O CLIENTE.

4. Local de Entrega

6. Instalação
A instalação do grupo gerador será de responsabilidade da (o) CLIENTE.

Cidade: Belém - PA.

8. Termo de Garantia
O conjunto completo (Grupo Gerador e controles) tem 24 meses de garantia ou 400 horas (o que ocorrer primeiro), em
regime stand-by, contra defeitos de fabricação para equipamentos e materiais. O início da contagem da garantia se dará
a partir da data da entrega técnica (start up) ou, caso a entrega técnica não tenha sido realizada, a partir do decimo
terceiro mês após a emissão da nota fiscal de venda (o que ocorrer primeiro). A garantia cobre os custos de reposição
de componentes defeituosos, despesas de viagem e mão de obra, ou seja, totalmente SEM ÔNUS para o cliente,
atendendo aos itens dispostos abaixo:

- Atendimentos em garantia ocorrerão em dias úteis e em horário comercial (8h às 18h).
- Se a natureza do defeito não se enquadrar na política de garantia do fabricante (ex: mau uso, falta de manutenção,
armazenagem incorreta, combustível de má qualidade) será elaborado orçamento pelo departamento de Serviços.
- Para ARMAZENAGEM por período superior a 30 DIAS, consultar política do fabricante p/ armazenagem de motor.
- A CUMMINS e seus distribuidores não se responsabilizam por falhas oriundas de má qualidade, contaminação,
degradação devido à armazenagem, transporte ou afins, do combustível Diesel, no sistema de injeção.
- No manual que acompanha o equipamento há as indicações do fabricante em relação ao Diesel. Para recomendações
de armazenagem de Diesel, consultar normas regulamentadas pela AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO.

Seguindo diretrizes do fabricante, uma vez constatado que o regime de operação não se enquadra nos critérios standby
conforme supracitado, automaticamente a garantia será alterada para o regime PRIME POWER, que é de 12 (doze)
meses sem limitação de horas de operação, mantendo-se apenas o critério de início de contagem da garantia.

9. Assistência Técnica
Permanente assegurada pela NOROESTE MAQ E EQUIP LTDA, com Matriz em Manaus - AM e suas filiais, que
disponibiliza serviços altamente qualificados, com técnicos treinados pela fábrica, estoque de peças local, oferecendo
assim, a melhor e mais completa assistência técnica em grupos geradores da região.

10. Peças de Reposição
Na matriz situada em Manaus - AM, e suas filiais, são fornecidas todas as peças de reposição para o seu equipamento.

5. Forma de Entrega
Entrega do gerador na plataforma do caminhão.
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Sem imagem

Parte II - Descrição Técnica
1. Grupo Gerador
Grupo Gerador diesel Cummins Power Generation, modelo C40 D6 4, 42kW (53kVA) em regime de emergência ou
38kW (48kVA) em regime de fonte principal, 60 Hz, 220/127V, com sistema de arrefecimento por radiador e tanque de
combustível de 200 litros montado no chassi do grupo gerador.

1.1. Motor Diesel

1.2. Alternador

Motor Diesel CUMMINS modelo 4BT3.9G4, turbinado, sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento através de
radiador com ventilador acoplado e tanque de expansão incorporado, 4 cilindros em linha, desenvolvendo 74kWm de
potência bruta a 1800 RPM em stand-by, construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos
índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. As características técnicas principais do motor
4BT3.9G4 são as encontradas abaixo:

- motor de partida elétrico 12V / válvula solenóide de parada de combustível 12V
- governador mecânico / bomba injetora Stanadayne / alternador de carga de baterias de 37A acionado por correia
- filtro de combustível separador de água / filtro de óleo lubrificante roscado de fluxo total
- filtro de ar com elemento seco substituível e indicador de restrição

Alternador marca CUMMINS, single bering, sem escovas, Brushless, 4 pólos, síncrono, trifásico, classe de isolação e
elevação de temperatura H, impregnação à vácuo, grau de proteção IP-23, próprio para cargas deformantes,
acoplamento direto ao motor através de discos flexíveis, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, com
regulador de tensão, 60 Hz, 1800 RPM.

1.3. Power Command Control

Painel Frontal

Quadro de comando e controle, digital, marca Cummins, modelo PCC 1.1, com partida e parada manual/automática e
indicações de falhas de parada, montado sobre o grupo gerador, com botão de partida.

DISPOSITIVOS DE COMANDO E SINALIZAÇÃO

- Recursos de LCD
- Luzes indicadoras via LEDs - Indicação de funcionamento, partida remota e desligamento do grupo gerador.
- Interface de operação - Seis botões de membrana sensível ao toque para navegação pelo monitor de LCD.

- Ajustes do operador                  - Dados de controle              - Registros de dados
- Dados do alternador                 - Tensão FF e F-N                 - Corrente
- Potência em kVA                      - Freqüência                          - Dados do motor
- Tensão das baterias                 - Horas do motor                    - Seleção de freqüência
- Temperatura                             - Pressão do óleo                   - Ajustes e configurações de serviços
- Seleção tensão de operação    - Unidades de medidas          - Calibração dos medidore
- Partida e parada do GMG      - Modo de repouso                    - Ciclos de partida
- Parada de emergência            - Registro histórico (as cinco últimas)
- Partidas e paradas por atraso de tempo

Imagem Ilustrativa
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- Partidas e paradas locais instantâneas
- Partidas e paradas remotas temporizadas

PARÂMETROS ELÉTRICOS

- Voltímetro analógico        - Amperímetro analógico

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

- Entrada de alarme configurável                - Parada de emergência              - Proteção do motor
- Proteção do alternador                             - Bloqueio de giro na partida        - Falha na partida
- Advertência/parada por temp. do motor   - Indicação de falha do sensor     - Advertência de bateria fraca
- Advertência carga alta/baixa da bateria, baixa do liquido de arrefecimento, advertência/parada por pressão baixa

Obrigado por lembrar e fazer uma grande escolha, a Noroeste deseja muita força e energia a(o) VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Atenciosamente,

Consultor(a): KERSILEY NASCIMENTO DE CARVALHO
Fone: null / 69 9.9256-8266
E-mail: kersiley.carvalho@noroeste-am.com.br
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Opcionais (não inclusos)
Monitoramento Remoto (TCP/IP - Ethernet) Preço Unitário
PowerCommand 500 (monitora 2 dispositivos) 4.900,00
PowerCommand 550 (monitora 12 dispositivos) 6.000,00
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PROPOSTA DE
FORNECIMENTO

À EMPRESA

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA 

RIO BRANCO  / AC 

            OBRA:  CLIENTE FINAL

Manaus ,  01 de novembro de 2021 

CONTATO
ANA PAULA ALVES ZEPF  

FONE: (51) 2131­3838 

E­MAIL: ana.zepf@stemac.com.br 
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PRODUTO PRINCIPAL
UM GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de  42 / 38 kVA ­ 34 / 30 kWe 

(Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca em 60 Hz, para 

funcionamento singelo e automático, composto de: 

 ­  MOTOR BAUDOUIN, modelo 4M06G50/6, 4 cilindros, partida em 12 Vcc. Dotado de regulagem eletrônica de 

velocidade, sistema de pré­aquecimento permitindo a rápida disponibilização do motor para a carga,  consumo de 

8,6 l/h (100% de carga). 

 ­  GERADOR WEG, sem escovas (Brushless), classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com 

neutro acessível, dotado com excitatriz rotativa e regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP­21. 

 ­  QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, dotado de microcontrolador Deep Sea modelo 4520, montado 

internamente ao contêiner e isolado da máquina. Operação automática e manual. Executa supervisão de sistema 

de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal 

(rede), dotado de disjuntor de proteção.

 ­  CHAVE DE TRANSFERÊNCIA composta por contatores, tripolares, na capacidade de 125 A, montada junto ao 

comando.

 ­  CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL) para um nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m, tanque de combustível 

em polietileno na capacidade de 60 litros instalado na base tipo estanque, própria para contenção de líquidos. 

Composto por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis 

de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca.  

.VALORES DO FORNECIMENTO

Quant. Código ­ Descritivo Valor Total (R$)
.

Grupo Gerador
.

.

1 Grupo 42 / 38 kVA  ­  220/127  Vca em 60Hz
(Motor, Gerador, Quadro de Comando, Com Disjuntor de Proteção) em Contêiner 

Silenciado Leve 85 dB(A) @ 1,5m.

      77.090,00

1 Chave de Transferência 125 A        1.430,00

1 Frete do Equipamento        4.640,00
. . 

.

Valor Total do Fornecimento       83.160,00
Os valores apresentados têm validade de 15 dias a partir da data de sua emissão.

CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS
Impostos Inclusos

ICMS ­ alíquota 17%. 

PIS / COFINS ­ alíquota 9,25%. 

IPI ­ alíquota 0% conforme Decreto Nº 7660 / 2011 ­ TIPI. 

Forma de Pagamento

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista.

Prazo de Entrega

Conforme cronograma de entrega a ser definido entre Cliente e STEMAC. 

Local de Entrega
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Posto obra na cidade de Barcarena / PA, nível solo (sem transporte horizontal e / ou vertical). 

Entrega Técnica STEMAC

Será executada em visita única, em dia útil e horário comercial. 

Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta da STEMAC.

Garantia STEMAC

Prazo de garantia do equipamento ofertado é de 12 meses a partir da data da realização da Entrega Técnica, desde 

que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal. 

Caso contrário, valerá a data de emissão da mesma. 

Os atendimentos no período de garantia serão realizados em dia útil e horário comercial. 

Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta do Cliente

DIFERENCIAIS STEMAC
Assistência Técnica

A STEMAC possui equipe composta por técnicos especializados, distribuídos por todo o país através de 50 

operações de atendimento e completo suporte de pós­venda com amplo estoque de peças originais de 

reposição.

Call Center 24 horas

Equipe própria da STEMAC disponível 24 horas para suporte técnico em todo o Brasil através do 0300 789 3800.

Apoio a sua solução

Equipe própria de engenheiros e técnicos de aplicação especializados para configurar a melhor solução para sua 

necessidade em energia, via telefone ou em visitas técnicas.

Notas:

 * A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do Grupo Gerador ofertado, 

tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. * Recomendamos que a impedância máxima na malha de 

terra da instalação seja de 10 ohms, o que contribui para evitar instabilidades no sistema ou em casos extremos, até a queima 

de componentes. * Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a instalação dos 

equipamentos e aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores. 

 * Os níveis de ruído informados para os itens de tratamento acústico, referem­se à pressão sonora medida nas proximidades 

do equipamento, conforme critérios abaixo:  

Equipamentos instalados em sala de alvenaria ­ Pressão sonora medida a 1,5 m da face dos atenuadores, a 45° do eixo central e 

a 1,2 m de altura, baseados nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB. 

Equipamentos carenados ­ Pressão sonora obtida a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos a 1,5 m ao redor do 

enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB. 

* Na hipótese do cancelamento, a parte compradora arcará com uma multa equivalente a 10% do valor total deste 

fornecimento. 

Desvios:

Colocamo­nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

STEMAC S/A ­ GRUPOS GERADORES
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      Curitiba, 3 de novembro de 2021.

Cliente: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.692.641/0001-42
Endereço: R VENUS,

CEP:69.901-100
Cidade/UF: RIO BRANCO - AC
A/C: Ricardo Curado
Telefones: (68)3223-3300 / (68)99985-3300
E-mail: ricardo@vetorengenharia.com
Proposta: 51960/112021

A MAXI TRUST – Grupos Geradores fabrica no Brasil equipamentos de 40 kVA à 1100 kVA.

Agradecendo sua consulta, apresentamos nossa proposta para fornecimento do equipamento descrito

abaixo:

EQUIPAMENTO PROPOSTO:

Grupo Motor Gerador para uso como Fonte Auxiliar, modelo MX40PWSL - AS2, operação Automática,

potência de 40/36 kVA em regime Stand-By/Prime na tensão de 220 / 127 Volts, frequência 60 Hz,

fator de potência 0,8 ind., para alimentar cargas variáveis em Instalação ao Tempo.

 Maxi Trust Grupos Geradores – www.maxitrust.com.br - CNPJ: 17.465.718/0001-56
 Fábrica: Rua Cyro Correia Pereira, 2400 - CIC – Curitiba – Paraná – Brasil – CEP 81460-050
 Unidade São Paulo: Av. Monteiro Lobato, nº 6174 - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07180-000
 Telefone Fábrica: (41) 3389-4800 - Central de Vendas: 0300-313-3389 - Assistência Técnica: 0300-313-4040
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O equipamento será composto basicamente por:

• Motor Diesel Perkins, modelo 1103A-33A, refrigeração por radiador;

• Alternador  Síncrono Trifásico BRUSHLESS, 1800 RPM, com respectivo regulador eletrônico de

tensão;

• Base metálica para o conjunto;

• Painel de Comando automático microprocessado, modelo DSE4520.

Acessórios Incluídos na linha padrão:

• Baterias de partida e cabos com terminais;

• Conjunto de apoios elásticos Vibrastop;

• Silencioso de alto rendimento e flexível em inox;

• Tanque de combustível, incorporado à base;

• Bacia de contenção de líquidos (incluso);

• Sistema de pré-aquecimento;

• Carregador de baterias;

• Chave by-pass de comando da transferência;

• Documentação técnica padrão Maxi Trust.

Opcionais Incluídos no Fornecimento:

• 01 x Painel de força com disjuntor de proteção de 160A, montado no SKID do GMG;

• 01 x Quadro de transferência automática rede/gerador, formado por 02 (dois) Contatores Tripolares

de 125A intertravados elétrica/mecanicamente, de capacidade adequada ao grupo gerador e dotado

de sensor de rede montado no SKID do Grupo Gerador;

• 01 x Carenagem estruturada para aplicação ao tempo em chapas de aço carbono com pintura a pó-

base poliéster BRANCA, revestimento interno com material acústico. Nível de ruído médio do conjunto

- 75dB(A) +/- 3dB(A) @ 07 metros. Nesta configuração de montagem o tanque de combustível e o

silencioso/flexível serão montados na própria base do conjunto (não serão fornecidos em avulso).

Considerações Gerais

Escopo

O escopo de fornecimento Maxi Trust foi elaborado conforme informações enviadas por V.Sa., se

limitando inteiramente aos itens descritos nesta, não constituindo no fornecimento de energia. Na

eventual indisponibilidade de funcionamento dos equipamentos, a Maxi Trust não retrata nenhuma

forma de ressarcimento por lucros cessantes e/ou perdas e danos ao cliente e/ou terceiros.

 Maxi Trust Grupos Geradores – www.maxitrust.com.br - CNPJ: 17.465.718/0001-56
 Fábrica: Rua Cyro Correia Pereira, 2400 - CIC – Curitiba – Paraná – Brasil – CEP 81460-050
 Unidade São Paulo: Av. Monteiro Lobato, nº 6174 - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07180-000
 Telefone Fábrica: (41) 3389-4800 - Central de Vendas: 0300-313-3389 - Assistência Técnica: 0300-313-4040
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Demais condições estão descritas no certificado de garantia Maxi Trust. Para os casos de garantia, as

despesas de atendimento, como transporte, tempo de locomoção, refeições, estadias, correrão por

conta do cliente.

Dimensionamento

Em virtude do dimensionamento de capacidade dos equipamentos, terem sido fornecidos pelo cliente

ou por terceiros à sua ordem ou ainda por edital, a Maxi Trust não se responsabiliza por eventuais

problemas causados pelo mau dimensionamento dos grupos geradores ofertados.

Instalações

Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a

instalações dos equipamentos.

Entrega técnica (Start – up)

A Maxi Trust informa que para validação da garantia, o primeiro funcionamento deverá ser

homologado da seguinte forma:  através da presença de profissional credenciado Maxi Trust ou

mediante relatório fotográfico. Fica a critério exclusivo da Maxi Trust determinar como será o processo

de validação de garantia devido as variações de complexidades de instalações.

Garantia

Doze (12) meses após a data de faturamento ou 1.000 horas de funcionamento, prevalecendo o que

ocorrer primeiro.

Condição necessária para validação de garantia:

• Instalação em conformidade com o Manual Maxi Trust;

• Utilização do equipamento em conformidade com os regimes de aplicação indicados nesta proposta;

• Operação e Manutenção em conformidade com o Manual de Instalação.

 Maxi Trust Grupos Geradores – www.maxitrust.com.br - CNPJ: 17.465.718/0001-56
 Fábrica: Rua Cyro Correia Pereira, 2400 - CIC – Curitiba – Paraná – Brasil – CEP 81460-050
 Unidade São Paulo: Av. Monteiro Lobato, nº 6174 - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07180-000
 Telefone Fábrica: (41) 3389-4800 - Central de Vendas: 0300-313-3389 - Assistência Técnica: 0300-313-4040
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CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
 

EQUIPAMENTO PROPOSTO: 

 GMG MAXI TRUST MX40PWSL - AS2;

 Painel de força com disjuntor de proteção de 160A, montado no SKID do GMG;

 QTA com Contatores Tripolares de 125A no SKID;

 Carenagem Silenciada 75 dB(A) ± 3 dB(A) @ 7 m;

 01 x Conjunto de amortecedores Vibra Stop;

 Bacia de contenção de líquidos;

 01 x Kit Pré Aquecimento;

 Frete -;

 Start-up - -;
 
Total do Fornecimento __________________________________ R$93.350,00

 

IMPOSTOS:

 ICMS - 17% - Incluso;

 PIS/COFINS - 9,25% - Incluso;

 IPI - Isento, conforme Decreto nº 6006, de 28 de dezembro de 2006.
Observação - Caso ocorram alterações de legislação tributária a partir desta data os valores apresentados serão corrigidos

para maior ou menor mantendo-se o equilíbrio dos valores sem impostos propostos. O ICMS previsto nesta proposta está em

conformidade com as informações fornecidas pelo Cliente, caso a alíquota de ICMS seja distinta da prevista na proposta o

valor do equipamento será ajustado conforme a alíquota de ICMS correspondente. Caso seja necessário o pagamento de

diferencial de alíquota de ICMS, no momento de aviso de pronto para embarque, o Cliente deverá encaminhar o comprovante

de pagamento para liberação do embarque.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (mediante aprovação de cadastro):

• Opção - 01
 35% pedido, 35% aviso de pronto para embarque, 30% a 30 dias do embarque

• Opção - 02

                                

 Maxi Trust Grupos Geradores – www.maxitrust.com.br - CNPJ: 17.465.718/0001-56
 Fábrica: Rua Cyro Correia Pereira, 2400 - CIC – Curitiba – Paraná – Brasil – CEP 81460-050
 Unidade São Paulo: Av. Monteiro Lobato, nº 6174 - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07180-000
 Telefone Fábrica: (41) 3389-4800 - Central de Vendas: 0300-313-3389 - Assistência Técnica: 0300-313-4040

Página 4



 

CONDIÇÕES GERAIS:
 
• Equipamento Posto:  CIF -  -  - Entrega com descarga no nível da calçada com caminhão Munck. 

• Prazo de entrega dos equipamentos: à combinar 
• Validade: 10 dias à partir da data de emissão 
• Cancelamento do Pedido: Em caso de desistência do pedido por parte do comprador após a

contratação, automaticamente o comprador incorrerá em pagamento de multa no valor de 10% do

valor do bem objeto deste instrumento

 

A Maxi Trust espera ter atendido suas expectativas em relação ao projeto e coloca-se à inteira

disposição para esclarecimento complementares que se fizerem necessários, pois buscamos satisfazer

as partes envolvidas e consequentemente estreitar os relacionamentos comerciais entre nossas

empresas.

 
 

Atenciosamente

Ariene Fernanda Ormianin
Vendedora Interna

ariene.ormianin@maxitrust.com.br

Eng. Adriano Prado Hoinschy
Engenheiro Eletricista
(41)3389-4800
adriano.hoinschy@maxitrust.com.br

DE ACORDO DO CLIENTE

 Solicito o fornecimento conforme esta proposta.

 Nome:

 Local / Data:

 Assinatura:

 Maxi Trust Grupos Geradores – www.maxitrust.com.br - CNPJ: 17.465.718/0001-56
 Fábrica: Rua Cyro Correia Pereira, 2400 - CIC – Curitiba – Paraná – Brasil – CEP 81460-050
 Unidade São Paulo: Av. Monteiro Lobato, nº 6174 - Guarulhos - São Paulo - Brasil - CEP 07180-000
 Telefone Fábrica: (41) 3389-4800 - Central de Vendas: 0300-313-3389 - Assistência Técnica: 0300-313-4040
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8. CURVA ABC DE INSUMOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha
Município: Barcarena-PA Data-base
Endereço: Ilha das Onças SBC 10/2021

Data:
SINAPI, 
SEDOP E 
ORSE

09/2021

ITENS Código Banco Descrição  Und Quant.
 Custo 

Unitário 
Custo 
Total

Peso 
(%)

Peso 
Acum. (%)

1  CP-EST060-
3 

Próprio ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020_P -
REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 100931

M  1.826,0 463,38 846.131,88 23,50% 23,50%

2  100892 SINAPI ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL
LAMINADO W310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE EMENDAS

KG  22.574,5 19,72 445.169,14 12,36% 35,86%

3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²  620,46 363,98 225.835,03 6,27% 42,13%

4  CP-MET344 Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - CAIXA DUPLA SOLDADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI
COMPOSIÇÃO 100775

KG  6.874,04 26,74 183.811,83 5,10% 47,24%

5  CF-EMB002 Próprio ALUGUEL DE BALSA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS mês  4,0 33.093,00 132.372,00 3,68% 50,91%
6  CF-GER002 Próprio GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARENADO, 35KVA. REF

MATSUYAMA, STEMAC OU SIMILAR
UN  1,0 105.499,60 105.499,60 2,93% 53,84%

7  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG  4.872,35 22,46 109.432,98 3,04% 56,88%

8  CP-MET345 Próprio PERFIL DOBRADO UE 100X50X20 # 2,65 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG  3.225,63 26,74 86.253,35 2,40% 59,28%

9  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M  101,68 792,66 80.597,67 2,24% 61,52%

10  CP-ESC003 Próprio ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE
AREIA - REFERÊNCIA ORSE 08/2016 COMPOSIÇÃO 7937

m³  300,0 264,81 79.443,00 2,21% 63,72%

11  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³  123,87 627,90 77.777,97 2,16% 65,88%

12  CF-EMB001 Próprio ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO A SER UTILIZADA PARA
ALOJAMENTO, COZINHA, ÁREA DE VIVÊNICA E BANHEIROS NA
OBRA

mês  4,0 17.520,00 70.080,00 1,95% 67,83%

13  CP-ADM001 Próprio EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR,
ENGENHEIRO JÚNIOR)

%  100,0 738,22 73.822,00 2,05% 69,88%

14  9083 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca
"SONEX" ou similar, instalado

m²  328,54 115,93 38.087,64 1,06% 70,94%

15  CF-CLI006 Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 36.000 BTU/H

UN  4,0 7.429,50 29.718,00 0,83% 71,76%

16  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²  188,17 173,60 32.666,31 0,91% 72,67%

17  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²  430,54 66,04 28.432,86 0,79% 73,46%

18  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³  142,44 199,04 28.351,26 0,79% 74,25%

19  CP-PIN040 Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE
PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 - REFERÊNCIA
ORSE COMPOSIÇÃO CORSE 11849

m²  653,41 41,08 26.842,08 0,75% 74,99%

20  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m²  384,53 66,14 25.432,81 0,71% 75,70%

21  CP-ESC005 Próprio MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA PERFURAÇÃO
DE ESTACA RAIZ - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 031009

UN  2,0 12.532,52 25.065,04 0,70% 76,40%

22  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  420,05 58,03 24.375,50 0,68% 77,07%

23  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

m²  653,41 37,26 24.346,06 0,68% 77,75%

24  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²  265,42 90,27 23.959,46 0,67% 78,41%

25  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²  295,4 77,69 22.949,63 0,64% 79,05%

26  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m²  205,78 108,07 22.238,64 0,62% 79,67%

16/11/2021

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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27  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  459,21 46,95 21.559,91 0,60% 80,27%

28  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m²  653,41 31,22 20.399,46 0,57% 80,83%

29  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  1.058,93 18,20 19.272,53 0,54% 81,37%

30  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG  1.042,38 18,14 18.908,77 0,53% 81,89%

31  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²  125,52 135,92 17.060,68 0,47% 82,37%

32  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  1.098,01 15,43 16.942,29 0,47% 82,84%

33  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

m²  113,6 148,97 16.922,99 0,47% 83,31%

34  102181 SINAPI JANELA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_P

m²  24,66 630,56 15.549,61 0,43% 83,74%

35  CP-HID139 Próprio POÇO TUBLAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO,
REVESTIMENTO GEOMECÂNICO, CAP, AREIA E CONCRETO

UN  1,0 15.539,81 15.539,81 0,43% 84,17%

36  CP-EST025 Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - COM ADITIVO ACELERADOR
DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA

m³  18,57 811,94 15.077,73 0,42% 84,59%

37  CP-ESQ001 Próprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

m²  12,12 1.203,42 14.585,45 0,41% 85,00%

38  CC-COB004 Próprio CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M  88,62 151,98 13.468,47 0,37% 85,37%

39  CP-MET100 Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m²  670,35 19,97 13.386,89 0,37% 85,74%

40  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  304,84 42,28 12.888,64 0,36% 86,10%

41  98074 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M,
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN  1,0 12.832,85 12.832,85 0,36% 86,46%

42  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG  656,74 18,91 12.418,95 0,34% 86,80%

43  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  613,25 20,25 12.418,31 0,34% 87,15%

44  98068 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M,
VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN  1,0 12.319,20 12.319,20 0,34% 87,49%

45  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

m²  344,03 34,08 11.724,54 0,33% 87,81%

46  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG  512,7 22,27 11.417,83 0,32% 88,13%

47  87507 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m²  108,35 99,25 10.753,74 0,30% 88,43%

48  CP-REV003 Próprio REVESTIMENTO DE FACHADA TIPO TIJOLINHO - REF: 25X7CM
VITRAL PIERINE OU SIMILAR

m²  81,55 128,27 10.460,42 0,29% 88,72%

49  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²  630,03 16,51 10.401,80 0,29% 89,01%

50  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M  184,0 55,08 10.134,72 0,28% 89,29%
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51  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²  133,89 73,64 9.859,66 0,27% 89,56%

52  CF-CLI005 Próprio FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H

UN  2,0 4.317,15 8.634,30 0,24% 89,80%

53  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M  84,0 111,73 9.385,32 0,26% 90,06%

54  CP00199 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

m²  630,03 14,77 9.305,54 0,26% 90,32%

55  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²  102,2 81,77 8.356,89 0,23% 90,56%

56  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG  407,1 20,13 8.194,92 0,23% 90,78%

57  CP-SAN021 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  2,0 4.090,95 8.181,90 0,23% 91,01%

58  CP-ESQ400 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,52M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M  21,24 381,54 8.103,91 0,23% 91,24%

59  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²  15,1 536,21 8.096,77 0,22% 91,46%

60  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES

m²  89,4 89,72 8.020,97 0,22% 91,68%

61  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M  150,0 53,02 7.953,00 0,22% 91,90%

62  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG  380,5 20,22 7.693,71 0,21% 92,12%

63  CP-ENS010 Próprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
(7, 14 E 28 DIAS)

UN  62,0 122,76 7.611,12 0,21% 92,33%

64  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  1.060,0 7,11 7.536,60 0,21% 92,54%

65  CP-MET346 Próprio PERFIL DOBRADO U 90X40 # 3,00 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG  273,0 26,74 7.300,02 0,20% 92,74%

66  CP-MET329 Próprio PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775

KG  270,12 26,74 7.223,01 0,20% 92,94%

67  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  299,8 22,27 6.676,55 0,19% 93,13%

68  92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG  336,43 19,68 6.620,94 0,18% 93,31%

69  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M  120,0 47,78 5.733,60 0,16% 93,47%

70  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN  8,0 698,58 5.588,64 0,16% 93,63%

71  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  400,0 13,63 5.452,00 0,15% 93,78%

72  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  102,2 50,40 5.150,88 0,14% 93,92%

73  CP-PIS500 Próprio PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, EM BORRACHA,
DIMENSÕES 25 x 25 CM, APLICADO COM COLA DE CONTATO

m²  13,76 336,89 4.635,61 0,13% 94,05%

74  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

m²  991,41 4,57 4.530,74 0,13% 94,17%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED

Objeto: Construção da Escola São José do Piramanha
Município: Barcarena-PA Data-base
Endereço: Ilha das Onças SBC 10/2021

Data:
SINAPI, 
SEDOP E 
ORSE

09/2021

ITENS Código Banco Descrição  Und Quant.
 Custo 

Unitário 
Custo 
Total

Peso 
(%)

Peso 
Acum. (%)

16/11/2021

CURVA ABC DE SERVIÇOS

75  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  44,36 99,66 4.420,92 0,12% 94,30%

76  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  206,05 20,31 4.184,88 0,12% 94,41%

77  CC-MET084 Próprio TUBO  CIRCULAR Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG  176,99 23,17 4.100,86 0,11% 94,53%

78  CP-ESQ021 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E= 2,5CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  7,51 536,02 4.025,51 0,11% 94,64%

79  87499 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²  32,94 116,20 3.827,63 0,11% 94,75%

80  CP-IMP001 Próprio IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m²  295,4 12,82 3.787,03 0,11% 94,85%

81  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  4,0 930,01 3.720,04 0,10% 94,95%

82  94227 SINAPI RINCAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M  44,49 83,48 3.714,03 0,10% 95,06%

83  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M  31,5 113,58 3.577,77 0,10% 95,16%

84  87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

m²  79,52 44,81 3.563,29 0,10% 95,26%

85  CP-PAI002 Próprio PLATAFORMA ALTURA 20cm PARA INSTALACAO DE MASTROS -
INCLUSIVE 03 MASTROS DE 7 METROS DE ALTURA

UN  1,0 3.545,84 3.545,84 0,10% 95,35%

86  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M  31,5 106,20 3.345,30 0,09% 95,45%

87  CP-CTO001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  8,0 413,42 3.307,36 0,09% 95,54%

88  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

M  46,66 70,76 3.301,66 0,09% 95,63%

89  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²  6,38 512,48 3.269,62 0,09% 95,72%

90  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  3,0 1.067,76 3.203,28 0,09% 95,81%

91  87515 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²  22,66 130,51 2.957,36 0,08% 95,89%

92  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  111,85 26,32 2.943,89 0,08% 95,97%

93  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  44,36 64,07 2.842,15 0,08% 96,05%

94  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  280,0 10,06 2.816,80 0,08% 96,13%

95  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³  31,95 88,14 2.816,07 0,08% 96,21%

96  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

m²  25,47 109,89 2.798,90 0,08% 96,29%

97  CP-CTO002 Próprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA
40A EM POSTE MADEIRA

UN  1,0 2.667,89 2.667,89 0,07% 96,36%

98  CP-HID134 Próprio BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-
07NY4E6 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 2.508,63 2.508,63 0,07% 96,43%

99  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²  71,0 35,11 2.492,81 0,07% 96,50%

100  CP-ESQ143 Próprio BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM
APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM E ALTURA DE 40CM -
REF IOPES

m  8,55 287,48 2.457,95 0,07% 96,57%
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101  CP-ESQ142 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 20CM,
EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO

M  33,6 73,13 2.457,17 0,07% 96,64%

102  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN  5,0 486,46 2.432,30 0,07% 96,70%

103  CP-HID034 Próprio TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M  48,48 48,83 2.367,28 0,07% 96,77%

104  CP-ALV010 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 24x24 CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m²  9,56 229,01 2.189,34 0,06% 96,83%

105  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  4,0 544,14 2.176,56 0,06% 96,89%

106  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  146,39 14,75 2.159,25 0,06% 96,95%

107  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  170,0 12,64 2.148,80 0,06% 97,01%

108  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M  22,95 93,40 2.143,53 0,06% 97,07%

109  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN  12,0 173,93 2.087,16 0,06% 97,13%

110  CP-SPD013 Próprio RE-BARS – BARRAS REDONDAS DE AÇO GALVANIZADAS A FOGO,
∅8 X 3000MM - TEL-762

UN  36,0 55,85 2.010,60 0,06% 97,18%

111  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  2,0 976,12 1.952,24 0,05% 97,24%

112  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN  74,0 25,85 1.912,90 0,05% 97,29%

113  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS AF_06/2018

m²  43,5 42,04 1.828,74 0,05% 97,34%

114  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG  105,5 17,09 1.803,00 0,05% 97,39%

115  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M  29,39 60,58 1.780,45 0,05% 97,44%

116  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²  10,0 170,51 1.705,10 0,05% 97,49%

117  CP-EST017 Próprio PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE
C/PREPARO

m²  43,5 38,91 1.692,59 0,05% 97,54%

118  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  145,0 11,59 1.680,55 0,05% 97,58%

119  CP-MUR002 Próprio EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m³  8,7 186,93 1.626,29 0,05% 97,63%

120  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

m²  630,03 2,56 1.612,88 0,04% 97,67%

121  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN  14,0 103,43 1.448,02 0,04% 97,71%

122  CP-SPD040 Próprio CAPTOR 350 MM TIPO TERMINAL AEREO PARA SPDA COM
FIXACAO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  39,0 36,41 1.419,99 0,04% 97,75%

123  CP-ESQ094 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM
REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA DE AÇO E
PUXADOR TUBULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 1.418,87 1.418,87 0,04% 97,79%

124  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

m²  25,47 55,17 1.405,18 0,04% 97,83%

125  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,0 694,79 1.389,58 0,04% 97,87%

126  CP-ELE662 Próprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED TUBULAR
BIVOLT 18/20W COM ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN  27,0 51,14 1.380,78 0,04% 97,91%

127  CP-CAB219 Próprio RACK 19" X 12U'S X 450MM COM 01 BANDEJA FIXA, 01 BANDEJA
MÓVEL, GUIAS DE CABO

UN  1,0 1.360,27 1.360,27 0,04% 97,95%
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128  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  6,0 225,69 1.354,14 0,04% 97,98%

129  CP-ESQ149 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA POLIDO, L = 17CM,
EPESSURA 20 MM - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO

M  21,24 62,36 1.324,53 0,04% 98,02%

130  CP-HID151 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 102609

UN  1,0 1.323,83 1.323,83 0,04% 98,06%

131  CP-ESQ145 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 02 FOLHAS, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  1,0 1.295,98 1.295,98 0,04% 98,09%

132  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN  29,0 44,18 1.281,22 0,04% 98,13%

133  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN  83,0 15,42 1.279,86 0,04% 98,16%

134  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M  39,91 31,49 1.256,77 0,03% 98,20%

135  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  57,01 21,32 1.215,45 0,03% 98,23%

136  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³  87,0 13,63 1.185,81 0,03% 98,27%

137  CP-ESQ225 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM - DIMENSÕES
0,75 M x 2,10 M

UN  1,0 1.173,43 1.173,43 0,03% 98,30%

138  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M  53,3 21,58 1.150,21 0,03% 98,33%

139  CF003 Próprio ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM
BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA
NATURAL

UN  8,0 143,06 1.144,48 0,03% 98,36%

140  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  9,0 126,39 1.137,51 0,03% 98,39%

141  CP-VID001 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

m²  1,68 673,88 1.132,12 0,03% 98,42%

142  CC-MET181 Próprio PLACA DE BASE - CHAPA 150x200x7 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

KG  65,94 17,11 1.128,23 0,03% 98,46%

143  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m²  13,92 79,54 1.107,20 0,03% 98,49%

144  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  25,0 42,97 1.074,25 0,03% 98,52%

145  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0 962,33 962,33 0,03% 98,54%

146  CC-ELE406 Próprio CABO DE COBRE PP 4X2,50 MM², ISOLAÇÃO EPR 450/750V M  44,36 21,33 946,20 0,03% 98,57%

147  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN  3,0 309,45 928,35 0,03% 98,60%

148  CP-ESQ147 Próprio TELA METÁLICA ANTIROEDORES m²  22,26 40,54 902,42 0,03% 98,62%

149  CF-PLA001 Próprio PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN  1,0 873,82 873,82 0,02% 98,64%

150  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M  8,8 98,45 866,36 0,02% 98,67%

151  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN  3,0 286,52 859,56 0,02% 98,69%

152  CP-ELE661 Próprio ARANDELA DE LED 14W BLINDADA IP65 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  8,0 105,95 847,60 0,02% 98,72%

153  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³  46,4 18,25 846,80 0,02% 98,74%
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154  CP-CLI006 Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 36.000 BTU/H

UN  4,0 210,40 841,60 0,02% 98,76%

155  CP-CLI101 Próprio VENTILADOR DE PAREDE 50 CM UN  4,0 209,50 838,00 0,02% 98,79%

156  CP-ESC004 Próprio BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS - REFERÊNCIA
ORSE COMPOSIÇÃO 3090

h  120,0 6,93 831,60 0,02% 98,81%

157  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M  8,8 94,42 830,90 0,02% 98,83%

158  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  55,85 14,86 829,93 0,02% 98,86%

159  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M  17,7 46,64 825,53 0,02% 98,88%

160  CP-ESQ102 Próprio FRONTÃO 10CM EM GRANITO PARA BANCADAS M  16,48 49,67 818,56 0,02% 98,90%

161  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN  1,0 735,03 735,03 0,02% 98,92%
162  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,0 800,75 800,75 0,02% 98,94%

163  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  50,0 15,57 778,50 0,02% 98,97%

164  CP-ELE660 Próprio CAIXA DE PASSAGEM AÇO GALV P/ ELÉTRICA 35X35X12CM UN  6,0 125,25 751,50 0,02% 98,99%

165  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M  30,0 24,62 738,60 0,02% 99,01%

166  CP-SAN043 Próprio TE, PVC, VINILFORT, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,0 245,23 735,69 0,02% 99,03%

167  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²  39,48 18,54 731,96 0,02% 99,05%

168  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN  7,0 103,95 727,65 0,02% 99,07%

169  CP-HID002 Próprio DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN  5,0 143,60 718,00 0,02% 99,09%

170  CP-SAN042 Próprio JOELHO 90°, VINILFORT, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  4,0 174,81 699,24 0,02% 99,11%

171  94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN  10,0 69,83 698,30 0,02% 99,13%

172  CC-CAB047 Próprio SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª
LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 627,23 627,23 0,02% 99,14%

173  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN  2,0 342,67 685,34 0,02% 99,16%

174  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN  12,0 54,13 649,56 0,02% 99,18%

175  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M  200,0 3,21 642,00 0,02% 99,20%

176  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  55,0 11,49 631,95 0,02% 99,22%

177  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  36,99 16,62 614,77 0,02% 99,23%

178  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  100,0 6,14 614,00 0,02% 99,25%

179  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  28,0 21,82 610,96 0,02% 99,27%

180  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  30,0 19,53 585,90 0,02% 99,28%

181  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG  37,9 15,29 579,49 0,02% 99,30%

182  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  30,0 17,80 534,00 0,01% 99,31%

183  CP-ELE663 Próprio DPS - 175V - 45KA, FORNECIDO E INSTALADO UN  4,0 130,94 523,76 0,01% 99,33%
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184  CP-ALV003 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 40X40CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m²  2,88 176,74 509,01 0,01% 99,34%

185  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  17,0 28,78 489,26 0,01% 99,36%

186  CP-SAN001 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  8,0 60,37 482,96 0,01% 99,37%

187  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²  6,61 72,02 476,05 0,01% 99,38%

188  CP-SPD006 Próprio CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE REBAR´S - TEL 5238 UN  36,0 13,22 475,92 0,01% 99,40%

189  CP-MUR003 Próprio EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m²  49,3 9,31 458,98 0,01% 99,41%

190  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M  33,2 13,80 458,16 0,01% 99,42%

191  CP-SAN006 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA
ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  9,0 50,65 455,85 0,01% 99,43%

192  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 ,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  4,0 112,93 451,72 0,01% 99,45%

193  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  6,0 70,54 423,24 0,01% 99,46%

194  CP-CLI005 Próprio INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 30.000 BTU/H

UN  2,0 210,40 420,80 0,01% 99,47%

195  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  18,0 23,25 418,50 0,01% 99,48%

196  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M  19,49 20,56 400,71 0,01% 99,49%

197  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m²  71,0 5,63 399,73 0,01% 99,50%

198  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M  8,1 47,87 387,75 0,01% 99,52%

199  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN  4,0 96,67 386,68 0,01% 99,53%

200  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  14,0 27,14 379,96 0,01% 99,54%

201  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M  18,12 19,64 355,88 0,01% 99,55%
202  97559 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25

MM (3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  35,0 10,11 353,85 0,01% 99,56%

203  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  9,0 37,51 337,59 0,01% 99,57%

204  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN  6,0 55,61 333,66 0,01% 99,58%

205  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN  1,0 328,86 328,86 0,01% 99,58%

206  CC-ELE224 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  2,0 163,07 326,14 0,01% 99,59%

207  CP-PIN020 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE
RESINA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÂO 2340

m²  22,44 14,29 320,67 0,01% 99,60%

208  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 102,13 306,39 0,01% 99,61%

209  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  25,0 12,10 302,50 0,01% 99,62%

210  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  13,0 23,13 300,69 0,01% 99,63%

211  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN  3,0 98,09 294,27 0,01% 99,64%

212  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  4,0 72,83 291,32 0,01% 99,64%
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213  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  6,0 46,08 276,48 0,01% 99,65%

214  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN  2,0 138,06 276,12 0,01% 99,66%

215  CP-SPD039 Próprio PRESILHA EM LATÃO 35-50MM, FURO 7MM- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

un  100,0 2,67 267,00 0,01% 99,67%

216  CP-HID020 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  9,0 29,11 261,99 0,01% 99,67%

217  CP-SAN015 Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  6,0 42,66 255,96 0,01% 99,68%

218  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN  1,0 254,80 254,80 0,01% 99,69%

219  CP-SPD042 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN  5,0 50,34 251,70 0,01% 99,69%

220  CP-SAN016 Próprio TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  5,0 49,26 246,30 0,01% 99,70%

221  CP-SAN004 Próprio JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  12,0 20,43 245,16 0,01% 99,71%

222  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  5,0 47,65 238,25 0,01% 99,72%

223  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 77,35 232,05 0,01% 99,72%

224  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  14,0 16,45 230,30 0,01% 99,73%

225  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 75,65 226,95 0,01% 99,73%

226  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  8,0 27,95 223,60 0,01% 99,74%

227  CP-SPD041 Próprio CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICO ENTRE RE-BAR E
CORDOALHO 50 MM2

UN  5,0 43,77 218,85 0,01% 99,75%

228  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN  5,0 43,20 216,00 0,01% 99,75%

229  CC-ELE261 Próprio PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA,
FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON

UN  184,0 1,17 215,28 0,01% 99,76%

230  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  5,0 43,04 215,20 0,01% 99,76%

231  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  6,0 35,09 210,54 0,01% 99,77%

232  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  31,0 6,78 210,18 0,01% 99,78%

233  94788 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN
60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN  2,0 104,30 208,60 0,01% 99,78%

234  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  15,0 13,68 205,20 0,01% 99,79%

235  95608 SINAPI ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL
LAMINADO

UN  10,0 19,91 199,10 0,01% 99,79%

236  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN  1,0 198,05 198,05 0,01% 99,80%

237  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 64,34 193,02 0,01% 99,80%

238  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  16,0 12,06 192,96 0,01% 99,81%

239  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  2,0 92,72 185,44 0,01% 99,81%

240  89496 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN  18,0 10,27 184,86 0,01% 99,82%
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241  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m²  8,7 21,06 183,22 0,01% 99,82%

242  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  15,0 12,15 182,25 0,01% 99,83%

243  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  5,0 34,73 173,65 0,00% 99,83%

244  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4
M. AF_12/2020

UN  1,0 166,46 166,46 0,00% 99,84%

245  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M  8,9 18,55 165,10 0,00% 99,84%

246  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN  3,0 49,30 147,90 0,00% 99,85%

247  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  14,0 10,50 147,00 0,00% 99,85%

248  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 48,55 145,65 0,00% 99,86%

249  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  10,0 14,18 141,80 0,00% 99,86%

250  94677 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  5,0 28,35 141,75 0,00% 99,86%

251  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  3,0 46,85 140,55 0,00% 99,87%

252  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  8,0 17,53 140,24 0,00% 99,87%

253  94787 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN  2,0 70,11 140,22 0,00% 99,88%

254  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 46,69 140,07 0,00% 99,88%

255  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN  4,0 34,34 137,36 0,00% 99,88%

256  CC-MET170 Próprio CANTONEIRA  L 1" 1/2" 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG  9,27 14,72 136,45 0,00% 99,89%

257  CP-HID031 Próprio CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN  3,0 44,35 133,05 0,00% 99,89%

258  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M  5,52 22,57 124,59 0,00% 99,89%

259  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN  3,0 40,59 121,77 0,00% 99,90%

260  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN  12,0 10,00 120,00 0,00% 99,90%

261  CP-SPD014 Próprio SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML - FORNECIMENTO
E APLICAÇÃO

UN  2,0 58,52 117,04 0,00% 99,90%

262  CP-MUR001 Próprio TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA
DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M  5,0 22,83 114,15 0,00% 99,91%

263  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  12,0 9,47 113,64 0,00% 99,91%

264  CP-SAN105 Próprio CAP PVC ESGOTO 50mm - REF SBC  COMPOSIÇÃO 053902 UN  4,0 28,14 112,56 0,00% 99,91%

265  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  10,0 10,88 108,80 0,00% 99,92%

266  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

m³  3,55 30,61 108,67 0,00% 99,92%

267  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  6,0 18,10 108,60 0,00% 99,92%
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268  CP-PCI005 Próprio SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 26X13CM

UN  5,0 21,61 108,05 0,00% 99,93%

269  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  4,0 25,67 102,68 0,00% 99,93%

270  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M  9,71 10,54 102,34 0,00% 99,93%

271  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M  3,94 25,11 98,93 0,00% 99,93%

272  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 98,37 98,37 0,00% 99,94%

273  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  9,0 10,28 92,52 0,00% 99,94%

274  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  12,0 7,65 91,80 0,00% 99,94%

275  102492 SINAPI PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL,
3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m²  3,85 22,64 87,16 0,00% 99,94%

276  CP-HID021 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,0 27,84 83,52 0,00% 99,95%

277  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  6,0 13,80 82,80 0,00% 99,95%

278  93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  3,0 27,59 82,77 0,00% 99,95%

279  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN  3,0 26,32 78,96 0,00% 99,95%

280  CC-CAB009 Próprio BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO S6 UN  30,0 2,63 78,90 0,00% 99,96%

281  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M  2,58 30,49 78,66 0,00% 99,96%

282  CP-SAN035 Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN  1,0 77,45 77,45 0,00% 99,96%

283  CP-PCI001 Próprio SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE
20X20CM

UN  3,0 24,64 73,92 0,00% 99,96%

284  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  6,0 12,20 73,20 0,00% 99,96%

285  CP-SAN107 Próprio CAP PVC ESGOTO 100mm - REF SBC COMPOSIÇÃO 053048 UN  2,0 35,77 71,54 0,00% 99,97%

286  CP-SAN010 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,0 23,48 70,44 0,00% 99,97%

287  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  2,0 32,28 64,56 0,00% 99,97%

288  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M  4,0 15,78 63,12 0,00% 99,97%

289  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  2,0 27,87 55,74 0,00% 99,97%

290  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN  4,0 13,31 53,24 0,00% 99,97%

291  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  1,0 50,49 50,49 0,00% 99,98%

292  CP-HID144 Próprio REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4" UN  1,0 50,34 50,34 0,00% 99,98%

293  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  3,0 16,26 48,78 0,00% 99,98%

294  CP-SAN002 Próprio CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, 150 X 150 X 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 47,71 47,71 0,00% 99,98%

295  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  3,0 15,21 45,63 0,00% 99,98%
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296  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN  2,0 22,13 44,26 0,00% 99,98%

297  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 42,44 42,44 0,00% 99,98%

298  CP-SAN005 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X50 MM, JUNTA
ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 40,97 40,97 0,00% 99,99%

299  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  3,0 13,25 39,75 0,00% 99,99%

300  CP-SAN009 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM-50 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  2,0 19,58 39,16 0,00% 99,99%

301  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 39,12 39,12 0,00% 99,99%

302  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN  1,0 38,93 38,93 0,00% 99,99%

303  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN  1,0 35,99 35,99 0,00% 99,99%

304  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  2,0 17,43 34,86 0,00% 99,99%

305  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  2,0 14,85 29,70 0,00% 99,99%

306  CP-SAN011 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-75 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 26,42 26,42 0,00% 99,99%

307  CP-SAN106 Próprio CAP PVC ESGOTO 75mm - REF:  SBC COMPOSIÇÃO 053272 UN  1,0 26,28 26,28 0,00% 99,99%

308  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN  2,0 13,00 26,00 0,00% 99,99%

309  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  1,0 25,36 25,36 0,00% 100,00%

310  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 22,76 22,76 0,00% 100,00%

311  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  2,0 11,26 22,52 0,00% 100,00%

312  CP-SAN013 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 20,18 20,18 0,00% 100,00%

313  CP-SAN018 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC SOLDÁVEL, 50 MM x 40 MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  2,0 9,40 18,80 0,00% 100,00%

314  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 17,02 17,02 0,00% 100,00%

315  89534 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  3,0 5,23 15,69 0,00% 100,00%

316  CP-HID030 Próprio JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

UN  1,0 15,12 15,12 0,00% 100,00%

317  CP-SAN012 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,0 13,91 13,91 0,00% 100,00%

318  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN  1,0 12,96 12,96 0,00% 100,00%

319  CP-HID008 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32 MM X 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  2,0 6,40 12,80 0,00% 100,00%

TOTAL COM BDI: 3.600.753,76   

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP

Rio Branco - Acre, 16 de novembro de 2021
Revisão do Orçamento - REV00
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