

1	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL.	Isoste	M2	20.000	R\$ 181,50	R\$ 3.630.000,00
2	ESTRUTURAS METÁLICAS PARA TELHADOS, GALPÕES, QUADRAS DAS ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE ENTRE OUTROS	Ferromorte	M2	15.000	R\$ 357,50	R\$ 5.362.500,00
Valor Total					R\$ 8.992.500,00	

OFIS. 603
Rubrica
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG Nº 020120
PROC. Nº

Santa Luzia do Paruá - MA, 15 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Daynara Araújo Carvalho Secretária Municipal de Saúde e Saneamento	MARIA DA PAIXAO CARDOSO VERAS CPF nº 846.741.801-04

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 1770e5a30e3ec02712c266b69a83d5ca

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	020/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	007/2025
MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ORGAO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público
ORGAO(S) PARTICIPANTE(S):	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS REFORMA, REPARO E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DOPARUÁ-MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 14.201.074,57 (quatorze milhões, duzentos e um mil, setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	22 de Maio de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	22 de Maio de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público	CNPJ:	12.511.093/0001-06
LOGRADOURO:	Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Santa Luzia do Paruá	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Flavio José Padilha de Almeida	CPF:	772.274.254-87

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	26.659.908/0001-03
ENDEREÇO:	AVENIDA GENERAL RIVAS, 306	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Rita	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98599-7768	E-MAIL:	empreedimentosmoriah@outlook.com
REPRESENTANTE:	JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES	CPF:	044.902.963-80

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Lote 01						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	-	m²	72	R\$ 354,17	R\$ 25.500,24



2	90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	580	R\$ 150,47	R\$ 87.272,60
3	90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	800	R\$ 35,72	R\$ 28.576,00
4	99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	-	M	800	R\$ 62,60	R\$ 50.080,00
5	98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	-	m²	3.000	R\$ 4,96	R\$ 14.880,00
Valor Total do Lote					R\$ 206.308,84	

Lote 02

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m²	300	R\$ 3,11	R\$ 933,00
2	97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m²	10.000	R\$ 8,41	R\$ 84.100,00
3	97655 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m²	500	R\$ 34,00	R\$ 17.000,00
4	97662 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	M	1.528	R\$ 0,55	R\$ 840,16
5	12346 - Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	-	m²	353	R\$ 26,68	R\$ 9.411,10
6	31 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	-	m²	569	R\$ 21,02	R\$ 11.950,29
7	97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m²	291	R\$ 26,98	R\$ 7.838,77
8	104803 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	M	356	R\$ 5,04	R\$ 1.796,51
9	97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	M	2.854	R\$ 0,79	R\$ 2.254,27
10	97657 - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	UN	10	R\$ 629,81	R\$ 6.298,10
11	97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	UN	425	R\$ 0,74	R\$ 314,50
12	104792 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	M	18.846	R\$ 0,44	R\$ 8.292,12
13	97654 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	UN	20	R\$ 163,10	R\$ 3.262,00
14	97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	UN	890	R\$ 2,04	R\$ 1.815,60
15	10971 - Remoção de soleira de mármore ou granito	-	m	90	R\$ 7,10	R\$ 639,00
16	3250 - Remoção de ventilador de teto	-	un	80	R\$ 6,31	R\$ 504,80
17	4715 - Remoção de vidro temperado	-	m²	80	R\$ 18,72	R\$ 1.497,60
18	8387 - Remoção de bancada de granito (ou mármore)	-	m²	106	R\$ 27,84	R\$ 2.956,61
19	97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	UN	75	R\$ 13,82	R\$ 1.036,50
20	85410 - REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO	-	UN	120	R\$ 21,28	R\$ 2.553,60
21	3265 - Remoção de torneira	-	un	60	R\$ 6,45	R\$ 387,00
22	3264 - Remoção de caixa de descarga de sobrepôr	-	un	150	R\$ 26,49	R\$ 3.973,50
23	97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m²	8.580	R\$ 3,89	R\$ 33.376,20
24	100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	-	m²	2.200	R\$ 17,31	R\$ 38.082,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1900
PAG. Nº
000105
PRÓC. Nº
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
OFIS. 604
Rubrica





25	43 - Retirada de calha	-	m	800	R\$ 13,98	R\$ 11.184,00
26	16 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	-	m ²	1.102	R\$ 34,23	R\$ 37.732,41
27	97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	66	R\$ 622,00	R\$ 41.014,68
28	97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	3	R\$ 109,37	R\$ 351,08
29	97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	4	R\$ 289,67	R\$ 1.225,30
30	95878 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	-	TXKM	130.000	R\$ 1,75	R\$ 227.500,00
31	97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ²	1.401	R\$ 24,94	R\$ 34.929,47
32	97632 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	M	2.560	R\$ 2,85	R\$ 7.296,00
33	104789 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	351	R\$ 217,81	R\$ 76.427,35
34	12 - Demolição de forros	-	m ²	2.023	R\$ 10,50	R\$ 21.242,55
35	18 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	-	m ²	9.569	R\$ 18,41	R\$ 176.157,19
36	97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	951	R\$ 61,88	R\$ 58.820,65
37	97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ²	3.761	R\$ 12,49	R\$ 46.969,39
38	97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	62	R\$ 234,86	R\$ 14.657,61
39	1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	-	m ²	230	R\$ 4,87	R\$ 1.121,12
40	100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	-	m ³	16.000	R\$ 9,22	R\$ 147.520,00
41	97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	-	m ³	40	R\$ 116,35	R\$ 4.680,76
Valor Total do Lote					R\$ 1.149.942,81	

RESOLUÇÃO Nº 1901
PAG Nº 000103
PRQ. Nº
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
605

Lote 03						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	-	m ³	371	R\$ 102,06	R\$ 37.862,22
2	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	-	m ³	960	R\$ 92,23	R\$ 88.540,80
3	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	-	m ³	1.060	R\$ 28,75	R\$ 30.475,00
4	100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	-	m ³	651	R\$ 9,46	R\$ 6.155,72
5	93590 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	-	M3XKM	1.382	R\$ 1,04	R\$ 1.437,73
Valor Total do Lote					R\$ 164.471,46	
Lote 04						



Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
4	101166 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	-	m ³	432	R\$ 621,37	R\$ 268.699,03
5	94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	-	m ³	190	R\$ 586,79	R\$ 111.490,10
6	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	-	m ³	364	R\$ 496,02	R\$ 180.342,95
7	96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	-	m ²	425	R\$ 42,91	R\$ 18.236,75
8	96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	-	m ²	195	R\$ 139,28	R\$ 27.159,60
9	96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	-	m ²	660	R\$ 70,57	R\$ 46.576,20
10	74254002 - ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	5.500	R\$ 13,67	R\$ 75.185,00
11	73942002 - ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	6.250	R\$ 8,79	R\$ 54.937,50
Valor Total do Lote					R\$ 782.627,13	

Lote 05						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	92269 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF 09/2020	-	m ²	360	R\$ 138,01	R\$ 49.683,60
2	92270 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020	-	m ²	400	R\$ 149,59	R\$ 59.836,00
3	94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	-	m ³	560	R\$ 611,98	R\$ 342.708,80
4	101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	-	m ²	250	R\$ 173,67	R\$ 43.457,44
5	92267 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	-	m ²	350	R\$ 45,00	R\$ 15.760,35
6	101792 - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	-	m ²	160	R\$ 17,03	R\$ 2.724,80
7	73942002 - ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	7.800	R\$ 8,79	R\$ 68.562,00
8	74254002 - ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	7.900	R\$ 13,67	R\$ 107.993,00
9	83901 - VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	-	M	260	R\$ 28,58	R\$ 7.417,65
Valor Total do Lote					R\$ 698.143,65	

Lote 06						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	-	m ²	13.501	R\$ 92,39	R\$ 1.247.350,92

1300
PAIS Nº
090123
PRDC Nº
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
606



2	102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	-	m ²	61	R\$ 766,01	R\$ 46.389,57
3	170 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	-	m ²	20	R\$ 136,65	R\$ 2.733,00
4	96368 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	-	m ²	30	R\$ 172,42	R\$ 5.217,43
Valor Total do Lote					R\$ 1.301.690,92	
Lote 07						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	-	UN	50	R\$ 776,32	R\$ 38.816,00
2	91330 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	-	UN	60	R\$ 803,01	R\$ 48.180,60
3	100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	-	UN	150	R\$ 992,10	R\$ 148.815,00
4	100686 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	-	UN	45	R\$ 898,95	R\$ 40.452,75
5	94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	-	m ²	151	R\$ 280,92	R\$ 42.295,32
6	94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	-	m ²	130	R\$ 312,31	R\$ 40.600,30
7	11955 - Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil bázio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	-	m ²	38	R\$ 278,23	R\$ 10.636,73
8	11718 - Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	-	m ²	50	R\$ 424,00	R\$ 21.322,96
9	1864 - Fornecimento e instalação de ferrolho	-	un	12	R\$ 14,51	R\$ 174,12
10	7315 - Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	-	un	120	R\$ 207,30	R\$ 24.876,00
11	94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	-	m ²	45	R\$ 535,29	R\$ 24.088,05
12	91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	-	m ²	55	R\$ 510,90	R\$ 28.160,81
Valor Total do Lote					R\$ 468.418,64	
Lote 08						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1903
PAIS Nº
020123
PKQC. Nº
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0 Fls. 607
Rubrica



1	74106001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS,	-	m ²	900	R\$ 12,18	R\$ 10.962,00
2	74025001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO,	-	M	900	R\$ 64,56	R\$ 58.104,00
3	98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	-	m ²	400	R\$ 101,93	R\$ 40.772,00
Valor Total do Lote					R\$ 109.838,00	

608
RUBRICA
PAG. Nº 080123
PROC. Nº
RUBRICA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	m ²	6.320	R\$ 73,23	R\$ 462.813,60
2	100775 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	-	KG	300	R\$ 9,65	R\$ 2.895,00
3	100382 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	m ²	230	R\$ 20,39	R\$ 4.689,70
4	94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	M	900	R\$ 23,52	R\$ 21.168,00
5	100325 - CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	-	M	160	R\$ 103,52	R\$ 16.563,20
6	100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	M	150	R\$ 108,92	R\$ 16.338,00
7	94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	M	500	R\$ 114,98	R\$ 57.526,79
8	8637 - Chapim de concreto pré-moldado	-	m	3.800	R\$ 45,81	R\$ 174.078,00
9	94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	-	m ²	6.517	R\$ 45,96	R\$ 299.502,94
10	94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	-	m ²	131	R\$ 59,23	R\$ 7.740,18
11	73938002 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	-	m ²	5.313	R\$ 67,54	R\$ 358.837,32
12	72107 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	-	M	570	R\$ 28,64	R\$ 16.324,80
13	73938004 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	-	m ²	5.517	R\$ 104,83	R\$ 578.298,89
Valor Total do Lote					R\$ 2.016.776,41	

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
------	-----------	-------	---------	--------	-------------	-----------

1	96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF 08/2023 PS	-	m ²	7.686	R\$ 61,12	R\$ 469.745,71
2	96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 08/2023 PS	-	m ²	105	R\$ 47,76	R\$ 5.028,65
Valor Total do Lote					R\$ 474.774,36	

Lote 011

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	-	m ²	2.100	R\$ 37,97	R\$ 79.745,35
2	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	-	m ²	14.100	R\$ 5,54	R\$ 78.115,27
3	75481 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	-	m ²	15.560	R\$ 27,10	R\$ 421.676,00
4	104612 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	-	m ²	2.500	R\$ 90,64	R\$ 226.611,78
Valor Total do Lote					R\$ 806.148,41	

Lote 012

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF 05/2021	-	m ³	623	R\$ 496,02	R\$ 309.248,63
1	79483 - APOLOAMENTO COM MACO DE 30KG	-	m ²	2.560	R\$ 34,97	R\$ 89.523,20
1	87769 - CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF 07/2021	-	m ²	2.656	R\$ 140,48	R\$ 373.114,88
1	98682 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	-	m ²	10.293	R\$ 52,02	R\$ 535.441,86
1	88650 - RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF 02/2023	-	m	3.500	R\$ 11,30	R\$ 39.550,00
1	87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² , AF 02/2023 PE	-	m ²	10.293	R\$ 107,98	R\$ 1.111.438,14
1	2266 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	-	m	285	R\$ 75,40	R\$ 21.489,00
1	1988 - Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	-	m	290	R\$ 104,77	R\$ 30.383,30
1	12436 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	-	un	30	R\$ 403,12	R\$ 12.093,60
1	94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 08/2022	-	m ²	856	R\$ 94,71	R\$ 81.093,54

Rubrica

1305
PAG. Nº
020129
PROC. Nº
RUBRICA



1	104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	-	m ²	3.500	R\$ 116,76	R\$ 408.660,00
1	101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	-	M	70	R\$ 141,80	R\$ 9.926,00
1	92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	-	m ²	3.645	R\$ 50,80	R\$ 185.159,40
Valor Total do Lote						R\$ 3.207.121,55

Lote 013

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	104479 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	-	UN	300	R\$ 120,29	R\$ 36.087,00
2	641 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	-	un	500	R\$ 290,60	R\$ 145.300,00
3	97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	-	UN	50	R\$ 86,42	R\$ 4.321,00
4	101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	-	UN	30	R\$ 266,58	R\$ 7.997,40
5	101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	-	UN	9	R\$ 363,14	R\$ 3.268,26
6	101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	-	UN	18	R\$ 380,31	R\$ 6.845,58
7	101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	-	UN	4	R\$ 439,32	R\$ 1.757,28
8	101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	-	UN	30	R\$ 169,95	R\$ 5.098,50
9	4527 - Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	-	un	8	R\$ 666,94	R\$ 5.335,52
10	96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	-	UN	35	R\$ 97,48	R\$ 3.411,80
11	3291 - Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	-	un	25	R\$ 190,91	R\$ 4.772,75
12	92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	-	UN	320	R\$ 49,33	R\$ 15.785,60
13	92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	-	UN	120	R\$ 76,94	R\$ 9.232,80
14	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	-	UN	110	R\$ 77,73	R\$ 8.550,30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COFIS.
630
Rubrica

1706
PAG. Nº
020103
PROC. Nº
RUBRICA

15	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	UN	19	R\$ 77,73	R\$ 1.476,87
16	91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	UN	416	R\$ 36,14	R\$ 15.034,24
17	92005 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	UN	225	R\$ 58,07	R\$ 13.065,75
18	790 - Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	-	un	180	R\$ 97,30	R\$ 17.514,00
19	92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	UN	110	R\$ 30,22	R\$ 3.324,20
20	93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	100	R\$ 8,78	R\$ 878,00
21	93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	160	R\$ 9,50	R\$ 1.520,00
22	93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	60	R\$ 10,82	R\$ 649,20
23	93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	86	R\$ 10,82	R\$ 930,52
24	93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	58	R\$ 12,45	R\$ 722,10
25	93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	85	R\$ 51,95	R\$ 4.415,75
26	93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	65	R\$ 21,40	R\$ 1.391,00
27	93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	96	R\$ 50,23	R\$ 4.822,08
28	93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	80	R\$ 52,41	R\$ 4.192,80
29	93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	18	R\$ 56,37	R\$ 1.014,66
30	93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	17	R\$ 56,37	R\$ 958,29
31	93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	15	R\$ 61,29	R\$ 919,35
32	93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	30	R\$ 69,35	R\$ 2.080,50
33	101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	15	R\$ 125,05	R\$ 1.875,75
34	101893 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	-	UN	20	R\$ 66,29	R\$ 1.325,80
35	91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	M	3.845	R\$ 14,85	R\$ 57.098,25
36	91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	M	3.900	R\$ 11,03	R\$ 43.017,00
37	91853 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	-	M	900	R\$ 9,62	R\$ 8.658,00

COMISSÃO
CITAÇÃO
611
Rubrica
1307
PAG Nº
000125
PROC. Nº
RUBRICA

38	91859 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	156	R\$ 11,07	R\$ 1.726,92
39	91861 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200	R\$ 12,72	R\$ 2.544,00
40	100904 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	103	R\$ 69,29	R\$ 7.136,87
41	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	113	R\$ 216,78	R\$ 24.496,14
42	100919 - LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	94	R\$ 38,41	R\$ 3.610,54
43	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	88	R\$ 216,78	R\$ 19.076,64
44	97612 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	135	R\$ 17,68	R\$ 2.386,80
45	97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	400	R\$ 36,25	R\$ 14.500,00
46	97617 - LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 PS	UN	78	R\$ 35,82	R\$ 2.793,96
47	97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	200	R\$ 16,54	R\$ 3.308,00
48	103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	289	R\$ 28,59	R\$ 8.262,51
49	97600 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	11	R\$ 234,06	R\$ 2.574,66
50	611 - Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	un	40	R\$ 310,13	R\$ 12.405,20
51	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22.000	R\$ 3,99	R\$ 87.780,00
52	91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	14.000	R\$ 3,28	R\$ 45.920,00
53	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8.825	R\$ 6,06	R\$ 53.479,50
54	91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13.560	R\$ 8,41	R\$ 114.039,60
55	91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4.862	R\$ 14,81	R\$ 72.006,96
56	97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF 12/2020	UN	80	R\$ 209,04	R\$ 16.723,20
57	83387 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300	R\$ 10,59	R\$ 3.177,00
Valor Total do Lote				R\$ 942.596,40	

COISS
FIS. 612
Rubrica
1908
PAG. Nº
000105
PROC. Nº
RUBRICA

Lote 014

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014	-	UN	180	R\$ 141,07	R\$ 25.392,60
2	89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	-	M	385	R\$ 10,10	R\$ 3.888,50
3	89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	-	M	850	R\$ 11,64	R\$ 9.894,00
4	89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	-	M	300	R\$ 16,87	R\$ 5.061,00
5	103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	-	M	100	R\$ 22,55	R\$ 2.255,00
6	89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	30	R\$ 20,88	R\$ 626,40
7	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	60	R\$ 55,52	R\$ 3.331,20
8	94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	40	R\$ 67,40	R\$ 2.696,00
9	89349 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	45	R\$ 15,93	R\$ 716,85
10	103046 - REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	64	R\$ 22,20	R\$ 1.420,80
11	102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	-	UN	30	R\$ 654,24	R\$ 19.627,20
12	102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	-	UN	12	R\$ 2.635,66	R\$ 31.627,92
13	102615 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	-	UN	8	R\$ 945,12	R\$ 7.560,96
14	94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	-	UN	15	R\$ 115,83	R\$ 1.737,45
15	102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	-	UN	10	R\$ 212,58	R\$ 2.125,80
Valor Total do Lote					R\$ 117.961,68	

Lote 015

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	1679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	-	un	90	R\$ 67,02	R\$ 6.031,80
2	1678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	-	un	80	R\$ 83,31	R\$ 6.664,80
3	1683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	-	pt	100	R\$ 78,79	R\$ 7.879,00
4	8342 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	-	un	55	R\$ 111,71	R\$ 6.144,05
5	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	-	UN	50	R\$ 42,36	R\$ 2.118,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
623
Rubrica
1709
PÁG. Nº
020188
PROC. Nº
RUBRIC



6	104327 - RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	-	UN	90	R\$ 16,85	R\$ 1.516,50
7	89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	-	M	200	R\$ 20,03	R\$ 4.006,00
8	89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	-	M	200	R\$ 9,55	R\$ 1.910,00
9	89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	-	M	523	R\$ 33,85	R\$ 17.703,55
10	98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	-	UN	10	R\$ 3.746,10	R\$ 37.461,00
11	98070 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	-	UN	6	R\$ 13.530,16	R\$ 81.180,96
12	98084 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	-	UN	6	R\$ 6.923,38	R\$ 41.540,28
13	98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	-	UN	12	R\$ 2.721,39	R\$ 32.656,68
14	98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	-	UN	6	R\$ 6.656,90	R\$ 39.941,40
15	98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	-	UN	15	R\$ 282,79	R\$ 4.241,85
16	98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	-	UN	16	R\$ 154,58	R\$ 2.473,28
17	4883 - Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	-	un	28	R\$ 729,78	R\$ 20.433,84
18	6404 - Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	-	m	84	R\$ 9,66	R\$ 811,44
Valor Total do Lote					R\$ 314.714,43	

Lote 016

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	50	R\$ 468,31	R\$ 23.415,50
2	100848 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	-	UN	20	R\$ 462,65	R\$ 9.253,00
3	95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	5	R\$ 648,63	R\$ 3.243,15
4	100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	-	UN	60	R\$ 30,36	R\$ 1.821,60
5	100851 - ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	-	UN	20	R\$ 58,20	R\$ 1.164,00



6	86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	40	R\$ 375,93	R\$ 15.037,20
7	86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	20	R\$ 208,22	R\$ 4.164,40
8	99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	-	UN	15	R\$ 285,29	R\$ 4.279,35
9	86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	30	R\$ 104,73	R\$ 3.141,90
10	95542 - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	35	R\$ 52,04	R\$ 1.821,40
11	95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	40	R\$ 64,50	R\$ 2.580,00
12	100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	14	R\$ 577,13	R\$ 8.079,82
13	12342 - Mictorio coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c xa x p)	-	m	10	R\$ 568,88	R\$ 5.688,80
14	93442 - BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	15	R\$ 1.306,80	R\$ 19.602,00
15	86947 - BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	-	UN	20	R\$ 1.290,25	R\$ 25.805,00
16	12291 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	-	un	15	R\$ 1.576,29	R\$ 23.644,35
17	4695 - Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	-	m	15	R\$ 748,27	R\$ 11.224,05
Valor Total do Lote					R\$ 163.965,52	

Lote 017

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	7725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	-	m ²	10.564	R\$ 9,31	R\$ 98.351,96
2	88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	-	m ²	17.313	R\$ 3,63	R\$ 62.845,39
3	95625 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	-	m ²	23.561	R\$ 26,50	R\$ 624.370,74
4	100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	-	m ²	522	R\$ 49,80	R\$ 25.973,69
5	102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	-	m ²	923	R\$ 19,75	R\$ 18.229,25
6	2279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	-	m ²	20.880	R\$ 18,77	R\$ 391.908,78

COMISSÃO FISCAL
623
Rubrica
1988
PAG. Nº 020103
PROC. Nº
RUBRICA

7	12777 - Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	-	un	900	R\$ 19,72	R\$ 17.748,00
8	102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	-	m²	501	R\$ 15,38	R\$ 7.703,38
Valor Total do Lote					R\$ 1.247.131,19	
Lote 018						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	99804 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	-	m²	1.554	R\$ 5,84	R\$ 9.072,97
2	99817 - LIMPEZA DE LAVATORIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	-	UN	46	R\$ 5,20	R\$ 239,20
3	99825 - LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF 04/2019	-	m²	56	R\$ 3,57	R\$ 199,92
4	11358 - Remoção de tapume	-	m²	256	R\$ 15,93	R\$ 4.078,08
5	12636 - Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	-	un	65	R\$ 32,65	R\$ 2.122,25
6	2450 - Limpeza geral	-	m²	4.563	R\$ 2,79	R\$ 12.730,77
Valor Total do Lote					R\$ 28.443,19	
Valor Total					R\$ 14.201.074,57	

COMISSÃO LICITAÇÃO
616
Rubrica
PAG. Nº 020/25
PROC. Nº
RUBRICA

Santa Luzia do Paruá - MA, 22 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIARIA
Flavio José Padilha de Almeida Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público	JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES CPF nº 044.902.963-80

Publicado por: WYLLIAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: e837f1abff05b325580039425c46fc38

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI ESTABELECEM, O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ANTONIA PRADO DE NEVES, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ nº 12.511.093/0001-06, situado à Avenida Prof. João Moraes de Sousa nº 355, representado neste ato pela Sra. **SEBASTIANA DE KÁSSIA SANTOS FREITAS MOURA**, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, **ANTONIA PRADO NEVES**, brasileira, casada, portadora do Registro Geral/CPF nº 148.066.903-25, residente e domiciliada na Avenida Professor João Moraes de Sousa, nº 751, Centro, município de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão,, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e acordado a presente celebração, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Locação de imóvel para funcionamento da Escola de Educação Infantil Francisca Maria da Conceição Ferraz (Vovó Chiquinha), na sede do município de Santa Luzia do Paruá-MA., para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação

1.2 Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

- a. **Prorrogar**, nos termos do Art. 107, da Lei 14.133/2021, o prazo de vigência do contrato nº 067/2024, por mais 12 (doze) meses, correspondente ao período de 29/05/2025 a 29/05/2026.

